
Indre-et-Loire - Richelieu / Chaveignes

Borderie des écluses

Restauration d'une portion

du mur d'enceinte

MODE D'ETABLISSEMENT DE LA PRESENTE DECOMPOSITION 

DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractère contractuel que pour ce qui concerne 

l'établissement des situations mensuelles de travaux. 

Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractère contractuel pour les travaux 

modifiant la proposition forfaitaire. 

Les erreurs relevées, après signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne 

pourront conduire en aucun cas à une modification du prix porté à l'acte d'engagement. 

Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précède de : 

Calculer les quantités d'ouvrages à mettre en œuvre, conformément au dossier d'appel d'offres. 

Modifier, si nécessaire, les quantités données à titre indicatif. 

Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix 

unitaire par les quantités). 

Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté, 

pour mettre une comparaison des offres entre les entreprises. 

Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modèle cadre sera éliminée. 



Indre-et-Loire - Richelieu / Chaveignes

Borderie des écluses
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du mur d'enceinte

LOT 1 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLEn - DEMOLITION

B.P.U.

Février 2025

 N°  CCTP  Ouvrages  Unité Quantité
Prix 

Unitaire
Montant H.T.

 Lot n° 1  MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DEMOLITION 

 1.1  INSTALLATIONS DE CHANTIER Total :

 1.1.1  3.6.1 Panneau de chantier sur support indépendant  ens 1

 1.1.2  3.6.2 
Clôture de chantier type barrière Heras, compris portail d'accès - en tête de 

pont côté ouest
 ens 1

 1.1.3  3.6.3 Locaux de chantier  ens 1

 1.1.4  3.6.4 Branchements en eau et électricité  ens 1

 1.1.5  3.6.5 Constat de l'état des lieux  ens 1

 1.1.6  3.6.6 

Echafaudages sur pied type lourd pour travail préalable de démolition des 

zones de mur des bâtiments 1, 2 et 3, en contact avec le mur d'enceinte, 

compris montage et démontage, frais de location

 ens 1

 1.1.7  3.6.6 
Echafaudage sur pied type lourd pour travail sur la face est du mur 

d'enceinte 

- pour transport, montage, démontage  m2 315,00

- pour location  mois 6,00

 1.1.8  3.6.6 
Echafaudage sur pied type lourd pour pour travail sur la façade ouest du 

mur d'enceinte

- pour transport, montage, démontage  m2 500,00

- pour location  mois 6,00

 1.1.9  3.6.6 
Plus value pour difficulté supplémentaire d'installation d'échafaudage en 

face ouest du d'enceinte, dans la rivière
 ml 76,00

 1.1.10  3.6.6 Bâches ou filet de protection sur échafaudage en face ouest côté rivière  ens 1

 1.2  DEMOLITIONS DES BATIMENTS NON PROTEGES Total :

 1.2.1  3.6.10 
Amenée et repli du matériel, transfert de pelle mécanique, pince de tri et 

godets divers compris reprise en fin de chantier
 ens 1

 1.2.2  3.6.10 

Démolition des vestiges des bâtiments 1, 3 et 4, chargement et évacuation 

des gravois et éboulis au sol vers filière classe 3, rédaction du bordereau de 

rédaction des déchets (BSD)

 ens 1

 1.2.3  3.6.10 
Chargement et évacuation des bois et DIB vers filière de recyclage, 

bordereau de rédaction des déchets (BSD)
 ens 1

 1.2.4  3.6.6 
Echafaudage sur pied type lourd pour pour travaux sur le bâtiment 3, 

compris protections

- pour transport, montage, location, démontage  ens 1

 1.3 
 TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOLITIONS ET RESTAURATION DES 

MACONNERIES LIEES AU MUR D'ENCEINTE 
Total :

 1.3.1  3.6.7 
Mise en place de batardeaux sur la longueur du mur, enlèvement des boues 

à pied d'oeuvre, replis en fin de travaux 
 ens 1

 1.3.2  3.6.11 
Défrichage dans la zone de bambous pour créer un chemin d'accès à la 

zone sud
 ens 1

 1.3.3  3.6.12 Dévégétalisation du mur d'enceinte  ens 1

 1.3.4  3.6.9 Dépose préalable des installations électriques diverses  ens 1
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 1.3.5  3.6.10 
Démolition des vestiges de toiture du bâtiment 3 au-dessus du mur 

d'enceinte
 ens 1

 1.3.6  3.6.8 Étaiement provisoire du mur d'enceinte  ens 1

 1.3.7  3.6.10 
Démolition de maçonnerie de moellons des murs des bâtiments 1 et 3 : 

zones en contact avec le mur d'enceinte, compris tri et décrottage
 m3 12,600

 1.3.8  3.6.10 Dépose de maçonnerie de moellon, tri et décrottage 

- partie supérieure du mur dans la zone du bâtiment 4  m3 19,000

- partie supérieure du mur ouest du bâtiment 3  m3 6,466

- partie supérieure du pignon sud du bâtiment 3  m3 8,100

- partie supérieure du mur dans la zone du bâtiment 1  m3 13,250

- arrachement du mur refend du bâtiment 1  m3 2,500

- maçonnerie diverse  m3 3,000

 1.3.9  3.6.13 Démontage et remontage de mur en maçonnerie de moellon, par le dessus  m3 13,100

 1.3.10  3.6.13 
Démontage et remontage en recherche de maçonnerie de moellons en 

parement vertical.
 m3 4,500

 1.3.11  3.6.13 
Dépose de bois de plancher encastré, rebouchage en maçonnerie de 

moellons
 ens 1

 1.3.12  3.6.13 
Remise en état de maçonnerie au droit des encastrements de poutres 

maîtresses du plancher
 U 6

 1.3.13  3.6.14 Provision complémentaire pour relancis de moellons  U 350

 1.3.14  3.6.15 Remaillage de fissure dans maçonnerie de moellons  ml 16,00

 1.3.15  3.6.16 
Confortation interne de maçonnerie par injection gravitaire de coulis de 

mortier de chaux
 kg 2700,00

 1.3.16  3.6.17 
Réfection de fondation pour mur d'enceinte en zone sud, compris toutes 

sujétions
 ml 15,50

 1.3.17  3.6.18 Maçonnerie à 2 faces alignées, en moellons neufs ou de récupération

- pour restitution du mur en partie sud  m3 30,000

- pour remontage divers  m3 3,000

 1.3.18  3.6.19 
Couronnement de mur (chaperon) en maçonnerie de moellon neufs ou de 

récupération, selon profil ancien
 ml 57,90

 1.3.19  3.6.20 Dépose et repose de bloc de pierre de taille en conservation  m3 0,800

 1.3.20  3.6.21 
Dépose, fourniture, taille et pose de pierre de tuffeau, compris patine 

d'harmonisation 

- pour piliers du portail  m3 5,800

- pour parement divers  m3 0,500

 1.3.21  3.6.22 
Nettoyage et rejointoiement des parements en pierre de taille, compris  

ragréages en recherche
 m2 18,00

 1.3.22  3.6.23 Piochement d'enduit

- Elévation est  m2 142,00

- Elévation ouest  m2 292,00

- provision pour portion de mur au droit du pont sud  m2 14,00

 1.3.23  3.6.24 
Enduit traditionnel au mortier à base de chaux, finition "à pierre vue", 

compris préparations du support

- Elévation est  m2 161,00

- Elévation ouest  m2 356,00

- Provision pour portion de mur au droit du pont sud  m2 14,00

 1.3.24  3.6.25 Travaux sur mur pignon sud du bâtiment 3  ens 1
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 1.3.25  3.6.26 
Chaînage entre le pignon sud du bâtiment 3 et le mur est du bâtiment 2 

(bergerie)
 ens 1

 1.3.26  3.6.27 Remise en état de l'égout de la toiture du bâtiment 2  ens 1

 1.3.27  3.6.28 Heures en dépenses contrôlées - Main d'oeuvre de compagnon

- Main d'oeuvre de compagnon  H 12,00

- Main d'oeuvre d'aide  H 12,00

 1.3.28  3.6.29 
Régalage du terrain au long du mur, sur une bande de 5,00 mètres et à 

l'endroit des bâtiments démolis
 ens 1

 1.3.29  3.6.30 Coltinage, chargement et évacuation des gravois de maçonnerie  m3 71,00

 1.3.30  3.6.30 Nettoyage final du chantier  ens 1

 1.3.31  3.6.30 
Chargement et évacuation des terres excédentaires, ou dispersion sur le 

site
 ens 1

 1.3.32  3.6.31 Dossier des ouvrages executés  ens 1

 TOTAL GENERAL H.T. MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE -

DEMOLITION :   

 TVA 20% : 

 TOTAL TTC :  
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 N°  CCTP  Ouvrages  Unité Quantité
Prix 

Unitaire
Montant H.T.

 Lot n° 2  MENUISERIE - PEINTURE 

 2.1  PORTAIL Total :

 2.1.1  4.17.1 Dépose du portail et évacuation en décharge  ens 1

 2.1.2  4.17.2 
Fabrication et pose de portail en lames verticales et traverses en bois de 

chêne, compris quincailleries, mise en peinture
 ens 1

 2.1.3  4.17.3 Remise en peinture de la porte attenante au portail  ens 1

 2.1.4  4.17.4 Dossier des ouvrages executés  ens 1

 TOTAL GENERAL H.T. MENUISERIE - PEINTURE :   

 TVA 20% : 

 TOTAL TTC :  
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