Indre-et-Loire - Richelieu / Chaveignes  Restauration d'une portion
Borderie des écluses du mur d'enceinte

MODE D'ETABLISSEMENT DE LA PRESENTE DECOMPOSITION
DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractére contractuel que pour ce qui concerne
I'établissement des situations mensuelles de travaux.

Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractére contractuel pour les travaux
modifiant la proposition forfaitaire.

Les erreurs relevées, apres signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne

pourront conduire en aucun cas a une modification du prix porté a I'acte d'engagement.

Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précéde de :

Calculer les quantités d'ouvrages a mettre en ceuvre, conformément au dossier d'appel d'offres.

Modifier, si nécessaire, les quantités données a titre indicatif.

Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix
unitaire par les quantités).

Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté,
pour mettre une comparaison des offres entre les entreprises.

Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modeéle cadre sera éliminée.




Indre-et-Loire - Richelieu / Chaveignes

Restauration d'une portion

LOT 1 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLEn - DEMOLITION

Borderie des écluses du mur d'enceinte B.P.U.
Février 2025
o A _ Prix
N CCTP Ouvrages Unité Quantité o Montant H.T.
Unitaire
Lot n° 1 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - DEMOLITION
11 INSTALLATIONS DE CHANTIER Total :
111 3.6.1 Panneau de chantier sur support indépendant ens 1
11.2 362 Clotur? (?e chantier type barriere Heras, compris portail d'accés - en téte de ens 1
pont cbété ouest
1.1.3 3.6.3 Locaux de chantier ens 1
1.1.4 3.6.4 Branchements en eau et électricité ens 1
115 3.6.5 Constat de I'état des lieux ens 1
Echafaudages sur pied type lourd pour travail préalable de démolition des
1.1.6 3.6.6 zones de mur des batiments 1, 2 et 3, en contact avec le mur d'enceinte, ens 1
compris montage et démontage, frais de location
Echafaudage sur pied type lourd pour travail sur la face est du mur
117 3.6.6 ) ;
d'enceinte
- pour transport, montage, démontage m2 315,00
- pour location mois 6,00
118 266 Echafaudage sur pied type lourd pour pour travail sur la fagade ouest du
- - mur d'enceinte
- pour transport, montage, démontage m2 500,00
- pour location mois 6,00
11.9 366 Plus value pour'dlfflc_ulte supplemgn_t‘alre d'installation d'échafaudage en mi 76,00
face ouest du d'enceinte, dans la riviére
1.1.10 3.6.6 Baches ou filet de protection sur échafaudage en face ouest coté riviére ens 1
1.2 DEMOLITIONS DES BATIMENTS NON PROTEGES Total :
121 3.6.10 Amenée let repli du matengl, transfert de pellg mécanique, pince de tri et ens 1
godets divers compris reprise en fin de chantier
Démolition des vestiges des batiments 1, 3 et 4, chargement et évacuation
122 3.6.10 des gravois et éboulis au sol vers filiére classe 3, rédaction du bordereau de ens 1
rédaction des déchets (BSD)
Chargement et évacuation des bois et DIB vers filiére de recyclage,
2. 3.6.10 X .
123 bordereau de rédaction des déchets (BSD) ens !
124 266 Echafaudage sur pied type lourd pour pour travaux sur le batiment 3,
- o compris protections
- pour transport, montage, location, démontage ens 1
13 TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOLITIONS ET RESTAURATION DES Total :
’ MACONNERIES LIEES AU MUR D'ENCEINTE ’
131 267 l\VIls‘e en'place de batlardea‘ux sur la longueur du mur, enlévement des boues ens 1
a pied d'oeuvre, replis en fin de travaux
132 3611 Défrichage dans la zone de bambous pour créer un chemin d'acces a la ens 1
zone sud
133 3.6.12 Dévégétalisation du mur d'enceinte ens 1
1.3.4 3.6.9 Dépose préalable des installations électriques diverses ens 1
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Indre-et-Loire - Richelieu / Chaveignes

Restauration d'une portion

LOT 1 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLEn - DEMOLITION

Borderie des écluses du mur d'enceinte B.P.U.
Février 2025
o A _ Prix
N CCTP Ouvrages Unité Quantité o Montant H.T.
Unitaire
135 36,10 Dlemol!tlon des vestiges de toiture du batiment 3 au-dessus du mur ens 1
d'enceinte
1.3.6 3.6.8 Etaiement provisoire du mur d'enceinte ens 1
137 36,10 Démolition de magonnerie de rr]oello_ns des mur_s de_s bat’lments 1et3: m3 12,600
zones en contact avec le mur d'enceinte, compris tri et décrottage
1.3.8 3.6.10 Dépose de magonnerie de moellon, tri et décrottage
- partie supérieure du mur dans la zone du batiment 4 m3 19,000
- partie supérieure du mur ouest du batiment 3 m3 6,466
- partie supérieure du pignon sud du batiment 3 m3 8,100
- partie supérieure du mur dans la zone du batiment 1 m3 13,250
- arrachement du mur refend du batiment 1 m3 2,500
- magonnerie diverse m3 3,000
1.3.9 3.6.13 Démontage et remontage de mur en magonnerie de moellon, par le dessus m3 13,100
13.10 3613 Démontage et_ remontage en recherche de magonnerie de moellons en m3 4,500
parement vertical.
1311 3613 Dépose de bois de plancher encastré, rebouchage en magonnerie de ens 1
moellons
1312 3613 Re[nlse en état de magonnerie au droit des encastrements de poutres U 6
maitresses du plancher
1.3.13 3.6.14 Provision complémentaire pour relancis de moellons U 350
1.3.14 3.6.15 Remaillage de fissure dans magonnerie de moellons ml 16,00
1315 3.6.16 Confortatlon interne de magonnerie par injection gravitaire de coulis de kg 2700,00
mortier de chaux
1316 3617 Re_f’e_ctlon de fondation pour mur d'enceinte en zone sud, compris toutes mi 15,50
sujétions
1.3.17 3.6.18 Maconnerie a 2 faces alignées, en moellons neufs ou de récupération
- pour restitution du mur en partie sud m3 30,000
- pour remontage divers m3 3,000
1318 3.6.19 Qouropngment de mur (F:hap_eron) en macgonnerie de moellon neufs ou de ml 57.90
récupération, selon profil ancien
1.3.19 3.6.20 Dépose et repose de bloc de pierre de taille en conservation m3 0,800
1.3.20 2621 Dépose, f_ourplture, taille et pose de pierre de tuffeau, compris patine
d'harmonisation
- pour piliers du portail m3 5,800
- pour parement divers m3 0,500
1321 2622 Nettc’)yage et rejointoiement des parements en pierre de taille, compris m2 18,00
ragréages en recherche
1.3.22 3.6.23 Piochement d'enduit
- Elévation est m2 142,00
- Elévation ouest m2 292,00
- provision pour portion de mur au droit du pont sud m2 14,00
1323 3.6.24 Endwt_trad[tloanI au mortier a base de chaux, finition "a pierre vue",
compris préparations du support
- Elévation est m2 161,00
- Elévation ouest m2 356,00
- Provision pour portion de mur au droit du pont sud m2 14,00
1.3.24 3.6.25 Travaux sur mur pignon sud du batiment 3 ens 1
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Indre-et-Loire - Richelieu / Chaveignes

Restauration d'une portion

LOT 1 - MACONNERIE - PIERRE DE TAILLEn - DEMOLITION

Borderie des écluses du mur d'enceinte B.P.U.
Février 2025
o A _ Prix
N CCTP Ouvrages Unité Quantité o Montant H.T.
Unitaire
1.3.25 3.6.26 Chalnage entre le pignon sud du batiment 3 et le mur est du batiment 2 ens 1
(bergerie)
1.3.26 3.6.27 Remise en état de I'égout de la toiture du batiment 2 ens 1
1.3.27 3.6.28 Heures en dépenses controlées - Main d'oeuvre de compagnon
- Main d'oeuvre de compagnon H 12,00
- Main d'oeuvre d'aide H 12,00
13.28 3.6.29 I?egalage du t(Aarlram au ang qu mur, sur une bande de 5,00 métres et a ens 1
I'endroit des batiments démolis
1.3.29 3.6.30 Coltinage, chargement et évacuation des gravois de magonnerie m3 71,00
1.3.30 3.6.30 Nettoyage final du chantier ens 1
13.31 2.6.30 Si?eargement et évacuation des terres excédentaires, ou dispersion sur le ens 1
1.3.32 3.6.31 Dossier des ouvrages executés ens 1
TOTAL GENERAL H.T. MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE -
DEMOLITION :
TVA 20% :
TOTAL TTC:
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Indre-et-Loire - Richelieu / Chaveignes Restauration d'une portion LOT 2 - MENUISERIE-PEINTURE

Borderie des écluses du mur d'enceinte D.P.G.F.
Février 2025
o _— - Prix
N CCTP Quvrages Unité Quantité o Montant H.T.
Unitaire
Lot n° 2 MENUISERIE - PEINTURE
2.1 PORTAIL Total :
2.1.1 4.17.1 Dépose du portail et évacuation en décharge ens 1
21.2 417.2 FaE)rlcatlon et_posg de_por_tall enllames ve_rtlcales et traverses en bois de ens 1
chéne, compris quincailleries, mise en peinture
2.1.3 4.17.3 Remise en peinture de la porte attenante au portail ens 1
2.1.4 4.17.4 Dossier des ouvrages executés ens 1

TOTAL GENERAL H.T. MENUISERIE - PEINTURE :
TVA 20% :
TOTAL TTC:
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