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0.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

0.1.1 PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux portent sur I'aménagement du plateau de bureaux de la DIRPJJ situé au 3 Avenue de Belle Fontaine a

Cesson Sévigné (35).

0.1.2 LISTE DES LOTS

No

Désignation

Lot n° 01

Dépose méthodique / Revalorisation matiere

Lot n° 02

Démolition

Lot n° 03

Menuiseries intérieures

Lot n° 04

Agencement

Lot n°05

Confection textile

Lot n° 06

Cloisons mobiles

Lot n° 07

Cloisons séches / isolation

Lot n° 08

Faux-plafond

Lot n°09

Flocage

Lot n°10

Revétements de sols / Faience

Lot n°11

Peinture / Nettoyage

Lot n°12

Courants forts

Lotn° 13

Courants faibles

Lotn° 14

Chauffage - Ventilation

0.1.3 ARCHITECTE
PLYS Architecture
56 Rue Alphonse Guérin
35000 RENNES
Tél: 06 37 66 16 36
agence@plys.fr

0.1.4 ECONOMISTE

TCE INGENIERIE

2C Allée Jacques Frimot
35000 RENNES
Tél: 0299 5149 08

contact@tce-ingenierie.fr

0.1.5 BUREAU D’ETUDES STRUCTURES

Etudes béton armé, charpente bois et métallique a la charge des entreprises retenues.

Le co(t des études devront apparaitre clairement dans les devis.

TCE INGENIERIE

2C Allée Jacques Frimot
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35000 RENNES
Tél: 0299 51 49 08

contact@tce-ingenierie.fr

0.1.6 BUREAU D'ETUDES FLUIDES
TSP Thermique
20 All. de la Planche Fagline,
35740 Pacé
Tél: 0299 8553 05

olivier.sourdaine@tsp-thermique.fr

0.1.7 CONTROLE TECHNIQUE
A définir

0.1.8 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
(SPS)

A définir

0.1.9 COORDINATION EN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)
A définir

0.1.10 AMIANTE & PLOMB

Sans objet.

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
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0.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

0.2.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Les ouvrages a exécuter sont définis par les pieces dessinées (plans, fagcades, coupes), dessins de détails et les piéces
écrites (CCAG, CCAP, CCTC, CCTP, etc.).

Les renseignements figurant dans le présent descriptif étant donnés a titre indicatif, il appartient a I'entreprise agissant
en technicien spécialisé seul responsable des travaux a réaliser, de les controler et de recueillir tous compléments a
l'information qu’il juge nécessaires.

La nomenclature des travaux étant descriptive et non limitative, I'entreprise doit prévoir toutes les fournitures et fagon
indispensables au parfait achevement de ses travaux, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées a la partie
correspondante du devis descriptif dés lors que ces fournitures et fagon seraient nécessaires a la réalisation des travaux,
conformément aux régles de I'art.

Une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif n‘aura pas pour effet de soustraire I'entreprise a I'obligation
d’exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit dessinés, soit décrits, pour le montant inscrit au marché.

Sauf exception mentionnée dans le devis descriptif, le fait pour I'entreprise de devoir I'installation d’'un appareil ou d’'un
matériau, implique I'obligation de la fourniture de cet appareil ou de ce matériau.

En aucun cas, sauf mention expresse mentionnée dans le devis descriptif, le terme « mise en ceuvre » ne pourra étre
interprété comme prestation de pose sans fourniture.

Au cas ou certaines dispositions des dessins et du devis descriptif préteraient a interprétation, la solution adoptée devra
étre conforme aux régles de la bonne construction et étre approuvée par le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Elle
n’entrainerait pas de modification au prix souscrit.

Avant tout commencement d’exécution, I'entreprise est tenue de vérifier sous sa responsabilité, les cotes et niveaux
figurant sur les plans dessins ou croquis.

Sous réserve de cette vérification et des modifications de détails qui pourraient éventuellement recevoir 'agrément du
Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’oeuvre, I'entreprise est tenue de se conformer aux plans d’ensemble et de détails établis
par le Maitre d’ceuvre.

L’implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et les cotes
d’'ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par I'entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare faire son affaire
personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées a I'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent.

Ainsi et d'une maniére générale, aucune réserve de quelque nature qu’elle soit ne sera acceptée en cours d’exécution
des travaux, I'entreprise ayant toute latitude pour en formuler par écrit si elle le juge utile, en remettant sa soumission.

Il appartient donc aux soumissionnaires, au cours de I'étude détaillée qu’ils feront en vue de I'établissement de leur
soumission, de signaler le cas échéant au Maitre d’ceuvre les omissions, imprécisions et (ou) contradictions qu’ils
auraient pu relever dans les documents qui leur ont été remis et de demander des éclaircissements nécessaires.

Les entreprises ne pourront en conséquence se prévaloir d’'aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevée dans
les pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement du batiment, des
installations et des viabilités suivant les régles de I'art, pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix souscrit.

Au cours de I'exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont a soumettre a 'agrément
du Maitre de l'ouvrage et du Maitre d’ceuvre devront étre présentés en temps opportun pour qu'ils puissent étre
examinés sans apporter de retard a la poursuite normale des travaux.

La vérification et la mise au point des documents présentés par I'entreprise laisseront entiére la responsabilité du titulaire
du marché. La vérification et I'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu’ils ne sont pas
contraires aux prescriptions du devis descriptif et des dessins.

Si au cours de I'exécution d’un ouvrage entrant dans le cadre du devis descriptif, I'entreprise met en ceuvre un procédé
breveté, il devra auparavant remettre au Maitre d’oeuvre une déclaration écrite par laquelle il certifiera étre réguliérement
autorisé a employer le procédé en question ; la non-observation de cette prescription engagerait sa seule responsabilité
a I'exclusion de celle du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Il appartiendra a I'entreprise titulaire du marché de se mettre en rapport avec les services publics locaux, et de
demander éventuellement toutes les autorisations nécessaires pour I'exécution des travaux de branchement sur les
réseaux urbains et travaux de raccordements aux voies.

Chaque entreprise aura a sa charge les frais de percements, scellements et raccords nécessaires a ses ouvrages. |l
devra également I'enlevement de tous les gravois provenant de I'exécution de ses travaux, ainsi que I'entretien en bon
état de ses ouvrages jusqu’a la réception définitive du batiment.

TCE INGENIERIE
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L’entreprise s’engage par sa soumission a réaliser ses ouvrages dans les régles de I'art et dans le respect des normes
et DTU.

0.2.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entreprises devront implicitement :

e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

e ['établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

e ['établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont a leur charge.

e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des
travaux.

e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels.

e |afixation par tous moyens de leurs ouvrages.

e l'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux.

e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de
leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception.

¢ lamise a jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de l'ouvrage a la
réception des travaux.

e la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des
installations et équipements.

¢ les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution.

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

e tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

0.2.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état. Il devra un
achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues aux autres
corps d’état qu'’il est réputé connaitre et avoir estimées dés lors qu’il présente une soumission.

0.2.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises sont réputées par le fait d'avoir remis leur offre :

e s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachées.

e avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entreprises sont réputées avoir pris connaissance parfaite des lieux, du terrain et de toutes les conditions
pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser. Aucune entreprise ne pourra donc arguer d'ignorance quelcongue a ce sujet pour prétendre
a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Une visite de site préalable étant obligatoire, il est rappelé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé en cas
d'omission.

0.2.5 PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES

Pendant la période de préparation :

Réservations (dimensions et implantations).
Résultats des essais a la plaque.

Fiches techniques des matériaux a mettre en ceuvre.
Justification de résistance au feu

Avis techniques.

Plans et détails d'exécutions des ouvrages.
Descentes de charges.

Notes de calculs.

Echantillons de matériaux.

TCE INGENIERIE
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Fiche de décomposition des taches pour établissement du planning des travaux.

PPSPS.
Certificat de qualité.
Etc...

Pendant les travaux :

Résultats des essais a la plaque.
Fiche de réception des supports
Résultat des essais d'autocontréle.
Certificat de conformité GAZ.
Certificat de conformité CONSUEL.
COPREC.

Etc...

Au plus tard a la réception des travaux :

0.2.6

PV de classement au feu des matériaux.

PV d'essais.

Attestation de réalisation des calfeutrements.

Dossier des Ouvrages Exécutés (3 exemplaires papier + 1 clé USB)
Les récolements des réseaux.

Les schémas des installations.

Etc...

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) doivent obligatoirement étre chiffrées sous peine de nullité des

offres.

TCE INGENIERIE
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0.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

0.3.1 GENERALITES

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n’est pas limitative.

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des ouvrages, sans qu’elle
puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents.

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de lére
qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqgués soumis a "Avis Technique", I'entreprise ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entreprise ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification ".

0.3.2 PRODUITS DE MARQUES

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire référence
a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la
mention " ou équivalent ", ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entreprises auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modeles, sous
réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

0.3.3 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser
I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, si il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

0.3.4 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entreprise ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre
d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entreprise sera également tenue de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les proces-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'oceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
préléevements, qui seront entierement a la charge de I'entreprise.

0.3.5 OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entreprise, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux
ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces
ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois
apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entreprise responsable en subira toutes
les conséquences.

0.3.6 PROTECTION PAR LES ENTREPRISES

Les entreprises de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception.
Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par
tout autre moyen efficace.

TCE INGENIERIE
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En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une
couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra
convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits
liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les
parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage lIéger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement
étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entreprises respectives.

0.3.7 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les nouvelles normes accessibilité handicapée suivant I'arrété du 22 mars 2007 sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des acces, aire de rotation, gabarit d’encombrement etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci n’entrainent pas de NON-CONFORMITE.

RAPPEL : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans le décret.

TCE INGENIERIE
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0.4 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

0.4.1 GENERALITES

Les travaux devront étre exécutés conformément aux prescriptions des normes et réglements Frangais en vigueur, le
jour de la soumission.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient
les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale
seront implicitement a la charge de I'entreprise, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux
ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions de I'Avis Technique.

0.4.2 ETAT DES LIEUX

L’état des lieux contradictoire sera réalisé par le Maitre d’CEuvre en présence du Maitre d’Ouvrage, des services
techniques éventuellement concernés et des entreprises concernées.

Le constat qui sera établi pourra étre consulté par chaque entreprise qui en exprimera la demande.

En cas de dégradations éventuelles les frais de remise en état éventuels seront supportés par les entreprises fautives ou
a défaut, si elles ne peuvent étre connues, par 'ensemble des entreprises dans le cadre de la participation au compte
prorata.

0.4.3 CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

Il appartiendra aux différentes entreprises d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux.

Ces démarches s'effectueront sous le contréle et en accord avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

0.4.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e Chaque entreprise réclamera au Maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

e Chaque entreprise se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

e Chaque entreprise devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier,
dans le cadre de la coordination d'ensemble.

e Toutes les entreprises seront tenues de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucune entreprise ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

0.4.5 INCORPORATIONS

Sans objet.

0.4.6 PERCEMENTS ET RESERVATIONS

Carottage de la dalle R+4 a la charge du lot CVC a prévoir au niveau de la cuisine afin de permettre I'évacuation des EU
de la cuisine en sous face plafond haut R+3.
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0.4.7 BOUCHAGE DES TROUS

A la charge des lots concernés, sauf indications contraires.

0.4.8 SCELLEMENTS

Tous les scellements de matériels et supports de toute nature concernant ses propres ouvrages, sont a la charge du lot
concerné.

0.4.9 RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise avant toute réalisation devra prévoir la réception des supports et demander aux entreprises défaillantes la
reprise des ouvrages qui ne permettraient pas une mise en ceuvre correcte des ouvrages.

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux.

0.4.10 RECEPTION DES INSTALLATIONS

Le Maitre d’Ouvrage entrera en possession des ouvrages dés notification favorable du procés-verbal de réception.

0.4.11 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les entreprises devront prendre connaissance du plan d’installation de chantier avant tout démarrage de travaux en
accord avec le coordinateur SPS.

Le fait de commencer les travaux constitue pour I'entreprise une acceptation des lieux et des conditions de travail sans
restriction. Elle devra donc faire toute remarque utile auparavant. Aucune contestation ultérieure ne pouvant étre
acceptée.

Si les indications ci-dessous sont en désaccord avec le PGC, I'entreprise devra respecter en premier lieu les exigences
du PGC et en informer le maitre d’ceuvre.

Les accés de chantier et zones de stockage devront étre empierrés des le démarrage des travaux.

Les accés aux parcelles sont interdits par les trottoirs, les accotements ou par les lots mitoyens (les moyens de
livraisons doivent étre adaptés au site).

0.4.11.1 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Sans objet.

0.4.11.2 CLOTURE DE CHANTIER
Barriéres type HERAS, a prévoir en périphérie des zonnes de benne de chantier.

Prestation a la charge du lot : démolition et réemploi

0.4.11.3 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)
Le plan d'installation de chantier sera transmis au coordonnateur SPS pour validation.

Le plan comportera le détail de I'ensemble des installations et la signalisation & mettre en ceuvre pour le personnel de
chantier.

Prestation a la charge du lot : toutes les entreprises

0.4.11.4 VESTIAIRES ET REFECTOIRE

Création d’'un local aménagée en espace de restauration et salle de réunion, en lieu et place de la future cuisine. Les
cloisons modulaires issues de la phase de curage, démolition et réemploi seront réutilisées pour cloisonner cet espace

Prévoir mise a disposition d’'une table et d’'armoires fermant a clé dans le local qui sera utilisé comme vestiaires et zone
de restauration.

Prestation a la charge du lot : menuiseries intérieures
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0.4.11.5 CANTONNEMENTS
A la charge des entreprises concernées (suivant réglementation en vigueur).

Prestation a la charge du lot : tous les lots

0.4.11.6 PROTECTION DES PARTIES COMMUNES

Protection des parties communes (halls d’entrée et cage d’escalier) par tout moyen appropriés pendant toute la durée
des travaux.

Prestation a la charge du lot : tous les lots

0.4.11.7 PROTECTION DE L’ASCENSEUR
Mise en ceuvre d’une protection de I'ascenseur pendant toute la durée du chantier

Prestation a la charge du lot : menuiseries intérieures

0.4.11.8 BLOC SANITAIRE DE CHANTIER
Mis a disposition par la MOA
Nettoyage bi-hebdomadaire a la charge du maitre d’ouvrage.

Prestation a la charge du lot : maitre d’ouvrage

0.4.11.9 INSTALLATION TELEPHONIQUE DE CHANTIER

Sans objet

0.4.11.10 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE CHANTIER

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier sur l'intallation existante.
Elle devra également le repliement de ces installations a la fin du chantier. L'entreprise supportera les frais d'installation,
d’entretien pendant le chantier et de repliement, et non les consommations qui seront imputées au Maitre d’ouvages.

Prestation a la charge du lot : électricité

Coffrets de chantier a la charge du lot : électricité

0.4.11.11 BRANCHEMENT D'EAU DE CHANTIER

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier sur l'installation existante.
Elle devra également le repliement de ces installations a la fin du chantier L'entreprise du présent lot supportera les frais
d'installation et de repliement, et non les consommations qui seront imputées au Maitre d’ouvrage.

Mise en place d’un robinet de puisage provisoire (compris col de cygne) a la sortie du compteur eau pour la durée du
chantier.

Fourniture et pose du compteur.

Prestation a la charge du lot : plomberie

0.4.11.12 IMPLANTATIONS ET TRAIT DE NIVEAU

a) Implantation générale des constructions

Sans objet.

b) Implantation des ouvrages

Préalablement a I'exécution de tous les travaux, I'entreprise devra implanter a ses frais ces ouvrages.

Prestation a la charge du lot : tous les lots

c) Traits de niveaux +1.00 m

A l'intérieur des batiments, les traits de niveaux seront établis a 1.00 m du sol fini, autant de fois qu'il sera nécessaire a
tous les emplacements utiles aux travaux de tous les corps d'état. L'entreprise devra toujours avoir sur le chantier, a la
disposition du Maitre d'ceuvre, tous les instruments (niveaux, mires, équerres, chaines, regles, jalons, piquets, cordeaux,
nivelettes, etc.) nécessaire au tracé des ouvrages et a leur vérification. Il devra la main d'ceuvre a la disposition des
techniciens chargés des travaux de vérification éventuelle. L'entreprise chargée des implantations et des traits de
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niveaux sera tenu pour responsable des conséquences gu'entraineraient, tant pour lui que pour les autres corps d'états,
des erreurs dans ces tracés et niveaux.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer également apres exécution des enduits platre ou enduits
minces exécutés par d'autres corps d'état.

Nota : le positionnement, le tracé, la vérification et I'entretien du trait de niveau a +1.00 m par rapport au niveau fini
(ref.£000) sont compris

Prestation a la charge du lot : cloisons

0.4.11.13 LIMITE DE TERRAIN

Sans objet.

0.4.11.14 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Le chantier sera soumis au tri des déchets selon le plan départemental de gestion des déchets. A ce titre, les entreprises
seront tenues d'évacuer leurs déchets au fur et a mesure tout au long de la durée du chantier. L'offre de I'entreprise sera
réputée comprendre le tri, et 'évacuation des déchets en déchetterie, et les frais liés au traitement et a la valorisation
des déchets.

Les textes et reglements suivants seront respecteés :

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995.

Code de 'Environnement, articles L 541.1 et suivants.

Arrété ministériel du 9 novembre 1997.

Circulaires du 28 avril 1998 (Plans départementaux) et du 15 février 2000 (Planification de la gestion des
déchets).

Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets).

e Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).

Définitions des déchets :

e Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite, verre, laine de
verre, platre, asphalte, bitume...

e Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyréne, peinture a I'eau, déchets
mélangés (notamment avec du platre), déchets de nettoyage...

e Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds, hydrocarbures, PCBs,
sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis, goudrons, suies, huiles, traitements chimiques, agents
de fixation, amiante-ciment...

e Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.

e Déchets d'emballage : DIB soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois. Emballages en
plastiques, en papier, en carton ou métalliques. Tous non souillés.

En annexe a son offre de prix, I'entreprise joindra une note technique dite « Plan d’élimination et de valorisation des
déchets (PEVD) ». Cette note identifie les déchets que produira le chantier et décrit les mesures que I'entreprise prévoit
de prendre pour les trier, les valoriser ou les éliminer : nombre de bennes ou de véhicules adaptés, signalétique,
mesures de gestion (manutention, propreté sur chantier), information du personnel de I'entreprise, évacuation, protection
du public, etc.

La note est contractuelle aprés approbation et mise au point éventuelle par le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre.

Ce PEVD dépend de la nature et du volume des déchets produits, des possibilités locales d’élimination et de valorisation
et des contrats que I'entreprise souscrit habituellement avec des prestataires spécialisés.

D’une fagon générale, par le fait qu’elle participe a I'appel d’offres, I'entreprise garantit au maitre d’ouvrage une gestion
des déchets parfaitement conforme a la réglementation et au plan départemental de gestion des déchets.

Dans le cas de déchets industriels, I'entreprise devra remettre une copie du bordereau de suivi des déchets au maitre
d’ceuvre et au coordonnateur SPS.

Le colt des prestations sera obligatoirement détaillé dans le devis de I'entreprise et dans la décomposition du prix global
et forfaitaire (DPGF). L’absence de ce prix peut étre un motif de rejet de I'offre pour non-conformité. Le prix sera global
et forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais de décharge.

L’entreprise informera obligatoirement le coordinateur SPS des dispositions qu’elles prévoient de prendre pour le
traitement des déchets de chantier.

Prestation a la charge du lot : tous les lots
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0.4.11.15 BENNE DE CHANTIER

Sans objet, chaque entreprises doient évacuer ses déchets.

0.4.11.16 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un
local, ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enléevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entreprise aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter les
gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entreprise devra prendre ses
dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par I'un des entreprises de l'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux
nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par l'entreprise en cause, ou dans le cas ou le
responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L'enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D'abandonner les déchets dans la nature.

0.4.11.17 COMPTE PRORATA

L’établissement de la convention de compte prorata, sa gestion et ses réglements seront effectués conformément aux
dispositions de la norme NFP 03-001 et de ses annexes.

Un compte prorata sera ouvert par I'entreprise chargée de cette prestation, toutes les entreprises y seront participantes
et I'entreprise en charge de cette prestation fera son affaire du reglement de ce compte.

Sont notamment & ce compte :

e Les frais de nettoyage des sanitaires de chantier.

e Les frais de nettoyage des vestiaires de chantier.

e Les frais de nettoyage du réfectoire de chantier.

e Les frais de nettoyage du bureau de chantier.

e Les frais de nettoyage de chantier en cas de défaillance des entreprises sans possibilité de connaitre les
responsables.

e Les frais qu’entraine la réparation des dégats quelconques commis sur le chantier par des inconnus.

e Les frais de remise en état du terrain et des abords sans possibilité de connaitre les responsables.

Prestation a la charge du lot : cloisons séches - isolation

0.4.12 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis & disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre d'Ouvrage,
au plus tard : le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

e Chaque entreprise enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais.

e Cette entreprise aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier,
etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

De plus le Lot PEINTURE NETTOYAGE aura a sa charge les élements suivants :

¢ Nettoyage approndi des sols incluant I'aspiration et le lavage des surfaces recouverts des revétement souples
type moquette ou vinyle

e Dépoussiérage minutieux des cloisons huisseries, menuiseries, vitrages et équipements

¢ Neettoyage des pieces humides avec désinfection des équipements

e Vérification et nettoyage des réseaux apparents

Ces opérations seront effectuées conformément aux exigences de propreté des locaux professionnels et aux normes en
vigueur, afin de garantir la livraison des plateaux dans un état impécable, prét a étre utilisé. Une attention particuliére
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sera portée a I'élimitation des poussiéres fines et a la protection des éléments fragiles. Les produits de nettoyage utilisés
seront respectueux de I'environnement et conformes aux réglementations relatives aux substances chimiques.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des
entreprises, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entreprises resteront seuls responsables de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

0.4.13 ECHANTILLONS

Chaque entreprise est tenue de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un
chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entreprises dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre. Les échantillons
seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre
d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieéces du dossier, et une
case réservee pour la signature du maitre de I'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, sinon a ses risques et périls, tant que
l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

0.4.14 ELEMENTS MODELES

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le
justifier, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entreprise la mise en place sur le chantier d'un élément a titre
de "modele".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit
posé au sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entreprise
devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entreprise et remplacé par un modéle
conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

0.4.15 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

e Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

e Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

e Lesfiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
e Les PV dessais.

e Les certificats de conformité.

Il sera fourni au Maitre d'ceuvre en 3 exemplaires papiers et un exemplaire informatique sur CD.
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0.5 HYPOTHESES DU PROJET

0.5.1 ACCES AU CHANTIER
Se reporter au plan de situation joint au dossier de consultation des entreprises.

Pour mémoire : ZAC Atalante — CESSON SEVIGNE.

0.5.2 ETUDE DE SOL

Sans objet.

0.5.3 PHASAGE

A définir avec le coordonnateur SPS.

0.5.4 REGLES DE CALCULS

Les régles européennes dites "Eurocodes” seront prises comme base de calculs.

0.5.5 CHARGES

0.5.5.1 PERMANENTES

Les charges permanentes a prendre en compte devront respecter la norme NF EN 1991-1-1.

0.5.5.2 EXPLOITATION

Les charges d'exploitation a prendre en compte devront respecter la norme NF EN 1991-1-1.
0.5.5.3 CLIMATIQUES

a) VENT
e Zone?2
e  Sijte normal
b) NEIGE

e Région Al
e  Altitude <200 m

0.5.6 SEISME

Sismicité faible.
0.5.7 INCENDIE

0.5.71 TYPE

Le batiment est classé en ERT dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur a 8 metres.

0.5.7.2 RESISTANCE AU FEU

Les planchers seront coupe-feu 1 heure.

La structure sera stable au feu 1 heure.

Les cloisons séparative entre les locaux et les circulations seront coupe feu 1 heure.

Les parois entre locaux sans risques particuliers seront pare flamme 1/2 heure si lers sufaces exceédent 300 m2.
0.5.7.3 LOCAUX A RISQUES

a) MOYENS

Les locaux classés a risques moyens sont :
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Local technique
Atelier technicien
Zones de stockage
Zone de stockage info

Les parois de ces locaux seront coupe-feu 1 heure, et les portes coupe-feu 1/2 heure.

0.5.7.4 MATERIAUX

La réaction au feu de certains matériaux selon leur localisation devra respecter les éléments suivants :

e sol M4 M3 dans escalier
e revétement mural M2 M1 dans escalier
e toile de verre M1

e revétement mural bois M1 avec vide M3 si isolant MO sans vide

e plafond M1

e translucide dans plafond M3

e mobilier M3

e isolant non protégé A2-s2,d0

e rideau M1

e cloison mobile M3

0.5.8 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Pas d’exigence supplémentaire a la reglementation en vigueur.

0.5.9 ACOUSTIQUE

Les locaux devront étre isolés afin de garantir un confort acoustique dans les espaces de travail.

0.5.10 HYGROMETRIE

hygrométrie

Hygrométrie Locaux
- Bureaux
. . - Circulation
EA a faible hygrométrie ,
- Detente
- Stockage
R - Salle de réunion
EB a moyenne :
- - Restauration
hygrométrie } .
- Tisanerie
EB+ privatif forte - Sanitaires dans code du travail
hygrométrie
. - Office
EB+ collectif forte
o - Douches
hygrométrie .
- Buanderie
EC a tres forte - Sans objet

0.5.11 REVETEMENT DE SOLS

Le classement UPEC des revétements de sols devra respecter les exigences suivantes :

Locaux Classement UPEC
Bureaux U3P3E3C3
Salle de réunion U3P3E1CO
Restauration U4P3E2C2
Sanitaires U3P2E2C1
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Selon la norme XP05-011, la glissance des revétements devra respecter les exigences suivantes :

Douche U3P2E2C1
Circulation U3sP3E1CO
Stockage U3P3E1CO
Local informatique U3P3E1CO

Locaux Classement UPEC

Couloirs (zones seches) PC 10

Vestiaires, sanitaires PC 10

Couloirs (zones humides) PN 12

Douches / Buanderie PN 18

Divers locaux sans eau au sol PC 6

Divers locaux avec eau au sol PC 10

Cuisine (zone de préparation) PC 35

Equivalence entre la norme francgaise et la norme allemande :

France PN6 | PN12 | PN18 | PN24 | PC6 | PC10 | PC20 | PC27 | PC35
Allemagne A A B C R9 R10 R11 R12 R13

0.5.12 TABLEAU DE FINITION

Le tableau ci-dessous est a prendre en priorité par rapport aux descriptifs ci-apres.
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TABLEAU DE FINITIONS
N° LOCAL LOCALISATION PLAFOND SOL PLINTHE MURS MENUISERIES
R+3

ACC.301 Entrée Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

ACC.302 Espace accueill Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

SOC.301 | Espace syndicats Faux plafond 60x60 Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
DIR.301 Bureau de direction Faux plafond 60x60 Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
DIR.302 Plateau direction Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

DME 301 | Plateau DME Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

DEP.301 Plateau DEPAFI 01 Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

DEP.302 Plateau DEPAFI 02 Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

DET.301 Tisanerie 01 Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

DET.302 Tisanerie 02 Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

REU.301 | Salle de réunion 301 Faux plafond 60x60 Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
REU.302 Box 3Px2 + Call 1P Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
REU.303 | Box 3Px2 + Call 1P Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
REU.304 | Call Box 01 Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
REU.305 | Call Box 02 Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
FLEX.301 gine de travail informel Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
FLEX.302 (Z)gne de travail informel Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
FLEX.303 (Z)gne de travail informel Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B
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Lotn°0: CCTC

TABLEAU DE FINITIONS

N° LOCAL LOCALISATION PLAFOND soL PLINTHE MURS MENUISERIES
FLEX.304 ggne de travail informel Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B
RAN.301 | Econome Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.302 | Conciergerie Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.303 | Stockage 01 Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.304 | Stockage 02 Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.305 | Stockage 03 Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.306 | Atelier technicien Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.307 | Reprographie 01 Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B
RAN.308 | Reprographie 02 Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B

Contreplaqué
RAN.309 | Penderies / Casier 01 Flocage Moquette Bois MDF Qukoumé, fintion

résine

Contreplaqué
RAN.310 | Penderies / Casier 02 Flocage Moquette Bois MDF Qukoumé, fintion

résine
CIR.301 Circulation R+3 Flocage Moquette

R+4

DRH.401 | Plateau DRHO1 Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B
DRH.402 | Plateau DRH 02 Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B
DET.401 Restauration Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B
DET.402 Détente Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B
DET.403 Repos / Alaitement Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B
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Lotn°0: CCTC

TABLEAU DE FINITIONS

N° LOCAL LOCALISATION PLAFOND SOL PLINTHE MURS MENUISERIES
DET.404 | Tisanerie 01 Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B
REU.401 | Reunion 401 Faux plafond 60x60 Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
REU.402 | Reunion 402 Faux plafond 60x60 Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
REU.403 | Réunion 403 Faux plafond 60x60 Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
REU.404 | Box 3Px2 + Call 1P Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
REU.405 | Box 3Px2 + Call 1P Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
FLEX.401 gine de travail informel Faux plafond 120x60 | Moquette Bois MDF Peinture finition B Porte vitrée 80x205
FLEX.402 ggne de travail informel Flocage Moquette Bois MDF Peinture finition B

Contreplaqué
RAN.401 | Penderies / Casier 01 Flocage Moquette Bois MDF Qukoumé, fintion

résine
RAN.402 | Stockage / Archivage Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.403 | Conciergerie Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.404 | Stockage 01 Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.405 | Stockage informatique Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.406 | Local technique info Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
RAN.407 | Reprographie Faux plafond 60x60 Moquette Bois MDF Peinture finition B
RAN.408 | Rangement Faux plafond 60x60 Moquette Bois MDF Peinture finition B
HUM.401 | Douches / Buanderie Faux plafond 60x60 Lame vinyle LVT Bois MDF Peinture finition B Porte pleine 80x205
CIR.401 Circulation R+4 Flocage Moquette
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Lot n°1: DEPOSE METHOQIQUE /| REVALORISATION
MATIERE
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1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

Le diagnostic PEMD réalisé en mai 2024 a permis de mettre en avant des gisements intéressants pour du réemploi, soit
par la facilité de dépose, soit par la quantité disponibles, soit par la faisabilité de la repose sans véritables enjeux
techniques et assurantiels.

Le réemploi sur site étant limité, il a été fait le choix de pouvoir intégrer les matériaux récupérables dans les circuits
d’approvisionnement de réemploi.

1.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux regles de I'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

1.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

1.1.3 CONTENU DU MARCHE ET DU PRIX

Les travaux du présent lot comprennent :

e Les prestations de dépose des éléments identifiés comme réemployables dans les locaux réaménagés,
e Lareprise de ces produits et matériaux par le titulaire du lot,

e La fourniture de I'ensemble des engins de levage, échafaudage, outillage et matériel nécessaires a la dépose,
au conditionnement et a I'évacuation des PEM.

1.1.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance
concerne notamment les possibilités d'acces des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Une visite de site obligatoire sera organisée a cet effet pour permettre la remise de I'offre dans le cadre de cette
consultation.

A partir du diagnostic PEMD réalisé par BATI RECUP’ en mai 2024 mis & disposition dans le cadre de cette consultation,
I'entreprise de travaux validera ou a défaut identifiera pour chaque type de PEM les différentes possibilités de traitement.
Si le réemploi initialement prévu n’est finalement pas envisageable, I'entreprise devra préciser le traitement envisageable
en tenant compte de la hiérarchie des modes de traitement :

e 1. La préparation en vue de la réutilisation
e 2. Lerecyclage

e 3. Lavalorisation énergétique puis en dernier recours I'élimination.
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1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

1.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

1.3.1 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

L’entreprise devra assurer la mise a disposition de moyens humains et matériels suffisants pour réaliser la prestation
dans les délais impartis. L’intervention d’une entreprise favorisant I'insertion par ’emploi sera appréciée.

Le titulaire devra s’assurer de disposer des assurances nécessaires pour ses missions. Aucune certification spécifique
n'est demandée, au-dela de celles obligatoires pour I'utilisation des outils, moyens de manutention et de transport
prévus.
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1.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.4.1 DESIGNATION DES MATERIAUX A DEPOSER POUR REEMPLOI

Le présent CCTP vise a maximiser la valorisation des éléments ou équipements présentant un potentiel de réemploi au
regard de conditions satisfaisantes concernant leur aspect esthétique et fonctionnel.

Dans le cadre de cette démarche, il a été décidé d’intégrer dans le périmetre de valorisation les éléments suivants :

1.4.1.1 CLOISONS MODULAIRES
Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.41.2 PLAFOND SUSPENDU
Y compris dépose soignée des ossatures en acier laqué et des suspendes de fixation pour réemploi.

Une partie des plafonds déposés seront stockés a un emplacement défini par la maitrise d’ceuvre, pour réemploi sur site,
cf. plan d’installation de chantier : zone de stockage au R+4 dans futur espace détente / restauration.

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.3 ISOLANT EN LAINE DE VERRE
Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.4 BLOC PORTE BOIS
Localisation :
Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

NOTA : Une partie des portes déposées (cf-plan de repérage des menuiseries) seront stockées a un emplacement défini
par la maitrise d’'oeuvre, pour réemploi sur site, cf. plan d’installation de chantier : zone de stockage au R+4 dans futur
espace détente / restauration.

1.4.15 BLOC PORTE COUPE-FEU

Sans objet. Les portes existantes sont prévues conservées dans le cadre du projet.

1.41.6 FERME PORTE

Sans objet. Les portes existantes sont prévues conservées dans le cadre du projet.
1.4.1.7 MEUBLE DE CUISINE

a) Caisson bas standard — Largeur 60 cm

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

b) Caisson bas standard — Largeur 80 cm
Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

c) Caisson haut standard — Largeur 60 cm

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.
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d) Plan de travail

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

e) Crédence en verre opague

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

f)  Evier inox 2 bacs

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.8 ETAGERE MURALE

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.9 LAVABO RESINE

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.10 LAVE MAIN D’ANGLE

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.11 ROBINETTERIE URINOIR A DETECTION

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.12 ROBINETTERIE / MITIGEURS

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.13 URINOIR EN PORCELAINE

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.14 WC SUSPENDU EN PORCELAINE

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.15 SEPARATEUR POUR URINOIR

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.16 RECEVEUR DE DOUCHE EN RESINE

Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.
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1.4.1.17 BALLON ECS 200L
Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.18 MIROIR MURAL
Localisation :

Cf. fiche matériau du diagnostic PEMD, a corroborer avec visite sur site.

1.4.1.19 PROGRAMMATEUR HORAIRE

Sans objet. L'installation de chauffage existante est prévue conservée et adaptée dans le cadre du projet.

1.4.1.20 BLOC PRISE DOUBLE

Sans objet. Les prises existantes seront repositionnées selon la future configuration des locaux.

1.4.1.21 EQUIPEMENTS D’ALARME INCENDIE

Sans objet. Les équipements existants seront repositionnés selon la future configuration des locaux.

1.4.1.22 BAES

Sans objet. Les équipements existants seront repositionnés selon la future configuration des locaux.

1.4.1.23 BOUCHES VMC

Sans objet. Les bouches seront repositionnées selon la future configuration des locaux.

1.4.1.24 DETECTEUR DE PRESENCE

Sans objet. Les équipements existants seront repositionnés selon la future configuration des locaux.

1.4.1.25 CHEMIN DE CABLE

Sans objet. Les chemins de cable existants seront repositionnés selon la future configuration des locaux.

1.4.1.26 CLAVIER A CODE

Sans objet. Les équipements existants seront repositionnés selon la future configuration des locaux.

1.4.1.27 INTERRUPTEUR

Sans objet. Les équipements existants seront repositionnés selon la future configuration des locaux.

1.4.2 TRAVAUX DE DEPOSE

L’entreprise titulaire du présent lot devra se charger de la dépose soignée des éléments identifiés comme réemployables
et listés ci-dessus dans I'ensemble des locaux réaménageés.

La visite de site obligatoire dans le cadre de cette consultation permettra a I'entreprise de réaliser une inspection visuelle
pour s’assurer de la faisabilité de la dépose des éléments réemployables listés ci-dessus. Si le réemploi n’est finalement
pas envisageable, I'entreprise indiquera la solution de traitement a retenir en argumentant.

Une fois la liste d’éléments réemployables validée par la MOA et I'entreprise, en amont de son intervention, I'entreprise
proposera une méthodologie de dépose pour I'ensemble des produits et matériaux. Il y sera décrit les outils utilisés, les
engins de levage, les modalités d’acces, le process de dépose (ordre de dépose des éléments). L’'entreprise aura a sa
charge la mise en ceuvre de toutes installations provisoires qui pourraient étre nécessaires pour la manutention en vue
de la dépose des différents éléments.

Etant donné que les matériaux déposés deviendront la propriété de I'entreprise titulaire du présent lot, aucune
spécification n’est fournie par la MOA concernant la dépose de ces différents matériaux. L’entreprise est libre de mettre
en ceuvre les moyens qui lui semblent opportuns pour assurer un réemploi maximal.

Les travaux de dépose de chacun des éléments spécifiés ci-dessus (et uniguement ceux-ci) devront étre réalisés de
maniére a respecter I'aspect esthétique de I'élément et a garder son bon état de fonctionnement en vue d’assurer sa
valorisation en réemploi.

L’entrepreneur s’engage a étre en mesure de déposer chacun des éléments spécifiés ci-dessus.
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Cette dépose devra se faire dans le respect des reégles de sécurité applicables aux travaux de déconstruction.

1.4.3 CONDITIONNEMENT ET EVACUATION

L’entreprise aura également a sa charge la reprise des matériaux déposés et leur évacuation pour les réemployer/
réutiliser sur des projets hors site.

Les matériaux seront récupérés en I'état. L’ensemble des éventuels travaux de remise en état nécessaires pour la
revente des matériaux seront a la charge de la présente entreprise ou de ses repreneurs.

L’entreprise sera chargée de rechercher les filieres de valorisation possibles pour I'ensemble des matériaux de réemploi
déposés. Aucune matériautheque méme éphémeére ne pourra étre effectuée sur le site pour des raisons de sécurité.
L’entreprise devra donc évacuer 'ensemble des matériaux du site et les orienter vers les filieres adéquates de son choix
(plateformes, ressourceries locales, ...). Elle devra présenter a la MOA et a la MOE, les issues envisagées pour chaque
typologie de PEM déposée.

La matiere déposée revenant a I'entreprise titulaire du présent lot pour 'usage qu’elle souhaite, les paramétres de
conditionnement et de tri seront a son appréciation et selon les exigences des éventuels repreneurs identifiés en amont.
Elle indiqguera néanmoins a la MOA et MOE, les types de conditionnement pressentis pour chaque type de PEM et
indiquera ses besoins éventuels pour du stockage temporaire quotidien.

L’optimisation de la logistique nécessite de prévoir clairement des aires de stockage temporaires. Pour garantir la
séparation des déchets déposés sélectivement, il est nécessaire d’avoir le nombre suffisant de contenants appropriés
(bennes, caisses palettes, big bags) et de prendre toutes les mesures pour éviter un mélange aprés la dépose sélective.
L’Entreprise de travaux décrira I'organisation du stockage des matériaux sur le chantier et définira notamment les aires
de stockage nécessaires a I'accueil des contenants dédiés aux différents types de PEM. Le type et la taille des différents
contenants seront déterminés en fonction des gisements identifiés dans le diagnostic PEMD de maniére a trier les
matériaux a la source mais aussi en fonction des cahiers des charges des filieres de valorisation. L’ensemble de
I'organisation sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Coordinateur Sécurité Protection Santé.

Le stockage des matériaux récupéré se fera hors du site dans le lieu de stockage déterminé au préalable par
I'entreprise. L’entrepreneur aura a sa charge la mise en ceuvre d’installations provisoires pour la manutention en vue de
I'évacuation des différents types de conditionnement vers le lieu de stockage et devra enlever ces installations dans le
cas ou elles pourraient géner a la réalisation des travaux ultérieurs.

1.4.4 DIVERS
Se reporter au CCTC.

1.4.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, matériels, etc.).

1.4.4.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

1.4.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et @ mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

1.4.44 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Les éléments endommagés et ne pouvant pas faire I'objet d’'une récupération pour réemploi/ réutilisation ainsi que les
éléments accessoires sans potentiel de réemploi seront curés pour ensuite étre envoyés vers les installations de
valorisation adéquates. La valorisation matiére par recyclage sera privilégiée autant que faire se peut.

Pendant et en fin de chantier, I'entreprise fournit 'ensemble des documents de tragabilité exigés de la part de la part de
la maitrise d’oeuvre. L’ensemble de ces documents fait I'objet d’'un classement qui sera remis a la Maitrise d’ouvrage.

Un bilan de fin de chantier regroupant I'ensemble des informations liées a la prévention et a la gestion des déchets issus
du chantier, récupérées tout au long du chantier sera transmis pour présenter :
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e Des tonnages initiaux par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi, réutilisation, recyclage,
valorisation matiére, valorisation énergétique, élimination) et justifiera les écarts constatés ;

e De la maniére dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de I'enlévement/expédition
vers les exutoires intermédiaires et finaux ;

e |l regroupera I'ensemble des documents relatifs a I'organisation documentaire exigée dans le cadre du chantier
qui constituera une piéce du dossier des ouvrages exécuteés ;

e Une attention toute particuliere sera apportée au regroupement des informations relatives a la prévention et a la
gestion des déchets dangereux issus du chantier.
1445 DOE

Afin de permettre un suivi de la démarche d’économie circulaire et une tragabilité des déchets de déconstruction,
I'entrepreneur devra rendre compte a la Maitrise d’Ouvrage du nombre d’éléments qui ont été déposés et conditionnés.
Le bilan de I'opération permettra d’une part, de constater I'efficacité de la méthode de dépose utilisée par I'entrepreneur
mais également de confirmer le gisement qui pourra étre réemployé.

A la fin du chantier, 'Entreprise devra la fourniture de :

e La synthése du Dossier Insertion rappelant notamment la liste des personnels en insertion ayant oeuvré sur
l'opération (nom, prénom, ge et métier d'origine, métier sur le chantier) ainsi que leur suivi aprés leur départ du
chantier jusqu'a la livraison de celui-ci.

e L'ensemble des Bordereaux de Suivi des Déchets (Dangereux, Non Dangereux ou Inertes) visés par le
responsable de I'.S.D, comme il est rappelé par ailleurs au présent CCTP, ainsi que l'attestation de destruction
des déchets dans le cas de traitement des déchets. L'ensemble sera remis sous forme de tableau informatique,
par type de déchets avec la mention des dates, des numéros de bons, des masses, des exutoires, efc...

e L’inventaire complet des éléments déposés et stockés en vue du réemploi.
e Les certificats et attestations des différents laboratoires (pour les matériaux valorisés et réutilisés par exemple).

e Un tableau récapitulatif des tonnages initiaux par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi,
réutilisation, recyclage, valorisation matiére, valorisation énergétique, élimination) et justifiera les écarts
constatés. Le calcul détaillé du taux de valorisation sera fourni.

e Un reportage photographique des différentes étapes depuis la dépose jusqu’a I'évacuation vers la bonne filiere
en passant par le tri, le conditionnement devra étre fourni.

L'établissement et la remise du dossier de récolement au Maitre d'OEuvre conditionnent entre autres le réglement du
Décompte Général Définitif (D.G.D.).
1.44.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

1.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

Les entreprises pourront chiffrer en PSE la dépose d’éléments qui auraient été orientés vers une filiere de recyclage
dans le diagnostic PEMD mais qui présenteraient un intérét et une faisabilité de dépose pour le réemploi ou pour
lesquels I'entreprise estiment qu’une dépose sélective serait appropriée pour maximiser le recyclage.

1.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°2: DEMOLITION
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2.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

2.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

2.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

2.1.3 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

2.1.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Aprés avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz,
assainissement, etc., I'entreprise devra prendre particulierement soin des travaux.

L'entreprise aura a sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller a la
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des batiments conservés, des batiments mitoyens ou non susceptibles
d’étre détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas ou l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en
exécuter la réparation a ses frais dans les plus brefs délais.
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2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

2.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

2.3.1 AMIANTE

Sans objet.

2.3.2 DEMOLITION

La démolition sera effectuée de maniere soignée, coformément aux bonnes prtiques du secteur du batiment afin de

minimiser les nuisances et les risques.

L’ensemble des matériaux déposé sera tiré et évacué selon les exigences des normes eb vigueur selon le paragraphe

décrit au CCTC de ce CCTP.
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2.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

24.1 PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES

L'entreprise devra toutes protections pendant la durée des travaux, sur les ouvrages existants prévus conservés.

Il est bien entendu que I'entreprise devra toutes réparations sur tous ouvrages endommageés lors des démolitions.
L’entreprise aura a sa charge la mise en place des protections réglementaires garde-corps, filets, etc... relatives a la
sécurité sur chantier et a 'exécution de ses travaux.

2.4.2 DEMOLITION

Démolition et évacuation de tous les éléments existants non conservés. L'entreprise devra s’assurer que les réseaux
fluides (plomberie, électricité CFO et CFA, téléphone, alarme...) ont été neutralisés avant le démarrage des travaux.

Démolition par tous les moyens, compte tenu des matériaux a démolir, de leur épaisseur, des sujétions particulieres
d'exécution et de la nature des ouvrages contigués qui ne devront aucunement étre altérés par cette intervention.

L’ensemble des gravats et matériaux seront a évacuer au fur et mesure afin d’éviter 'encombrement des lieux, toute
benne stockée sur la voirie publique, devra faire I'objet d’'une demande d’autorisation.

Certains matériaux seront déposés par le titulaire du lot 01 Dépose méthodique / Revalorisation matiere. L’entreprise
devra prendre connaissance du CCTP du lot 01. Le titulaire du présent lot devra la dépose le tri, 'évacuation et la
valorisation des tous les ouvrages nécessaires au réaménagement des locaux, en dehors de ceux décrits au lot 01.

Liste non exhaustive des travaux en regle générale :

e Cloisons de distribution

e Blocs sanitaires

¢ Revétement de sol
2.4.2.1 CLOISONNEMENT

Démolition et évacuation des ouvrages de cloisonnement :

e Cloisonnements de distribution en plaque de platre sur ossature métallique, y compris isolant associé.
e Etc.

Localisation :

Suivant plans de repérage et visite préalable.

2.4.2.2 BARRIERES ACOUSTIQUES
Démolition et évacuation des barrieres acoustiques existantes, y compris toutes sujétions.
Localisation :
Suivant plans de repérage et visite préalable. A prévoir pour I'ensemble des barrieres acoustiques poitionnées au-
dessus des cloisons modulaires.
2.4.2.3 PORTES PLEINES

Sans objet. Prestation a la charge du lot 01.

2.4.2.4 MENUISERIES BOIS

Démolition et évacuation des ouvrages de menuiseries intérieures (hors portes et ouvrages d’agencement récupérés).

a) Plinthes bois
Localisation :

Suivant plans de repérage et visite préalable.

b) Chassis fixes
Localisation :

Suivant plans de repérage et visite préalable.
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c) Trappe
Localisation :

Suivant plans de repérage et visite préalable.

2.4.25 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Travaux comprenant :

e  Protection des ouvrages conserves.

e Dépose des revétements de sol souples, en dalles ou en Iés.

e Dépose de tous les ouvrages associés : barres de seuil, buttoirs de porte, etc.

e Mise a nu par rabotage ou grenaillage.

e Chargement des matériaux et gravois et évacuation a la décharge publique.
Localisation :

Suivant plans de repérage et visite préalable.

2.4.2.6 LUMINAIRES
Dépose et évacuation des luminaires.
Localisation :

Suivant plans de repérage et visite préalable.

2.4.2.7 EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Sans objet. Prestation a la charge des lots plomberie CVC et électricité.

2.4.2.8 EQUIPEMENTS SANITAIRES

Sans objet. Prestation a la charge du lot 01.

2.4.2.9 DEPOSE POUR REEMPLOI DES PANNEAUX RAYONNANTS

Sans objet. Prestation a la charge du lot plomberie CVC.

2.4.3 DIVERS
Se reporter au CCTC.

2.4.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la

protection des personnes et des biens (livraison, manutention, matériels, etc.).

2.4.3.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent

lot.

2.4.3.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant

afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles

gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

2.4.3.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.
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2.4.3.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

2.4.3.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

2.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

Sans objet.

2.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°3 : MENUISERIES INTERIEURES
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3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

3.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

3.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

3.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

3.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

3.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.

3.2.2 FOURNITURE ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux conditions et prescriptions
suivantes.

3.2.2.1 NATURE ET QUALITE DES BOIS

Les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classe A - B - C) dans les différentes catégories (visibles -
peintes) et selon les essences, dans le cadre de la norme NF B50-001 : Bois - Nomenclature.

Les bois pour l'usinage, devront étre amenés aux états d'’humidité. Intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %.

Tous les bois vus ne devront comporter aucune flache ni épaufrure ni aucun autre défaut pouvant nuire a l'aspect des
ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

Tous les bois devront provenir d’'une forét locale ou gérée durablement sous certificat FSC ou PEFC qui sera a fournir
avec l'offre de I'entreprise.

3.2.2.2 FERSET ACIERS

Les aciers éventuellement employés pour pré cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

3.2.2.3 QUINCAILLERIE, SERRURES

Articles de quincaillerie : ils devront étre de 1 qualité.

Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter
I'estampille.

3.2.2.4 PROFILES EN PVC

Les profilés seront en PVC rigide extrudés modifié choc.

lls seront obligatoirement de type a chambres multiples, en provenance de fabricants notoirement connus tels que
Trocal, Veka, Kommerling ou équivalents, avec certification "de suivi et de marquage" du CSTB.

Les profilés comporteront le cas échéant, en fonction des dimensions de la menuiserie, des renforts en acier galvanisé.

3.2.2.5 PORTES ISOPLANES

Les vantaux isoplanes devront obligatoirement étre titulaires du label CTB.

3.2.2.6 JOINTS

Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJF.
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3.2.3 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIES

L'entreprise devra procéder au contrle des sections et dimensions des éléments constitutifs indiqués ci-apres au
présent document, pour s'assurer qu'elles sont suffisantes, en fonction :

e des dimensions de l'ouvrage

e du type d'ouvrant

e du type de ferrage et de fixation

e de la position et de I'emplacement de I'ouvrage

e des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage
e de l'utilisation de 'ouvrage

. etc.

En cas dinsuffisances constatées, l'entreprise devra mettre en ceuvre des éléments de sections et dimensions
supérieures, qu'il aura jugé nécessaires.

3.2.4 PROTECTION DES BOIS

Les bois utilisés proviendront des filieres d'origines certifiées FSC ou PEFC.

3.2.4.1 PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Il n'est pas prévu de protection insecticide et fongicide des bois, sauf ceux dont la protection est obligatoire en vertu des
clauses des articles correspondants du DTU.

Le cas échéant, cette protection devra étre assurée selon l'un des procédés mentionnés a l'article correspondant du
DTU.
3.2.4.2 COUCHE D'IMPRESSION

Sauf spécifications contraires ci-apres au présent document, le présent lot n'aura pas a appliquer de couche
d'impression sur ses ouvrages.

Le menuisier aura uniquement a sa charge, le cas échéant, l'application d'une couche d'impression sur les parties
assemblées des ouvrages non accessibles aprés coup.

Toutes les pieces de ferrage, sauf celles en métal traité ou non oxydable, devront étre livrées munies d'une couche
primaire de protection contre la corrosion.

3.2.5 PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES

Selon spécifications ci-aprés au présent document, les éléments en métal ferreux seront traités contre la corrosion, selon
le cas par :

e peinture : antirouille en résines époxy + poudre de zinc épaisseur 40 microns apres décapage degré de soin :
25

e métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant a la norme en
vigueur

e galvanisation : répondant a la norme en vigueur, masse nominale du revétement par face 300 g/m2.

3.2.6 TENUE AU FEU

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal
d'essais émanant d'un organisme de contrdle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la
Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait
étre acceptée, l'entreprise aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre
entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

3.2.7 PAREMENTS STRATIFIES, LAMIFIES, REPLAQUE

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc., devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite.
Les coupes, ajustages, joints, etc., devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune éraflure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'entreprise contre les déformations, si
minimes soient-elles.
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Il appartiendra donc a I'entreprise de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication, par le choix du
matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revétements dits de contre-
balancement, etc.

Pour assurer une finition tres soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives, seront réalisés a joints
vifs, les revétements étant chanfreinés pour que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

3.2.8 ACCESSOIRES DE MANCEUVRE

Le présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clefs et accessoires de manceuvre nécessaires pour
I'utilisation normale des menuiseries, notamment :

e les clefs pour les serrures
e les clefs a carré pour les batteuses
. etc.

Nombre de clefs a fournir : pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clefs.

L'entreprise du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.

3.2.9 COMBINAISONS DE SERRURES

C'est I'entreprise du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.

Dans ce but, I'entreprise établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

C'est également le menuisier intérieur qui a la charge de coordonner avec l'aide des différents entreprises intéressés, les
commandes des serrures fonctionnant sur passe.

3.2.10 ARTICLES DE FERRAGE, QUINCAILLERIE

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ. Les articles
de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

e les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement
e lafourniture et pose des vis et autres pieces de fixation
e les scellements pour les piéces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gaches
correspondantes.
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3.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

3.3.1 REGLES D'EXECUTION

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées
ci-avant.

Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au
moins 1 mm.

Sauf spécifications contraires ci-apres pour les ouvrages Vitrés, les vitrages simples ou multi vitrages seront posés par
parcloses.

Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre
fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront a poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc., des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les
parties, dormants, etc. L'entreprise devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre appliquées
sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entreprise devra vérifier le fonctionnement et la manceuvre de toutes les
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les
ouvrants.

3.3.2 POSE ET FIXATIONS

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront & prendre par I'entreprise pour leur assurer un
aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

e dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entreprise du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entreprise de gros ceuvre.

e dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements.

e le mode de fixation proposé par I'entreprise ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état.

e en aucun cas l'entreprise du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entreprise devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'entreprise toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

3.3.3 HABILLAGES, COUVRE-JOINTS

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

3.3.4 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc., devront étre protégés pendant la
durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.
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3.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.4.1 TRAVAUX SUR EXISTANTS

3.4.1.1 REVISIONS DE PORTE

L'entreprise prévoira la révision et une mise en jeu des portes existantes de distribution intérieure conservées si
nécessaire.

Y compris remplacement des béquillages, référence dito portes neuves.
Localisation :

Selon plan de repérage architecte, a corroborer avec visite sur site.

3.4.1.2 RESTRATIFICATION DE PORTE

Le titulaire du présent lot devra le remplacement des revétements stratifiés sur les portes existantes conservées et/ou
réemployées dans le cadre du projet. Les travaux comprendront notamment, la dépose des revétements existants,
'ensemble des travaux préparatoires, la fourniture et la pose d’'un nouveau revétement stratifié, référence au choix de
I'architecte, et toutes sujétions pour obtenir une parfaite finition de I'ensemble.

Localisation :

Selon plan de repérage architecte, & corroborer avec visite sur site.
3.4.2 PORTES

3.4.2.1 PORTES PLEINE - REEMPLOI
Pose, remise en jeu et remplacement des quincailleries pour portes existantes déposées et réemployées.

e  Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

a) Dimensions 83X204

Localisation :

Selon plan architecte, pour les menuiseries repérées M02.

3.4.2.2 PORTES SIMPLE VANTAIL CF ¥ HEURE
Porte constituée de la fagon suivante :

e Huisserie a recouvrement en bois exotique rouge pour pose dans cloison 98/48.

e Porte de 40 mm, revétement MDF, constituée d’un cadre assemblé, d’'une ame pleine.

e De trois ou quatre paumelles par vantail.

e  Serrure de sOreté & mortaiser 1 point.

e Joint coupe-feu protégé par bande de protection pelable. En cas d'absence de cette bande de protection, le
titulaire du présent lot devra la dépose et repose du joint pour faciliter la mise en ceuvre de la peinture.

e Ferme-porte : se reporter au chapitre FERME-PORTE.

e  Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

Nota : Le procées-verbal d'essai du C.S.T.B. garantissant les performances de tenue au feu exigées sera impérativement
remis.

a) Dimensions 93X204

Localisation :
e R+3

o Atelier technicien
o Stockage
° R+4
o 2 locaux stockage
o Local technique
o Stockage informatique
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3.4.2.3 PORTES PLEINE SIMPLE VANTAIL

Dans le cas ou des portes seraient manquantes suite a la campagne de réemploi, les portes suivantes sont a mettre
place.

Porte constituée de la fagon suivante :

Huisserie a recouvrement en sapin pour pose dans cloison 98/48.

De trois ou quatre paumelles par vantail.

Serrure de sdreté a mortaiser 1 point ou bouton de décondamnation intérieur.
Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

a) Dimensions 93X204

Localisation :

Provision a prévoir pour 1 unité.

3.4.2.4 PORTES VITREES SIMPLE VANTAIL
Porte type Clarit constituée de la fagon suivante :

e Vitrage feuilleté 44.2 trempé posé avec pare-close.
e De trois ou quatre paumelles par vantail.

e  Serrure de sOreté & mortaiser 1 point.

e  Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

a) Dimensions 83X204

Localisation :

Selon plan Architecte, pour les menuiseries repérées M03.

b) Dimensions 73X204

Localisation :

Selon plan Architecte, pour les menuiseries repérées M04.

3.4.2.5 PORTE VITREE 2 VANTAUX
Fourniture et pose d’'une porte vitrée, 2 vantaux, comprenant :

e Huisserie en hétre, de section adaptée aux cloisons, avec joint d’étanchéité a I'air.

e Vantaux constitués d'un cadre en hétre section 123x56mm avec contre feuillure sur 3 cbtés, d’'un vitrage
feuilleté parclosé résistant aux chocs, classement 2B2 suivant NF EN 12600

e Finition a peindre ou a vernir.

e Ferrage par quatre paumelles par vantail.

e  Serrure de slreté a mortaiser 1 point (hauteur de I'axe de la béquille a confirmer).

e Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

a) Dimensions 93+93 X 204

Localisation :

Suivant plans, a prévoir pour la salle de restauration au R+4.

3.4.3 CHASSIS

3.4.3.1 CHASSIS VITRES BOIS
Chaéssis vitrés, constitué sde la fagon suivante :

Huisserie a recouvrement en bois hétre pour pose dans cloison 98/48.

Vitrage feuilleté parclosé résistant aux chocs, classement 2B2 suivant NF EN 12600
Le cas échéant, poteaux bois pour le traitement des angles

Finition a peindre ou a vernir.

Nota : Alignement sur huisseries des portes.
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a) Dimensions 300 x 205

Localisation :

Selon plans, pour salle de réunion au R+4. Repeére VO1.

b) Dimensions 101 x 205

Localisation :

Selon plans, pour restauration au R+4. Repeére V02.

c¢) Dimensions 200 x 115

Localisation :

Selon plans, pour restauration au R+4. Repére V03.

3.4.3.2 CHASSIS VITRES ALUMINIUM ARRONDIS
Chassis vitré arrondis, constitué de la fagon suivante :

e Huisserie a recouvrement en aluminium pour pose dans cloison 98/48.
e Vitrage feuilleté parclosé résistant aux chocs, classement 2B2 suivant NF EN 12600

Nota : Alignement sur huisseries des portes.

a) Chaéssis fixe convexe type 01

Localisation :

Suivant plan architecte et plan de repérage des menuiseries. Repere FO1 - FO2 - FO3

b) Chassis fixe convexe type 02
Localisation :

Selon plans architecte.

c) Chéssis fixe concave

Localisation :

Selon plans architecte.

3.4.4 PLINTHES

3.4.4.1 PLINTHES MDF 12X100MM

Fourniture et pose de plinthes en médium MDF dimensions 12x100mm, a peindre ou a vernir avec rainures au dos
compris coupes d’onglets dans tous les angles.

Localisation :
En pied de cloisons, hors zones humides.

Nota : Se reporter au Lot REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE pour appréciation de l'importance exacte des ouvrages
a réaliser (certaines parois seront revétues de plinthes carrelage).

3.4.5 ACCESSOIRES DE PORTES

3.4.5.1 QUINCAILLERIE

Locaux Marque Ligne de produits Série
Parties courantes HAFELE STARTEC PDH4171
Portes vitrées HAFELE STARTEC PDH4171

GHP203 (avec ou

Portes Clarit HAFELE STARTEC
sans serrure)
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3.45.2 FERME PORTE DORMA TS 91

Ferme-porte a engrenage et crémaillere DORMA TS 91, pour portes a droites et a gauche, fermeture a partir de 180°,
thermo-constant, avec soupape de surpression incorporée. Taille de ferme-porte 3/2. Coloris blanc RAL9010.

Ferme-porte a pignon et crémaillere avec force de fermeture réglable par changement de la position sur le groupe de
percage.
Localisation :

Selon plan, pour les portes CF1/2H.

3.4.5.3 BEC DE CANE OU BEQUILLE ORDINAIRE

Chaque porte de communication sera nantie de béquilles. Le demi-tour de serrure sera actionné par une tige pénétrante
dans le trou carré. Référence cf. § 3.4.5.1

3.4.5.4 BEC DE CANE A CONDAMNATION

Chaque porte de communication sera nantie de béquilles. Le demi-tour de serrure sera actionné par une tige pénétrante
dans le trou carré. Ce bec sera nanti d'une sOreté a dé condamnation et équipera toutes les portes des sanitaires.
Référence cf. § 3.4.5.1

3.4.6 TRAVAUX PARTICULIERS

3.4.6.1 BANDES ADHESIVES TYPE ELIPSO

Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent étre repérables par des
personnes de toutes tailles a I'aide d’éléments visuels contrastés par rapport a I'environnement immédiat.

Fourniture et pose de bandes adhésives type ELIPSO MOTIFS, coloris blanc.

Nota : Il est recommandé de disposer les motifs a l'intérieur de deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées
respectivement a 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

Localisation :

Selon nécessité.

3.4.6.2 MOULURES DE CALFEUTREMENT

Champlat sapin du nord sans nceuds, rabotés section 6x40 mm.

Aucun raccord, a I'exception des raccords d'angles (coupes d'onglet) ne sera toléré.
Localisation :

Pourtour de tous les bétis, dormants et huisseries bois des menuiseries intérieures.

3.4.6.3 SIGNALETIQUE

Pour mémoire : Mission a définir avec MOA.

3.4.6.4 DETALONNAGE DE PORTES

L'entreprise du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes, a la demande des lots techniques
concernés.

Localisation :

Selon besoins des lots techniques

3.4.6.5 ORGANIGRAMME
Etude et mise en place d’'un organigramme de clés comprenant :

e L’établissement d’un plan de combinaison de passes en accord avec le Maitre d’Ouvrage.
e La fourniture et pose des canons pour 'ensemble des portes du projet, y compris portes existantes conservées.

Localisation :

Selon organigramme MOA.
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3.4.6.6 CONTROLE D'ACCES

Fourniture et pose d'un systéeme de verrouillage électromagnétique (a rupture) sur profils type 2 x 300 kg EM 2 de chez
DORMA ou équivalent, conforme a la norme NF S 61937.

Alimentations électriques et raccordement a la charge du Lot ELECTRICITE CFO/CFA.
Localisation :

Pour toutes les portes donnants sur le hall au R+3 et R+4.

3.4.7 DIVERS
Se reporter au CCTC.

3.4.7.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

a) Vestiaires et réfectoire
Cf. 80.4.11.4 du CCTC.

b) Protection de I'ascenseur
Cf. 80.4.11.7 du CCTC.

3.4.7.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

3.4.7.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

3.4.7.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

3.4.75 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

3.4.7.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.
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3.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

3.5.1.1 OPTION : CHASSIS VITRES ALUMINIUM
Chassis vitrés, constitués de la fagon suivante :

e  Huisserie a recouvrement en aluminium pour pose dans cloison 98/48.
e Vitrage feuilleté parclosé résistant aux chocs, classement 2B2 suivant NF EN 12600

Nota : Alignement sur huisseries des portes.

a) Dimensions 300 x 205

Localisation :

Selon plans, pour salle de réunion au R+4.

b) Dimensions 101 x 205

Localisation :

Selon plans, pour restauration au R+4.

c) Dimensions 200 x 115

Localisation :

Selon plans, pour restauration au R+4.

3.6 REMAROUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

4.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

4.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

4.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.
4.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

4.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.

4.2.2 EOURNITURE ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux conditions et prescriptions
suivantes.

4.2.2.1 NATURE ET QUALITE DES BOIS

Les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classe A - B - C) dans les différentes catégories (visibles -
peintes) et selon les essences, dans le cadre de la norme NF B50-001 : Bois - Nomenclature.

Les bois pour l'usinage, devront étre amenés aux états d'’humidité. Intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %.

Tous les bois vus ne devront comporter aucune flache ni épaufrure ni aucun autre défaut pouvant nuire a l'aspect des
ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

Tous les bois devront provenir d’'une forét locale ou gérée durablement sous certificat FSC ou PEFC qui sera a fournir
avec l'offre de I'entreprise.

4.2.2.2 FERSET ACIERS

Les aciers éventuellement employés pour pré cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

4.2.2.3 QUINCAILLERIE, SERRURES

Articles de quincaillerie : ils devront étre de 1% qualité.

Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter
I'estampille.

4.2.24 PROFILES EN PVC

Les profilés seront en PVC rigide extrudés modifié choc.

lls seront obligatoirement de type a chambres multiples, en provenance de fabricants notoirement connus tels que
Trocal, Veka, Kommerling ou équivalents, avec certification "de suivi et de marquage" du CSTB.

Les profilés comporteront le cas échéant, en fonction des dimensions de la menuiserie, des renforts en acier galvanisé.

4225 PORTES ISOPLANES

Les vantaux isoplanes devront obligatoirement étre titulaires du label CTB.

4.2.2.6 JOINTS

Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJF.
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4.2.3 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIES

L'entreprise devra procéder au contrle des sections et dimensions des éléments constitutifs indiqués ci-apres au
présent document, pour s'assurer qu'elles sont suffisantes, en fonction :

e des dimensions de l'ouvrage

e du type d'ouvrant

e du type de ferrage et de fixation

e de la position et de I'emplacement de I'ouvrage

e des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage
e de l'utilisation de 'ouvrage

. etc.

En cas d'insuffisances constatées, l'entreprise devra mettre en ceuvre des éléments de sections et dimensions
supérieures, qu'il aura jugé nécessaires.

4.2.4 PROTECTION DES BOIS

Les bois utilisés proviendront des filieres d'origines certifiées FSC ou PEFC.

4.2.4.1 PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Il n'est pas prévu de protection insecticide et fongicide des bois, sauf ceux dont la protection est obligatoire en vertu des
clauses des articles correspondants du DTU.

Le cas échéant, cette protection devra étre assurée selon l'un des procédés mentionnés a l'article correspondant du
DTU.
4242 COUCHE D'IMPRESSION

Sauf spécifications contraires ci-apres au présent document, le présent lot n'aura pas a appliquer de couche
d'impression sur ses ouvrages.

Le menuisier aura uniquement a sa charge, le cas échéant, l'application d'une couche d'impression sur les parties
assemblées des ouvrages non accessibles aprés coup.

Toutes les pieces de ferrage, sauf celles en métal traité ou non oxydable, devront étre livrées munies d'une couche
primaire de protection contre la corrosion.

425 PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES

Selon spécifications ci-aprés au présent document, les éléments en métal ferreux seront traités contre la corrosion, selon
le cas par :

e peinture : antirouille en résines époxy + poudre de zinc épaisseur 40 microns apres décapage degré de soin :
25

e métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant a la norme en
vigueur

e galvanisation : répondant a la norme en vigueur, masse nominale du revétement par face 300 g/m2.

4.2.6 TENUE AU FEU

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal
d'essais émanant d'un organisme de contrdle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la
Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait
étre acceptée, l'entreprise aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre
entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

4.2.7 PAREMENTS STRATIFIES, LAMIFIES, REPLAQUE

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc., devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite.
Les coupes, ajustages, joints, etc., devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune éraflure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'entreprise contre les déformations, si
minimes soient-elles.
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Il appartiendra donc a I'entreprise de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication, par le choix du
matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revétements dits de contre-
balancement, etc.

Pour assurer une finition tres soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives, seront réalisés a joints
vifs, les revétements étant chanfreinés pour que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

4.2.8 ACCESSOIRES DE MANCEUVRE

Le présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clefs et accessoires de manceuvre nécessaires pour
I'utilisation normale des menuiseries, notamment :

e les clefs pour les serrures
e les clefs a carré pour les batteuses
. etc.

Nombre de clefs a fournir : pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clefs.

L'entreprise du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.

4.2.9 COMBINAISONS DE SERRURES

C'est I'entreprise du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.

Dans ce but, I'entreprise établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

C'est également le menuisier intérieur qui a la charge de coordonner avec l'aide des différents entreprises intéressés, les
commandes des serrures fonctionnant sur passe.

4.2.10 ARTICLES DE FERRAGE, QUINCAILLERIE

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ. Les articles
de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

e les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement
e lafourniture et pose des vis et autres pieces de fixation
e les scellements pour les piéces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gaches
correspondantes.
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4.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

4.3.1 REGLES D'EXECUTION

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées
ci-avant.

Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au
moins 1 mm.

Sauf spécifications contraires ci-apres pour les ouvrages Vitrés, les vitrages simples ou multi vitrages seront posés par
parcloses.

Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre
fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront a poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc., des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les
parties, dormants, etc. L'entreprise devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre appliquées
sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entreprise devra vérifier le fonctionnement et la manceuvre de toutes les
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les
ouvrants.

4.3.2 POSE ET FIXATIONS

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront & prendre par I'entreprise pour leur assurer un
aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

e dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entreprise du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entreprise de gros ceuvre.

e dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements.

e le mode de fixation proposé par I'entreprise ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état.

e en aucun cas l'entreprise du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entreprise devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'entreprise toutes modifications qu'il jugera nécessaires.
4.3.3 HABILLAGES, COUVRE-JOINTS

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

4.3.4 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc., devront étre protégés pendant la
durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.
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4.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

441 AGENCEMENT

4.4.1.1 NICHE ENTREE (DT_AG_01)
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

e Réalisation des plans de fabrication

e Niche réalisée par panneau MDF cintrée d’épaisseur 5 mm composé d’habillage en partie haute et basse et

d’un plan horizontal

e Ossature bois par montant et lisse 40x40 mm

e Tablette MDF a peindre d’épaisseur 3 cm

e  Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre
e  Coussin galette hors lot

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°01. A prévoir dans I'entrée (R+3).

4.4.1.2 CLOISON BOITES AUX LETTRES (DT_AG_02)
Fourniture et pose d’'un meuble boite aux lettres 121x121x30 sur mesure comprenant :

e Réalisation des plans de fabrication

e Cloison séparative BA 13 en L compris réservation pour boite aux lettres
o 215x205 c6té boites aux lettres
o 202x205 avec bord haut arrondi

e Tablette bois en contreplaqué Oukoumé d’épaisseur 10 ou 12 mm, vernis en usine.

e  BAL en contreplagué Oukoumé épaisseur 10 mm.
e  Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

NOTA : Cloison cintrée a la charge du titulaire du lot cloisonnement

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°02. A prévoir dans I'entrée (R+3).

4.4.1.3 TABLETTE PARAPHEUR (DT_AG_02)
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication

Tablette stratifié et chant 3D, épaisseur 2 cm

Equerre de fixation

Comopris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°02. A prévoir dans I'entrée (R+3).

4.4.1.4 MEUBLE DE RANGEMENT TISANERIE (DT_AG_03)
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication

Plan de travail bois a angles arrondiscompris réservation évier

Placard avec étagére reglable et porte sur charniéres fixes haut et bas
Ensemble de tiroirs, y compris mécanismes de fermeture amortie.
Ensemble d’étageres et de séparation en panneau CTBH, finition mélaminé
Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

Coloris et finitions au choix de I'architecte

PM : Evier et robinetterie & la charge du titulaire du lot plomberie CVC
Localisation :

Selon plans et détail architecte n°03. 3 unités a prévoir, pour les tisaneries.
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4415 CASIERS INDIVIDUELS / PENDERIE (DT_AG_04)

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication

Penderie en bois contreplaqué Oukoumé d’épaisseur 18 mm, vernis en usine

Tringle en métal thermolaqué noir mat

Ensemble de casiers fermés sécurisés en bois contreplaqué Oukoumé d’épaisseur 2 cm 50x40 ou 50x80 (selon
localisation)

Caissons bois d’épaisseur 2cm, ouverts

Serrure batteuse a canne pour casiers + clés

Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

Coloris et finitions au choix de l'architecte

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°04.

4416 TABLETTE CALL-BOX (DT_AG_05)

Fourniture et pose de tablette en bois finition stratifié dito plan, compris toute sujétion de fixation, finition et de mise en

ceuvre.

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°05.

4.41.7 MEUBLE DE RANGEMENT BAS (DT_AG_06)

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication

Porte de placard pivotante en panneaux bois en contreplaqué Oukoumé vernis en usine charniére invisibles
Poignées de tirage et fermeture par serrure batteuse (avec 3 clés)

Joues et séparations

Caissons intérieurs et étageres en CTBH mélaminé, coloris beige

Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

L.104 X 1.40 X h.100

Coloris et finitions au choix de I'architecte

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°06.

4.4.1.8 MEUBLE DE RANGEMENT HAUT (DT_AG_07)

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication

Porte de placard pivotante en panneaux bois en contreplaqué Oukoumé vernis en usine charniére invisibles
Poignées de tirage et fermeture par serrure batteuse (avec 3 clés)

Joues et séparations

Caissons intérieurs et étageres en CTBH mélaminé, coloris beige

Comopris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

L.104 X 1.40 X h.204

Coloris et finitions au choix de I'architecte

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°07.

4.41.9 ETABLIS LOCAL INFO (DT_AG_08)

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication

Plan de travail en contreplaqué 3 plis épicéa, épaisseur 18mm.

Dosseret pour rangement des outils, en contreplaqué Oukoumé perforé, épaisseur 18mm
Caissons intérieurs et étageres en CTBH mélaminé, coloris beige

Structure tubulaire en acier, finition thermolaquée, coloris au choix de I'architecte
Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

Dimensions suivant plans.
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e Coloris et finitions au choix de I'architecte
Localisation :

Selon plans et détail architecte n°08.

4.4.1.10 PLAN DE TRAVAIL ESPACE DE TRAVAIL INFORMEL R+3 (DT_AG_09_1)
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

e Réalisation des plans de fabrication

e Niche suspendue réalisée par panneau contreplaqué bois Oukoumé composé d’habillage en partie haute et

d’un plan horizontal

Plan de travail CTBH finition stratifié épaisseur 30mm maximum
Console et platine de fixation en acier laqué

Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre
Coloris et finitions au choix de I'architecte

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°09-1.

4.4.1.11 PLAN DE TRAVAIL ESPACE DE TRAVAIL INFORMEL R+4 (DT_AG_09_2)
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

e Réalisation des plans de fabrication

e Niche suspendue réalisée par panneau contreplaqué bois Oukoumé composé d’habillage en partie haute et

d’un plan horizontal

Plan de travail CTBH finition stratifié épaisseur 30mm maximum
Console et platine de fixation en acier laqué

Placard bas a angles arrondis en bois compris charniéres invisibles
Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre
Coloris et finitions au choix de I'architecte

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°09-2.

4.4.1.12 ESTRADE ESPACE DETENTE (DT_AG_10)
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication

Estrade en contreplaqué Oukoumé formée par des caissons fixes et mobiles.
Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

Coloris et finitions au choix de I'architecte

NOTA : vernis de finition a la charge du lot peinture

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°10.

4.4.1.13 BANQUETTE R+4 (DT_AG_11)
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication

Estrade en contreplagué Oukoumé formée par des caissons fixes sans facade.
Comopris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

Coloris et finitions au choix de I'architecte

NOTA : vernis de finition a la charge du lot peinture

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°11.
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4.4.1.14 CUISINE R+4 (DT_AG_12)
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

e Réalisation des plans de fabrication

e Caissons haut et bas et étageres en CTBH mélaminé, coloris beige

Portes et fagades finition stratifié Ref. EGGER U645 ST9 Vert Agave

Plan de travalil finition stratifié Ref. G12 Gres FA de chez POLYREY

Réservations pour évier et robinetterie

Réservations pour four a micro-onde et lave vaisselle

Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

Nature, coloris et finitions au choix de I'architecte (choix a revalider sur échantillon en phase chantier)
Y compris fourniture et installation des équipements électroménager (non professionnel)

Localisation :

Selon plans et détail architecte n°12.

4.4.1.15 1LOT ESPACE RESTAURATION (DT_AG_12)

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

e Réalisation des plans de fabrication

e Caissons et étagéres en CTBH mélaminé, coloris beige

e Portes et fagcades finition stratifi¢ Ref. EGGER U645 ST9 Vert Agave

e Plan de travail finition stratifié Ref. G12 Grés FA de chez POLYREY

e  Compris toute sujétion de fixation, de finition et de mise en ceuvre

e Nature, coloris et finitions au choix de I'architecte (choix a revalider sur échantillon en phase chantier)
Localisation :

Selon plans et détail architecte n°12.

4.4.1.16 TABLETTES MANGE DEBOUT

Fourniture et pose de tablette en bois stratifié fixé par équerre métallique et repris par pietement de méme nature que le
plan, compris toute sujétion de fixation, finition et de mise en ceuvre.

Couleurs et finitions au choix de I’Architecte.
Localisation :

Périphéries des de I'espace restauration.

4.4.2 DIVERS
Se reporter au CCTC.

4.4.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura & sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

4.4.2.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

4.4.2.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.
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4.4.2.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

4425 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

4426 COMPTE PRORATA

Sans objet.

4.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

4.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

5.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

5.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

5.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

5.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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5.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

5.2.1 CONFORMITE AUX DOCUENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

5.2.2 FOURNITURE ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux conditions et prescriptions
suivantes.

5.2.2.1 FERSET ACIERS

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux conditions et prescriptions
suivantes.

5.2.2.2 QUINCAILLERIE

Les quincailleries utilisées devront étre de premiére qualité.

5.2.2.3 JOINTS

Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJF.

5.2.3 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

L'entreprise devra procéder au contrdle des sections et dimensions des éléments constitutifs indiqués ci-aprés au
présent document, pour s'assurer qu'elles sont suffisantes, en fonction :

e Des dimensions de l'ouvrage

¢ Dutype d'ouvrant

e Du type de ferrage et de fixation

e De la position et de I'emplacement de I'ouvrage

o Des efforts a subir du fait de la fonction de 'ouvrage
o De l'utilisation de l'ouvrage

e etc.

En cas d'insuffisances constatées, I'entreprise devra mettre en ceuvre des éléments de sections et dimensions
supérieures, qu'il aura jugé nécessaire.
5.2.4 TENUE AU FEU

Tout ouvrage résistant au feu prévus au présent lot doit avoir fait I'objet d'un proces-verbal d'essais émanant d'un
organisme de controle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la législation officielle en
vigueur.

5.2.5 ACCESSOIRES DE MANCEUVRE

Le présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les manceuvres nécessaires pour l'utilisation normale des
ouvrages.

5.2.6 ARTICLES DE FERRAGE, QUINCAILLERIE

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingconnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ. Les articles
de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

e Les entailles nécessaires, les trous nécessaires pour scellement
e La fourniture et pose des vis et autres pieces de fixation
e Les scellements pour les piéces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et poids des
ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.
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5.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

5.3.1 REGLES D'EXECUTION

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entreprise pour leur assurer un
aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

e dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entreprise du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entreprise de gros ceuvre.

e dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements.

e le mode de fixation proposé par I'entreprise ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état.

e en aucun cas l'entreprise du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entreprise devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a l'entreprise toutes modifications qu'il jugera nécessaire et cela sans
supplément de prix.

5.3.2 HABILLAGES, COUVRE-JOINTS

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfait.

5.3.3 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages devront étre protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou
autres procédés efficaces.
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5.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.4.1 RIDEAUX
Manoeuvre :

e Rails sur mesure et encastré dans faux-plafonds, coloris au choix du maitre d’ceuvre, équipés de rouleurs
adaptés au poids des rideaux permettant un déplacement facile du rideau a la main
e Manceuvre par drisse

e Coloris au choix du maitre d’ceuvre de type TAPALUZ DC de chez DABEDAN
e Finition en partie basse par un ourlet

e Classement M1

e  Occultation compléte.

e Poids 320 gr/m2

e Oeko-Tex

e  Contribution acoustique

e Aspiration, possibilité de démontage-remontage

Localisation :

Selon plans.

5.4.2 DIVERS
Se reporter au CCTC.

5.4.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura & sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

5.4.2.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

5.4.2.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

5.4.2.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

5.4.25 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.
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5.4.2.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

5.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

5.6 REMAROQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
guestions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°6 : CLOISONS MOBILES
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6.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

6.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

6.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

6.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

6.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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6.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

6.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.

6.2.2 FOURNITURE ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux conditions et prescriptions
suivantes.

6.2.2.1 NATURE ET QUALITE DES BOIS

Les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classe A - B - C) dans les différentes catégories (visibles -
peintes) et selon les essences, dans le cadre de la norme NF B50-001 : Bois - Nomenclature.

Les bois pour l'usinage, devront étre amenés aux états d'’humidité. Intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %.

Tous les bois vus ne devront comporter aucune flache ni épaufrure ni aucun autre défaut pouvant nuire a l'aspect des
ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

Tous les bois devront provenir d’'une forét locale ou gérée durablement sous certificat FSC ou PEFC qui sera a fournir
avec l'offre de I'entreprise.

6.2.2.2 FERSET ACIERS

Les aciers éventuellement employés pour pré cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

6.2.2.3 QUINCAILLERIE, SERRURES

Articles de quincaillerie : ils devront étre de 1% qualité.

Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter
I'estampille.

6.2.2.4 PROFILES EN PVC

Les profilés seront en PVC rigide extrudés modifié choc.

lls seront obligatoirement de type a chambres multiples, en provenance de fabricants notoirement connus tels que
Trocal, Veka, Kommerling ou équivalents, avec certification "de suivi et de marquage" du CSTB.

Les profilés comporteront le cas échéant, en fonction des dimensions de la menuiserie, des renforts en acier galvanisé.

6.2.2.5 JOINTS

Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJF.
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6.2.3 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIES

L'entreprise devra procéder au contrle des sections et dimensions des éléments constitutifs indiqués ci-apres au
présent document, pour s'assurer qu'elles sont suffisantes, en fonction :

e des dimensions de l'ouvrage

e du type d'ouvrant

e du type de ferrage et de fixation

e de la position et de I'emplacement de I'ouvrage

e des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage
e de l'utilisation de 'ouvrage

. etc.

En cas d'insuffisances constatées, l'entreprise devra mettre en ceuvre des éléments de sections et dimensions
supérieures, qu'il aura jugé nécessaires.

6.2.4 PROTECTION DES BOIS

Les bois utilisés proviendront des filieres d'origines certifiées FSC ou PEFC.

6.2.4.1 PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Il n'est pas prévu de protection insecticide et fongicide des bois, sauf ceux dont la protection est obligatoire en vertu des
clauses des articles correspondants du DTU.

Le cas échéant, cette protection devra étre assurée selon l'un des procédés mentionnés a l'article correspondant du
DTU.
6.2.4.2 COUCHE D'IMPRESSION

Sauf spécifications contraires ci-apres au présent document, le présent lot n'aura pas a appliquer de couche
d'impression sur ses ouvrages.

Le menuisier aura uniquement a sa charge, le cas échéant, l'application d'une couche d'impression sur les parties
assemblées des ouvrages non accessibles aprés coup.

Toutes les pieces de ferrage, sauf celles en métal traité ou non oxydable, devront étre livrées munies d'une couche
primaire de protection contre la corrosion.

6.2.5 PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES

Selon spécifications ci-aprés au présent document, les éléments en métal ferreux seront traités contre la corrosion, selon
le cas par :

e peinture : antirouille en résines époxy + poudre de zinc épaisseur 40 microns apres décapage degré de soin :
25

e métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant a la norme en
vigueur

e galvanisation : répondant a la norme en vigueur, masse nominale du revétement par face 300 g/m2.

6.2.6 TENUE AU FEU

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal
d'essais émanant d'un organisme de contrdle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la
Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait
étre acceptée, l'entreprise aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre
entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

6.2.7 PAREMENTS STRATIFIES, LAMIFIES, REPLAQUE

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc., devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite.
Les coupes, ajustages, joints, etc., devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune éraflure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'entreprise contre les déformations, si
minimes soient-elles.
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Il appartiendra donc a I'entreprise de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication, par le choix du
matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revétements dits de contre-
balancement, etc.

Pour assurer une finition tres soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives, seront réalisés a joints
vifs, les revétements étant chanfreinés pour que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

6.2.8 ACCESSOIRES DE MANCEUVRE

Le présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clefs et accessoires de manceuvre nécessaires pour
I'utilisation normale des menuiseries, notamment :

e les clefs pour les serrures
e les clefs a carré pour les batteuses
. etc.

Nombre de clefs a fournir : pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clefs.

L'entreprise du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.

6.2.9 ARTICLES DE FERRAGE, QUINCAILLERIE

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ. Les articles
de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

e les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement
e lafourniture et pose des vis et autres piéces de fixation
e les scellements pour les piéces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considéres, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gaches
correspondantes.
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6.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

6.3.1 REGLES D'EXECUTION

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées
ci-avant.

Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au
moins 1 mm.

Sauf spécifications contraires ci-apres pour les ouvrages Vitrés, les vitrages simples ou multi vitrages seront posés par
parcloses.

Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre
fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront a poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc., des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les
parties, dormants, etc. L'entreprise devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre appliquées
sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entreprise devra vérifier le fonctionnement et la manceuvre de toutes les
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les
ouvrants.

6.3.2 POSE ET FIXATIONS

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront & prendre par I'entreprise pour leur assurer un
aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

e dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entreprise du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entreprise de gros ceuvre.

e dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements.

e le mode de fixation proposé par I'entreprise ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état.

e en aucun cas l'entreprise du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entreprise devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'entreprise toutes modifications qu'il jugera nécessaires.
6.3.3 HABILLAGES, COUVRE-JOINTS

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

6.3.4 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc., devront étre protégés pendant la
durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
71



Aménagement de bureaux — CESSON SEVIGNE (35) 20231107 — CCTP

Lot n° 6 : Cloisons mobiles

6.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

6.4.1 MUR MOBILE

Mur mobile composé d'un nombre de panneaux sandwich individuels suspendus a un rail au plafond. Les panneaux
seront poussés les uns contre les autres puis verrouillable pour former un mur. Les panneaux seront composés d'un
cadre autoporteur en aluminium renforcé par de I'acier et des panneaux de particules des deux cotés.

L'isolation acoustique sera atteinte comme suit : le long des parties supérieures et inférieures des panneaux au moyen
de joints d'étanchéité extensibles, le long des cotés verticaux au moyen de joints acoustiques en caoutchouc et a
l'intérieur au moyen de matériaux absorbants acoustiques. Un panneau terminal télescopique permettra, au mur, d'étre
verrouillé en position verticale. L'indice d'affaiblissement acoustique sera : Ra de 47dB (A).

Constitution du cadre

Chéssis autoporteur en aluminium, composé de profils en aluminium dur avec renforcements métalliques internes. Le
panneau est fixé dans le cadre en aluminium avec divers matériaux insonorisant.

Présentation du panneau

Profil d'encadrement vertical et horizontal visible, protégeant les cotés verticaux du panneau. Exécution standard en
aluminium anodisé naturel technique.

Finition

Mélaminé au choix de I'architecte dans la gamme standard.

Mécanisme de commande

Mécanisme Quick (quart de tour) avec vérin télescopique (=panneau d'extrémité/de fermeture).
Rail et roulettes

Rail : Profil en aluminium dur anodisé de dimensions 110x98 mm (LxH).

Roulettes : Montées sur paliers avec bandes de roulement en plastique (PA/Nylon), garantissant un déplacement
silencieux et sans peine des panneaux.

Prévisions portes
2 unités suivant plans
Localisation :

2 unités, en séparation des salles de réunions du 401 / 402 /403

6.4.2 DIVERS
Se reporter au CCTC.

6.4.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

6.4.2.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

6.4.2.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.
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6.4.2.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

6.4.2.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

6.4.2.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

6.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

6.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°7 : CLOISONS SECHES - ISOLATION
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7.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

7.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

7.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

7.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

7.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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7.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

7.2.1 CONFORMITES AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conforme a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.

7.2.2 QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux mis en ceuvre devront étre conformes aux normes frangaises en vigueur.

7.2.3 PERFORMANCES ACOUSTIQUES - RESISTANCE - HYGROMETRIE

Isolation acoustique :

e L'isolation acoustique devra étre particulierement soignée et efficace dans le temps et devra répondre a un
indice global pondéré en réponse a un bruit rose tronqué de 80dB par octave, de 40dbA, dans les conditions de
I'essai normalisé.

e Lavaleur in-situ devra étre proche de 40dba et en tout état de cause, toutes les précautions devront étre prises
pour gu'il en soit aussi pour ce qui dépend du présent lot.

Résistance au feu :

e la production d'un certificat récent attestant la tenue au feu des cloisons ainsi que des cloisons comportant des
armoires suspendues, est exigée.

Hygrométrie :
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7.2.4 ENDUITS INTERIEURS EN PLATRE

7.2.41 MATERIAUX
Platres, eau de gachage, adjuvants, charges devront répondre aux prescriptions du chapitre Il du CC 25.1.
Les angles métalliques seront en matiere plastique ou en métal traité contre la corrosion conformément aux prescriptions
de l'article 3.3 du CC 25.1 a I'exclusion de protection par peinture.
7.2.4.2 SUPPORTS
> Généralités :

Les travaux préparatoires, a réaliser sur certains supports avant exécution des enduits, seront réalisés dans les
conditions précisées au chapitre Il du CC 25.1. Dans le cas de supports non conformes, les frais de travaux
préparatoires nécessaires seront réglés comme il est dit ci-apres.

Les éléments métalliques des supports en contact avec le platre seront traités contre la corrosion comme spécifié au
dernier alinéa de l'article 3.3 du CC 25.1.

» Réception des supports :

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise du présent corps d'état devra procéder a la réception des supports
devant recevoir un enduit en platre, afin de s'assurer que ces supports présentent toutes les conditions requises pour
permettre une bonne adhérence des enduits.

Le cas échéant, le platrier fera immédiatement et par écrit au maitre d'ceuvre, les réserves et observations qu'il jugera
nécessaires.

»  Supports non conformes :

Dans le cas ou tous ou certains supports ne seraient pas aptes a recevoir les travaux prévus notamment en ce qui
concerne I'état de surface, la rugosité, la planéité, les aplombs et équerrages, la position des bétis et huisseries, la saillie
des canalisations électriques, etc., il sera & exécuter des travaux préparatoires pour remédier a cet état de choses.

Selon leur nature, et sur ordre du maitre d'ceuvre, ces travaux seront réalisés soit par I'entreprise responsable, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entreprise responsable.

A ce sujet, il est cependant précisé que le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution des dégrossis et
surcharges locales au platre, étant bien spécifié que seules les surcharges générales consécutives a un manque de
planéité générale du support seront imputées a l'entreprise ayant réalisé ces supports.

> Supports en béton :

Sur tous les supports en béton tant horizontaux que verticaux, l'entreprise du présent lot aura a prendre toutes
dispositions pour garantir une parfaite adhérence de I'enduit platre sur le béton.

Ces dispositions pourront étre :

e soit celles définies en 3.42 du CC 25.1
e soit l'application d'un produit d'adhérence spécifique sur le support, mis en ceuvre conformément aux
prescriptions du fabricant, aprés brossage énergique du béton.

»  Supports particuliers :

Supports de natures différentes juxtaposés :

o |l est précisé que l'entreprise aura implicitement a sa charge la fourniture et la pose de tous grillages ou
treillages nécessaires a la bonne tenue des enduits sur certains supports particuliers dont la nature du
parement les rend nécessaires.

Méme spécifications en ce qui concerne les obligations imposées par l'article 3.44 du CC 25.1 pour ce qui est de
grillages ou treillages a prévoir aux jonctions de supports de natures différentes.

Dans le cas de supports en fibre de bois agglomérés au ciment, le présent corps d'état aura a exécuter un gobetis au
mortier avant I'exécution de I'enduit platre.

Les grillages nécessaires seront mis en ceuvre dans les conditions précisées a l'art. 3.43 du CC susvisé.

7.2.4.3 SURFACE
» Planéité :
Conformément a l'article 5.4 du CC susvisé, les tolérances de planéité seront les suivantes :

e planéité locale de 1mm sur 0,20m
e planéité générale de 10mm sur 2m (enduits sans nus ni repéeres).
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»  Prescriptions complémentaires :

Dans le cas d'huisseries et batis bois, I'enduit platre fini devra parfaitement affleurer ces éléments.
Méme prescriptions pour ce qui est des menuiseries extérieures disposées au nu intérieur du mur.
Les angles métalliques devront toujours étre complétement et parfaitement enrobés.

Dans le cas ou il serait prévu des revétements spéciaux rigides collés directement sur I'enduit platre tels que carrelages,
panneaux stratifiés, éléments acoustiques, etc., les tolérances de planéité pour ces parties d'enduit seront, par
dérogation a l'article 5.42 du CC 25.1, les suivantes :

e planéité générale : 5mm sur 2m en tous sens
e planéité locale de 1mm sur 0,20m en tous sens.

» Cas d'enduits non conformes :

Dans le cas ou le parement des enduits ne répondrait pas aux prescriptions du présent article, le maitre d'ceuvre pourra
faire reprendre les travaux par le présent lot ou faire exécuter des travaux préparatoires supplémentaires par l'entreprise
chargé des travaux de revétements, mais aux frais du présent lot.

7.2.5 CLOISONS PLAQUES DE PLATRE

7.2.5.1 GENERALITES
Cabhier des clauses techniques DTU :
e Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4e alinéa de l'article 1.11 du CC 25.41 devront répondre a
I'Avis Technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles seraient plus contraignantes, du CC
25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations a la charge du présent lot :

e Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations
énumeérées a l'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2e et 3e alinéas en 2.2 du CCS susvisé.

7.2.5.2 MATERIAUX
Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plagues de parement en platre, a savoir :

e plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-
apres

e  matériaux de traitement des joints et raccords

e ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-aprés

e moyen de fixation par pointes ou par vis

adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc.

devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41.

7.2.6 PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE

7.2.6.1 GENERALITES

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU en vigueur. Ces travaux comprendront implicitement
tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui concerne les ossatures,
suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagon absolument conforme aux prescriptions de mise en
ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

7.2.6.2 SUPPORTS DES PLAFONDS

Il appartiendra a I'entreprise du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entreprises
chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles
avec tous dessins cotés a l'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation,
etc., a prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages, I'entreprise du présent
corps d'état fournira ces accessoires au magon, et il en controlera la mise en ceuvre.
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7.2.6.3 MATERIAUX

Tous les matériaux et fournitures a mettre en ceuvre devront répondre aux prescriptions des DTU en vigueur.

7.2.6.4 OSSATURES, SUSPENTES, FIXATIONS

Pour tous les plafonds de tous types, I'entreprise du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires a la
réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entreprise déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction des portées, du
type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a l'appareillage électrique ou autres, etc., de maniéere
a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de |'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails incorporés au
coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace a faire agréer par le
maitre d'ceuvre, & I'exclusion des scellements en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit a l'aide
de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis a bois de
dimensions adéquates.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par
galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais apres accord écrit du maitre d'ceuvre, par
peinture spéciale au minium de plomb.

7.2.6.5 REVETEMENT DE PLAFOND

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le systeme prévu par le fabricant. Cette
fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de dilatations ou autres
causes. En aucun cas, la fixation, quelle gu'elle soit, ne devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au
droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

7.2.6.6 SUJETIONS DIVERSES

L'entreprise aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état,
notamment :

e tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages

e toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'accés aux robinetteries, boites de
dérivation, etc.

e tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres

e etc.

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
80



Aménagement de bureaux — CESSON SEVIGNE (35) 20231107 — CCTP

Lot n° 7 : Cloisons séches / Isolation

7.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

7.3.1 RACCORDS - CALFEUTREMENTS

Sur les surfaces enduites en platre, I'entreprise du présent lot devra implicitement :

e I'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux ouvrages des autres
corps d'état

e tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres

e tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci par
dérogation aux clauses de l'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge l'exécution des raccords des percements,
scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres corps d'état.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d'exécution, a des malfagcons ou a des retards
d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en seront supportés
par le ou les corps d'état responsables.

7.3.2 SUPPORTS

Avant le commencement de ses travaux, I'entreprise devra réceptionner les supports et le cas échéant émettre des
réserves.

Tout démarrage de travaux impliquera I'acceptation du support par I'entreprise.

7.3.3 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

La protection en pied de I'ensemble des cloisons sera assurée de la fagon suivante :

e  Sur plancher bois par mise en place de profils U en plastique.
e  Sur béton brut par un feutre bitumé ou un polyane 150 microns agrafé de facon a dépasser de 2 cm, aprés
relevé le niveau du sol fini.

7.3.4 PROTECTIONS ET NETTOYAGES

L'entreprise du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses travaux, tous les
ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apreés finition des platres et apres exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'‘auraient pas ou imparfaitement été
protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront étre
absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur
traversée seront immeédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de platre
pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.
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7.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

7.4.1 HABILLAGES DE PAROIS

7.4.1.1 HABILLAGE BA 13 COLLEE
Habillages constitués de plagues Placoplatre BA 13 (bords amincis), collées par plots.
Nota :

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.
- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Selon nécessité pour poteaux existants conservés au R+3, au droit de I'entrée dans le prolongement de l'alcove. Voir
détails architecte.

7.4.2 CLOISONS

7.4.21 CLOISONS 98/48
Cloisons du type Placostil 98/48 de chez Placoplatre et constituées de la fagon suivante :

e Ossature métallique Placostil constituée de rails Stil R 48 et de montants Stil M 48 en acier galvanisé
d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m.

e Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoplatre BA 13 (bords amincis).

e Isolation par fibre minérale type PAR confort 45mm disposée entre les montants.

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

- Les impostes des placards sont également a traiter.

- Lescloisons devront étre renforcées pour faire fonction de garde-corps (§ 6.4.10 du DTU 25.41).

Localisation :

e Ensemble des cloisons de distribution (hors zone humide, toute hauteur)

7.4.2.2 PLUS VALUE POUR CLOISONS 98/48 CINTREES
Le titulaire du présent lot devra 'ensemble des travaux nécessaire pour permettre d’obtenir un parement fini cintré.
Localisation :

Selon détails architecte

7.4.2.3 PLUS VALUE POUR HABILLAGE ET FINITION POUR CHASSIS VITRES COURBE

Le titulaire du présent lot devra 'ensemble des travaux nécessaire pour permettre d’obtenir une parfaite finition de
I'ensemble, y compris sujétions pour interface avec le lot menuiseries intérieures bois.

Localisation :

Selon détails architecte

7.4.24 PLUS VALUE POUR PLAQUE PLACOMARINE

Fourniture et pose de plaque de platre BA13 a bords amincis, composée d'un cceur de platre associé a un parement
non-tissé hydrofugé a base de fibres organiques et minérales imprégnées (type placomarine).

Caractéristiques techniques :

e Plaque a haute résistance a I'humidité
e Classement Euroclasse : A2-s1 dO.
e Absorption d'eau en surface : < 100 gr/mz2.

Pose et finition suivant prescriptions du fabricant (finition soignée) et DTU y compris bandes.
Localisation :

En parement intérieur des cloisons coté zones humides.
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7.4.3 PLAFONDS

7.4.3.1 FERMETURE HORIZONTALE
Fermeture horizontale en plaque de platre sur ossature métallique constitués de la fagon suivante :

e  Ossature métallique adaptée pour porter de cloison a cloison.
Une plaque Placoplatre BA 13 (bords amincis), fixée perpendiculairement a l'ossature et posée au-dessus de
I'ossature.

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

- L’ossature a la charge du présent lot sera dimensionnée pour supporter le plafond suspendu prévu en
dessous. Note de calcul a fournir a la charge du présent lot.

Localisation :

Selon plans architecte. A prévoir pour 'ensemble des locaux positionnés au centre des plateaux de bureau au R+3 et au
R+4.

7.4.4 GAINES — COFFRES

Sans objet.

7.4.5 TRAVAUX SUR EXISTANTS

7.45.1 REPRISES DIVERSES
Liste non exhaustive :

e Reprises placo ou enduit platre en pied des doublages au niveau des plinthes carrelage ou bois supprimées
(sauf si doublage neuf).

e Reprises placo ou enduit platre au niveau des raccordements d'anciennes cloisons sur les doublages
CONServes.

e Reprises placo ou enduit platre au niveau des raccordements d’anciennes portes sur les parois conservées.

e Reprises placo ou enduit platre au niveau des percements créés.

e Reprises diverses pour une finition parfaite.

Localisation :

Selon nécessité

7.4.5.2 RACCORDS DIVERS

Aprés les travaux de menuiseries, l'entreprise du présent lot devra tous les raccords de platre, et de cloisons
nécessaires.

Localisation :

Selon nécessité

7.4.6 TRAVAUX PARTICULIERS

7.4.6.1 PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS

Tous les angles saillants platrés, aussi bien verticaux qu'horizontaux et toute longueur seront protégés par bandes
armées.

7.4.6.2 HABILLAGE VERRIERE
Forfait habillage verriere (ébrasements a réaliser au niveau des habillages verticaux et latéraux).
Localisation :

e  Se reporter aux plans pour repérage des ouvrages

7.4.6.3 RENFORTS DE CLOISONS

Mise en place selon prescriptions des autres corps d’états des renforts bois (bastaings section 150x48 mm) nécessaires
a la fixation des appareils et accessoires sanitaires, radiateurs, chaudiéres, barres d’appuis, mains courantes, meubles
de cuisine suspendus et autres charges lourdes dans les conditions suivantes :
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e  Fourniture des renforts bois (bastaings et autres) a la charge du présent lot.
e Pose (selon plans de détails cotés fournis par les intéressés) des dits renforts a la charge du présent lot.

Localisation :

Selon nécessité.

7.4.6.4 CALFEUTREMENTS

Forfait pour calfeutrements au pourtour des huisseries, des menuiseries extérieures, en pieds et tétes de cloisons et/ou
de doublages.

Nota : Attestation de réalisation des calfeutrements a diffuser.
Localisation :

Selon nécessité.

7.4.7 DIVERS
Se reporter au CCTC.

7.4.7.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

7.4.7.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

7.4.7.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

7.4.7.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

7.4.75 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

e Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
e Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
e Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
e Les PV dessais.
e Les certificats de conformité.
7.47.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

7.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.
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7.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
guestions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°8 : FAUX PLAFONDS
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8.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

8.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

8.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

8.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

8.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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8.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

8.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conforme a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.
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8.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

8.3.1 GENERALITES

e Faux plafonds éléments constitutifs M1 (non inflammable).
e Modules démontables répartis en nombre suffisant pour rendre I'ensemble des plafonds visitables.

e L'ossature du faux plafond devra permettre la mise en place par systeme de vérin de tout le cloisonnement
amovible si nécessaire (suivant le cas).

e Réservations dues pour luminaires, colonnes distribution électrique, grilles de ventilation.
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8.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

8.4.1 TRAVAUX SUR EXISTANTS

8.4.1.1 POSE EN REEMPLOI DE PLAFONDS
Pose de faux-plafonds de réemploi ossature et revétement comprenant :

Reprise des éléments aux endroits de stockage;

Pose et montage de I'ossature primaire et secondaire, selon le cas, de réemploi;

Pose des éléments de revétement de réemploi.

Tous travaux de fixation des éléments de I'ossature avec, s'il y a lieu, accessoires de fixation et visserie neufs.
Finition au pourtour.

Compris tous scellements, pisto-scellements ou autres nécessaires et toutes autres sujétions de fixation par rail
ou couvre-joint neuf ou par joint creux, selon le cas.

e Fourniture d'éléments de revétements neufs en remplacement de ceux détériorés lors de la dépose ou de la
repose.

Au préalable, contrdle et vérification de I'état des éléments de I'ossature et exécution de tous petits travaux de remise en
état, si nécessaire.

Localisation :

Selon plan.

8.4.2 FAUX-PLAFONDS

Pour les ossatures, il est précisé qu’au niveau des angles, seul des coupes d’onglet a 45° seront réalisées. La
mise en place de chutes bout & bout ne sera pas acceptée.

8.4.2.1 ROCKFON - BLANKA 60X60

Dans le cas ou des dalles de faux-plafond seraient manquantes suite a la campagne de réemploi, les dalles de faux-
plafond suivantes seront a prévoir.

Fourniture et pose d'un plafond suspendu en dalle de marque ROCKFON gamme BLANKA.

Les dalles seront en panneau de laine de roche de 20 mm d'épaisseur, pourvu d'un voile de couleur (finition structurée)
sur la face visible et d'un contre-voile sur la face arriére.

Bord :

e Ossature visible : A15/ A24
e  Ossature semi-apparente : E24 / DIAEX / M / E15
e Ossaturecachée:B/D/G/Z/X

Dimensions : 600x600 mm
Ossature : T15/T24
Classement : Al

Selon plan de repérage architecte et tableau des finitions.

8.4.2.2 ROCKFON — BLANKA 120X60
Fourniture et pose d'un plafond suspendu en dalle de marque ROCKFON gamme BLANKA.

Les dalles seront en panneau de laine de roche de 20 mm d'épaisseur, pourvu d'un voile de couleur (finition structurée)
sur la face visible et d'un contre-voile sur la face arriére.

Bord :

e  Ossature visible : A15/ A24
e  Ossature semi-apparente : E24 / DIAEX / M / E15
e Ossaturecachée:B/D/G/Z/X

Dimensions : 1200x600 mm
Ossature : T15/T24

Classement : Al
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Localisation :

Selon plan de repérage architecte et tableau des finitions.

8.4.2.3 ROCKFON ECLIPSE
Fourniture et pose d'un plafond suspendu type ilot acoustique de chez ROCKFON gamme ECLIPSE.

Les dalles seront en panneau de laine de roche de 40 mm d'épaisseur, pourvu d'un voile de couleur (finition structurée)
sur la face visible et d'un contre-voile sur la face arriere.

Coloris au choix de l'architecte.
Bord :

e Ossature visible : A
Dimensions : 1160X1160 mm
Ossature : Rockfon ® System Eclipse Island ™
Classement : A2-s1,d0
Coloris : blanc

Localisation :

Selon plans: panneaux suspendus au dessus des bureaux.

e 36 unités au R+3
e 20 unités R+4

8.4.3 TRAVAUX PARTICULIERS

8.4.3.1 DECOUPES

Forfait découpe des faux-plafonds pour la mise en place des spots encastrés par le Lot COURANTS FORTS ET
FAIBLES.

8.4.3.2 RETOMBEES DE PLAFONDS

Fermeture du plénum au droit des différences de niveau des plafonds par plaque de platre, compris toutes ossatures
complémentaires de pose.

Recoupement des plenums par des parois BA13 MO pour respecter une surface de 300m2 maximum et une longueur de
30m.

Localisation :

Selon nécessité.

8.4.4 DIVERS
Se reporter au CCTC.

8.4.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

8.4.4.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

8.4.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.
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Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

8.4.4.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

8.4.45 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

8.44.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

8.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

8.6 REMAROUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°9: FLOCAGE
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9.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

9.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

9.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

9.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

9.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
94



Aménagement de bureaux — CESSON SEVIGNE (35) 20231107 — CCTP

Lot n° 9 : Flocage

9.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

9.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conforme a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.
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9.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

9.3.1 GENERALITES

e Faux plafonds éléments constitutifs M1 (non inflammable).
e Modules démontables répartis en nombre suffisant pour rendre I'ensemble des plafonds visitables.

e L'ossature du faux plafond devra permettre la mise en place par systeme de vérin de tout le cloisonnement
amovible si nécessaire (suivant le cas).

e Réservations dues pour luminaires, colonnes distribution électrique, grilles de ventilation.
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9.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

9.4.1 FLOCAGE ACOUSTIQUE

Application par pulvérisation d’'un enduit acoustique, décoratif et insonorisant, produit a base de cellulose, de type
ISOTHERM de chez EURISOL ou équivalent technique.

e Teinte gris finition taloché léger.

e  Absorption acoustique 0,9

e B-sl,d0

e  Conductivité thermique de 0,032 W/(m2.K)

e Epaisseur 35 & 40 mm d’épaisseur.
NOTA :

e la pose de I'ensemble des suspentes support d’équipements sera réalisée avant la réalisation de I'enduit
acoustique.

e Le titulaire du présent lot devra mettre en place tout le matériel nécessaire pour permettre un niveau
d’hygrométrie adapté aux ouvrages de second ceuvre pendant le séchage du flocage : déshumidificateurs,
groupes d’extraction, etc. En cas de désordre lié a une humidité trop importante sur les ouvrages de second
ceuvre : (cloisons, etc.), le titulaire du présent prendra a sa charge les frais de remise en état.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour les plafonds de I'ensemble des plateaux de bureau au R+3 et au R+4.

9.4.2 DIVERS
Se reporter au CCTC.

9.4.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc...).

9.4.2.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

9.4.2.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et @ mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

o Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

9.4.2.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

9.425 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.
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9.4.2.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

9.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

9.5.1 FLOCAGE

9.5.1.1 VARIANTE TEINTE BLANCHE FINITION TALCOCHE LEGER

En variante, I'entreprise chiffrera un flocage type SONASPRAY de chez SOPREMA, ou JET SPRAY de chez KNAUF ou
THERMOCON de chez ISOCOUSTIC, teinte blanche avec finition taloché léger.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour les plafonds de I'ensemble des plateaux de bureau au R+3 et au R+4.

9.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRE

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°10 : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
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10.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

10.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées deés lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

10.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

10.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

10.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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10.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

10.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conforme a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.

10.2.2 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux et fournitures devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions suivantes.

10.2.2.1 MATERIAUX POUR REVETEMENTS DE SOLS
Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-apreés au présent document.

Les teintes et décors éventuels devront correspondre & ceux de |'échantillon retenu par le maitre d'ceuvre. Dans un
méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton si minime soit-elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles définies par les
normes en vigueur; a défaut I'appréciation en reviendra au maitre d'ceuvre.
10.2.2.2 MORTIERS ET COULIS

Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis employés seront les
suivants :

e mortiers de pose des carrelages scellés : conformes a l'article 4.5 du DTU 52.1
Coulis et mortiers pour joints :

e conformes a l'article 4.6 du DTU 52.1

e enciment blanc

e en mortier ou produit spécial pour joints
10.2.2.3 ENDUITS DE LISSAGE

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront
pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un Avis Technique assorti d'un classement P au moins égal a celui du
local & revétir.

10.2.2.4 COLLES ET MORTIERS-COLLES

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de ceux préconisés
par le fournisseur du revétement considéré.

10.2.2.5 ADHESIFS

Les adhésifs seront obligatoirement, pour chaque type de revétement de sol, celui ou l'un de ceux préconisés par le
fournisseur du revétement de sol considéré.

10.2.3 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS DE SOLS

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de
couleur et de ton uniforme et régulier, I'ensemble conforme aux prescriptions du présent CCTP.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les DTU.

Pour les revétements de sols en dalles, la tolérance d'alignement admise est I'alignement : une régle de 2 m posée a
plat ne devra pas faire apparaitre de différence dans I'alignement des joints supérieure a 1 mm.

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures, bosses ou flaches
supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés,
etc., seront refusées, déposées et refaites par I'entreprise a ses frais.
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10.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

10.3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une
exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes inévitables devront toujours étre exécutées sous les
plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront étre trés soigneusement ajustées ;
tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement a
remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements ou le sol carrelage sera contigu a un autre type de sol, I'entreprise aura a
fournir et a poser un arrét métallique constitué par un fer corniére de 30 x 30 mm.

A toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, il sera posé par le présent lot un couvre-joint dans les
conditions précisées ci-avant.

Les jonctions de sols minces de méme nature, de méme teinte ou non, ne recevront pas de couvre-joint, et de ce fait,
I'ajustage du joint devra étre soigneusement réalisé, et ce joint devra étre disposé dans l'axe de I'épaisseur de la porte.

A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revétements verticaux, il sera fait emploi de carreaux
spéciaux a bord arrondi ou a rive émaillée.

Méme observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser I'étanchéité absolue entre I'appareil
sanitaire et la paroi, et a cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le ler rang de carrelage devra étre un joint
souple en produit pateux genre Thiokol ou équivalent, la facon de ce joint étant a la charge du présent lot, y compris la
fourniture du produit.

Dans le cas ou il serait prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra respecter ce calepinage.
10.3.2 SUPPORTS

10.3.2.1 RECEPTION DES SUPPORTS

L'entreprise du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les revétements de sols et
revétements muraux.

Pour cette réception, I'entreprise du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU, régles
professionnelles, et autres.

Les tolérances devant étre respectées seront celles définies en annexe 1 du cahier des clauses techniques du DTU
53.1.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de l'entreprise ayant réalisé les supports et de I'entreprise du
présent lot.
10.3.2.2 SUPPORTS NON CONFORMES

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entreprise du présent lot fera, par écrit, au maitre d'ceuvre
ses réserves et observations avec justifications a l'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.
Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entreprise ayant exécuté les supports.

10.3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une
surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du revétement de sol.

Le présent lot aura toujours a exécuter avant toute pose de revétement, une préparation du support par un enduit de
lissage dit ragréage.

Le choix du type de produit a employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de I'entreprise. Ce choix sera fonction
de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu, des éventuelles conditions particuliéres du
chantier et du classement UPEC du local considéré.
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10.3.4 POSE DES REVETEMENTS DE SOLS

Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage selon le type de
revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du
revétement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux prescriptions de
mise en ceuvre de l'agrément CSTB ou a défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront trés soigneusement coupés de longueur et
ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du bati. lls seront obligatoirement disposés exactement dans l'axe de
I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans I'axe du couvre-joint a espacement régulier. Les
tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniere a permettre une exécution avec un minimum de coupes de
dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local.
Dans le cas ou il serait prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement.

Pour les revétements a joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une maniére strictement conforme aux
prescriptions du fabricant.

Revétement de sols scellés :

e Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le mortier de pose
n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire.

e Sil'épaisseur réservée la rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du revétement
carrelage, conforme au DTU.

e Le nettoyage devra avoir lieu sitdt aprés le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Revétements de sols collés :

e Avant la pose, l'entreprise du présent lot aura a exécuter un ragréage du support avec un produit spécial de
ragréage.

e Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle.

e Les joints seront coulés soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial pour
carrelage collé.

e Le nettoyage devra avoir lieu sitdt apres le début de prise du coulis des joints.

Revétements verticaux :

e Avant pose, un ragréage du support sera exécuté en produit spécial pour ragréage, choisi en fonction du type
de support.

e Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle.

e Les joints seront coulés soit au coulis traditionnel de joint, soit de préférence avec un coulis spécial pour
carrelage collé, gris ou blanc au choix du maitre d'ceuvre.

e Le nettoyage devra avoir lieu sitdt apres le début de prise du coulis des joints.

10.3.5 JOINTS DE DILATATION

Dans le cas ou des revétements seraient a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter lors
de I'exécution des revétements.

Pour I'exécution de ces joints, l'entreprise soumettra au maitre d'ceuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il
compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

10.3.6 JOINTS DE FRACTIONNEMENT

L'entreprise devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux prescriptions de
l'article 4.73 du DTU 52.1.Sauf spécifications contraires au descriptif ci-apres, ces joints devront étre garnis avec un
matériau pateux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le certifiant apte a cet usage.

10.3.7 LARGEUR DES JOINTS

La pose des carrelages se fera soit a joints larges, soit a joints serrés, selon le type de carrelage et au choix du maitre
d'ceuvre.
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Pour les joints dits larges, la pose se fera a la grille ou avec emploi de cales.

Le terme "joints dits larges" s'entend jusqu'a 10 mm de largeur.

10.3.8 NIVEAU DES SOLS FINIS

Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours étre au méme niveau au droit des
jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entreprises des autres corps d'état.

10.3.9 RACCORD

Dans le cadre de I'exécution de son marché, l'entreprise du présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de
tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des
autres corps d'état.

10.3.10 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS

Immédiatement apres pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits adéquats par le
présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'a la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier et de la nature du revétement de sol, le présent lot
pourra se trouver amené, et plus particulierement pour les sols en tapis textile, & assurer une protection absolument
efficace, soit par mise en place d'un film plastique collé aux joints par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace.
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10.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

10.4.1 RAGREAGE

10.4.1.1 RAGREAGE P3 TYPE WEBER.NIV PRIMO

Enduit de ragréage autolissant type WEBER.NIV PRIMO ou équivalent, classé P3, est destiné a la préparation de sols
intérieurs pour la pose de revétements de sol.

SUPPORTS
e chape ciment*
e dalle béton*
e éléments en béton préfabriqués*
e anciennes chapes ou dalles présentant des résidus de colle vinyle*

e anciennes chapes ou dalles mises a nu par rabotage ou grenaillage*
* Aprés primaire Weber.prim RP

EPAISSEURS D'APPLICATION
e Jocaux classés P2 :de1a 10 mm

e |ocaux classés P3:de 3a 10 mm
e  Weber.niv primo doit étre associé avec le primaire Weber.prim RP pour toute application

REVETEMENTS ASSOCIES
e carrelage, revétement textile, revétement plastique souple ou semi-rigide, parquet collé ou flottant
PERFORMANCES

CE selon norme NF EN 13813

classification selon NF EN 13813 : CT-C16-F4
adhérence sur béton : > 1 MPa

résistance en traction et flexion : 6 MPa
résistance en compression : 20 MPa
classification : P3

DOCUMENTS DE REFERENCE

e NFEN 13813

e Cahiers des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux neufs
(cahier CSTB n° 3634) et rénovation (cahier CSTB n° 3635)

e CERTIFIE CSTB CERTIFIED

RECOMMANDATIONS

e respecter les joints de dilatation ou de fractionnement des chapes ou des dalles
e utiliser des profilés en plastique adaptés a I'épaisseur de I'enduit appliqué

PREPARATION DES SUPPORTS

les supports doivent étre parfaitement secs, durs, rigides et propres

éliminer par grattage, poncage ou rabotage toute trace éventuelle de platre ou laitance du béton

dépoussiérer par aspiration ou balayage

reboucher les trous éventuels avec Weber.niv plus

appliquer au rouleau, a la brosse ou au pulvérisateur une couche de primaire Weber.prim RP non dilué (200
g/m?)

e laissersécherdel1a4h

CONDITIONS D'APPLICATION

e température d’emploi: de +5° C a +35° C
Localisation :

Sur 'ensemble du plateau, compris reprises ponctuelles.
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10.4.2 SOLS SOUPLES

10.4.2.1 SOL VINYLE
Fourniture et pose collé d’'un revétement de sol en vinyle de type Interface ou equivalent, épaisseur 4.5 mm.

Le revétement sera dété d’'une couche d'usure transparante d’'une épaisseur de 0,55 mm, non chargée du groupe
d’abrasion T, le tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure a 0,25 % selon la norme NF EN 1SO 23999.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poingonnement remanent moyen sera < 0,2 mm.
Selon la norme NF EN 13501-1, le revétement présentera une résistance au feu classée Bfl-s1.
Le revétement contiendra 39% de matiere recyclée. Il sera 100% sans ortho-phtalate.

Il respectera les exigences suivantes:

Classement U4 P3.

Isolation phonique aux bruits d’'impact de 16 dB.

Résistance au glissement R10

Innocuité toxicologique en cas d’incendie.

Classement A+ des émissions selon la réglementation de I'étiquetage.
FDES conforme a la norme NF P 01-010.

Fabricant certifié 1ISO 14001.

Nota:

- La mise en oeuvre doit étre réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 et du
fabricant.
- Coloris aux choix du Maitre d’Ouvrage et de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :

Espace archivage, technique et retaurant.

10.4.3 MOQUETTE

10.4.3.1 INTERFACE - COMPOSURE
Fourniture et pose d’'un revétement de sol textile de type Interface dans la gamme Composure en Iés de 50x50.
Entretien :

L’entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien du
fabricant.

La notice d’entretien devra étre transmise par le présent lot revétement de sol ou par le fabricant.

Caractéristiques technigues :

Epaisseur : 6 mm = 0,5 mm

Masse surfacique totale : 3,704 g/m2 + 5%

Efficacité acoustique certifiée : ALw 23 dB

Réaction au feu NF EN 13501.1 : Bfl-s1

Glissance (coef.) NF EN 13 893 : = 0,30 (DS)

Charges électrostatiques 1ISO 6356 : < 2 kV, Antistatique

Conductivité thermique NF EN 12524 / 1SO 10456 : 0,077 W/(m.K) (convient au plancher chauffant)
Garantie : 15 ans

zZ
=1
m

La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.1 et du fabricant.
Coloris aux choix du Maitre d’Ouvrage et de I’Architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :

Sur 'ensemble du plateau (hors espace archivage, technique et restaurant).
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10.4.4 EAIENCES

10.4.4.1 FAIENCE 10X10
Fourniture et mise en ceuvre de carreaux de faience dimensions 10x10 cm, coloris au choix de I'architecte.

Pose au mortier colle spéciale béneficiant d’un avis technique suivant le type de support en platre cartonné, enduit
platre, enduit ciment, joints exécutés au mortier assorti a la faience, avec nettoyage parafait au fur et a mesre de leur
exécution, et ringage a I'eau claire.

La pose se fera selon les DTU en vigueur, garantissant une mise en ceuvre de qualité, dans le respect des prescriptions
reglementaires et techniques.

Les matériaux choisi seront conformes aux normes de résista,ce a 'humidité, assurant une étanchéité et une durabilité
optimale dans les zones soumises aux projections d’eau et aux variations de température.

Nota : En cas de miroir, la réservation sera laissée a carreau entier en périphérie et bord a bord.
Localisation :
Suivant plans. A prévoir :

Au droit des douches et dans les pieéces humides

En crédence deérriére les lavabos des tisaneries

En crédence derriére le plan de travail de I'espace restauration
En crédence au droit du plan de travail de 'espace détente

10.4.5 TRAVAUX PARTICULIERS

10.4.5.1 ETANCHEITE SOUS FAIENCE

Sous-couche de protection a la pénétration de I'eau type Placotanche de chez Placoplatre.

Nota : La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.
Localisation :

Totalité des parois verticales des zones douche R+4.

10.4.5.2 JOINTS ACRYLIQUE

A chaque fois que nécessaire, I'entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc.

10.4.5.3 BARRES DE SEUILS
Barres de seuils en inox brossé de chez DINAC ou équivalent, largeur 30mm, fixations par vis inox et chevilles.
Localisation :

Ensemble de I'opération (tous niveaux).

10.4.5.4 BUTOIRS

Butoir inox diamétre 34mm, hauteur 40 mm, garniture caoutchouc noir, fixés dans les sols ou si impossibilité dans les
plinthes avec butoir alu anodisé de plinthe.

Localisation :

Selon plan.

10.4.5.5 BAGUETTE D'ANGLE
Fourniture et pose de baguettes en aluminium profilées 6 mm, pour finition des angles faience.
Localisation :

Pour I'ensemble des parois recouvertes de faience
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10.4.6 DIVERS
Se reporter au CCTC.

10.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

10.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

10.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

o Nettoyer leurs ouvrages au fur et & mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

10.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

10.4.6.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

10.4.6.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

10.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

10.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°11 : PEINTURE / NETTOYAGE
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11.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

11.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

11.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

11.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

11.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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11.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

11.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conforme a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis & jour a la date de la signature du marché.

11.2.1.1 PRODUITS DE MARQUE

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre aux
contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommeément désignée, I'entreprise aura la faculté
de proposer au maitre d'ceuvre une peinture d'une autre marque en apportant la preuve que cette peinture est
équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité,
possibilité de lessivage. L'acceptation par le maitre d'ceuvre des peintures proposées par l'entreprise devra faire I'objet
d'un accord écrit.

11.2.2 SUBJECTILES

11.2.2.1 RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise du présent lot procédera a la reconnaissance des subjectiles, tant
pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état.

Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maitre d'ceuvre et du ou des entreprises ayant réalisé les
subjectiles.
11.2.2.2 SUBJECTILES NON CONFORMES

Dans le cas de subjectiles non conformes, I'entreprise du présent lot fera par écrit au maitre d'oeuvre, ses réserves et
observations avec toutes justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.
Le maitre d'ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par I'entreprise ayant réalisé les supports concernés,
soit par I'entreprise du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entreprise ayant réalisé le support.

Aprés exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-
dessus.
11.2.2.3 SUBJECTILES PAREMENT BETON APPARENT

En ce qui concerne les parements en béton apparent parement soigné, le gros ceuvre aura a sa charge la livraison de
ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes au DTU 59.1, puisse
livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux régles de l'art.

Ces parements feront I'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles.

11.2.3 ASSISTANCE DU FOURNISSEUR

Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en ceuvre particuliére, le maitre d'ceuvre
se réserve le droit de demander l'assistance technique du fournisseur du produit concerné.

11.2.4 EMPLOI DES PRODUITS

Les peintures ainsi que les produits pour reboucher et enduire devront étre choisis en fonction de I'exposition des
surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphere agressive, etc.

Ces peintures et produits devront étre compatibles avec le subjectile et compatibles entre eux. Les produits de marque
seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires
devront étre compatibles avec ces produits.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.
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11.2.5 CHOIX DES PRODUITS

Avant tout début de travaux, I'entreprise s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles dont il aura une parfaite
connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entreprise du présent lot devra se mettre en rapport
avec les entreprises intéressées afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent parfaitement,
compte tenu de I'état des subjectiles considérés.

L'entreprise fera le cas échéant et par écrit au maitre d'ceuvre les remarques et suggestions avec toutes justifications a
I'appui.
En tout état de cause, I'entreprise du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en
ceuvre :

e les produits pour impressions et couches primaires seront & déterminer par l'entreprise en fonction de la nature
et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part.

e les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou couches
primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils devront étre adaptés au type de finition lisse
ou structurée.

e les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des couches
préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir I'aspect de finition demandé.

L'entreprise devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres intérieures particulieres
rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

11.2.6 CHOIX DES TEINTES

Le choix des teintes appartient au maitre d'ceuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle autre teinte, ainsi que pour I'exécution
de plusieurs teintes sur les parois d'un méme local, réchampissage ou autres, par dérogation aux spécifications du
cahier des charges DTU.

Le maitre d'ceuvre pourra demander I'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30 % de la
surface totale.
11.2.7 SURFACES "TEMOIN"

Les surfaces " témoin " dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maitre d'ceuvre devront obligatoirement
étre traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque systéme (dérogation au DTU 59.1 article 6-3-15e
alinéa).

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation
de ces surfaces "témoin".
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11.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

11.3.1 EMPLOI DES PRODUITS

Les peintures ainsi que les produits pour reboucher et enduire devront étre choisis en fonction de I'exposition des
surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphere agressive, etc.

Ces peintures et produits devront étre compatibles avec le subjectile et compatibles entre eux. Les produits de marque
seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires
devront étre compatibles avec ces produits.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.

11.3.2 PREPARATION DES SUBJECTILES

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussieres, projection de platre ou
mortier, taches de graisse, etc.

Pour tous les subjectiles ayant recu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder a une
révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution de tous les petits raccords nécessaires
sur cette couche primaire.

11.3.3 COUCHES DE PEINTURE

Les tons des différentes couches de peinture seront Iégérement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant
pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra étre correctement croisée, sauf
pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités
effacées.

Une couche ne devra étre appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente.
Aprés achévement et séchage de la couche de finition :

e le subjectile devra étre totalement marqué

e les arétes et moulures devront étre dégagées

e le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le maitre d'ceuvre
e les reprises ne devront pas étre visibles

e |'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

11.3.4 EINITION DITE " TRES SOIGNEE "

Cette qualité ne tolere aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon prescriptions ci-aprés au présent document, I'entreprise aura
implicitement & sa charge I'exécution de tous travaux préparatoires, appréts, pongages intermédiaires, etc., nécessaires
pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait a la charge de
I'entreprise.

Le présent article déroge aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

11.3.5 RACCORDS

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement & sa charge I'exécution de tous les
raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

11.3.6 PROTECTION OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui
pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les
ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les
vitres qui ne devront pas étre rayées.
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Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobile devront étre nettoyés et grattés deés finition des peintures, afin
d'assurer leur fonctionnement normal.

11.3.7 ECHANTILLONS

Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maitre d'ceuvre au plus tard un
mois avant I'exécution des travaux de peinture.

11.3.8 PRELEVEMENT EN COURS DE TRAVAUX

Si le maitre d'ceuvre le juge utile, il sera procédé pendant les travaux a des prises d'échantillons qui subiront les
analyses voulues, et les frais en résultant seront a la charge de I'entreprise si les résultats lui sont défavorables, et a la
charge du maitre de 'ouvrage dans le cas contraire.

Ces prélévements se feront dans les conditions précisées a l'article 5.3 du CCS du DTU 59.1.

11.3.9 ESSAIS ET VERIFICATIONS
Selon DTU 59.1 : Chapitre 7 et Annexe E.

11.3.10 GARANTIES

L'entreprise doit une garantie de 2 ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et revétements ayant une
fonction décorative, ainsi que pour les produits de facades de classe D et gamme décorative.

Pour les revétements ayant également une fonction technique tels que les revétements de facades de classe | et T, la
garantie est de 10 ans.

Cette garantie décennale fera I'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de I'entreprise.
Les modalités de souscription de ce contrat seront fixées en temps voulu entre le maitre d'ouvrage et l'entreprise.

La mise en ceuvre de peintures et revétements dits de technique non courante (procédés hors DTU par exemple)
nécessite la souscription par I'entreprise de garanties complémentaires a la décennale de base de ce dernier.
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11.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

11.4.1 PEINTURE SATINEE

11.4.1.1 SUPPORTS BOIS ET DERIVES INTERIEURS (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

brossage et époussetage
impression

rebouchage

enduit non repassé

poncage a sec et époussetage

FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante
e couche de finition peinture alkyde satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Huisseries en bois et métal, neuves et rénovées.

Portes issues de la fliere de réemploi.

Agencement avec finition peinture.

Peinture décorative au droit des portes selon détails architecte. (référence définir)
Y compris portes des sas communs au R+3 et au R+4

Nota : Se reporter au Lot MENUSIERIES INTERIEURES et au Lot AGENCEMENT pour appréciation de l'importance
exacte des ouvrages a réaliser (certaines portes et étageres seront stratifiées).

11.4.1.2 SUPPORTS PLAQUE DE PAREMENT EN PLATRE (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

révision des joints
époussetage

impression

rebouchage

enduit non repassé
pongage et époussetage

FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture acrylique satinée garnissante
e couche de finition peinture acrylique satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exige.
Localisation :

Ensemble des cloisons et doublages.

11.4.2 PROTECTION DU BOIS

11.4.2.1 VITRIFICATEUR

Application d’'un vitrificateur monocomposant et pur-polyuréthane, marque BLANCHON type Océanic AirProtect ou
équivalent technique. Le produit utilisé sera certifi¢ CTB FINITION BOIS. Classement A+ pour les émissions dans I'air
intérieur. Réaction au feu Cfls1.

Les travaux seront réalisés conformément aux recommandations du fabricant, et comprendront notamment :
TRAVAUX PREPARATOIRES

e brossage et époussetage

e rebouchages

e fond dur avant vitrification (FOND DUR AQUA de chez BLANCHON)

e brossage et époussetage
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FINITIONS
e application en 2 couches, aspect bois brut
e |éger pongage de surface et dépoussiérage avant la derniére couche
Localisation :
Suivant plans. A prévoir pour estrade et banquette de I'espace détente.

Nota : Se reporter au Lot AGENCEMENT pour appréciation de lI'importance exacte des ouvrages a réaliser

11.4.3 TRAVAUX SUR EXISTANTS

11.4.3.1 SUPPORTS ANCIENS FONDS PEINTS ET/OU DETAPISSEES (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

grattage des parties mal adhérentes

lessivage ou lavage pour repeindre ou détapissage
ouverture des fissures

impression

rebouchage avec ou sans calicot et réparation
raccords d’enduits

enduisage

poncage et époussetage

impression

FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante
e couche de finition peinture alkyde satinée garnissante

Nota : Marquage NF Environnement exigeé.
Localisation :
Ensemble des doublages.

Sas d’entrée commun au R+3 et au R+4

11.4.4 TRAVAUX PARTICULIERS

11.4.4.1 ECHAFAUDAGE ROULANT

Echafaudage roulant compris montage, démontage, transport.

11.4.4.2 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERIEUR

Protection & l'aide de polyane.

11.4.4.3 TEINTES

Plus-value si 2 teintes différentes dans une méme piéce (forfait & la piéce).

11.4.4.4 PEINTURE DECORATIVE
Plus-value peinture décorative de forme circulaire.
Localisation :

A prévoir au droit des portes, cf. élévations et coupes architecte.

11.4.4.5 SIGNALETIQUE DE SECURITE

L'entreprise devra la dépose et la repose aprés mise en peinture de toute la signalétique de sécurité fixée sur les parois
a peindre, compris toutes sujétions et remplacement des éléments endommagés lors de la dépose.

Localisation :

Selon nécessité (plan d'évacuation, consigne d'urgence, consigne de sécurité, RIA, issue de secours, etc.).
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11.4.4.6 JOINT ACRYLIQUE

A chaque fois que nécessaire, I'entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc.

11.4.5 NETTOYAGE

11.4.5.1 NETTOYAGE AVANT OPR

En fin de chantier, avant les Opérations Préalables a la Réception des travaux, exécution d'un nettoyage
comprenant (liste non exhaustive):

e  Menuiseries extérieures aluminium, feuillures, dormants sur les 2 faces intérieures et extérieures compris
bavettes.

¢ Nettoyage aux deux faces des verres et glaces et de I'ensemble des menuiseries extérieure, intérieures.

e Aspirations des gorges.

e Carrelages, dallages et sols minces, y compris leurs plinthes a gratter et laver pour faire disparaitre toutes
traces étrangeres.

e Autres sols y compris les extérieurs a gratter, laver et balayer.

e Appareils sanitaires et robinetterie avec toutes précautions et produits appropriés suivant la nature des

appareils

Epoussetage des murs.

Nettoyage et lustrage de la robinetterie, de la quincaillerie (poignée de porte, croisée, etc...).

Tous les ouvrages divers : mobilier, etc...

Tous les radiateurs avec époussetage.

Tous les ouvrages métalliques (main courante, garde-corps, tuyauteries).

Nettoyage des interrupteurs, prises de courant.

Déblocage de toutes les parties mobiles et gaches de serrures débouchage des trous bouchés, etc... pour

obtenir un parfait fonctionnement des mécanismes

e Enléevement des taches de peinture et menues souillures, graffitis, traits de crayon, etc...

o Enléevement de tous les déchets de nettoyage, d'une maniére générale, tous travaux pour pouvoir exécuter les
opérations préalables a la réception dans de bonne conditions.

e L’enlévement hors du chantier de tous les déchets provenant des opérations de nettoyage.

11.4.5.2 NETTOYAGE DE LIVRAISON

Aprés la levée de réserve des entreprises et avant la livraison du batiment au Maitre d'Ouvrage, exécution d'un
nettoyage final de mise en service comprenant (liste non exhaustive) :

e Finition nettoyage a la monobrosse des sols
e D'une maniére générale, tous travaux pour livrer un batiment prét a étre utilisé

11.4.6 DIVERS
Se reporter au CCTC.

11.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

11.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

11.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et @ mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e |’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
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e D’abandonner les déchets dans la nature.

11.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

11.4.6.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

11.4.6.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

11.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

11.5.1 PEINTURE MATE

11.5.1.1 SUPPORTS FLOCAGE
TRAVAUX PREPARATOIRES
Sans objet.

FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture acrylique méte garnissante
e couche de finition peinture acrylique méate garnissante

Nota :

e Marquage NF Environnement exigé.
e Application au pistolet

Localisation :

Totalité des plafonds floqués. Y compris sur chemin de cébles et gaines de ventilation apparents.

11.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°12 : COURANTS FORTS
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12.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

12.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

12.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

12.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

12.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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12.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

12.2.1 CONFORMITES AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
Iégislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, regles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

12.2.2 OUVRAGES PREVUS

Le présent document a pour objet la description des installations électriques concernant la construction.

Les travaux comprendront toute l'installation électrique.

Il est bien entendu que l'offre de I'entreprise s'entend pour une réalisation compléte des travaux par tous les documents
du marché.

Le présent CCTP comporte la description des ouvrages et non leur nomenclature. Aucune omission, dans la description
d'un ouvrage ne saurait soustraire I'entreprise a son obligation de I'exécuter.

12.2.3 DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Chaque concurrent devra étudier sa proposition conformément aux données du présent descriptif. Dans le cas ou
I'entreprise n'aurait pas en son sein, de bureau d'étude suffisant, celle-ci devra faire appel a un BET qualifié. Toutefois,
les soumissionnaires sont tenus de vérifié toutes les parties du descriptif et d'indiquer en complément tout le matériel qui
leur paraitrait nécessaire de maniére a réaliser une installation compléte livrée en parfait état de fonctionnement.

Le dossier technique, remis par chaque concurrent comprendra :

e undevis estimatif (fourniture et pose) détaillé article par article
e un bordereau de prix des matériaux rendus sur le chantier
e les piéces contractuelles indiquées au CCAG

Toutes les offres, dont les prix seront globaux, seront refusées. L'entreprise pourra pour tous renseignements
complémentaires s'adresser soit a I'Architecte soit au bureau d'études.

En tout état de cause, l'entreprise retenue devra exécuter la totalité des travaux décrits sur les documents et sur les
plans, en fonction des regles de I'Art, au prix dont elle aura signé les marché, sans pouvoir prétendre ne pas connaitre le
descriptif général ou I'oubli de quelgques éléments du projet qu'elle sera tenue d'installer.

12.2.4 ETABLISSEMENTS DES PLANS ET RESERVATIONS

L'entreprise du présent lot devra remettre dans un délai de UN MOIS, a partir de la notification de son marché, les plans
de réservation des scellements et trémies ou ouvertures qui lui sont nécessaires.

Faute d'avoir fournir ces documents dans ce délai, les travaux correspondants seront effectués par I'entreprise de gros
ceuvre, mais a la charge du présent lot.

Les plans et schémas d'exécution, les plans de synthése ainsi que les notes de calculs correspondants, devront étre
remis en 5 exemplaires dans un délai maximum de 2 MOIS, apreés la signature du marché pour approbation par le maitre
d'ouvrage.

12.2.5 PROCEDURE D'APPROBATION DES DOCUMENTS

Avant tout commencement de travaux, les plans et notes de calculs devront étre soumis pour accord a l'organisme de
contrbéle chargé de la conformité des documents avec les réglements de sécurité et enfin aux services techniques du
Maitre de I'Ouvrage.

L'entreprise devra obtenir I'accord de ces organismes avant toutes interventions sur le chantier.

12.2.6 DEFINITION DES PRESTATIONS

Elles comprendront :

e les études techniques, notes de calculs et les plans de montage et construction conformes a I'exécution en
tenant compte des dispositions de principe du projet.
e la présentation d'échantillon.
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e la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et matériel conformément aux dispositions du devis descriptif, y
compris tous les travaux tels que les rebouchages, la protection antirouille des différentes pieces ou métaux
ferreux, éventuellement le grugeage dans les huisseries pour la mise en place du petit appareillage, de méme
gue les tranchées, percements, trous et scellements nécessaires qui auraient été omis sur les plans de
réservations, fournis par I'entreprise pendant la période de préparation.

o Dans ce dernier cas, ces travaux seront réalisés par l'entreprise de gros ceuvre, mais a la charge du présent lot
électricité.

e le réglage de I'équilibrage de l'installation.

e le repérage de tous les circuits.

e la protection de tous les appareillages jusqu'a la réception provisoire des travaux.

e le nettoyage en cours et en fin de travaux, ainsi que I'enlevement des gravois, déchets et emballages.

e les essais et mise en marche des installations.

e la fourniture des plans et schémas d'installation, le bilan de puissance, le relevé du matériel, la nomenclature
des recharges et notices de fonctionnement.

En un mot, toute dépense de quelque nature que ce soit, imposée pour la compléte et entiere réalisation du projet,
suivant les regles de I'Art, les documents du marché et les réglementations en vigueur.

L'entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis, puissent le dispenser d'exécuter
tous les travaux de son corps d'état ou fassent |'objet d'une demande d'augmentation de prix.

12.2.7 ORIGINE-QUALITE DES MATERIELS ET APPAREILS

D'une maniére générale, et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents descriptifs, toutes les
fournitures, matériaux, appareillages, etc, devront étre conformes aux normes homologuées au moment de l'exécution
des travaux, du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en ceuvre et emploi.

Le matériel ou l'appareillage, chaque fois qu'il entre dans la catégorie de celui-ci, est estampillé suivant le label "NF
USE", et devra porter cette marque.

En l'absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc, devront étre de premiére qualité et de
fabrication suivie et courante.

De toute maniere, l'entreprise est tenue de fournir toutes les justifications de provenance, et de fournir tous les
échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément a ceux prévus par les normes correspondantes
en vigueur et aux regles de la profession. Dans cet esprit, I'entreprise sera tenue de produire a I'appui de sa soumission,
un état des fournitures, matériels et appareillage mis en place.

Il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne sauraient en aucun cas engager
la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Il appartient a I'entreprise qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contrdler I'origine des matériels et
appareillages, selon des caractéristiques et principes de fonctionnement de chaque organe intéressé.

12.2.8 CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE

D'une maniére générale, les conditions de réception et d'essais ci-aprés sont imposées a l'entreprise pour tout ce qui
touche les équipements ou installations réalisées au titre de travaux, objet du dossier.

Lorsque I'ensemble des travaux "tous corps d'état" sera terminé, il devra étre procédé aux essais, vérifications et
contrles suivants :

e vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions
techniques fixées.

e toutes vérifications ou essais prescrits au présent titre, pourront étre effectuées si le maitre d'ceuvre en
manifeste le désir, et sans que l'entreprise puisse, en aucune maniere, refuser d'y apporter son concours sans
réserve.

e vérification des différentes fournitures

e essais de fonctionnement de longue durée de I'ensemble de l'installation.

e vérification détaillée des conditions d'extension des ensembles, montage des appareils, raccordements,

connexions, repérage de la filerie, vérification de la mise en place de toutes les plagues ou étiquettes

indicatrices, des circuits et leur conformité avec les plans d'exécution et documents techniques.

vérification de l'isolement de I'ensemble des circuits, du cablage et appareillage.

essais de la sélectivité de disjonction sur défaut d'isolement et court-circuit

vérification de la mise a la terre équipotentielle de l'installation

vérification du calibre des coupe-circuit fusibles des disjoncteurs et essais de fonctionnement

controle de I'équilibrage des phases, quand la totalité de l'installation sera en service, un écart maximum de 5

% entre phase sera toléré

e mesure de la prise de terre.
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Les travaux présentant des défauts d'exécution ou qui ne seraient manifestement pas conformes aux régles de la
profession et ne répondraient pas aux prescriptions énoncées, seront refaits par I'entreprise a ses frais exclusifs, dans
les délais les plus réduits.

La réception sera prononcée par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre a I'achévement complet des travaux
électriques dans la mesure ou aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux -ci, ainsi que
sur la présentation d'une ou plusieurs attestations de conformité établies par I'organisme de contr6le désigné.

La fourniture des plans et schémas de recollement conformes a I'exécution, fera partie intégrante des conditions de
réception.
12.2.9 FRAIS DE CONTROLE

L'entreprise du présent lot devra procéder ou faire procéder a la vérification de ses installations électriques telles que
défini dans le document COPREC "A".

Les frais découlant de ce contrble sont a la charge de I'entreprise a laquelle il appartient de s'informer du montant.

12.2.10 GARANTIE

L'entreprise garanti tout le matériel contre les vices de construction ou de nature, pendant une durée d'au moins un an, a
dater de la réception des travaux.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale, ni a celles qui pourraient résulter de la mauvaise
utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions de conduite.

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement, pendant une durée de UN AN, a dater de la mise en service
réguliére aprés la réception des travaux.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement quelle qu'en soit la
nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

12.2.11 BASE DE CALCUL DES CONDUCTEURS

Indépendamment des indications complémentaires contenues dans le devis descriptif, I'entreprise doit, pour le calcul des
conducteurs, se conformer aux textes en vigueur et aux recommandations prescrites par les conducteurs.

e section minimum éclairage : 1.5 mm2

e section minimum prises de courant : 2.5 mm2

e section des conducteurs sera calculée de telle sorte que la chute de tension entre |'origine de l'installation et
tout point d'utilisation sera inférieure a 3% pour I'éclairage et inférieure a 5% pour la force motrice.

Les conducteurs des canalisations seront de couleurs différentes et plus particulierement les conducteurs de neutre
(bleu) et de terre (vert-jaune) qui devront étre différents par leur isolant.
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12.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

12.3.1 PROCEDURE D'APPROBATION DES DOCUMENTS

Avant tout commencement de travaux, les plans et notes de calculs devront étre soumis pour accord a l'organisme de
controle chargé de la conformité des documents avec les reglements de sécurité et enfin aux services techniques du
Maitre de I'Ouvrage.

L'entreprise devra obtenir I'accord de ces organismes avant toutes interventions sur le chantier.

12.3.2 CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE

D'une maniere générale, les conditions de réception et d'essais ci-aprés sont imposées a I'entreprise pour tout ce qui
touche les équipements ou installations réalisées au titre de travaux, objet du dossier.

Lorsque I'ensemble des travaux "tous corps d'état" sera terminé, il devra étre procédé aux essais, vérifications et
contrdles suivants :

e vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions
techniques fixées.

e toutes vérifications ou essais prescrits au présent titre, pourront étre effectuées si le maitre d'ceuvre en
manifeste le désir, et sans que I'entreprise puisse, en aucune maniére, refuser d'y apporter son concours sans
réserve.

e vérification des différentes fournitures

e essais de fonctionnement de longue durée de I'ensemble de l'installation.

e vérification détaillée des conditions d'extension des ensembles, montage des appareils, raccordements,
connexions, repérage de la filerie, vérification de la mise en place de toutes les plagues ou étiquettes
indicatrices, des circuits et leur conformité avec les plans d'exécution et documents techniques.

* Vérification de l'isolement de I'ensemble des circuits, du cablage et appareillage.

e essais de la sélectivité de disjonction sur défaut d'isolement et court-circuit

e vérification de la mise a la terre équipotentielle de l'installation

e vérification du calibre des coupe-circuit fusibles des disjoncteurs et essais de fonctionnement

e controle de I'équilibrage des phases, quand la totalité de l'installation sera en service, un écart maximum de 5
% entre phase sera toléré

e mesure de la prise de terre.

Les travaux présentant des défauts d'exécution ou qui ne seraient manifestement pas conformes aux regles de la
profession et ne répondraient pas aux prescriptions énoncées, seront refaits par I'entreprise a ses frais exclusifs, dans
les délais les plus réduits.

La réception sera prononcée par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre a I'achévement complet des travaux
électriqgues dans la mesure ou aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux -ci, ainsi que
sur la présentation d'une ou plusieurs attestations de conformité établies par l'organisme de contrble désigné.

La fourniture des plans et schémas de recollement conformes a I'exécution, fera partie intégrante des conditions de
réception.
12.3.3 CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES (COPREQC)

Indépendamment des essais réalisés par I'entreprise pour la mise au point et le réglage de ses ouvrages, l'installateur
devra prévoir les frais afférents aux essais définis dans le document technigue COPREC CONSTRUCTION de
septembre 1997.

Ces essais seront effectués selon le document n°1- Cahier des charges - Fiches descriptives.

Les résultats de ces essais seront consignés par un proces-verbal établi suivant le document n°2 - Modeéles de proces-
verbaux.

Ce proces-verbal sera remis au Maitre d’Ouvrage, Maitre d'ceuvre et au bureau de contréle, au moins une semaine
avant la date contractuelle fixée pour la réception des installations.

L'ensemble des frais générés seront intégrés dans l'offre de I'entreprise.

12.3.4 CONSUEL

Les installations électriques réalisées par le présent lot devront satisfaire aux conditions d'apposition du visa CONSUEL
sur les attestations de conformité.

L'ensemble des frais générés, attestation et organisme vérificateur seront intégrés dans I'offre de I'entreprise.
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12.3.5 GARANTIE

L'entreprise garanti tout le matériel contre les vices de construction ou de nature, pendant une durée d'au moins un an, a
dater de la réception des travaux.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale, ni a celles qui pourraient résulter de la mauvaise
utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions de conduite.

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement, pendant une durée de UN AN, a dater de la mise en service
réguliere aprés la réception des travaux.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement quelle qu'en soit la
nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.
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12.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

12.4.1 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra la mise en place de coffrets de prises provisoires de chantier répartis sur 'ensemble de
la surface des locaux.

12.4.2 ECLAIRAGE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra la mise en place d'un éclairage provisoire et de sécurité par bandeaux LED dans chaque
zone de travaux.

12.4.3 ALIMENTATIONS GENERALES

Sans objet.

12.4.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS

L’origine sera le comptage tarif bleu positionné dans le local technique au R+4.

A partir du compteur, I'entreprise devra tous les travaux en aval pour livrer une installation en parfait état de
fonctionnement et conforme aux normes en vigueur.

12.4.5 DEPOSE / REPOSE EQUIPEMENTS EXISTANTS

Le titulaire du présent lot devra la dépose, la repose et I'adaptation du cablage de I'ensemble des équipements
électriques existants conservés, y compris touts sujétions.

Localisation :

Selon plans, CCTP des lots 01 et 02, a corroborer avec visite sur site.

12.4.6 TABLEAUX ELECTRIQUES

Le titulaire du présent lot devra la reprise et 'adaptation de I'ensemble des armoires électriques des locaux afin de
s’adapter a la nouvelle configuration des locaux. L’ensemble des équipements mis en ceuvre seront normalisés et
conformes & la NFC 15-100. Les équipements mis en ceuvre seront de méme marque que les équipements en place.

Nota :
- L’armoire sera dimensionnée pour un volume en réserve de 30%.
- Lafilerie sera soigneusement repérée et les départs identifiés par des étiquettes dilophanes gravée et vissées
sous les leviers de commande des appareils (sur le plastron).
- Prévoir la réalisation d’'une thermographie de I'armoire électrique en fin de chantier.
Localisation :

A prévoir pour le TGBT et les TD existants.

12.4.7 DISTRIBUTION

NOTA : Le titulaire du présent lot devra I’ensemble des cheminements nécessaires pour les travaux du présent
lot. L’entreprise devra également la fourniture et la pose des goulottes et perches pour le cheminement des
cables informatique. Le matériel sera choisi afin de garantir une distance minimum entre les courants forts et
les courants faible, conformément aux spécifications du guide de référence SYSTEME DE CABLAGE nommé 01
CCT_VDI_Reférentiel Ed 2023 V1.0 et joint au présent dossier de consultation.

12.4.7.1 INSTALLATIONS EN APPARENT

En cable U1000 RO2V, de section appropriée, posé sur chemin de cable.

12.4.7.2 INSTALLATIONS EN ENCASTRE

En fils HO7VU de section appropriée, posés sous fourreaux encastrés en planchers, cloisons ou murs, ou en cables A05
VV-U au-dessus des plafonds suspendus ou en chemin de cables.
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12.4.7.3 CHEMIN DE CABLES TOLES

a) Reprise des chemins de cable existants

Reprise des chemins de céble existants pour adaptation a la nouvelle configuration des locaux, y compris toutes
sujétions pour assurer une mise en ceuvre parfaite de 'ensemble.

NOTA:

e Les tiges filetées qui seront fixées au gros ceuvre seront mises en ceuvre avant la réalisation du flocage au
plafond. La pose des chemins de céble sera quant-a elle réalisée apres ces travaux.

e Les chemins de cébles resteront apparent.
Localisation :

Suivant plans, a corroborer avec visite sur site.

b) Chemin de cable neuf

Fourniture et pose de chemins de cébles en acier galvanisé a chaud avec bords arrondis. Comprenant la pose et tous
accessoires tels que les embouts, boulons, goupilles, tiges filetées, agrafes, pontets, etc.

Y compris sujétions particuliéres pour virages, dérivations, échelles.
NOTA :

e Les tiges filetées qui seront fixées au gros ceuvre seront mises en ceuvre avant la réalisation du flocage au
plafond. La pose des chemins de céble sera quant-a elle réalisée aprés ces travaux.

e Les chemins de cables resteront apparent.
Localisation :
Suivant plans, a corroborer avec visite sur site.
12.4.7.4 GOULOTTE ELECTRIQUE
Fourniture et pose de goulotte électrique blanche, dimensions 100x60mm, pour protection des fils et cables.
Conformité aux normes et directives en vigueur pour le matériel électrique :

e Norme électrique NF C 68-102
e Marquage CE

e Exigences de la marque NF

e Directive Européenne RoHS

Localisation :
Selon plans, a corroborer avec visite sur site. Prévoir goulottes en complément des goulottes existantes conservées, et
en remplacement des goulottes endommagées.
12.4.7.5 PERCHE SOUPLE

Fourniture et pose de perches souple pour descente verticale au droit des bureaux, coloris blanc, suivant principe ci-
dessous, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Localisation :

Selon plans. A prévoir pour chaque descente au droit des bureaux.

12.4.8 ALIMENTATIONS DIVERSES

Les sections des cables sont a déterminer par les études techniques a la charge de I'entreprise.

Les circuits d'alimentation ont pour origine le TGBT et comprennent notamment :

e les cébles d'alimentation 3 conducteurs sous fourreaux, en faux-plafonds ou encastrés.
e les protections au TGBT.
e e branchement ou le boitier de branchements en attente a proximité de I'appareil a alimenter, suivant le cas.

Nota : toutes les installations existantes (cables, boites, tableaux, etc.) non réutilisées doivent obligatoirement étre
déposées et évacuées.
12.4.8.1 BALLON ECS
Filerie 3 conducteurs en attente.
Localisation :
Selon plans et CCTP du lot CVC.

12.4.8.2 BAIE DE BRASSAGE

Filerie 3 conducteurs en attente.
Localisation :

Selon plans et CCTP du lot électricité CFA.

12.4.9 APPAREILLAGE

12.4.9.1 PRISE DE COURANTS ET INTERRUPTEURS
L'appareillage de commande (inter, poussoir, etc.) sera du type encastré fixé par vis.
En cas de cloisons plaque de platre, les boitiers d'appareillage devront étre du type cloisons séches.

Le matériel mis en ceuvre ‘interrupteur, bouton, poussuoir, PC...) devra porter la marque nationale de conformité NF-
USE et CE.

En I'absence de norme, le matériel utilisé doit présenter toutes les qualités requises pour 'usage auquel il est destiné.
Les interrupteurs et les boutons poussoirs seront fixés entre 0,90 et 1,30 m au dessus du sol fini c6té péne de la porte.
Les prises de courants seront fixées a une hauteur de 0,25 m du sol fini.

L’appareillage électrique sera du type Mozaic de chez LEGRAND ou équivalent.
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Localisation :

Suivant plans.

12.4.9.2 DETECTEUR DE PRESENCE
Fourniture et pose de détecteur de présence a 360°.
Localisation :

Suivant plans.

12.4.10 ECLAIRAGE

Se référeer a I'approche produit et a I'étude d’éclairage réalisée par le bureau d’études KAVALERY et joint au dossier de

consultation.

12.4.10.1 TYPE 1> ALCOVE
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.2 TYPE 1 > TABLE REPAS
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.3 TYPE 1 > MANGE DEBOUT
Modeéle TUBE

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.4 TYPE 1 > MANGE DEBOUT
Modeéle CAFE BRILLANT
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.5 TYPE 1 > BABY FOOT

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.6 TYPE 1 > SYNDICAT
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.7 TYPE 1 > TRAVAIL INFORMEL
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.8 TYPE 1 > DETENTE
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.9 TYPE 1 > BUREAU DIRECTION
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.
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12.4.10.10TYPE 1 > SALLE REUNION
Localisation :

Suivant plans d’'implantation des éclairages.

12.4.10.11TYPE 2
Localisation :

Suivant plans d’'implantation des éclairages.

12.4.10.12TYPE 3
Localisation :

Suivant plans d’'implantation des éclairages.

12.4.10.13TYPE 4 — ON/OFF
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.14TYPE 4 - VARIABLE
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.15TYPE 5
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.16 TYPE 6
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.17TYPE 7
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.18RAIL
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.10.19RUBAN LED
Localisation :

Suivant plans d’implantation des éclairages.

12.4.11 ECALIRAGE DE SECURITE
Description : Matériel de marque SAFT URA, LEGRAND ou équivalent et comprenant :

bloc autonome d'éclairage de balisage auto contrdlable a autogestion par microprocesseur intégré (systeme SATI),
autonomie 1 heure, flux 60 lumens, constitué d'un hublot plastique débrochable avec étiquette blanche sur fond vert,
d'un accumulateur interchangeable, de lampes incandescentes pour le fonctionnement et de leds de signalisation d'état
(aprés autotest), marque SAFT URA série SATI auto contrélable ou équivalent, modéle STRIO 9060 NC4 (classe I, IP
42-5) ou modele SET 55 NC4 (classe I, IP 55-7).

Coffret de télécommande type TLU implanté dans le TGBT.

Accessoires complémentaires suivant implantation, pictogrammes de signalisation autocollants pour dito et coffret de
test intégré a chaque bloc.

e cadre d'encastrement pour montage encastré ou semi-encastré en faux-plafond pour éclairage d'ambiance.
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Sujétions :
e répartition des sources lumineuses sur des différentiels distincts en voisinage immédiat.
e pose des blocs de balisage a 2,25 m. du sol fini minimum.
e alimentation en aval des disjoncteurs de protection et en amont des interrupteurs de commande.
e inter distance maximale entre deux blocs inférieure a 15m.
o télécommande de I'éclairage de sécurité depuis le tableau général.

e tests d'autocontrdle réglementaires déclenchés automatiquement en interne a chaque bloc ou manuellement
par poussoir au niveau de chaque bloc.

Prévisions :
e Dbalisage des issues de secours, des circulations et des escaliers du batiment.
e implantation d'un bloc de balisage a chaque changement de direction dans les circulations.
Localisation :

Suivant plans et réglementation. A prévoir suivant nouvelle configuration des locaux.

12.4.12 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Le systéme de sécrité incendie du batiment est existant. Dans le cadre des travaux, le titulaire du présent lot devra tous
les travaux nécessaires pour adapter l'installation a la nouvelle configuration des locaux. A ce titre, le titulaire du présent
lot devra la dépose et la repose des équipements existants si nécessaires, ainsi que la reprise du cablage associé.
L’entreprise devra également la fourniture et la pose des équipements complémentaires nécessaires le cas échéant.

12.4.12.1 CABLAGES

Le cablage respectera les données constructeurs et les normes en vigueur (NF C 15.100 et NF S 61. 932).

Les cables seront de la catégorie CR1 chaque fois que la réglementation I'exige. Dans le cas contraire, ils seront de la
catégorie C2.

12.4.12.2 CANALISATIONS ET RACCORDEMENTS

Le montage de l'installation sera réalisé suivant les prescriptions de la norme UTE NF C 15.100 relative a I'exécution des
installations électrique.

Toute l'installation sera réalisée suivant les régles de I'Art pour ce type de Batiment avec :

e Les mises a la terre et les protections électriques nécessaires, connexions aux bornes de tous les équipements.
e Les boucles de détections, les lignes de télécommandes, les lignes de contrbles, les lignes de diffuseurs
sonores seront repérées par étiquettes numérotées.
e Tous les passages en murs, planchers cloisons etc., seront protégés par des fourreaux adaptés et le degré
coupe-feu sera respecté.
12.4.12.3 DECLENCHEUR MANUEL BRIS DE GLACE

Fourniture et pose de déclencheur manuel saillie rouge, positionné a 1.5 ml du sol. Le matériel proposé devra étre
compatible avec la centrale existante. L’entreprise fournira un certificat d’associativité.

Localisation :

Selon plan, a corroborer avec visite sur site.

12.4.12.4 DIFFUSEUR SONORE

Fourniture et pose de diffuseurs sonores. Le matériel proposé devra étre compatible avec la centrale existante.
L’entreprise fournira un certificat d’associativité.

Localisation :
Selon plan, a corroborer avec visite sur site.

Le signal sonore devra étre audible en tout point de I'établissement. L’entreprise devra prévoir le nombre de diffuseurs
sonores nécessaire pour atteindre cet objectif.
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12.4.12.5 ALARME VISUEL

Fourniture et pose de diffuseurs d’alarme visuel. Le matériel proposé devra étre compatible avec la centrale existante.
L’entreprise fournira un certificat d’associativité.

Localisation :

Selon plan, a corroborer avec visite sur site. A prévoir dans les sanitaires

12.4.12.6 DEPOSE / REPOSE D’EQUIPEMENT EXISTANT

Dépose et repose du matériel existant pour s’adapter a la nouvelle configuration des locaux, y compris reprise des
alimentations et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

Selon plan état actuel et état futur, a corroborer avec visite sur site.

12.4.13 TRAVAUX PARTICULIERS

12.4.13.1 BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE

Fourniture et pose d’'une borne de recharge pour véhicule électrique, type GREEN'UP ACCESS de marque LEGRAND
ou équivalent technique, comprenant 1 prise renforcée pour pose en saillie, IP66, IKO8, 16A 230V, 1 patere de
suspension pour le boitier de contrdle du cordon de recharge, 1 coffret étanche, disjoncteur différentiel et compteur
d’énergie.

Localisation :
A définir.

12.4.14 DIVERS
Se reporter au CCTC.

12.4.14.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

12.4.14.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

12.4.14.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et @ mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

o Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e |’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

12.4.14.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.
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12.4.14.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

12.4.14.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

12.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

12.5.1 INFRASTRUCTURE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE

Les installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont réalisées selon les prescriptions
du guide UTE C 15-722

12.5.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE IRVE
e L0in°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités,
e Décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques

e Décret n°2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation
et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables,

e Arrété du 23 décembre 2020 relatif a I'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de
I’habitation,

e Guide de préconisation batiments neufs édité par les ministéres de la transition écologique etsolidaire et de la
cohésion des territoires, édition juin 2018,

e Norme NF C 14-100, amendement 3 de mars 2016,
. Norme NF C 15-100
e SEQUELEC GP13 mai 2021.

12.5.1.2 CHEMIN DE CABLE

Le présent lot aura a sa charge la mise en place d’'un chemin de cables, classe I, non propagateur de la flamme suivant
la norme NF EN 61-537, conforme a I'essai au fil incandescent 960°C selon la norme EN60695-2-1.

De marque Legrand cable management (Isi Plast) ou équivalent, classé IK10 a la résistance aux chocs selon la norme
EN 50085-2-1 et de largeur minimale 150 mm, il permettra de desservir 100 % des places destinées aux véhicules
automobiles de I'opération.

12.5.1.3 DISPOSITIF DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES

L’entreprise aura a sa charge l'installation de coffrets de type Green’Up pour colonne réseau électrique auto visant a étre
raccordés d’'une part a la colonne horizontale en amont et d’autre part a étre raccordés a d’éventuels dispositifs de
recharge en aval.

a) Description générale

Ces coffrets conformes aux degrés de protection des enveloppes IP 55 — IK10 selon les normes NF EN 60529 et NF EN
62262, livrés avec pattes de fixation et plaque passe cables (assurant une rapidité et une simplicité de mise en ceuvre)
avec entrées prédéfongables garantissant I'lP55, devront pouvoir aussi bien étre installés en intérieur qu’en extérieur. lls
constitueront la frontiere entre les périmetres liés aux normes de construction NF C 14-100 et NF C 15-100. lIs devront
notamment comprendre :

e UnCCPI
e Une platine pour compteur électronique (type Linky) et pour disjoncteur d’abonné
e Un disjoncteur d’abonné bipolaire 15/45 A 500mA sélectif cablé au tableau de distribution

e Un tableau de distribution pouvant recevoir au moins 8 modules
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e Un point de charge mode 2 Green’Up System pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsique sa
protection différentielle

b) Point de recharge

La prise de type E au sens de la norme NF C 61-314, intégrée sur le flanc du coffret, devra, pour garantir un usage
intensif, étre dotée de contacts renforcés pour résister aux risques d’échauffement.

Elle devra par ailleurs garantir un usage privatif et donc étre équipée d’'une solution de cadenassage.

Aussi, cette prise devra respecter les prescriptions de la norme NF C 15-100. De fait, son degré de protection contre les
impacts mécaniques devra étre 1K10 selon les normes IEC 62262 et NF EN 62262.

En outre, afin d’assurer un usage extérieur elle devra justifier d’'un indice IP55 d’étanchéité aux corps solides et liquides
au sens de la norme NF EN 60529.

La prise 2P+T intégrée sur le flanc du coffret devra étre congue pour recharger un véhicule électrique ou hybride
rechargeable au-dela des 8A spécifiés dans le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 et ce en toute sécurité via le brevet de
reconnaissance Green’Up System (sous condition que le cable de recharge utilisé soit compatible Green’'Up system et
permette une recharge de 12A, 14A ou 16A selon les spécifications des fabricants du cables compatibles).

Il devra étre possible a partir du coffret Green’Up pour colonne horizontale d’y connecter une borne de recharge du
modele et de la marque de son choix. Toutefois, cette borne devra étre monophasée et sa puissance devra étre
inférieure ou égale a 7,4 KW. Si la borne de recharge est installée, I'électricien devra prévoir un disjoncteur différentiel
courbe C 30 mA de type B, A ou F selon le fait que la borne retenue intégre ou pas une détection 6mA DC et avec un
ampérage adapté (ex : 40A pour une borne de 7,4 KW).

Localisation :

Selon plan, a corroborer avec visite sur site. 1 unité a prévoir, emplacement a définir.

c) Type d’installation

Le coffret devra étre installable aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il devra pouvoir étre fixé sur un mur afin de
s’assurer qu'aucun tiers ne pourra avoir acces au coffret.

12.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe au cadre de bordereau de ces éventuelles remarques, réserves et
informations complémentaires au dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix
et d’anticiper d’éventuelles questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°13 : COURANTS FAIBLES
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13.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

13.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

13.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

13.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

13.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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13.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

13.2.1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

L'installation doit étre conforme et réalisée suivant :

e Le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du
Public (arrétés du 25 juin 1980 et du 02 février 1993.

e Les articles MS des documents précités et notamment les articles MS 58 (obligations de l'installateur et de
I'exploitant d'utiliser les matériels de détections faisant I'objet d'une certification de qualité telle que la marque
NF Matériel de détection Incendie), MS 59 et MS 60 (Constitution des systémes de Mise en Sécurité Incendie).

e Les normes en vigueur.

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'un systéeme de sécurité incendie comprenant la fourniture, la pose et
raccordement de I'ensemble des éléments nécessaires a son bon fonctionnement.

13.2.2 INSTALLATION TELEPHONE

Les travaux du présent lot devront étre conformes a l'arrété en vigueur.

L'entreprise devra établir un dossier afin de soumettre au concessionnaire pour approbation dans les deux mois qui
suivront la signature du marché.

L'installation aura pour origine le coffret de raccordement sous répartiteur d'immeuble (S.R.l.) fourni et posé par le
titulaire du présent lot.

13.2.3 INSTALLATION TELEVISION

L'installation réalisée devra permettre la réception des émissions télévision : lere, 2éme, 3éme, 5éme, 6éme chaines,
CANAL + ainsi que la radio FM + toutes les chaines de la TNT.

Les cables coaxiaux mis en ceuvre devront étre diélectriques pleins, avec écran recouvrement a 75 % minium. Le niveau
de signal obtenu sur la prise la plus défavorisée devra étre au moins égal aux valeurs suivantes :

e 0,75mV (57,5dB/uVv) en Bl
¢ 1mV (60 dB/uV)enB IV
e 14mV(63dB/uV)enBV

D'une fagon générale, l'installation proposée devra étre conforme aux prescriptions des arrétés du 25 novembre 1966 et
du 8 mai 1969 concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations d'antennes collectives de
radiodiffusion sonore et visuelle en ondes métriques et décimétriques.

L'entreprise devra veiller, en particulier, a ce que les tensions maxima d'entrée et de sortie des amplificateurs et
préamplificateurs soient respectées.

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
137



Aménagement de bureaux — CESSON SEVIGNE (35) 20231107 — CCTP

Lot n°13 : Courants faibles

13.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.
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13.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

13.4.1 ALARME INTRUSION

Sans objet. A la charge du maitre d’ouvrage

13.4.2 TELEPHONIE / INFORMATIQUE

Les travaux seront réalisés conformément au guide de référence SYSTEME DE CABLAGE nommé 01
CCT_VDI_Reférentiel Ed 2023 V1.0 et joint au présent dossier de consultation.

13.4.2.1 ORIGINE DE L’INSTALLATION

L’origine de l'installation sera I'arrivée CFA située dans le local informatique au R+4. Le titulaire du présent lot devra tous
les travaux nécessaires en aval de I'arrivée pour livrer une installation en parfait état de fonctionnement et conforme aux
exigences spécifées par le maitre d’'ouvrage dans le guide de référence joint au dossier de consultation.

13.4.2.2 GENERALITE

Le principe de cablage repose sur les normalisations ISO/IEC 11801 2nd Ed, Am 2 préconisant une hiérarchie de
cablage classe EA catégorie 6A. Le systeme de cablage proposé doit avoir la possibilité de supporter les hauts débits
500 Mhz, 10Gbits, sa version européenne EN 50173-1, 2002 Am 1, et Am 2.

13.4.2.3 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

L’installation a réaliser se compose d’'une baie de brassage positionnée dans le local technique et d’'un ensemble de
points d’accés RJ45 de Classe EA catégorie 6A suivant la norme ISO 11801 2nd amendement 2.

Le céblage sera de type structuré (constructeur unique) et banalisé V.D.l. (Voix - Données - Images), en Catégorie 6A
Classe EA bande passante 500MHz. Il sera installé par des poseurs formés et agréés par le constructeur de fagon a
obtenir les garanties demandées.

L’installateur aura a sa charge la constitution du réseau de terre informatique. Cette terre reliera la terre du secteur
générale directement au puits de terre. Les armoires et les panneaux de brassage seront raccordés directement a cette
terre.

13.4.2.4 BAIE DE BRASSAGE

a) Baie 19 pouces 42U

Mise en place d’'une armoire de brassage téléphone informatique 19 pouces 42U 800 x 1000 de marque GIGAMEDIA ou
équivalent.

Le montage des panneaux de brassage et des éléments actifs (hors fourniture) utilisera des batis rack 19” avec porte
fermant a clé.

Les baies seront dimensionnées afin d'obtenir une réserve de 40% y compris matériel actif, et intégration de
'autocommutateur aprés réalisation compléte des installations.

L’organisation de chaque baie sera réalisée en plusieurs parties distinctes.

e Les platines de brassage 1U pour les raccordements des points d’accés en position haute de la baie chaque
platine étant espacée d’'un emplacement 1U.

e Les panneaux de brassage 1U 16 ports RJ45 en position basse de la baie pour les rocades.
e Un plateau support matériel réseau en position basse (au-dessus des panneaux rocades).
e Un bandeau de 8 prises de courant.
e Les cordons de brassage CAT 6A.
Localisation :
Suivant plans :
e 2 unités a prévoir dans le local technique au R+4

e 2 unités a prévoir dans le local secondaire au R+3
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b) Baie 19 pouces 6U

Mise en place d’une armoire de brassage téléphone informatique 19 pouces 6U 800 x 600 de marque GIGAMEDIA ou
équivalent avec porte fermant a clé.

L’organisation de chaque baie sera réalisée en plusieurs parties distinctes.
e 1 bandeau RJ45 desservant les prises situées dans l'atelier.
e Un bandeau de 8 prises de courant.
e Les cordons de brassage CAT 6A.
Localisation :
Suivant plans :

e 1 unité a prévoir dans l'atelier

13.4.2.5 NOMBRE DE POINTS
e  Prises terminales RJ45 CAT 6A suivant plan électrique
e Liaisons des bornes de recharge VE.

e Autres prises terminales RJ45 CAT 6A pour les courants faibles.

13.4.2.6 CABLAGE

Le cable INFRA+ F/UTP conforme a la proposition de norme catégorie 6A est utilisé en distribution horizontale pour
'acces des postes de travail aux réseaux locaux dans les étages (Ethernet / Fast Ethernet, Token Ring, ... ). La
longueur maximum du céble ne devra pas étre supérieur a 90ml.

Caractéristique du cable INFRA+ MNCGX 800 (880)
e 4 paires (2x4 paires)
e 100 Ohms
e AWG?24
e Ecran retourné face aluminium a I'extérieur. (reprise d’écran a 360°)
e Gaine extérieure bleue LSFRZH

e  Congu pour un connecteur RJ45 conforme a la proposition de norme catégorie 6 avec reprise d’écran a 360°.
Support de I'Ethernet 10, 100 Mbps, du Token Ring 4/16 Mbps, de 'ATM 155 Mbps, 1000Base-T

Les cables seront identifiés en plusieurs points, suivant norme fournie par le MOA :
e aux deux extrémités
e endifférents points sur le parcours des cables

e Lanumérotation sera celle des prises raccordées au cable.

2 a 3 caractéres pour la désignation du niveau
2 a 3 caracteres pour le numéro du bureau ou du local

2 a 3 caractéres pour le numéro de la prise dans le bureau ou le local.

Afin d’assurer la tragabilité de la numérotation, le méme numéro sera utilisé sur tout le cheminement du cable :
e surle panneau de brassage de départ
e surle cable au départ du cable
e surle cable aux différents points de changement de direction
e surle cable a l'arrivée du cable

e surle point d’accés
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Les points d’accés comporteront en outre une étiquette munie d’'un graphisme permettant d’identifier au simple coup
d’ceil I'affectation de la prise.

La mise en ceuvre devra étre rigoureuse pour atteindre les caractéristiques de la catégorie 6 minimum sur une liaison.
Pour limiter les perturbations électromagnétiques (NEXT), les paires des cables ne seront pas détorsadées de plus de
13mm lors de la mise en oeuvre des connecteurs.

La convention de cablage retenue sera la Convention EIA/TIA 568B, cablage 100 ohms

En sortie de panneau, les cordons de brassage seront disposés horizontalement, dans les bandeaux guide cables situés
de part et d’autre des bandeaux de raccordement.

Entre les bandeaux guide cables, les cordons chemineront sur les cbtés de la baie, en passant dans des goulottes ou
des arceaux.

Avant la réalisation des travaux I'entreprise devra soumettre au maitre d'ouvrage et au bureau d’études le plan de
principe de la baie et de repérage.

Les cordons de brassage et de raccordement seront obligatoirement issus du fabricant du systéme de pré cablage afin
de:

e optimiser les performances des chaines de liaison
e éviter les problémes d’incompatibilité diaphonique en catégorie 6
e préserver la garantie sur la chaine de liaison de bout en bout
lIs seront écrantés par paires et d'impédance caractéristique 100 Ohms.
Les cordons de brassage seront les plus courts possibles pour ne pas encombrer la baie.
Les cordons de brassage seront de couleur gris et devront étre identifié avec des couleurs différentes (selon indications

données par la MOA).

a) Céablage existant récupéré

Localisation :

Suivant plans, a corroborer avec visite sur site.

13.4.2.7 RJ45
Fourniture et pose de RJ45.
Localisation :

Selon plans..

13.4.2.8 RECETTE
Test du sous-systéme horizontal cuivre.

Le sous-systéme horizontal cuivre sera testé selon la proposition de norme catégorie 6 rappelé au paragraphe
généralité, ISO permanent link avec le testeur adapté au constructeur du systeme de cablage, matériel et logiciel.

L’appareil de mesure sera de niveau Il avec les précisions minimum suivantes :
e Longueur: +/- 1m +/- 4%
e Atténuation : +/- 1dB
e Para diaphonie : +/- 1,6 dB

100 % des liaisons du sous-systeme horizontal seront testées (Du répartiteur de distribution jusqu’a la prise du poste de
travail)

Les tests a effectuer sont :
e Lalongueur de chaque liaison
e La cartographie des conducteurs
e |’atténuation de 1 4 250 MHz

e La para diaphonie paire a paire et power sum de 1 a 250 MHz dans les deux sens
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e Latélédiaphonie paire a paire et power sum de 1 a 250 MHz dans les deux sens
e ['ACR paire a paire et power sum
e |'ELFEXT paire a paire et power sum
e Le délai de propagation
e Le delay skew
Ces tests seront réalisés dans les deux sens, pour 'ensemble des paires.

Les résultats de ces mesures seront fournis sous formes de tableaux permettant le suivi ultérieur de I'installation. Il est
demandé de fournir ces résultats sous forme de cahier et sous forme électronique.

13.4.2.9 DOCUMENTATION
L’installateur fournira la documentation :
e Sur la conformité & la directive européenne,
e Surl'ensemble des produits mis en ceuvre,
Sur 'ensemble du systéme mis en ceuvre :
e Un schéma de chaque type de répartiteur
e Un synoptique global de I'installation.
De recette incluant :
e Lerésultat des tests cuivre effectués
e Letype etle numéro de série des appareils de tests utilisés
e Le nom du ou des opérateurs

e Le document de garantie du systéeme

13.4.3 CONTROLE D’ACCES

13.4.3.1 GENERALITES

Le présent cahier des charges prévoit l'installation et la mise en service d'une solution technique intégrant les systemes
de gestion des acces et de sécurisation du site. La gestion des acces permettra de traiter simultanément les droits
rattachés aux usagers titulaires d'un badge, en méme temps que la prise en charge directe ou indirecte des visiteurs par
le personnel visité.

Il est & noter que la gestion des acces participe a la sécurisation du site.
La solution globale sera constituée de systémes et d’équipements ayant des fonctions :
e D'interphonie,
e De controle d'acces intérieurs
Les systémes de contréle d’accés doit également, dans certains cas assurer la tragabilité de ces passages.

Il convient de souligner que la mise en ceuvre d’un systéme de contrdle d’accés sur un site ne peut étre efficace que si il
est associé a une protection mécanique des enceintes constituée de dispositifs physiques retardant la pénétration tels
que : clétures, murs, portes, verrous, serrures etc...

Un élément essentiel du contrdle d’acces est I'adhésion de I'ensemble du personnel, dans la préparation, la mise en
place, l'utilisation et le suivi de celui-ci.

Les systémes de contrOle d’accés peuvent nécessiter, selon leur importance, la présence d’opérateurs et de
gestionnaires.
13.4.3.2 NATURE DES PRESTATIONS

Installation d’un systéme de contrdle d’accés par badges sur les portes intérieures du site avec gestion par ordinateur en
temps réel.

Chaque utilisateur sera identifié grace a un badge de proximité permettent 'accés aux différents secteurs et locaux,
selon une programmation définie et paramétrables par I'exploitant.

Le prestataire devra l'installation du systeme de verrouillage retenu : poignées de portes spécifiques équipées d’un
contrble d’acces (pour les portes intérieures), et bandeaux ou lecteurs de badges muraux (pour les portes extérieures et

TCE INGENIERIE
2C, allée Jacques Frimot, 35000 RENNES
142



Aménagement de bureaux — CESSON SEVIGNE (35) 20231107 — CCTP

Lot n°13 : Courants faibles

portes automatiques) les badges utilisés seront de type Mifare et adapter a supporter d’autres applications (paiement,
gestion du temps, alarme intrusion, etc...).

Le prestataire devra coordonner l'installation et la mise en ceuvre du systéme de verrouillage avec les lots « menuiseries
»

Le systéme de contrdle d’accés reposera sur le réseau Ethernet TCP/IP du site sur lequel seront raccordées les unités
de traitements de traitement locales (UTL) qui contrbleront les différents équipements tels que lecteurs de badges,
portes.

Le réseau TCP/IP sera programmé avec un réseau virtuel (VLAN) dédié a la sureté et par conséquent inaccessible
depuis le reste du réseau informatique.

Le logiciel de gestion sera installé sur un serveur et / ou un poste d’exploitation dédié a la sureté du site (poste
d’exploitation a la charge du MO), il permettra la gestion compléte du systéme de sureté, et possédera la base de
données de l'installation.

Le prestataire décrira les caractéristiques et performances du poste proposé et justifiera son dimensionnement.
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’approvisionner directement le serveur.
Au titre de son marché, le titulaire doit respecter les prestations suivantes :
e Le prestataire retenu sera certifié¢ APSAD D83 (assemblée pléniére des sociétés d’assurance dommage)
e L’entreprise devra se conformer aux référentiel APSAD D83
e Le prestataire devra fournir & la remise de son offre, les attestations de certifications nécessaires
e Réalisation des études d'exécution, échantillons des matériels proposés,
e Définition et validation de I'implantation de 'ensemble des composants du systéme,
¢ Réalisation des démarches administratives nécessaires,
e Mise en place des procédures des communications externes,
e Interfacage des systémes avec l'existant (si besoin),
e La fourniture, installation, raccordement et mise en service d’un contréle d’acces
e Fourniture raccordement, intégration au systéme de contréle des verrouillages (poignées, bandeaux etc...)
e Formations des personnels chargés de la gestion et I'exploitation du systéme mis en ceuvre
¢ Maintenance du systéme de contrdle d’acces, garantie d’'une durée de 1 an sur le matériel et les logiciels
Il est a noter que le prestataire devra obligatoirement étre un installateur qualifié par le constructeur pour les prestations
d’installation, de maintenance et de formation des solutions qu'il propose.
13.4.3.3 INTERPHONIE
Fourniture, pose et raccordement d’interphones audio/vidéo ayant les caractéristiques suivantes :
e  Ceinture saillie anti-arrachement
e Compatible avec systeme PoE
e Reéglage du bruit ambiant

e Tonalité de fonctionnement et synthése vocale avec messages pour malvoyants (‘appel en cours', 'parlez’,
'porte ouverte', ...)

e Un micro haut-parleur pour liaison phonique entre platine, postes intérieurs et autres liaisons (téléphonie du
site, ...), protégé par une grille en double chicane rendant impossible la pénétration d'objet pointu.

Marque CASTEL — Type XELLIP
Remarque :

e L’implantation des platines devra obligatoirement se situer @ une hauteur comprise entre 0.90M et 1.30M du sol
fini, ainsi qu’a plus de 0.40M d’un angle rentrant.

e Lacommande d'ouverture devra étre temporisée pour permettre I'entrée des usagers.
e Lacouleur des appareillages doit les rendre visibles par les personnes handicapées (contraste visuel).

e Quantité a valider selon plan du batiment
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e Le prestataire devra prévoir les postes de réception type GRANDSTREAM, indépendant du systeme
téléphonique de I'exploitant, il prévoira également, le cablage IP et les besoins en commutateurs si nécessaire

e Fourniture de totems accueillant les interphones et/ou lecteurs de badges a la charge du présent lot. Fourniture
et pose d’'un potelet Inox a I'accés barriére.
13.4.3.4 POSTE DE RECEPTION AUDIO / VIDEO
Fourniture, pose et raccordement de poste de réception type visiophone IP
e Caméra vidéo CMOS inclinable
e Large écran couleur tactile 4,3"
e Systéeme Android 4.2
e Deux ports Gigabit Ethernet, PoE
e Son etvidéo large bande HD
Marque GRANDSTREAM — Type GXV3240

13.4.3.5 BADGES

Fourniture de badges, quantité a définir avec le maitre d’ouvrage :
e Format Jeton ou Carte
e Numéro de puce gravé ou imprimé, selon le support choisi
e Capacité de mémoire : 1K
e Technologie RFID : MIFARE Classic 13.56 Mhz

13.4.3.6 COFFRETS / ALIMENTATIONS — CABLAGE ET RACCORDEMENTS
La fourniture de I'ensemble des départs 230 v sera a la charge du lot courant fort
Le cablage doit étre réalisé par le présent lot, par un personnel spécialiste qualifié

Le cable utilisé pour l'intégration des systémes et équipements doit étre conforme aux recommandations du fabricant.
Les cébles doivent étre en accordance avec les codes et standards en vigueur a la date de mise en service de
I'installation

Cablages entre centrales, lecteurs muraux, coffrets d’alimentations, ventouse électromagnétiques, BP de commande,
DM verts, bornes radio..., compris équipements accessoires et raccordements

Cablage depuis le SSI pour asservissement de portes issues de secours controlées (cette intervention nécessitera une
intervention du lot « incendie » fourniture d’'un contact sec)

Boitiers d’encastrements, de sorties de cables, caches de finitions, passages de cables esthétiques avec accessoires
pour distribution jusqu’aux ventouses/gaches/..., équipements et accessoires a la charge du présent lot

Consommations du matériel a secourir a la charge du présent lot, compris secours des équipements de verrouillage des
portes sur contréle d’accés et des ventouses/gaches/... de condamnation
13.4.3.7 ESSAIS ET RECEPTION

L’entreprise du présent lot devra prévoir les essais et réglages nécessaires pour la livraison d’'une installation en parfait
état de fonctionnement.

Formation du personnel désigné par le maitre d’ouvrage avec fourniture d’'un PV de formation détaillant la formation et
signé par chaque participant.

Dés que les essais seront concluants, I'entreprise devra faire réceptionner son installation avec le maitre d’ouvrage, un
PV de réception sera établie et donnera lieu a I'ouverture de la période de garantie.

L’entreprise fournira également une documentation compléte pour I'ensemble du matériel et des logiciels fournis
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13.4.4 DIVERS
Se reporter au CCTC.

13.4.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

13.4.4.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

13.4.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

o Nettoyer leurs ouvrages au fur et & mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
gu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

13.4.4.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

13.4.4.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

13.4.4.6 COMPTE PRORATA

Sans objet.

13.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

13.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe au cadre de bordereau de ces éventuelles remarques, réserves et
informations complémentaires au dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix
et d’anticiper d’éventuelles questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°14 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

cf CCTP TSP Thermique

FIN DU CCTP
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