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2.1
2.1.1
2.1.1.1

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Qualité des menuiseries

* DTU et normes applicables aux marchés

NF DTU 36.5

Travaux de batiment — Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures — Cahier des
clauses techniques (indice

de classement : P 20-202-1-1).

NF DTU 44.1 —

Travaux de batiment — Etanchéité des joints de facade par mise en oeuvre de mastics —
Partie 1 : Cahier des

clauses techniques (indice de classement : P 85-210-1).

NF DTU 39.1 P 1-1,

Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques (indice de

classement : P 78-201-1-1).

XP P 20-650-1,

Fenétres, portes-fenétres, chéassis fixes et ensembles menuisés — Pose de vitrage minéral en
atelier — Partie 1 :

Spécifications communes a tous les matériaux.

XP P 20-650-2,

Fenétres, portes-fenétres, chéassis fixes et ensembles menuisés — Pose de vitrage minéral en
atelier — Partie 2 :

Exigences et méthodes d'essais spécifiques au bois

FD DTU 36.5 P3,

Travaux de batiment — Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures — Partie 3 :
Mémento de choix en fonction

de I'exposition (indice de classement : P 20-202-3) (en cours d'élaboration).

FD P 20-201,

Choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition — Mémento pour
les maitres d'oeuvre.

NF P 20-302,

Caractéristiques des fenétres.

NF P 20-501,

Méthodes d'essais des fenétres.

NF EN 1670,

Quincaillerie pour le batiment — Résistance a la corrosion — Exigences et méthodes d'essai
(indice de classement :

P 26-433).

NF EN 12365-1,

Quincaillerie pour le batiment — Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant
pour portes, fenétres,

fermetures et fagades rideaux — Partie 1 : Exigences de performance et classification (indice
de classement : P

26-327-1).

NF EN 12365-2,

Quincaillerie pour le batiment — Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant
pour portes, fenétres,

fermetures et fagades rideaux — Partie 2 : Méthodes d'essai pour déterminer la réaction
linéique a la déformation

(indice de classement : P 26-327-2).

NF EN 12365-3,
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2.1.31

2132
2133

2134

Quincaillerie pour le batiment — Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant
pour portes, fenétres,

fermetures et facades rideaux — Partie 3 : Méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique
(indice de

classement : P 26-327-3).

NF EN 12365-4,

Quincaillerie pour le batiment — Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant
pour portes, fenétres,

fermetures et fagcades rideaux — Partie 4 : Méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique
apres vieillissement

(indice de classement : P 26-327-4).

NF EN 13659,

Fermetures pour baies équipées de fenétres — Exigences de performance y compris la
sécurité (indice de

classement : P 25-512)

Préconisation de mise en oeuvre

- Mise en oeuvre conforme au DTU 36.5

- Le calfeutrement devra étre réalisé de sorte que I'étanchéité a l'air et a I'eau entre la fenétre et
le gros ceuvre soit assurée sur tout son périmétre, compte tenu des conditions d'exposition et
des mouvements différentiels prévisibles entre fenétres et gros ceuvre.

Le mode de calfeutrement a retenir sera fonction de la situation, de la hauteur de la facade et
de la présence (ou de I'absence) d'une protection contre la pluie, des cas de figures du support
(calfeutrement en tableaux et en linteau, calfeutrement des faces d'appui, raccordement des
calfeutrements en appui et en tableaux, constitution des parois) et des tolérances du support.

- type de joint: Mastic F25 E, F12.5E OU F12.5P extrudé sur fond de joint aprés pose de la
fenétre+calage,
-Pose en applique dans les feuillures existantes

Qualité des menuiseries et origine des bois

* Certification PEFC (Pan European Forest Certification, devenu Programme for the
Endorsement of Forest Certification schemes) :

* Label FSC (Forest Stewardship Council) :

* Durabilité des bois et des performances d'étanchéité :

Les exigences de la norme NF P23-305 relatives a la durabilité des bois et I'application si
nécessaire de traitements de préservation, aux drainages et a I'évacuation des eaux doivent
étre respectées.

* Protection provisoire ou définitive contre les reprises d'humidité :

Les exigences de la norme NF P 23-305 relatives a la protection provisoire ou définitive contre
les reprises d'humidité doivent étre respectées.

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront
prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques,
notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une
modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel
d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la
responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.
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2.1.4.1 * Travaux divers dus au lot MENUISERIE EXTERIEURE :

2.2

2.21

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

* L'amenée, l'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

* Les traitements de préservation et les protections.

* La fourniture et pose des fenétres et portes-fenétres, ainsi que leur réglage altimétrique.

* Les couvre-joints autour de toutes les menuiseries extérieures et intérieures

* La pose des entrées d'air de VMC (45m3/h) fournis par le plombier

* La pose des menuiseries intérieurs dans la magonnerie

*Tous les joints autour de les menuiseries extérieures et intérieures

* L'étanchéité a l'air et a I'eau en périphérie des menuiseries extérieures

*L'exécution des scellements a sec a l'aide de cheville plastique, cheville a expansion, douille
autoforeuse, etc.

* La vérification, avant vitrage, de I'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux entre
dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation et de sécurité, ainsi
que le contrdle des points d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel.

* Le contrdle, apres vitrage, du maintien des jeux et le réglage des fenétres.

* Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries.

* L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des garnitures
d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, lorsque l'entreprise a
terminé son travail sur le chantier. Si, a la commande d'un autre corps d'état, ces protections
provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.

* La fourniture et la pose des quincailleries

* La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution.

* le nettoyage des vitrages et des menuiseries.

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections
provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.

* L'évacuation des déchets de l'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages
réguliers.

MENUISERIES INTERIEURES

Toutes les portes seront équipées de butées d'arrét au sol en caoutchouc.

Les huisseries seront posées par le lot cloisons, sauf celles situées sur les murs en magonnerie
qui

seront posées par le présent lot.

Compris : pose porte, ajustages, mise en jeu.

Chassis fixe vitrée avec vitrage feuilleté et acoustique 30db
Fourniture et pose d’'un chassis vitré fixe en méléze

Caractéristiques générales :
Chassis fixe en méléze, dimensions et épaisseurs selon plans et prescriptions du marché.
Remplissage par un vitrage feuilleté de sécurité, avec performances phoniques = 30 dB

(selon normes en vigueur).
Vitrage a opacité progressive : partie basse opaque évoluant vers une partie haute claire,
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2211
2212

2213
2214
2215
2216

222

conformément aux indications du maitre d’ceuvre.
Signalisation PMR :
Fourniture et pose d’'une bande adhésive de 5 cm de hauteur, conforme a la réglementation
PMR, afin de signaler le vitrage.
Motif de la bande a définir avec I'Architecte.
Mise en ceuvre :

Pose dans les régles de I'art, vérification de 'aplomb, du niveau et de I'’étanchéité.

Localisation : Salle 1 et 2

- Chassis 60X 208 - phase 1
- Chassis 60X 208 - phase 2

- Chassis 100X 208 - phase 1
- Chassis 164X 208 - phase 1
- Chassis 108X 208 - phase 1
- Chassis 100X 208 - phase 2

Ensemble menuisé 142/208cm avec bloc porte 83x204 + chassis vitré fixe latérale
Fourniture et pose d’'une porte en méléze massif avec chassis fixe vitré latéral

Caractéristiques générales :

Ensemble composé d’une porte donnant un passage libre de 80 cm et d’'un chéssis fixe
vitré latéral.
Montant commun unique entre la porte et le chassis vitré.

Bloc-porte :

Huisserie : En méléze massif, largeur 60 mm, épaisseur adaptée a la cloison (en général
100 mm).

Recouvrement : Porte a recouvrement avec feuillure, balai de seuil et joints isophoniques.

Vantail : Deux montants verticaux en méleze massif et un panneau plein strié
horizontalement, formant des lames visuelles de 12 cm de hauteur. Epaisseur : 40 mm.

Ferrage : Par 4 charniéres invisibles.

Chassis fixe vitré :
Vitrage : Simple vitrage feuilleté de sécurité, performances phoniques = 30 dB.
Signalisation PMR : Fourniture et pose d’une bande adhésive de 5 cm de hauteur sur le
vitrage, conforme a la réglementation PMR, motif a définir avec I’Architecte.

Quincaillerie et accessoires :
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Béquille sur plaque avec poignée double en inox.
Serrure de slreté avec cylindre a bouton (fourniture et pose comprises dans le présent
lot).

Mise en ceuvre :

Pose de I'ensemble (porte et chassis) conformément aux régles de l'art, vérification de
'aplomb, du niveau, de I'étanchéité et du bon fonctionnement de la serrure et des
accessoires.

Ajustage et réglage des ferrures, joints, balai et accessoires selon les prescriptions du
fabricant et du maitre d’ceuvre.

Localisation : Porte des bureaux

2221 - Porte 142/208 - phase 1
2222 - Porte 142/208 - phase 2

2.2.3 Bloc porte méléze
Fourniture et pose d’une porte en méléze massif

Caractéristiques du bloc-porte :

Huisserie : En méléze massif, largeur de 60 mm, épaisseur adaptée a la cloison (en
général 100 mm).

Recouvrement et étanchéité : Porte a recouvrement avec feuillure, équipée d’un balai de

seuil et de joints isophoniques.

Vantail : Composé de deux montants verticaux en méléze massif et d’'un panneau plein
strié horizontalement, formant des lames visuelles de 12 cm de hauteur.

Epaisseur du vantail : 40 mm minimum.

Ferrures et accessoires :
Charniéres invisibles : Ferrage par 4 charniéres invisibles,
Béquille : Béquille sur plaque avec poignée double en inox.
Serrure de sdreté : Avec cylindre a bouton, fournie et posée dans le présent lot.
Gache électrique : sans objet

Mise en ceuvre :

Pose selon les régles de I'art, avec vérification de I'aplomb, du niveau, de I'étanchéité et
du bon fonctionnement des équipements.

Réglage et ajustage des ferrures, de la serrure, de la gache électrique et des joints.

Localisation : Réunion, bureaux et 1 dans le couloir
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2.2.31
2232
2233
2234
2235
2236

224

2241
2242

- P73/204 - PHASE 1

- P83/204 - PHASE 1

- P93/204 - PHASE 1

- P186/204 - 2V PHASE 1

- P148/204 - 2V - VITREE - PHASE 1
- P83/204 - PHASE 2

Bloc porte 1V Type phone 28 chez malerba ou equivalent

Fourniture et la mise en ceuvre d’un bloc-porte Malerba de type « Phone 28 » ou equivalent, a
un vantail, revétu de stratifié sur ses deux faces, conforme aux prescriptions du marché.

Caractéristiques générales :

Bloc-porte : Malerba, type « Phone 28 », 1 vantail.

Revétement : Stratifié haute pression sur les deux faces, teinte et finition a valider par la

maitrise d’ceuvre.

Huisserie et structure : Conformes aux préconisations du fabricant et aux normes en
vigueur.

Dimension, sens d’ouverture et autres caractéristiques : Spécifiés dans les piéces du

marché.

Equipements et accessoires :

Poignée de tirage PMR 15 cm en inox

Béquille sur plaque avec poignée double en inox :

Barre PMR cété intérieur (WC PMR) : En inox, fournie et posée dans le prolongement de
la  poignée, implantée selon les normes PMR et les indications du maitre d’ceuvre.

Validation des modéles :

Les échantillons (finitions stratifié, poignées, barre PMR, etc.) sontsoumis al’'agrémentde

I'architecte avant tout engagement de fabrication.

Mise en ccuvre :

Pose du bloc-porte et de 'huisserie selon les instructions du fabricant Malerba et les
regles  del'art (DTU et normes en vigueur).

Vérification de l'aplomb, du niveau, de l'alignement, du jeu de fonctionnement, et du

positionnement des accessoires PMR.

Ajustage des ferrures, poignées et barres PMR selon les hauteurs et préconisations du

marché.

Localisation : Sanitaire

- P83/204 - PHASE 1
- P83/204 - PHASE 2
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2243 -P93/204 - PHASE 1
2244 -P93/204 - PHASE 2

225 Bloc porte résistante au feu et Ferme porte
Fourniture et la mise en ceuvre d'un bloc-porte résistant au feu, revétu de stratifié sur ses deux
faces, comportant une ou deux vantaux selon les indications du marché (les sous-articles
préciseront les dimensions et le nombre de vantaux).

Caractéristiques générales :

Type de porte : Bloc-porte, 1 vantail ou 2 vantaux, résistant au feu (classement au feu
selon la réglementation en vigueur, a justifier par PV ou certificat d'essai).

Revétement : Stratifi€ haute pression, épaisseur et teinte selon choix de la maitrise
d’ceuvre, sur les deux faces.

Structure : Ame pleine ou adaptée a la résistance au feu, huisserie et feuillures conformes
aux normes en vigueur et aux spécifications du fabricant.

Finitions : Chants, joints et accessoires soignés, conformes aux prescriptions
architecturales et techniques.

Equipements et accessoires :

Gache électrique au besoin :La gache sera fournie par I'entreprise scutum mandaté par
le maitre d'ouvrage pour la gestion du contréle d'accés et installé par le présent lot.,
repérée par un point rouge sur les plans  d'architecture. Fonctionnement conforme aux
exigences d’acces et de contrOle d’ouverture spécifiées par le maitre d’ceuvre et les normes
électriques de sécurité.

Ferrures et béquilles : Béquille sur plaque avec poignée double en inox, conception
robuste, adaptée a un usage intensif, et offrant une bonne ergonomie de préhension.

Serrures et autres quincailleries : Serrure a encastrer, paumelles et autres accessoires
conformes aux exigences de résistance au feu, de maintenance et de durabilité.

Porte DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) :

En cas de porte DAS, le bloc-porte doit intégrer les dispositifs de retenue et de relachement
asservis a une centrale incendie.

L’équipement doit permettre la fermeture automatique du vantail en cas de détection incendie,
conformément aux normes de sécurité en vigueur et aux notices du fabricant.

Pose et ajustage :

Mise en place du bloc-porte complet, réglage et ajustage (ouverture, fermeture, étanchéite,
résistance au feu, accessibilité).
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2251

2252

2253

2254

226

- P83/204 CF 1/2 H- PHASE 1
Compris dépose de I'existante

Localisation : -remplacement de la porte de la cage d'escalier nord
- acces latéral couloir des archives

- P93/204 CF 1H- PHASE 1
Compris dépose de I'existante
Localisation : remplacement de la porte des archives

- P136/204 CF 1/2h- DAS avec oculus PHASE 1
Localisation : Circulation voir plan architecte

- P136/204 CF 1/2h- DAS avec oculus PHASE 2
Compris dépose de I'existante
Localisation : Circulation voir plan architecte

Intégration d'une gache électrique dans une porte CF existante

Objet de la prestation

La présente clause a pour objet la fourniture, la mise en ceuvre et l'intégration d’'une gache
électrique certifiée dans une porte existante coupe-feu, afin de permettre un contrle d’acces
sécurisé tout en conservant les propriétés coupe-feu et les performances initiales de I'ouvrant.

Contexte et exigences générales
La porte concernée est une porte coupe-feu classée EI30, EI60 ou EI120 (selon les
spécifications du projet), installée dans une paroi répondant aux exigences de résistance
au feu définies par le CCTP. L’intégration de la gache électrique ne doit en aucun cas altérer
les performances feu de I'ensemble (porte, bati, quincaillerie).

La gache électrique choisie devra étre spécialement congue et homologuée pour une
installation sur porte coupe-feu. Elle devra disposer des certifications et agréments
nécessaires, notamment la conformité avec les normes frangaises et européennes en

vigueur (NF EN 1154, NF EN 1634-1, et toute norme spécifique relative aux dispositifs de
condamnation sur issue de secours et portes résistantes au feu).

Les travaux d’intégration ne devront pas modifier la structure du dormant ou du vantail de
maniére a compromettre leur stabilité mécanique, leur étanchéité aux fumées, ni leur
résistance au feu. Toutes interventions devront étre réalisées selon les prescriptions du
fabricant de la porte et de la gache, ainsi que celles du fabricant de la serrurerie existante.

Caractéristiques techniques minimales
La gache électrique devra étre :

Alimentée en basse tension (12V ou 24V, selon configuration technique),

Adaptée au type de serrure existante (péne demi-tour, péne dormant, etc.),

Compatible avec des systémes de controle d’accés existants (interphonie, lecteur de
badge, clavier codé),

Munie d’un dispositif de décondamnation manuelle en cas d’'urgence (selon exigences du

CSCT, du SDIS et de la réeglementation en vigueur),

Résister aux sollicitations mécaniques usuelles sans détérioration ni risque d’empécher la

fermeture de la porte.
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2261
2262

227

2271

2272

228

niveau de sécurité: fail-safe, le verrou s’ouvre automatiquement lorsque la source
d’alimentation électrique est interrompue

La gache sera fournie par I'entreprise scutum mandaté par le maitre d'ouvrage pour la
gestion du contréle d'acces et installé par le présent lot.

- Phase 1

- Phase 2

Localisation : Repéré par un point bleu sur les plans
Niveau 3 : porte centrale, porte a la sortie de la zone ERP; porte de la cage d'escalier sud
Niveau 4 : porte centrale, portes des cages d'escalier nord et sud

Bloc porte bois pour gaines techniques CF 1/2H
Fourniture et pose de blocs-portes bois CF 1/2H

Caractéristiques générales :

Type : Blocs-portes bois pour gaines techniques, ame pleine, classés CF 1/2H selon la

réglementation en vigueur.

Parements : Revétement stratifié sur les deux faces.

Huisserie : En bois, avec feuillure adaptée a I'épaisseur de la cloison ou du mur support,
et conforme aux prescriptions du classement feu.

L’ensemble du bloc-porte (vantail, huisserie, quincaillerie) doit étre conforme aux PV de

classement correspondant.

Equipements et accessoires :

Crémone 2 points (haut et bas) avec rectangle EDF coupe-feu 2 heure, comprenant un
seul percage en facade (@ 10 mm) et rosace inox.

Ferrage : Charniéres invisibles, posées et réglées conformément aux préconisations du

fabricant.

Mise en ccuvre :

Pose du bloc-porte selon les régles de l'art, vérification de I'aplomb, du niveau, de
'étanchéité et du jeu de fonctionnement.
Ajustage et réglage des ferrures, crémone et autres accessoires,

bloc porte 2v 160 hors tout/208 cm - phase 1
Localisation : Local CFO dans chaque aile, au niveau 3 et 4

bloc porte 2v 160 hors tout/208 cm - phase 2
Localisation : Local CFO dans chaque aile, au niveau 3 et 4

AGENCEMENT

Fabrication et mise en oeuvre suivant plans de I'architecte.

L'ensemble des parties verticales seront en panneaux stratifiés compris traitement chants des
panneaux, coloris bois au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

L'ensemble des plans de travail formant plateaux horizontaux seront en panneaux stratifiés
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postformés avec contre-face pare-vapeur. Finition de surface en stratifié bois haute pression.
L'ensemble compris accessoires et quincaillerie.

Classement minimum au feu M3.

L'ensemble des fixations seront invisibles.

Prévoir I'ensemble des réservations du lot éléctricité pour mise en place des divers réseaux de
courants faibles, éclairage, passe cable rond en PVC, etc...

Travaux compris toutes sujétions de fourniture, de mise en oeuvre, de quincaillerie inox, de
boutons d'ouverture, I'ensemble au choix de I'architecte.

Mise en oeuvre suivant norme et DTU en vigueur.

2.2.8.1 Claustras bois

2282

Fabrication et mise en oeuvre d'un claustras bois suivant détails de I'architecte.

- Montant et traverse en méléze massif
- Finition: huile dur

L'ensemble des fixations seront invisibles.
Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Dimension suivant plan architecte

Localisation : Coin café niveau 4 aile sud - phase 2

Ensemble menuisée formant guichet
La présente prestation a pour objet la fabrication, la fourniture et la mise en ceuvre d'une

séparation vitrée formant guichet, incluant les plans de travail, la structure bois vitrée et le store
vénitien, conformément aux plans architecte et aux normes et DTU en vigueur.
Plans de travail et éléments en stratifié
- Plans de travail bas (c6té public et cété bureau)
Réalisation en panneau stratifié de 19 mm d'épaisseur.
- Alése périphérique, nez arrondi.
- Nez en inox rapporté sur le chant du plateau en rive.
Structure de soutien
-Stabilité assurée par des pieds en acier époxy noir
Finitions et coloris

-Coloris au choix de l'architecte dans I'ensemble des gammes standard des fabricants.

Tous les accessoires de fixation (quincaillerie inox, boutons d'ouverture, etc.) sont compris et
seront validés par I'architecte.

Chassis vitré et store vénitien

Chassis menuisé en bois dur massif
- Montants et traverses en bois dur massif, a vernir.
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Parties vitrées du bas vers le haut
- Allége vitrée opale, vitrage P5A.
- Bandeau vitrée intermédiaire :

- L'espace centrale est constitué de deux vitres coulissantes afin de
pouvoir a la fois passer les documents, le et de fermer acoustiquement les
bureaux.

-les extrémités sont vitrée et fixe, vitrage P5A.
- Chassis fixe supérieur, vitrage P5A.
- Imposte vitrée, vitrage P5A.

Store vénitien
- Pose en applique sur la partie vitrée (imposte ou chassis fixe, selon plans).

Tous les accessoires de fixation (quincaillerie inox, boutons d'ouverture, etc.) sont compris.
Localisation : Bureau 11 au R+3

2.2.8.3 Aménagement des bulles de discrétion
Fabrication et mise en ceuvre de 'aménagement d'une " bulle de discrétion "

Généralités :
Classement au feu minimum M3 pour I'ensemble des éléments (panneaux, habillages,
etc.).
Tous les assemblages et fixations seront invisibles.
Prévoirl'ensembledesréservations nécessaires pourle passage desréseauxde courants
faibles, I'éclairage, les passe-cables ronds en PVC, etc., en coordination avec le lot
électricite.
Tous les travaux comprennent les sujétions de fourniture, de mise en oeuvre, de
quincaillerie  (inox ou équivalent), de boutons d'ouverture et autres accessoires, au choix de
I'Architecte.

Mise en ceuvre conforme aux normes, DTU et prescriptions du Cahier des Clauses
Techniques.

Banquettes :

Caisson : Panneaux de particules revétus sur faces et chants visibles d'un stratifié
9/10éme.

Ossature porteuse : Intégrée dans le caisson, assurant la rigidité et la stabilité de
I'ensemble.

Assise et dossiers: Coussins en mousse de forte densité (épaisseur 10 cm), revétus d'un
tissu (coloris a définir par I'Architecte). Angles et arétes arrondis.

Table basse :

Plateau:Panneaude particules postformé, épaisseur40 mm, plaqué stratifié 9/10éme sur
les faces visibles

Page 13/18



i
H
‘
5
H

atelier

Sol :

Cité Deslichels - Aménagement des niveaux 3 et 4

Piétement : Métallique central, finition au choix de I'architecte.

Quincaillerie invisible, finitions soignées, dimensions définitives selon plans de I'Architecte.

Ossature : Solivage bois

Platelage : Medium ou autre matériau équivalent (M3), destiné a étre recouvert d'un sol

PVC (fourni par le lot revétements de sol, sauf indication contraire).

Quincaillerie invisible, finitions soignées, dimensions définitives selon plans de I'Architecte.

Porte vitrée coulissante :

des

Vitrage : Verre trempé, dépoli sur 1,70 m de hauteur afin de garantir la confidentialité lors
entretiens. La partie supérieure restera transparente.

Coulissement : Les vantaux pourront coulisser entierement sur les cétés, permettant une
ouverture dégagée lors de pauses de convivialité.

Rails, chariots, poignées et quincaillerie invisibles, en inox ou équivalent, ajustés pour un
coulissement fluide et silencieux.

Fixations dissimulées et intégration soignée.

Rangements latéraux :

Etagéres: Réalisées en panneauxde qualité menuiserie (M3), finition préte a peindreou a
définir par I'Architecte.

Portes : En médium (MDF) a peindre, chants et faces soigneusement préparés.

Plan de vasque : Intégré dans l'agencement, comprenant la découpe pour l'intégration de
vasque (fournie par le lot sanitaire).

Ajustage et pose conformes aux plans, finitions soignées.

Localisation : voir carnet mobilier et plan architecte

2.2.83.

1 Ameénagement des bulles de discrétion- Phase 1
2'2‘8'3‘ Ameénagement des bulles de discrétion- Phase 2

2.2.8.4 Espace de convivialité

f'2‘8'4‘ Espace cuisine salle de réunion - niveau 3 - longueur 3.42m - phase 1 (PSE 1)

Fabrication et mise en place de meubles de cuisine composé de:

- plan de travail en particule postformé, ép 40mm, plaqué en stratifié 9/10° avec contre-face
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2.2.84.

2.2.84.

avec pare vapeur.
- Rangement bas et haut avec portes de placard stratifié, compris bouton d'ouverture sur
chaque porte, étagére intermédiaire a mi-hauteur,

Compris toutes sujétions d'encastrement évier, plaque de cuisson etc..et d'intégration pour
I'électricien et le plombier

- Réglette éclairage sous placard haut par retombée en stratifie

- Fourniture et pose d'une credence en AluDlibond rendu mat

- Portes coulissantes stratifiés pour fermer I'ensemble

Compris toutes sujétions de fabrication et de finition. Quincaillerie invisible.
Dimension suivant plan architecte

Localisation : voir carnet mobilier

Espace cuisine - niveau 3 - aile sud longueur 1.53m - phase 2 (PSE 2)
Fabrication et mise en place de meubles de cuisine composé de:

- plan de travail en particule postformé, ép 40mm, plaqué en stratifié¢ 9/10° avec contre-face
avec pare vapeur.

- Rangement bas et haut avec portes de placard stratifié¢, compris bouton d'ouverture sur
chaque porte, étagére intermédiaire a mi-hauteur,

Compris toutes sujétions d'encastrement évier, plaque de cuisson etc..et d'intégration pour
I'électricien et le plombier

- Réglette éclairage sous placard haut par retombée en stratifie

- Fourniture et pose d'une credence en AluDlibond rendu mat

- Portes coulissantes stratifiés pour fermer I'ensemble

Compris toutes sujétions de fabrication et de finition. Quincaillerie invisible.
Dimension suivant plan architecte

Localisation : voir carnet mobilier

Espace cuisine salle de réunion centrale - niveau 4 - longueur 3.47m - phase 1 (PSE
3)
Fabrication et mise en place de meubles de cuisine composé de:

- plan de travail en particule postformé, ép 40mm, plaqué en stratifié 9/10° avec contre-face
avec pare vapeur.

- Rangement bas et haut avec portes de placard stratifi€, compris bouton d'ouverture sur
chaque porte, étagere intermédiaire a mi-hauteur,

Compris toutes sujétions d'encastrement évier, plague de cuisson etc..et d'intégration pour
I'électricien et le plombier

- Réglette éclairage sous placard haut par retombée en stratifie

- Fourniture et pose d'une credence en AluDlibond rendu mat

- Portes coulissantes stratifiés pour fermer I'ensemble

Compris toutes sujétions de fabrication et de finition. Quincaillerie invisible.
Dimension suivant plan architecte
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2.2.9

Localisation : voir carnet mobilier

DIVERS

2.2.9.1 Tablette méléze en allege profondeur 17cm

2.2.91.

2.2.91.

2292

Fabrication, fourniture et pose de tablettes en méléze destinées a habiller les alléges de
fenétres, sur le doublage créé contre les murs existants.

Caractéristiques :

Matériau : Méléze de premier choix, sec, sans nceuds excessifs ou défauts majeurs,
conforme aux normes de qualité menuiserie.

Epaisseur du chant massif vu: 40 mm.

Dimensions : Profondeur standard d’environ 17 cm, longueur et largeur selon les
dimensions  des baies et indications des plans du maitre d’ceuvre.

Finition : Usinage des chants et des angles avec léger chanfrein, avec surface poncée et

lisse, préte a recevoir le traitement prévue par le lot peinture

Mise en ceuvre :

Fabrication en atelier :

Découpe et fagonnage des tablettes aux dimensions requises,

Chant massif soigneusement assemblé, sans jeu visible,

Poncgage et dressage des surfaces pour un rendu uniforme.

Pose sur site :

Fixation sur le doublage réalisé contre le mur existant,

Mise a niveau et ajustements millimétriques,

Fixation invisible (pattes de fixation, équerres dissimulées ou autre systéme appropri€)

Finitions :

Ajustement précis aux ouvertures,

Jointoiement soigné entre la tablette, le doublage et I'huisserie de la fenétre,

Nettoyage et préparation de la surface en vue de la finition ultérieure (lasure, huile, vernis
ou peinture selon prescriptions du marché).

Localisation : Ensemble du projet

- Tablette méléze phase 1
- Tablette méléze phase 2

Fabrication et pose de plinthes en médium.
Fabrication et pose de plinthes en MDF (medium) destinées a étre peintes

Caractéristiques :

Matériau : MDF (Medium Density Fiberboard) de qualité menuiserie, sec, stable et sans
défauts.

Dimensions : 100 mm de hauteur x 12 mm d’épaisseur

Finition : Usinage des arétes en léger chanfrein

Etat de surface avant peinture : Pongage fin, nettoyage et mise a nu de toute poussiere,
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préts a recevoir les couches de peinture qui seront réalisées par le lot peinture.

Mise en ceuvre :

Pose : Fixation murale par collage et/ou vissage non apparent (vis fraisées et

mastiquées), assurant une parfaite adhérence et un alignement régulier.

Raccords et coupes : Découpes d’onglets propres aux angles et raccords maitrisés.
Ajustages soignés assurant une continuité du profil sans défauts.

Finition : Mise en place d'un fin mastic acrylique en téte de plinthe, si nécessaire, pour
assurer un aspect uniforme et sans fente visible avant peinture.

Localisation : Ensemble du projet

2292

1 - Plinthes médium phase 1
2292 Plinthes médium phase 2

2.2.9.3 Couvre joint bois

fourniture et la pose de couvre-joints en bois, destinés a la finition et a la protection des
raccords entre parois, panneaux ou menuiseries, a la demande du maitre d’ceuvre.

Caractéristiques :

Matériau : Essence de bois de qualité menuiserie, sans défauts, sélectionnée pour une
finition a vernir.

Dimensions et section : Selon plans, calepinage et directives de I'Architecte.

Etat de surface : Pongage fin, arétes adoucies, préts a recevoir le vernis.

Mise en ceuvre :

Pose : Fixation invisible (collage, pointes téte d’homme reponcées, ou autres systémes
dissimulés) garantissant un aspect soigné.

Alignement et finitions : Ajustages précis, raccords maitrisés, coupe d’onglet aux angles,
arétes et aboutages sans jeu visible.

Nettoyage et protection : Protection des ouvrages et surfaces environnantes pendant et

apres la pose. Nettoyage final avant réception.

Localisation : Suivant demande architecte

2.2.93.

1 Couvre joint phase 1
5'2'9'3' Couvre joint phase 2

2.2.9.4 Trappe de visite
Fourniture et pose de trappe de visite en bois a peindre

Caractéristiques :

Matériau : Trappe réalisée en panneau bois de qualité menuiserie, plane, propre, préte a
peindre (pongage fin, sans aspérités, adaptée aux peintures de finition).
Joint périphérique : Mise en place d’un joint assurant I'étanchéité a la poussiére
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Serrure : Serrure a batteuse réversible a clé triangle type « Pompier », assurant un acces

sécurisé et normé.

Finitions : Chant et parements soignés, trappe affleurante, fixations dissimulées ou
discrétes.

Mise en ceuvre :
Pose encastrée ou en applique (selon plans et prescriptions), parfaitement ajustée au nu
du support.
Vérification de I'aplomb, du niveau et du bon fonctionnement de la serrure et de la trappe.
Protection des abords, nettoyage et remise en état avant réception.

Sujétions diverses :

Toutes sujétions de pose, y compris menuiseries d’adaptation, calages, fixations, finitions, et
protection jusqu’a la réception.

$,2_9,4_ - Trappe pour accés aux clapets coupe-feu : Dim 90x40

5'2'9'4' - Trappes pour acces aux clapets coupe-feu : Dim 80x40 ht

5'2'9'4' - Trappes pour acces aux clapets coupe-feu : Dim 60x40 ht

5'2'9'4' - Trappes pour acces aux clapets coupe-feu : Dim 50x40 ht

2'2'9'4' - Trappes pour acces aux clapets coupe-feu : Dim 40x40 ht

2'2‘9'4‘ - Trappes en plafond pour accés aux clapets coupe-feu : Dim 40x40 ht

2.2.9.5 Pictogramme en inox
Fourniture et pose de pictogramme en inox brossé

Localisation : Sanitaire

?.2.9.5. - Pictogramme phase 1
5.2.9.5. - Pictogramme phase 2

2.2.9.6 Organigramme
Fourniture et pose cylindre, serrure avec passe général. Gestion d'organigramme de clé en
fonction des utilisateurs. Complément a chaque cylindre. Le programme de gestion est assuré
par le présent lot en osmose avec le maitre d'ouvrage.

f.z.g.e. - Organigramme phase 1
5.2.9.6. - Organigramme phase 2
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