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ﬂ Cité Deslichels - Aménagement des niveaux 3 et 4

atelier

03.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

03.1.1 DOCUMENTS NORMATIFS :

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives. Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la
conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le
réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux
normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date
des piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise
d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de
référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés
par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation
Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).
* Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, additifs,
amendements et erratums) :
25 PLATRERIE :
- NF DTU 25.1 de novembre 2010 : Enduits intérieurs en platre
- DTU 25.231 de mai 1993 (et amendement de novembre 1998) : Plafonds suspendus en
éléments de terre cuite
- DTU 25.31 (P72-202) d’'avril 1994 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas
I'application d'un enduit au platre (cloisons en carreaux de platre
- NF DTU 25.41 de décembre 2012 : Ouvrages en plaques de platre
- NF DTU 25.42 de décembre 2012 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre-isolant
- NF DTU 25.51 de mai 2011 : Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel
27 ENDUITS PROJETES :
-DTU 27.1 (P15-202) de février 2004 : Réalisation de revétements par projection pneumatique
de fibres minérales avec liant
- DTU 27.2 (P15-203) de mars 1997 : Réalisation de revétements par projection de produits
pateux
58 PLAFONDS SUSPENDUS :
- NF DTU 58.1 de décembre 2008 : Plafonds suspendus
03.1.1.2* Liste des REGLES plaques de parement platre :
- Régles Th-K (DTU P 50-702) (février 1997) : Régles de calcul des caractéristiques thermiques
utiles des parois de construction.
- Régles Th-G (DTU P 50-704) (avril 1991) : Régles de calcul du coefficient GV des batiments
d'habitation et du coefficient G1 des batiments autres que d'habitation.
- Regles Th-BV (DTU P 50-707) (juillet 1988, juillet 1989) : Reégles de calcul du coefficient de
besoins de chauffage des logements
- Reégles Th-C (DTU P 50-706) (septembre 1993) : Régles de calcul du coefficient de
performance thermique globale des logements.

03.1.1.1

03.1.2 TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront
prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques,
notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une
modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel
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d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la
responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

03.1.2.1* Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* L'implantation de ses ouvrages

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux ;

* La fourniture, la pose, la dépose des échafaudages nécessaires a la réalisation de ces
ouvrages

* L'amenée, l'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc.;

* la mise en place, réglage et scellement des huisseries associées aux cloisons de distribution ;
* La fourniture et la pose des éléments constituant tous types de cloisons, y compris toutes
facons et fournitures diverses : platre, colle, eau, électricité, bandes résilientes, accessoires,
joints souples, calicots, etc. nécessaires a cette pose ;

* La pose des pattes de scellement ;

* Tous les joints en périphérie de ses ouvrages

* Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros ceuvre ou
des enduits déja exécutés au raccord avec la cloison ;

* |le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports
anciens ;

* La fourniture, la pose, la dépose et I'enléevement du matériel d'exécution ;

* fermeture provisoire de la zone de chantier par rapport au public si nécessaire

* Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enléevement de
tous déchets et gravats résultant de ces travaux.

* le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement
nécessaire avant tout enduit.

* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les
passages et traversées de parois, a condition que celles-ci soient demandées avant I'exécution
des ouvrages.

* L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections
provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.

* le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement
nécessaire avant tout enduit.

* L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages
réguliers.

03.2 TRAVAUX

03.21

PREPARATION

03.2.1.1Capitonnage de protection dans la cabine d’ascenseur

Mise en place d'un protection temporaire de la cabine d’ascenseur pendant la durée des
travaux, afin d’éviter tout endommagement des parois, portes, miroirs, sols et équipements
intérieurs.

Caractéristiques générales :

Matiere : Panneaux ou tapis de protection en tissu capitonné, feutre, mousse ou matériau
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équivalent, résistant aux chocs, griffures, salissures, et aisément nettoyable.

Fixation : Fixation amovible, sans détérioration ni percement de la cabine. Systemes
recommandés : crochets, sangles, rails de support temporaires, bandes auto-agrippantes,
ou dispositifs validés par le fabricant de I'ascenseur.

Adaptation sur mesure : Les protections devront étre ajustées aux dimensions et
caractéristiques intérieures de la cabine, couvrant en totalité les parois verticales, y
compris les surfaces vitrées, les portes et, le cas échéant, les zones sensibles (instruments
de commande, main courante), tout en permettant un accés aux commandes et au systeme
d’ouverture/fermeture sans entrave.

Mise en ceuvre :
Pose du capitonnage avant le démarrage des travaux susceptibles de provoquer chocs,
heurts ou salissures dans la cabine.
Maintien en bon état de propreté et de fonctionnalité du capitonnage pendant toute la
durée du chantier, avec remplacement ou nettoyage immédiat en cas de dommages.
Dépose du capitonnage aprés achevement des travaux, remise en état soignée de la
cabine  (nettoyage, contrOle), sans laisser de traces, résidus d’adhésif, ou détériorations.
Inclus :
Toutes sujétions de fourniture, de pose, d’entretien, d’adaptation, ainsi que I'évacuation et la

remise en état finale.
Aucune modification de la cabine n’est tolérée ; I'installation doit étre enti€rement réversible.

03.2.1.2Benne a gravats
Mise a disposition, entretien et gestion d’'une benne a gravats pour toute la durée du chantier,

ainsi que la mise en place des aménagements provisoires, notamment la cléture périphérique,
dans le cadre du compte prorata.
Caractéristiques générales :

Benne a gravats :

Fourniture d’une benne de capacité adaptée aux besoins du chantier.

Mise en place sur une zone définie par la Maitrise d’CEuvre, accessible aux engins et
véhicules d’évacuation.

Entretien régulier (vidage, nettoyage) et remplacement si nécessaire, afin d’assurer
une gestion continue des déchets de chantier.

Tri des déchets :

Organisation du tri sélectif a la source, conformément aux réglementations en
vigueur.

Identification des types de déchets (gravats, bois, métal, plastiques, etc.) et mise a
disposition de contenants appropriés.

Page 4/20



ﬂ Cité Deslichels - Aménagement des niveaux 3 et 4

atelier

Acheminement régulier des déchets vers les filieres de traitement agréées, en
assurant la tracabilité requise (bordereaux de suivi).

Cléture périphérique :

Fourniture, mise en place et entretien d’'une cléture temporaire, conforme aux normes
de sécurité et empéchant toute intrusion non autorisée sur le site.

Hauteur, matériau et mode de fixation conformes aux prescriptions du Maitre
d’CEuvre, assurant stabilité, résistance aux intempéries et bonne protection du chantier.

Maintien de l'intégrité et de la stabilité de la cléture pendant toute la durée des
travaux.

Démontage et évacuation en fin de chantier, rétablissement des lieux dans leur état
initial
Gestion et frais :

Les frais de fourniture, d’installation, d’entretien, de vidage, de traitement des déchets, et
d’évacuation de la benne ainsi que de la cloture périphérique sont imputés au compte prorata.
Le présent lot assure la coordination avec les autres corps d’état pour optimiser le tri, la collecte
et I'évacuation des déchets.

03.2.1.3 Aménagement des installations de chantier

03.2.2

Les locaux destinés au personnel sont mis a disposition par le maitre d'ouvrage, le présent lot a
la responsabilité de les aménager conformément au code du travail, il doit lI'amenée,
I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous le mobilier. Il gére le nettoyage
hebdomadaire dont les frais seront répartis au compte prorata. La zone devra étre déplacer en
cours de chantier.

- Casiers/armoires individuelles fermant a clé

- Bancs ou banquettes pour se changer

- Tables et chaises en nombre suffisant (avec dossiers pour les chaises)
- Réfrigérateur ou dispositif de réfrigération

- Appareil de réchauffage

- Poubelles

Dans les sanitaires:

accessoires de nettoyage, papier toilette
Dispositif de séchage des mains

Eléments connexes :

Armoires a pharmacie / trousse de premiers secours

PLAFOND
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03.2.2.
1

Isolation des combles perdus - partie centrale

1. Objet :

Les présents travaux ont pour objet l'isolation thermique des combles perdus, situés au niveau
de la partie centrale du batiment, dont le support est constitué d'un plancher bois. L'objectif est
d'améliorer la performance énergétique, R (laine de roche + ouate de cellulose) =10

2. Etendue des prestations :
La prestation comprend :

- L'évacuation compléte de l'isolation existante en combles perdus.

- La fourniture et la pose d'un pare-vapeur adapté sur l'intégralité de la surface a isoler.

- La fourniture et la pose d'un écran thermique de type panneaux de laine de roche de 6
cm d'épaisseur sur le plancher bois, afin de respecter les exigences réglementaires liées a la
sécurité incendie.

- La fourniture et l'application d'une isolation complémentaire en ouate de cellulose
soufflée en vrac, sur une épaisseur de 34 cm, en complément de I'écran thermique.

3. Description des travaux :

3.1. Préparation du support

- La dépose de l'isolation existante sera réalisée avec soin, afin d'éviter la dispersion des
poussiéres et déchets. Les matériaux déposés seront évacués et traités conformément aux
régles en vigueur (déchetterie agréée).

- Nettoyage soignée du support avec aspirateur

- La reconnaissance des combles, il vérifie notamment qu'il soit exempt de traces
d'humidité résultant d'infiltrations ou de défauts d’étanchéité, la présence de dispositif
électrique non conforme, la présence de canalisation d'eau dans I'épaisseur de l'isolant etc.
I'ensemble selon le DTU 45.11

- La rehausse des trappes d'acces

3.2. Pare-vapeur

- Un pare-vapeur, conforme aux normes NF EN 13984 et aux préconisations du fabricant,
sera posé sur I'ensemble de la surface a isoler.

- Le pare-vapeur devra étre continu, avec des recouvrements entre lés conformes aux
recommandations du fabricant (généralement 10 cm minimum).

- Les relevés, raccords et points singuliers (passages de gaines, boitiers électriques, etc.)
seront traités de maniére étanche, en utilisant des adhésifs et accessoires spécifiques.

3.3. Ecran thermique - Panneaux de laine de roche (6 cm)

- Sur le plancher bois propre et recouvert du pare-vapeur, l'entreprise posera des
panneaux de laine de roche d'une épaisseur nominale de 6 cm.

- Les panneaux seront de classe de réaction au feu conforme a la réglementation incendie
en vigueur (A1 ou A2-s1,d0) et disposeront d'une densité minimale de 110kg/m3 d'un avis
technique ou d'un Document Technique d'Application (DTA) valide.

- Les panneaux seront posés bord a bord, sans pont thermique, et éventuellement
calepinés pour s'adapter aux dimensions et configurations des combles.

3.4. Isolation en ouate de cellulose (34 cm)

- Sur I'écran thermique, I'entreprise mettra en ceuvre une isolation par ouate de cellulose
en vrac, soufflée mécaniquement, sur une épaisseur de 34 cm (épaisseur stable, aprées
tassement éventuel).
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03.2.2.1

1

03.2.2.1

2

03.2.2.
2

- ouate de cellulose en vrac obtenue a partir de papiers de recyclage triés, défibré, broyés
et malaxé avec du sel de bore. Le traitement au sel de bore permet de protéger l'isolant des
rongeurs, de la vermine, de la moisissure et va empécher la propagation du feu. Densité de
40-65 kg/m?2. En vrac par insufflation par injection pneumatique sous pression et a sec.
Remplissage intégral des cavités. Calfeutrement de toute fuites possibles (prises de courants,
fourreaux, traversées de cloisons). entourage des éventuelles conduits de cheminée avec
arrétoire a distance de sécurité par de la laine de roche rigide classé A1, I'ensemble est réalisé
selon l'avis technique et le DTU 45.11.

- Un contrdle de I'épaisseur et de la densité de soufflage sera effectué afin de garantir une
performance thermique conforme aux objectifs du projet (valeur de résistance thermique R
attendue selon les études thermiques).

4. Conditions de mise en ceuvre:

- Coordination avec les autres lots, charpentier (platelage), électricité, chauffage plomberie
ventilation

- Les travaux seront exécutés conformément aux DTU applicables, aux regles
professionnelles, aux Avis Techniques et aux prescriptions des fabricants.

- Toutes les étapes de la mise en ceuvre respecteront les régles de sécurité du chantier
(EPI, protections collectives, etc.) et la réglementation incendie.

Localisation : Combles perdu - partie centrale - voir plan des combles

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

Laine de roche par insufflation, résistance thermique =5
Dans les ailes sud et nord, I'objectif est de compléter l'isolation minérale existante.

Le présent lot prévoit dans sa prestation :

- La reconnaissance des combles, il vérifie notamment qu'il soit

exempt de traces d'humidité résultant d'infiltrations ou de défauts d’étanchéité, la présence de
dispositif électrique non conforme, la présence de canalisation d'eau dans I'épaisseur de
l'isolant etc. I'ensemble selon le DTU 45.11

- La rehausse des trappes d'acces

- Mise en place de laine de roche en vrac conformes a la norme NF EN 14064-1, R=5, par
insufflation par injection pneumatique sous pression et a sec. Remplissage intégral des cavités.

Calfeutrement de toute fuites possibles. Application en surépaisseur pour tenir compte du
tassement, épaisseur réguliére, 5 points de controle pour 100 m2, entourage des éventuelles
conduits de cheminée avec arrétoire a distance de sécurité par de la laine de roche rigide
classé A1, I'ensemble est réalisé selon l'avis technique et le DTU 45.11

Support: un faux plafond ba13 avec une isolation en laine minérale d'épaisseur variable selon
les zones.

Compris toute sujétion de mise en oeuvre.
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Localisation : Combles perdu aile sud et aile nord

03222_phase de travaux 1

03.2.2.2

5 - Phase de travaux 2

g3'2'2' Flocage coup feu 1H

Application, sur dalle béton du plancher haut et poutre béton, d’'un mélange fibreux projeté
assurant un REI, type PROTEC FLAMME de chez RUAUD Industries, ou techniquement
équivalent.

Revétement a base de laine minérale de laitier et liants hydrauliques, se présentant sous forme
de substance floconneuse légere. La projection de la laine minérale sera précédée par une
application d’un primaire d’accrochage de type colle gamme BRL de chez RUAUD Industries

*Plancher existant en bois ou poutrelle métallique

*Degré coupe-feu exigé apres projection : CF 1H

*Incombustible : Euroclasse A1

*Produit fabriqué exclusivement a partir de laine conforme a la directive 97/69 CE
sImputrescible, inattaquable par les rongeurs et la vermine

L'Entreprise devra présentée le Certificat de Conformité CE (Marquage CE, ATEAgrément
Technique Européen) du produit.

Mise en ceuvre :

Support solivage bois: Application d'un nergalto

Support poutrelle métallique: Application d'un primaire d'accrochage

*Projection réalisée au moyen d’'une machine a projeter spécifique pour mélangefibreux.
L’application est réalisée conformément aux régles de lart définies dans le DTU
27.1.-Préparation des supports nécessaires selon le DTU 27.1.,

+La finition sera roulée ou talochée pour obtenir une surface plane et réguliére.

Toutes sujétions de préparation des supports tels que les primaires d'accrochage. Un P.V.
d'essai de classement sera exigé.

Localisation : Sur toute la surface du plafond du niveau 3

013'2'2'3- Flocage sous plafond bois - phase 1

03223 Flocage sous plafond bois - phase 2

03.2.2.3 et
3 - Flocage sur poutrelle métallique - phase 1

03.2.2.3 e t1E
4 - Flocage sur poutrelle métallique - phase 2

23'2'2' Isolation 300 mm de laine de roche en sous face

1. Description du systéme d’isolation thermique

Fourniture et mise en ceuvre d’'une isolation en laine de roche d’épaisseur totale 300 mm
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03.2.24

1

03.2.2.4

2

03.2.2.
5

(réalisée en une ou plusieurs couches selon les prescriptions du fabricant).

Les panneaux de laine de roche doivent présenter une densité conforme aux recommandations
du fabricant et étre classés Euroclasse A1.

Le systéme d’isolation doit permettre d’atteindre une résistance thermique minimale R = 8,57
m2.K/W.

Si nécessaire, un pare-vapeur sera mis en ceuvre selon les directives du fabricant, avec
recouvrement des joints et étanchéité assurée par un adhésif adapté.

2. Mise en ceuvre de l'isolation

Les panneaux seront posés en sous-face de plafond, conformément aux régles de l'art et aux
recommandations du fabricant.

L’isolant sera maintenu par une ossature de type Stil, composée de primaires et de fourrures.
L’ensemble sera fixé sur le plancher existant a I'aide de tiges filetées et d’attaches spéciales,
assurant une fixation sare et durable.

3. Ossature et plafond démontable

L’ossature devra supporter simultanément I'isolant thermique et le faux-plafond démontable
situé en dessous.

Le principe de fixation, I'ossature et la répartition des charges devront étre validés par le
Bureau de contréle avant toute mise en ceuvre.

4. Controdles et agréments

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise fournira au Bureau de contrdle tous les éléments
techniques nécessaires a la validation du dispositif de fixation et de I'ossature.

Localisation : En plafond du niveau 3 suivant plan architecte

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

Membrane pare-vapeur

Fourniture et mise en oeuvre membrane pare-vapeurt :
Valeur sd >18 m
Mise en oeuvre selon recommandation du fabricant

Compris : La membrane devra étre retournée sur la tranche sur I'épaisseur de l'isolant et
étre raccordée au plafond de maniére étanche.

Mode de métré: surface en plan * 1.1
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03.2.2.5
A
03.2.2.5
2

03.2.2.
6

Laine de bois soufflée 34cm

Ecran thermigue laine de roche soufflée 6cm

Plancher bois existant

Isolation 14 cm + BA 18

Espace inaccessible
non visité

Plancher existant & composition variable
Isolation laine de roche 30cm

.................... IRV ERERENEimEREEiREiERREEE
DAY 3

Plancher existant & composition variable

Localisation : En sous face de l'isolation, En plafond du niveau 3 suivant plan architecte

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

Faux plafond démontable suspendu acoustique

1.Généralités :
Les plafonds suspendus seront réalisés avec des panneaux acoustiques en laine de roche.

Les plafonds devront étre recyclables et pourvus du marquage CE. La laine de roche utilisée
bénéficiera du classement EUCEB et de I'exonération de la classification cancérogéne selon la
Directive Européenne 97/69/CE. lls ne feront pas partie des produits pouvant étre classés
quant a leur cancérogénicité pour 'nomme selon le Centre International de Recherche sur le
Cancer (Groupe 3 du classement du CIRC).

lls devront afficher I'étiquette sanitaire frangaise attestant que leur taux d'émission de C.O.V.
est faible et qu'ils garantissent la qualité de I'air intérieur, et avoir regu les labels Indoor Climate
et M1.

lls feront I'objet d'une FDES.

Le poids propre des panneaux leur conférera une parfaite tenue dans l'ossature en cas de
surpressions occasionnelles des locaux.

Un traitement de surface spécifique garantira la parfaite pérennité de I'aspect des panneaux.

La mise en ceuvre du plafond sera conforme a la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1
édition 2019.
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03.2.2.
6.1

03.2.2.6

A1

03.2.2.6

1.2

03.2.2.
6.2

La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux de plafond, de I'ossature primaire
et secondaire (si nécessaire) ainsi que de toutes prestations annexes telles que : mise en place
d'échafaudages, pose de clips ou fixations, découpes, réservations, chutes, jouées, suivant les
plans de calepinage.

2. Recommandations acoustiques :

Toute modification des matériaux préconisés ainsi que I'emploi de matériaux n'ayant pas fait
I'objet d'un rapport d'essais acoustiques (frangais ou européen) précisant leurs caractéristiques
acoustiques seront subordonnés a l'accord préalable écrit de la maitrise d'ceuvre.

En aucun cas de simples extraits de documents commerciaux ne pourront tenir lieu de rapport
d'essais acoustiques.

- Rockfon Ekla® A24N ou techniquement équivalent, 60/60, A24

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche.
Le plafond sera de type : Rockfon Ekla®

Dimensions des dalles : 600 x 600 mm

Epaisseur minimum : 20 mm

Type de bords : A24

La face apparente sera pourvue d'un voile de verre peint en ligne blanc et lisse.

Le produit sera pourvu d'un contre-voile.

Bord-/-Epaisseur{mm)-f*<  [125-Hzn (250-Hzo (S00-Hzm |1000-Hzn|2000-Hzo (4000-HzH |o, 0
Hauteur-de-montage-{mmj)x

A24-f-20--2001 0,501 0,501 1,000 0,951 1,001 1,001 1,00u0

Isolation phonique latérale minimum: Dn,f,w (C;Ctr) : 26 dB

Réaction au feu : A1

Réflexion a la lumiére : 86%

Systéme d'installation : Rockfon® System T24 A, E ECR, ossature Blanc

Résistance a I'humidité : Rockfon Ekla® est stable au niveau dimensionnel méme dans des
conditions d'humidité allant jusqu'a 100%. Il peut étre mis en ceuvre dans des conditions de
température de 0° C a 40° C. Aucune acclimatation n'est nécessaire. Rockfon Ekla® a été
testé C/ON selon la norme NF EN 13964.

Localisation : Bureaux et circulation

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

- Rockfon Color-all® A24 ou techniquement équivalent, 60/60

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche.

Le plafond sera de type : Rockfon Color-all® (choix couleurs a définir)

Dimensions des dalles : 600 x 600 mm

Epaisseur minimum : 20 mm.

Type de bords : A24

La face apparente sera pourvue d'un voile de verre de couleurs au choix de l'architecte (voir
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03.2.2.
6.3

catalogue).
Le produit sera pourvu d'un contre-voile.

Coefficient absorption acoustique minimum (alpha w) : 1,00, Classe A
Bord / Epaisseur (mm) / 125Hz |250Hz |S00Hz |1000 Hz |2000 Hz |4000 Hz |a,
Hauteur de montage (mm) il

A24 f20/ 205 0,50 0,85 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00

Réaction au feu : A1

Systeme d'installation : Rockfon® System T24 A, E ECR - Pour les ossatures Color-all, finition
mate

Résistance a I'hnumidité : Rockfon Color-all® est stable au niveau dimensionnel méme dans des
conditions d'humidité allant jusqu'a 100 %. Il peut étre mis en ceuvre dans des conditions de
température de 0° C a 40° C. Aucune acclimatation n'est nécessaire. Rockfon Color-all® a été
testé C/ON selon la norme NF EN 13964.

Localisation : Salle de réunion et espaces de convivialité

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

- Rockfon CleanSpace® Essential A24 ou techniquement équivalent, 60/60

Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques démontables en laine de roche de forte
densité.

Le plafond sera de type : Rockfon CleanSpace® Essential

Dimensions des dalles : 600 x 600 mm

Epaisseur minimum : 12 mm

Type de bords : A24

La face apparente sera pourvue d'un voile de verre peint, blanc et texturé.

Le produit sera pourvu d'un contre-voile.

Coefficient absorption acoustique minimum (alpha w) : 0,85, Classe B

Bord / Epaisseur

(mm) / 125Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz «,,
Hauteur de montage

(mm)

A24 /12 / 100 0,25 0,55 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85

Réaction au feu : A1

Réflexion a la lumiére : 85%

Systéme d'installation : Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)

Résistance a I'hnumidité : Rockfon CleanSpace® Essential est stable au niveau dimensionnel
méme dans des conditions d’humidité allant jusqu'a 100%. Il peut étre mis en ceuvre dans des
conditions de température de 0° C a 40° C. Aucune acclimatation n'est nécessaire. Rockfon
CleanSpace® Essential a été testé C/ON selon la norme NF EN 13964.

Entretien : Rockfon CleanSpace® Essential peut étre nettoyé a I'aspirateur, éponge ou chiffon

humide. Résistance chimique : produit testé selon la norme ISO 2812- 3:2019 et classés
niveau 5 selon la norme EN 12720 pour les détergents et désinfectants suivants : chlore actif
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7
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1

03.2.2.7
2

03.2.2.
8
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A
03.2.2.8
2

03.2.2.
9

2,6% ;
Peroxyde d'hydrogeéne 5% et éthanol 70% (désinfection mensuelle).

Classification salle propre : Classe ISO 4

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

Localisation : sanitaire

Plafond des bulles de discrétion en plaques de platre ordinaire de 13 mm

Fourniture et mise en oeuvre d'un faux plafonds comprenant :

-Ossature meétallique en acier galvanisé d’épaisseur 6/10éme, rail et montant
perpendiculairement aux grandes longueurs de plaques. Dispositifs de liaison a la structure
support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles que le poids propre
du plafond, matériau isolant, objets suspendus. La planéité et I'horizontalité résultant de
l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure a 3 mm, sous une regle de
2,00 m.

1 plaque en sous face et 1 plaque sur le dessus

-plaques de platre ordinaire ou hydrofuge avec pare vapeur, fixées sur I'ossature par vissage.
Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Les rives seront traitées par
bandes armées.

-pose droite

Localisation : Ensemble de la toiture

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

Retombée de joue en plaque de platre pour gestion de différences de niveaux de
faux-plafonds

La présente prestation consiste en la réalisation d’'une retombée de joue en plaques de platre
afin de compenser les différences de niveaux entre des faux-plafonds adjacents,
conformément aux DTU en vigueur et aux prescriptions du Maitre d’CEuvre. Elle inclut la
fourniture et la mise en ceuvre d’ossatures métalliques (rails, montants, accessoires), la pose
de plagques de platre adaptées (standard, feu, acoustique, hydrofuge selon contraintes
spécifiques), la découpe et la fixation soignée des plaques, le traitement des joints (bandes,
enduits), les vérifications d’aplomb, de rigidité et d’aspect, ainsi que les finitions.

Localisation : selon plan de faux plafond

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

Plafond en Plaques de platre EI60
Fourniture et mise en oeuvre d'un faux plafonds comprenant :
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-Ossature métallique en acier galvanisé d’épaisseur 6/10éme, porteuse, rails ou fourrures
fixées perpendiculairement aux grandes longueurs de plaques. Dispositifs de liaison a la
structure support (suspentes, fixations...) assurant les charges permanentes telles que le poids
propre du plafond, matériau isolant, objets suspendus. La planéité et I'norizontalité résultant de
l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure a 3 mm, sous une regle de
2,00 m.

-plaques de platre BA25 PLACOFLAM ou équivalent avec pare vapeur, fixées sur l'ossature
par vissage. Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Les rives seront
traitées par bandes armées.

-pose droite

Pose selon avis technique du fabricant L'ensemble est EIG0

Localisation : niveau 3: Archives

- Phase de travaux 1
DOUBLAGE

Contre cloison placostil ba18 haute dureté

Fourniture et mise en oeuvre de contre cloison, hauteur variable comprenant:

-Ossature métallique en acier galvanisés 6/10éme, montants et fourrures.

- Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette.

-1 plaque platre ordinaire de 18mm haute dureté . Calfeutrement des joints par bandes calicot
et enduit poudre.

Localisation : Doublage murale

- Pour habillage des murs de refend - phase 1
- Pour habillage des murs de refend - phase 2
- Pour doublage thermique - phase 1
- Pour doublage thermique - phase 2

Membrane pare-vapeur hygrovariable type Intello de Proclima

1. Objet

La présente section concerne la fourniture et la mise en ceuvre d'une membrane pare-vapeur
hygrovariable du type Intello de la marque Proclima ou équivalent, destinée a réguler la
diffusion de vapeur d'eau a travers les parois et prévenir tout risque de condensation interne.

2. Caractéristiques Techniques

- Type de membrane : Membrane pare-vapeur hygrovariable Proclima Intello ou équivalent.

- Valeur sd fixe (selon EN 1931) : environ 14 m.

- Valeur sd hygrovariable (selon NF EN ISO 12572) : variable de 0,25 a plus de 25 m,
permettant une adaptation aux conditions hygrométriques pour un fonctionnement optimal, en
laissant diffuser la vapeur en été et en la bloquant en hiver.

3. Mise en CEuvre

La mise en ceuvre de la membrane pare-vapeur hygrovariable devra étre réalisée selon les
recommandations du fabricant, en veillant a assurer une parfaite continuité et étanchéité. La
membrane sera posée sur le c6té chaud de l'isolant, avec un recouvrement minimum de 10 cm
entre les Iés, collés et scellés avec des adhésifs spécifiques homologués par le fabricant. Les
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fixations par agrafes seront réalisées uniquement dans les zones recouvertes par les jonctions
afin de garantir l'intégrité de I'étanchéité.

Les points singuliers, tels que les raccords aux murs, plafonds, sols, et les passages de gaines
ou cables, feront I'objet d'un traitement rigoureux a I'aide de bandes adhésives, de colles ou de
manchons spécifiques pour éviter toute infiltration de vapeur. Les extrémités de la membrane
seront solidement fixées aux supports contigus (magonnerie, ossatures, etc.) en suivant les
prescriptions techniques.

La membrane sera posée sans tension excessive pour éviter les déformations, mais restera
suffisamment tendue pour ne pas créer de plis ou de poches. L'entreprise devra assurer une
coordination parfaite avec les autres corps d'état, notamment pour garantir une continuité
optimale avec les autres éléments de I'enveloppe étanche a l'air et a la vapeur.

Mise en ceuvre selon dtu et recommandation du fabricant

Localisation : Doublage thermique

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2

140mm laine de bois

Fourniture et pose d'un Panneaux de laine de bois type STEICO FLEX 36 ou équivalent,
présentant :

Conductivité thermique : 0,036 W/m.K.

Classement au feu : A2 s1 dO.

Epaisseur nominale : 140 mm.

Panneau semi-rigide, stable dimensionnellement, sans tassement prémature.

Les équivalences proposées par I'entreprise devront présenter des caractéristiques techniques,
environnementales, thermiques et de réaction au feu au moins équivalentes et étre validées
par la Maitrise d’CEuvre.

Mise en ceuvre

Avant toute pose, le support (mur) devra étre propre, sec, stable et sans aspérités susceptibles
d’endommager l'isolant.

Les panneaux d’isolant seront posés de fagon continue, jointifs, sans jeu ni fente, afin d’assurer
la continuité de I'enveloppe isolante. Les coupes, si nécessaires, seront réalisées a 'aide d’'un
outil adapté (scie a denture fine, couteau spécial) pour garantir une découpe propre et un
ajustement précis.

Localisation : Voir plan architecte

- Phase de travaux 1
- Phase de travaux 2
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23'2'3' Doublage des encadrements en ba18 hd + 40mm laine de bois

Fourniture et mise en oeuvre de contre cloison, hauteur variable comprenant:

-Ossature métallique en acier galvanisés 6/10éme, montants et fourrures.

- Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette.

-1 plaque platre ordinaire de 13mm avec pare vapeur . Calfeutrement des joints par bandes
calicot et enduit poudre.

- isolation en panneaux de 40mm d'épaisseur d'un isolant en laine de Bois de type STEICO
FLEX 36, ou equivalent 0.036, classement au feu A2s1d0. par panneau semi-rigide

Mode de métré: ml pris en périphérie des menuiseries
Y compris toute sujétions pour les fenétres ovales

Localisation : Voir plan architecte

03.2.3.4

1 - Phase de travaux 1 au R+3, profondeur 0.7m
923'2'3'4- Phase de travaux 1 au R+4, profondeur 0.16m
933'2'3'4- Phase de travaux 2 au R+3, profondeur 0.7m
03.23.4_pp

4 - Phase de travaux 2 au R+4, profondeur 0.16m
03.2.4 CLOISON

03.2.4.

1 Cloison 98/62 MM avec simple parement BA 18

Fourniture et mise en oeuvre de cloison de 98/62 mm avec simple parement BA 18S ou
équivalent, hauteur variable:

- Ossature métallique Placostil® constituée de rails Stil® R 62 et de montants Stil® M 62 en
acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe
0,90m ou 0,45m,

- Parements : une plaque Placoplatre® ba18 sur chaque face. Calfeutrement des joints par
bandes calicot et enduit poudre.

- La pose comprend des bandes résilientes en sol et en plafond

- Bande étanche en pied

- Incorporation de 60 mm de type PAR confort isover

- Finition : Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit suivant
procédé PLACOPLATRE sous Avis Technique.

- indice d'affaiblissement acoustique : 45 Db(a).

- La protection incendie: EI60

- La réaction au feu du parement plaque: A2-s1, dO

- Classement des locaux humides: EA, EB

- Resistance aux chocs: 120 Joules

Mise en oeuvre : Conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, Avis Technique, procés
verbaux d’essais, prescriptions du fabricant, compris tous accessoires.

Contrainte acoustique
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BRI N Pl R T TN ~

Le présent lot prévoit toutes sujétions technique pour assurer l'acoustique en partie haute de la
cloison a la rencontre du plafond, notamment au niveau 3 dans la zone phase 1. Lorsque les
cloisons seront perpendiculaires au plafond a la frangaise, les vides seront traitées soit avec un
isolant type acoustimass ou équivalent, soit avec une découpe soignée de la plaque de platre.

Localisation : Voir plan architecte

- Cloison au niveau 3 - phase 1
- Cloison au niveau 3 - phase 2
- Cloison au niveau 4 - phase 1
- Cloison au niveau 4 - phase 2
Cloison 98/48 MM avec simple parement BA 25, EI120

Fourniture et mise en oeuvre de cloison de 98/48 mm avec simple parement BA 25 ou
équivalent, hauteur variable:

- Ossature métallique Placostil® constituée de rails Stil® R 62 et de montants Stil® M 62 en
acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe
0,90m ou 0,45m,

- Parements : une plaque Placoplatre® ba18 sur chaque face. Calfeutrement des joints par
bandes calicot et enduit poudre.

- La pose comprend des bandes résilientes en sol et en plafond

- Bande étanche en pied

- Incorporation de 45 mm de type PAR confort isover

- Finition : Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit suivant
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03.2.4.
3

03.2.4.

procédé PLACOPLATRE sous Avis Technique.

- indice d'affaiblissement acoustique : 45 Db(a).

- La protection incendie: EI120

- La réaction au feu du parement plaque: A2-s1, dO
- Classement des locaux humides: EA, EB

- Resistance aux chocs: 120 Joules

Mise en oeuvre : Conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, Avis Technique, procés
verbaux d’essais, prescriptions du fabricant, compris tous accessoires.

Localisation : Archive - phase 1

Cloison SAA 140MM avec simple parement BA 25, 63 DB

Fourniture et mise en oeuvre de cloison de type SAA 140mm duotech BA 25 ou équivalent,
hauteur variable:

- Ossature métallique Placostil® constituée de rails Stil® R 90 et de montants Stil® M 70 en
acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe
0,90m ou 0,45m,

- Parements : une plaque Placoplatre® ba18 sur chaque face. Calfeutrement des joints par
bandes calicot et enduit poudre.

- La pose comprend des bandes résilientes en sol et en plafond

- Bande étanche en pied

- Incorporation de 45 mm de type PAR confort isover

- Finition : Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit suivant
procédé PLACOPLATRE sous Avis Technique.

- indice d'affaiblissement acoustique : 45 Db(a).

- La protection incendie: EI120

- La réaction au feu du parement plaque: A2-s1, dO
- Classement des locaux humides: EA, EB

- Resistance aux chocs: 120 Joules

Mise en oeuvre : Conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, Avis Technique, procés
verbaux d’essais, prescriptions du fabricant, compris tous accessoires.

Localisation : Entre openspace 08 et zone ERP au niveau 3 - phase 2

Pose des huisseries

-Scellements et calfeutrements d’huisserie de porte de tout type, de cadres, de poteaux d’about
de cloisons dans les cloisons.

-L’étanchéité est assurée a la périphérie de I'huisserie par un joint élastomere de 1ére
catégorie a la jonction entre la plaque ordinaire ou h1 et I'huisserie.

-Compris réglage de l'aplomb, niveau, fixation, et enlévement des barres d’écartement des
huisseries de portes en fin de chantier avant l'intervention du lot revétement de sol.

-Pose a 'avancement des huisseries dans les cloisons en plaque de platre ci-avant.
Huisseries, cadres et poteaux d’about de cloisons fournis par le lot Menuiseries intérieures
bois.
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Localisation : Toutes les portes intérieures

913'2'4'4- Phase de travaux 1
923'2'4'4- Phase de travaux 2

23'2'4' Traitement des angles saillants
Fourniture et pose d’angle de protection métallique en acier galvanisé 6/10éme , parfaitement
dressés, pour protection et finition des angles saillants pour cloisons, contre cloisons,
doublages et gaines
Localisation : Forfait pour tous les angles saillants des ouvrages en plaque de plétre

913'2'4'5- Phase de travaux 1

923'2'4'5- Phase de travaux 2

03.2.5 DIVERS

03.2.5.1Sous oeuvre dans un mur magonné de 18cm
Ouvertures a créer, comprenant :
-Démolitions et évacuations de gravats en décharge agrée
-Toutes sujétions d'étaiements
-Confection de linteaux BA
-Confection de jambages et d'embrasures en béton armé
-Raccords périphériques et raccord sur existant
-Compris rebouchage de I'ancienne ouverture si besoin
- plan de ferraillage
Les sous oeuvre sont livrés finis, enduits ou ragréés, préts pour I' intervention du peintre.
La nomenclature détaillée des sous oeuvre prévus est donnée ci-apres en précisant les
particularités propres a chaque ouvrage.

Localisation : Dans le murs des archives au niveau 3 - phase 1

03.2.5.2Habillage de fenétre de toit en plaque de platre H1

Suite aux remplacement des fenétres de toit, il est prévu, au besoin, de refaire les
encadrements en ba 13 h1 sur les ossatures existantes.

- toutes tailles confondues

Localisation : Ensemble de la toiture - phase 1

g3'2'5' Gaine technique

Fourniture et mise en oeuvre de gaine technique 2 ou 3 faces comprenant:

-Ossature métallique en acier galvanisés 6/10éme, montants et fourrures.

- Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette.

-2 plaques platre ordinaire de 13mm . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit
poudre.
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-Incorporation de 45 mm de laine de roche classe RA 3 (Roockwool).
- Dimensions: voir plans architecte

Localisation : voir plans architectes

03253 phase de travaux 1

03253. Phase de travaux 2

03.2.5. 1y 1

0 Habillage pour wc suspendu

- Ossature métallique en acier galvanisés 6/10éme, montants et fourrures

- Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette.

-1 plague PREGYDRO BA25 S hydrofuge et Haute Dureté sur chaque face. Calfeutrement des
joints par bandes calicot et enduit poudre adapté au milieu humide.

-Compris traitement du pied de cloison avec polyane contre mortier ou chape

Localisation : Tous les wc

03.2.54

P - Phase de travaux 1
923'2'5'4- Phase de travaux 2
03.25. o .
5 enfort dans les cloisons ou doublages

Mise en place de renforts pour les équipements PMR des sanitaires, I'appareillage sanitaires,
chauffe eau, trappes, des radiateurs suivants les préconisations des fabricants.

Localisation : forfait pour I'ensemble du projet

03255 Phase de travaux 1

03255 Phase de travaux 2

Page 20/20



