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I c E T Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Phase DCE, Ind A - 21 janvier 2025
Lot N° 04 : Electricité - Courants Forts et Faibles

ARTICLE - DESIGNATION u. QUANT. P.U. TOTAL
|. GENERALITES
- Conformes au CCTP :
Plans de réservation, études de détails, mises au point... ens 1
Etudes d'exécution et synthéses ens 1
Installations de chantier ens 1
Attestations de conformité (CONSUELS, ...) ens 1
Formations et assistance aux utilisateurs ens 1
Mises en service et essais ens 1
DOE ens 1
MONTANT H.T. L. ..........
Il. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM
I1l. DEPOSES
111.1. DEPOSES
- Réalisation compléte, conformément au CCTP, des déposes ens 1

SOUS-MONTANT H.T. lll.1. ..........

MONTANT H.T. Il ..........

IV. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS

IV.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
- Fourniture et mise en ceuvre compléte, conformément au CCTP,

de:
Compléments départs armoires R+3 et R+4 y compris adaptations ens 1

SOUS-MONTANT H.T. IV.1. ..........

IV.2. ARMOIRES DIVISIONNAIRES

- Fourniture et mise en ceuvre compléte, conformément au CCTP
, Yy compris toutes adaptations, de :

AD 31 ens 1
AD 32 ens 1
AD 41 ens 1
AD 42 ens 1
- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaus, filerie,
appareillage, etc... conformément au CCTP, de :
boitier d'arrét d'urgence électricité ens 4

SOUS-MONTANT H.T. IV.2. ..........
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IV.3. CANALISATIONS INTERIEURES COURANTS FORTS
- Fourniture et mise en ceuvre compléte, conformément au CCTP, des
chemins de cables :

chemin de cable Electricité ml 235

SOUS-MONTANT H.T. IV.3. ..........

IV.4. ECLAIRAGE — PRISES DE COURANT - DIVERS

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaus, filerie,
appareillage, etc... conformément au CCTP, de :

point lumineux ens 451
interrupteur simple allumage ens 8
interrupteur simple allumage a voyant lumineux ens 1
interrupteur simple allumage a voyant témoin ens 3
interrupteur simple allumage a voyant lumineux étanche ens 6
interrupteur va et vient ens 2
bouton poussoir ens 58
détecteur de mouvements encastré 360° type 1 ens 58
détecteur de présence DALI encastré 360° type 2 ens 58
télécommandes de réglage des détecteurs ens 2
sortie de cables 32A+T ens 2
prise de courant 2 x 10/16 A+ T ens 705
prise de courant 2 x 10/16 A + T étanche ens 22
prise de courant 2 x 20 A + T étanche sur circuit spécialisé ens 1

- Fourniture et mise en ceuvre compléte, conformément au CCTP,
de:
goulotte 105 x 50 mm, 2 compartiments ml 998

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaus, filerie,
appareillage, etc... conformément au CCTP, des attentes VPI :

liaison HDMI amplifiée ens 2

- Fourniture et pose de luminaires type :

A - STAR PANEL BACKLIT 600 UGR19 27W 3600LM 840 LILO DE SYLVAN U 264
B - DL ROUND MAXI 15W 1P20/44 3000°K DE PIL U 167
C - CIRCULUS SUSPENSION 15 W 3000°K DE SG LIGHTING V] 4
D - STAR WATERPROOF SLIM 1200 IP 66 4000°K DE SYLVANIA U 16
SOUS-MONTANT H.T. IV.4. ..........
IV.5. ECLAIRAGE DE SECURITE
- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaus, filerie,
appareillage, etc... conformément au CCTP, de :
BAES 1 h, 45Im ens 22
BAES 1 h, 45 Im en drapeau ens 24
BAES 1 h,300 Im ens 2
BAES 1 h, 45 Im étanche ens 5
BAPI étanche ens 4
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bloc de télécommande et de test en armoire PM

SOUS-MONTANT H.T. IV.5. ..........

IV.6. ALIMENTATIONS PRINCIPALES SECONDAIRES ET FM

- Réalisation compléte, conformément au CCTP, des alimentations
FM suivantes :

* Depuis TGBT :

Armoire AD 31 ens 1
Armoire AD 41 ens 1
VMC en combles U 3

* Depuis AD 31 :

Armoire AD 32 ens 1
Chauffe-eau réunion ens 1
Chauffe-eau espace convivialité ens 1
Baie info SR 31 ens 1
Boissons chaudes circulation ens 1
Registre motorisé ens 14

* Depuis AD 32 :
Chauffe-eau pause-café ens 1
Registre motorisé ens

* Depuis AD 41 :

Armoire AD 42 ens 1
Chauffe-eau coin café ens 1
Chauffe-eau covivialité ens

Unité intérieure climatisation ens 19
Sous-station ens 1
Unité extérieure climatisation en combles ens 2
CTA ens 1
Baie info SR 41 ens 1
Groupe extérieur climatisation existant ens 2
Registre motorisé ens 14

* Depuis AD 42 :

Chauffe-eau coin café ens 1
Unité intérieure climatisation ens 15
Unité extérieure climatisation en combles ens 2
Sous-station ens 1
Groupe extérieur climatisation existant ens 1
Registre motorisé ens 10

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaus, filerie,
appareillage, etc... conformément au CCTP, de :
boitier d'arrét d'urgence ventilation ens 1

SOUS-MONTANT H.T. IV.6. ..........
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IV.7. CIRCUIT DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

- Réalisation compléte, conformément au CCTP, de :

prise de terre du batiment ens 1
liaison équipotentielle terminales et secondaires ens 1
terre VDI ens 1

SOUS-MONTANT H.T. IV.7. ..........

MONTANT H.T. IV. ..........

V. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES

V.1. CANALISATIONS INTERIEURES COURANTS FAIBLES
- Fourniture et mise en ceuvre compléte, conformément au CCTP, des
chemins de cables :

chemin de cable courants faibles / SSI ml 240

- Fourniture et mise en ceuvre compléte, conformément au CCTP, des

fouureaux
* Depuis Local VDI niveau 3 :
Gaine ICTA ¢ 25 vers controle d'acces ens 7
SOUS-MONTANT H.T. V.1. ..........
V.2. TELEPHONE PM

V.3. RESEAUX VDI

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaus, filerie,
appareillage, etc... conformément au CCTP, de :

sous répartiteur SR 1 ens 1
sous répartiteur SR 2 ens 1
liaison rocade entre RGl et SR 1 ens 1
liaison rocade entre RGI et SR 2 ens 1
prise RJ45 ens 400
prise RJ45 étanche ens 4
- Fourniture, selon CCTP, des :
jarretiéres optiques ens 1
cordons de brassage ens 1
- Réalisation compléte, conformément au CCTP, de :
repérage des prises ens 1
recettes de réseaux ens 1

SOUS-MONTANT H.T. V.3. ..........
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V.4. CONTROLE D’ACCES PAR BADGES PM

SOUS-MONTANT H.T. V4. ..........

MONTANT H.T. V. ..........

VI. ALARME INCENDIE (ECS + CMSI TYPE 1 OU 2A)

- Fourniture, pose et raccordement, y compris fourreaux, filerie,
appareillage, etc... conformément au CCTP, de :

détecteur automatique de fumée ens 40
détecteur thermo-vélocimétrique ens 2
déclencheur manuel ens 6
tableau répétiteur d'exploitation ens 2
diffuseur sonore ens 26
diffuseur lumineux ens 13
alimentation porte DAS ens 12
- Réalisation compléte des asservissements ens 1
- Programmation et mise en service ens 1

MONTANT H.T. VL. ..........

VII. ANNEXES A PRENDRE EN COMPTE PM
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RECAPITULATIF

. GENERALITES
MONTANT H.T. I. ..........

Il. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM
lll. DEPOSES
I1l.1. DEPOSES ens

MONTANT H.T. Il ..........
IV. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
IV.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ens
IV.2. ARMOIRES DIVISIONNAIRES ens
IV.3. CANALISATIONS INTERIEURES COURANTS FORTS ens
IV.4. ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT — DIVERS ens
IV.5. ECLAIRAGE DE SECURITE ens
IV.6. ALIMENTATIONS PRINCIPALES SECONDAIRES ET FM ens
IV.7. CIRCUIT DE TERRE — LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ens

MONTANT H.T. IV. ..........

V. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES

V.1. CANALISATIONS INTERIEURES COURANTS FAIBLES ens
V.2. TELEPHONE PM
V.3. RESEAUX VDI ens
V.4. CONTROLE D’ACCES PAR BADGES PM

MONTANT H.T. V. ..........

VI. ALARME INCENDIE (ECS + CMSI TYPE 1 OU 2A)

MONTANT H.T. VL. ..........

VIl. ANNEXES A PRENDRE EN COMPTE PM

MONTANT TOTAL H.T. ..........

T.V.A. 20 % ..........

MONTANT TOTALT.T.C. ..........
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