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U. QUANT. P.U. TOTAL

 I. GENERALITES

- Conformes au CCTP :

. Plans de réservation, études de détails, mises au point… ens 1

. Etudes d'exécution et synthèses ens 1

. Installations de chantier ens 1

. Attestations de conformité (CONSUELS, …) ens 1

. Formations et assistance aux utilisateurs ens 1

. Mises en service et essais ens 1

. DOE ens 1

MONTANT H.T. I. ..........

II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

III. DEPOSES

III.1. DEPOSES

- Réalisation complète, conformément au CCTP, des déposes ens 1

SOUS-MONTANT H.T. III.1. ..........

MONTANT H.T. III. ..........

 IV. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS

IV.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

- Fourniture et mise en œuvre complète, conformément au CCTP, 

de : 

. Compléments départs armoires R+3 et R+4 y compris adaptations ens 1

SOUS-MONTANT H.T. IV.1. ..........

IV.2. ARMOIRES DIVISIONNAIRES

- Fourniture et mise en œuvre complète, conformément au CCTP 

, y compris toutes adaptations, de : 

. AD 31 ens 1

. AD 32 ens 1

. AD 41 ens 1

. AD 42 ens 1

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaux, filerie,

appareillage, etc… conformément au CCTP, de : 

. boitier d'arrêt d'urgence électricité ens 4

SOUS-MONTANT H.T. IV.2. ..........
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IV.3. CANALISATIONS INTERIEURES COURANTS FORTS

- Fourniture et mise en œuvre complète, conformément au CCTP, des

chemins de câbles : 

. chemin de câble Electricité ml 235

SOUS-MONTANT H.T. IV.3. ..........

IV.4. ECLAIRAGE – PRISES DE COURANT – DIVERS

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaux, filerie,

appareillage, etc… conformément au CCTP, de : 

. point lumineux ens 451

. interrupteur simple allumage ens 8

. interrupteur simple allumage à voyant lumineux ens 1

. interrupteur simple allumage à voyant témoin ens 3

. interrupteur simple allumage à voyant lumineux étanche ens 6

. interrupteur va et vient ens 2

. bouton poussoir ens 58

. détecteur de mouvements encastré 360° type 1 ens 58

. détecteur de présence DALI encastré 360° type 2 ens 58

. télécommandes de réglage des détecteurs ens 2

. sortie de câbles 32A+T ens 2

. prise de courant 2 x 10/16 A + T ens 705

. prise de courant 2 x 10/16 A + T étanche ens 22

. prise de courant 2 x 20 A + T étanche sur circuit spécialisé ens 1

- Fourniture et mise en œuvre complète, conformément au CCTP, 

de : 

. goulotte 105 x 50 mm, 2 compartiments ml 998

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaux, filerie,

appareillage, etc… conformément au CCTP, des attentes VPI : 

. liaison HDMI amplifiée ens 2

- Fourniture et pose de luminaires type : 

. A - STAR PANEL BACKLIT 600 UGR19 27W 3600LM 840 LILO DE SYLVANIA U 264

. B - DL ROUND MAXI 15W IP20/44 3000°K DE PIL U 167

. C - CIRCULUS SUSPENSION 15 W  3000°K DE SG LIGHTING U 4

. D - STAR WATERPROOF SLIM 1200 IP 66 4000°K DE SYLVANIA U 16

SOUS-MONTANT H.T. IV.4. ..........

IV.5. ECLAIRAGE DE SECURITE

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaux, filerie,

appareillage, etc… conformément au CCTP, de : 

. BAES 1 h, 45 lm ens 22

. BAES 1 h, 45 lm en drapeau ens 24

. BAES 1 h,300 lm ens 2

. BAES 1 h, 45 lm étanche ens 5

. BAPI étanche ens 4
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. bloc de télécommande et de test en armoire PM

SOUS-MONTANT H.T. IV.5. ..........

IV.6. ALIMENTATIONS PRINCIPALES SECONDAIRES ET FM

- Réalisation complète, conformément au CCTP, des alimentations 

FM suivantes :

* Depuis TGBT : 

. Armoire AD 31 ens 1

. Armoire AD 41 ens 1

. VMC en combles U 3

* Depuis AD 31 : 

. Armoire AD 32 ens 1

. Chauffe-eau réunion ens 1

. Chauffe-eau espace convivialité ens 1

. Baie info SR 31 ens 1

. Boissons chaudes circulation ens 1

. Registre motorisé ens 14

* Depuis AD 32 : 

. Chauffe-eau pause-café ens 1

. Registre motorisé ens 4

* Depuis AD 41 : 

. Armoire AD 42 ens 1

. Chauffe-eau coin café ens 1

. Chauffe-eau covivialité ens 1

. Unité intérieure climatisation ens 19

. Sous-station ens 1

. Unité extérieure climatisation en combles ens 2

. CTA ens 1

. Baie info SR 41 ens 1

. Groupe extérieur climatisation existant ens 2

. Registre motorisé ens 14

* Depuis AD 42 : 

. Chauffe-eau coin café ens 1

. Unité intérieure climatisation ens 15

. Unité extérieure climatisation en combles ens 2

. Sous-station ens 1

. Groupe extérieur climatisation existant ens 1

. Registre motorisé ens 10

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaux, filerie,

appareillage, etc… conformément au CCTP, de : 

. boitier d'arrêt d'urgence ventilation ens 1

SOUS-MONTANT H.T. IV.6. ..........
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IV.7. CIRCUIT DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

- Réalisation complète, conformément au CCTP, de : 

. prise de terre du bâtiment ens 1

. liaison équipotentielle terminales et secondaires ens 1

. terre VDI ens 1

SOUS-MONTANT H.T. IV.7. ..........

MONTANT H.T. IV. ..........

 V. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES

V.1. CANALISATIONS INTERIEURES COURANTS FAIBLES

- Fourniture et mise en œuvre complète, conformément au CCTP, des

chemins de câbles : 

. chemin de câble courants faibles / SSI ml 240

- Fourniture et mise en œuvre complète, conformément au CCTP, des

fouureaux

* Depuis Local VDI niveau 3 :

. Gaine ICTA ø 25 vers contrôle d'accès ens 7

SOUS-MONTANT H.T. V.1. ..........

V.2. TELEPHONE PM

V.3. RESEAUX VDI

- Fourniture, pose et raccordements, y compris fourreaux, filerie,

appareillage, etc… conformément au CCTP, de : 

. sous répartiteur SR 1 ens 1

. sous répartiteur SR 2 ens 1

. liaison rocade entre RGI et SR 1 ens 1

. liaison rocade entre RGI et SR 2 ens 1

. prise RJ45 ens 400

. prise RJ45 étanche ens 4

- Fourniture, selon CCTP, des :

. jarretières optiques ens 1

. cordons de brassage ens 1

- Réalisation complète, conformément au CCTP, de : 

. repérage des prises ens 1

. recettes de réseaux ens 1

SOUS-MONTANT H.T. V.3. ..........
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V.4. CONTROLE D’ACCES PAR BADGES PM

SOUS-MONTANT H.T. V.4. ..........

MONTANT H.T. V. ..........

VI. ALARME INCENDIE (ECS + CMSI TYPE 1 OU 2A)

- Fourniture, pose et raccordement, y compris fourreaux, filerie, 

appareillage, etc… conformément au CCTP, de :

. détecteur automatique de fumée ens 40

. détecteur thermo-vélocimétrique ens 2

. déclencheur manuel ens 6

. tableau répétiteur d'exploitation ens 2

. diffuseur sonore ens 26

. diffuseur lumineux ens 13

. alimentation porte DAS ens 12

- Réalisation complète des asservissements ens 1

- Programmation et mise en service ens 1

MONTANT H.T. VI. ..........

VII. ANNEXES A PRENDRE EN COMPTE PM
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I. GENERALITES

MONTANT H.T. I. ..........

II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

III. DEPOSES

III.1. DEPOSES ens

MONTANT H.T. III. ..........

IV. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS

IV.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ens

IV.2. ARMOIRES DIVISIONNAIRES ens

IV.3. CANALISATIONS INTERIEURES COURANTS FORTS ens

IV.4. ECLAIRAGE – PRISES DE COURANT – DIVERS ens

IV.5. ECLAIRAGE DE SECURITE ens

IV.6. ALIMENTATIONS PRINCIPALES SECONDAIRES ET FM ens

IV.7. CIRCUIT DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ens

MONTANT H.T. IV. ..........

V. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES

V.1. CANALISATIONS INTERIEURES COURANTS FAIBLES ens

V.2. TELEPHONE PM

V.3. RESEAUX VDI ens

V.4. CONTROLE D’ACCES PAR BADGES PM

MONTANT H.T. V. ..........

VI. ALARME INCENDIE (ECS + CMSI TYPE 1 OU 2A)

MONTANT H.T. VI. ..........

VII. ANNEXES A PRENDRE EN COMPTE PM

MONTANT TOTAL H.T. ..........

T.V.A. 20 % ..........

MONTANT TOTAL T.T.C. ..........

RECAPITULATIF
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