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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Textes réglementaires applicables au marché (liste non exhaustive) :

Construction bois :

-DTU 31.1 (P21-203) de mai 1993 (et amendements de février 1998 et aolt 2002) : Charpente
et escaliers en bois

- NF DTU 31.2 de janvier 2011 (et amendement du 7 juin 2014) : Construction de maisons et
batiments a ossature en bois

- NF DTU 31.3 de janvier 2012 (et amendement du 12 avril 2014) : Charpentes en bois
assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

41 BARDAGES :

- NF DTU 41.2 : Revétements extérieurs en bois

- NF DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

Couverture:

-DTU 40.11 (P32-201) de mai 1993 : Couverture en ardoises

- NF DTU 40.13 de décembre 2009 (et amendement de mai 2011) : Couverture en ardoises en
fibres-ciment

- DTU 40.14 (P39-201) de mai 1993 : Couverture en bardeaux bitumés

- NF DTU 40.21 du 18 octobre 2013 : Couvertures en tuiles de terre cuite 8 emboitement ou a
glissement a relief

- DTU 40.211 (P31-203) de septembre 1996 (et amendements de janvier 1999, de septembre
2001 et d’octobre 2010) : Couvertures en tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat

- DTU 40.22 (P31-201) de mai 1993 (et amendements de décembre 1996, de janvier 1999, de
septembre 2001 et d’octobre 2010) : Couverture en tuiles canal de terre cuite

- DTU 40.23 (P31-204) de septembre 1996 (et amendements de septembre 2001 et de
septembre 2007) : Couverture en tuiles plates de terre cuite

- DTU 40.24 (P31-207) de mai 1993 (et amendements de février 1999 et de juin 2001) :
Couverture en tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal

- DTU 40.241 (DTU P31-205) de juin 1990 (et modificatifs de juin 1997 et décembre 2000) :
Couvertures en tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudinal

- DTU 40.25 (DTU P31-206) de décembre 1984 (et modificatifs de juin 1997 et décembre 2000)
: Couverture en tuiles plates en béton

- DTU 40.35 (P34-205) de mai 1997 (et amendement de juin 2006) : Couverture en plaques
nervurées issues de téles d'acier revétues

- DTU 40.36 (P34-206) de mai 1993 : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué
ou non

- NF DTU 40.37 de septembre 2011 : Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment

- DTU 40.41 (DTU P34-211) de septembre 2004 : Couverture par éléments métalliques en
feuilles et longues feuilles en zinc

- DTU 40.44 (P34-214) de juillet 2007 : Couverture par grands éléments en feuilles et bandes
en acier inoxydable

- DTU 40.45 (P34-215) de mai 1993 (et amendement de septembre 2001) : Couverture par
éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre

- DTU 40.46 (P34-216) de septembre 1994 (et amendement de mai 1999): Travaux de
couverture en plomb sur support continu

- DTU 40.5 de novembre 1993 (et amendement de décembre 1997): Travaux d'évacuation des
eaux pluviales

Désamiantage :
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Loi n® 90.613 du 12 Juillet 1990 (Art. L 22.3 et L 124.2.3) et ses Arrétés : Interdiction de
conclure des contrats a durée déterminée et contrats de travail temporaire pour effectuer des
travaux soumis a surveillance médicale spéciale.

Code de la santé publique : Articles R. 1334-14 a R. 1334-29 et annexe 13-9

Code du travail : Mesures particulieres de protection contre les risques liés a I'amiante

Régles générales de prévention du risque chimique

Régles particuliéeres de prévention a prendre contre les risques d’exposition aux agents
cancerogéenes

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante
Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens
de protection

collective a mettre en oeuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante

Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a 'amiante

Déchets

Arrété du 9 décembre 2010 modifiant I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de
marchandises dangereuses

par voies terrestres (dit « arrété TMD »)

Décret n°® 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets

Arrété du 30 Décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

Plan d'atelier et chantier

L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d’oeuvre les plans d’exécution.

L'Entrepreneur inclura dans ses documents toutes les vérifications complémentaires effectuées
en

coordination avec le Bureau de Controle et la Maitrise d’oeuvre, ou a leur demande, pour
justifier la

tenue au feu des ouvrages, les assemblages, appuis et implications de ces dispositions sur le
calcul

d'ensemble de la structure. L'entrepreneur devra aussi mentionner dans son offre

toutes les contraintes de fixation, raccordement et étanchéité en liaison avec les ouvrages
d'autres

lots pour coordination.

Les plans de préfabrication et d’atelier sont a la charge de I'Entreprise. Ces plans devront
comporter

les indications des réservations et tous les éléments d’interférence avec les autres corps d’état.
Devront également étre fournis par I'Entreprise : les notes techniques sur les méthodologies
envisagées et sur les caractéristiques des matériaux employés, les documents justificatifs tels
que les

agréments, les procés-verbaux...

Matériaux de charpente

Origine des bois

Les bois utilisés auront un label certifiant de I'exploitation durable de leur forét d'origine (label
PEFC

ou équivalent).

Les bois de charpente utilisé proviendront autant que possible d'une exploitation forestiére
locale,

Page 4/12



ﬂ Cité Deslichels - Aménagement des niveaux 3 et 4

atelier

en provenance de massifs alpins francais.

Qualité et traitement des bois massifs

On aura recours a du bois massif de classe C 24 ( C18 pour les chevrons). Son humidité
maximale sera de 18% pour les piéces de charpente lors de la mise en oeuvre (15%
préférable).

Les bois seront traités sur toutes les faces et extrémités pour :

- Les attaques biologiques et insecticides

- Les intempéries

- Le feu

Les bois seront traités en atelier, par application d'une lasure hydrofuge, insecticide et fongicide
bénéficiant d'un avis technique en cours de validité. Les produits employés sont conformes a la

norme

NFT 72 081 et assureront une protection de risque 2 selon la norme NF EN 335.

Organes d'assemblage

Tous les articles devront étre protégés contre la corrosion par galvanisation (masse minimale
de zinc classe Z 275).

Il ne sera accepté aucun assemblage de charpenterie bois contre bois cloué. Tous les
assemblages

entre pieces de bois seront réalisés par l'intermédiaire de ferrures adéquates. Pour les piéces
simples,

elles pourront étre de type standard en tole d'acier estampée pliée (rabats, équerres, étriers a
ame

intérieure, etc...). Les ferrures destinées a I'assemblage des éléments secondaires auront une
épaisseur au moins égale a 4mm, valeur portée a 6 mm au plus, en fonction des sollicitations
meécaniques. Les piéces de liaison qui ne sont pas explicitées dans les dessins de détail du
Maitre

d'oeuvre, seront projetées a linitiative de l'entreprise et présentée pour accord au Maitre
d'oeuvre

avant réalisation. Les fixations d’éléments seront prioritairement invisibles.

Les clous utilisés seront annelés ou torsadés ou bien cannelés et protégés inox ou par
galvanisation a chaud. (Les clous de pisto-scellement sont interdits).

Les boulons, écrous et rondelles utilisés seront galvanisés a chaud, et conformes aux
spécifications

des normes NF E 25 et NF E 27. Les boulons seront au minimum de classe 6-8.

Les abouts de poutre au contact avec la macgonnerie seront protégés par un badigeon
imperméable.

Stockage et manutention

Tous les éléments en bois stockés sur chantier sont protégé des intempéries ainsi que des
projections de ciment, platre, peinture, etc...ils seront maintenus éloignés du sol durant leur
période de stockage.

- Les dispositifs d'appui et d'arrimage des éléments de charpente n'occasionneront pas de
sollicitations aux ouvrages.

Tolérance de mise en oeuvre

- sur implantation (aprés exécution) : +/- 1,0cm

- sur équarrissage : +/- 0,3cm

- écart maximal d'épaisseur entre piece assemblée par connecteur : +/- 0,2cm
- sur longueur jusqu'a 6m : +/- 0,8cm
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- sur longueur au-dela de 6m : +/- 1,0cm

- sur dimensions (ouvrage terminé) : +/- 2,0cm

- sur cote de niveau : +/- 1,0cm

- sur faux plafonds : +/- 2,0/1000

- déformation globale maximale : < 1/400 portée

Protection des travailleurs

L’entrepreneur aura également a sa charge toutes les protections nécessaires et devra les
réparations de tout dommage éventuel.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les
cas la

protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la charpente,
conformément a la réglementation en vigueur :

- Décret N° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du livre |l du code
du

travail.

-DTU 43.1. - Annexe |l

- les prescriptions contenues dans le PGCSPS du coordonnateur.

Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

* L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, , etc.,
ainsi que les gravats provenant de l'installation.

* Tous les dispositifs de mise en sécurité pour le personnel de I'entreprise et pour le public

* la protection provisoire des bois sera obligatoirement exécutée en usine, a la charge du
présent lot,

et sera du type 2 de la norme N F P 23.205 (impression avec peinture microporeuse avec effet
fongicide et insecticide)

* Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses
techniques.

* La fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie,
boulonnerie, visserie et clouterie, des organes d'assemblages, ferrures et ferrements, éléments
métalliques simples ou composés, appareils d'appui, des isolants thermiques et autres
matériaux entrant dans la composition des ouvrages, y compris les piéces spéciales et diverses
nécessaires au montage.

*L'indication des réservations des trous de scellement au lot gros oeuvre en temps utile,

* étude d’exécution

* Le chargement, le transport y compris en convoi exceptionnel et le déchargement jusqu'au
chantier.

* Tous transports, manutention et manceuvres pour I'assemblage, le montage et le réglage des
charpentes et escaliers.

* La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque
ceux-ci doivent étre incorporés au gros oeuvre.

* Les scellements a sec a l'aide d'organes de fixation tels que cheville a expansion, cheville
autoforeuse, avec utilisation de pistolet de scellement.

* Les scellements, empochements béton et bouchement des réservations apres fixation des
ouvrages de charpente.

* L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
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1.2

1.21

1.2.1.1

1.21.2

1.21.3

protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections
provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.

* L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages
réguliers.

* le nettoyage des voies publiques en cas de salissures dues a I'Entrepreneur

Dossier des ouvrages exécutes

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou
refaits de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages
exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

REFECTION DE LA COUVERTURE

Préparation
Engins de levage
Ce poste comprend les frais liés a la mise a disposition des engins de levage

Cléture de chantier :

La cl6ture de chantier de type Heras h=2m, sera établie par l'entrepreneur du présent lot et
servira pendant toute la durée du chantier. Elle est fermée avec un cadenas a code. Elle devra
étre établie en périphérie de I'échafaudage et des zones de stockage du présent lot de maniere
a interdire I'accés du chantier a toute personne étrangere. L'entrepreneur doit maintenir la
totalité des clétures ou portails en bon état. Celle-ci sert a tous les lots, elle sera déplacée et
complétée au besoin pendant toutes la durée du chantier

Il est précisé qu'en aucun cas le maitre d'ouvrage ne sera tenu responsable des dégats que
pourrait subir cette cléture du fait d'auteurs inconnus. Les frais de remise en état seront
toujours aux frais de l'entrepreneur. L'ouverture et la fermeture journaliere des accés seront
également dues par le présent titulaire. La cléture sera enlevée par I'entrepreneur du présent
lot sur ordre du maitre d'ceuvre.

Localisation : En périphérie de I'engin de levage et des zones de stockage

Panneau réglementaire

Fourniture, pose et entretien pendant toute la durée du chantier des panneaux réglementaires
-affichage du permis

-chantier interdit au public
-port du casque etc...
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1.2.1.4

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

Panneau publicitaire

Fourniture et pose sur montant bois et plot béton ( pas accroché au grillage) d'un panneau
publicitaire 1 ml x 2ml de hauteur

Travaux
Etude d’exécution

Réalisation et fourniture des études d’exécution, intégrant les notes de calcul destinés bureau
de contréle

Remplacement d'un fenétre de toit a rotation, série confort, finition bois de 114 x

118 ht :

Objet :

Cet article concerne la dépose de la fenétre de toit existante, son évacuation, et la fourniture et
la pose d’'une nouvelle fenétre de toit motorisée chez velux ou equivalent en tout point.

Caractéristiques de la nouvelle fenétre de toit :

Dimensions : 114 x 118 cm (H) a verifier sur place

Type d’ouverture : A rotation

Motorisation et commande : Fenétre motorisée avec commande radio
Performances sonores : Niveau sonore réduit sous pluie battante = 48 dB
Essence et finition : blanc ou bois fini en usine.

Etanchéité et accessoires :

Fourniture et mise en ceuvre de I'abergement spécifique, parfaitement adapté a la couverture
en tuiles, garantissant une étanchéité optimale.

Fixations sur la charpente, calages, isolation périphérique et traitement des points singuliers.
Toutes sujétions d’étanchéité conformément aux prescriptions du fabricant.

Mise en ceuvre :

Dépose soignée de I'ancienne fenétre de toit, évacuation des gravats et nettoyage de la zone.
Pose de la nouvelle fenétre de toit selon les instructions du fabricant et les DTU applicables.
Vérification du bon fonctionnement du systéeme motorisé, du mécanisme de rotation, et de
I'étanchéité globale.

Stores solaires de type SSL chez velux ou équivalent.

fourniture et la mise en ceuvre de stores solaires de type SSL chez velux ou équivalent.

Caractéristiques :

Type de store : Store extérieur compatible avec les fenétres de toit prévues au projet.
Alimentation solaire : Panneau photovoltaique intégré assurant une autonomie compléte,

sans raccordement électrique.
Fonctionnement : Commande a distance (télécommande fournie par le fabricant)
permettant 'ouverture, la fermeture et 'arrét du store a la position souhaitée.

Matériau etFinition : Toile et profilés conformes aux préconisations dufabricant, résistants
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1.2.2.4

1.2.2.5

aux intempéries, aux UV et offrant une protection thermique et visuelle.
Mise en ceuvre :

Pose et fixation suivant les instructions du fabricant, en coordination avec les menuiseries
de toit déja prévues.

Veérification de I'intégration esthétique et technique, sans modification de la structure de la

fenétre ou de I'étanchéité existante.

Réglages finaux pour garantir un fonctionnement fluide et silencieux.

Essais et controles :

Test complet du fonctionnement (ouverture/fermeture) et vérification du bon chargement
solaire.

Contréle de I'étanchéité périphérique, de la bonne assise sur la fenétre et de 'absence de géne
mecanique.

Inclus :

Toutes sujétions de fourniture, de pose, de fixations, d’accessoires et d’échantillons, ainsi que
toutes manipulations nécessaires jusqu’a la réception définitive.

Fenétre d'accés au toit 78 x 98 ht :

Aménagement de chevétres bois dans la charpente existante et abergement pour pose de
chassis de toit sur charpente couverture.

Fourniture et pose de chassis de toit a ouverture latérale de type VELUX ou similaire constitué
par :

« Cadre fixe en polyuréthane, avec traverse basse antidérapante.

« Crochet d’amarrage et dispositif d’accrochage d’échelle.

» Main préhensible en partie supérieure.

* Ouvrant en aluminium extrudé anodisé noir.

 Charniére en inox.

* Poignée latérale permettant une ouverture a 90° avec maintien par compas.

* Embase d’étanchéité pour raccordement sur couverture tuile et joint d’étanchéité.

* Double vitrage (résistance 1200 joules).

- Finition : VERNIE EN USINE

Compris :

- volet roulant motorisé, commande radio

- Kit de raccordement

- Abergement de velux

- Fixation sur charpente et toutes sujétions d’étanchéité avec la couverture tuiles.

Mise en ceuvre de I'ensemble suivant prescriptions du fabricant.

Création d'un chevétre temporaire dans la couverture

1. Objet

La présente prestation concerne la création d’'un chevétre dans la toiture existante afin de
permettre I'introduction de la CTA (1.7t)et des éléments porteurs nécessaires a la réalisation du
platelage indépendant. L’ouverture aura des dimensions d’environ 2,20 m x 1,50 m. La toiture
est constituée de tuiles plates, posées sur une charpente bois traditionnelle.
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2. Etendue de la Prestation

- Dépose partielle de la couverture (tuiles plates) sur la zone concernée, en prenant soin
de limiter les dégats et en conservant autant que possible les éléments déposés pour

réutilisation.

- Dépose, modification et/ou renfort de la charpente (chevrons, pannes, liteaux)
nécessaires a la création du chevétre.

- Fourniture et pose de pannes, chevrons, éléments de charpente et accessoires
d’ancrage pour constituer un chevétre.

- Pose d’un dispositif temporaire (bache, protections, filets) assurant la sécurité et la

protection contre les intempéries pendant les travaux.

- Fourniture et pose du chevronnage pour refermer la trémie

- Repose soignée des tuiles et réfection de I'étanchéité, y compris la mise en place de

closoirs, bandes de solin, tuiles de ventilation ou tout autre élément nécessaire, afin de

garantir I'étanchéité finale de la toiture.

- Nettoyage et repli en fin de chantier, enléevement des gravats et déchets.

3. Prescriptions Techniques

- La réalisation du chevétre se fera dans le respect des normes et DTU applicables (DTU

40.21 pour la couverture en tuiles plates, DTU 31.2 pour la charpente).

- Les tuiles déposées seront réeemployées dans la mesure du possible. En cas de perte ou
de casse, I'entreprise assurera la fourniture de tuiles de méme type, teinte et format, de
qualité  égale ou supérieure aux existantes.

1.2.26 Création d'un platelage indépendant pour la mise en place d'une CTA de 1.7T

1. Objet de la prestation

La présente prestation consiste en la création d’un platelage indépendant au sein d’'un comble
perdu, destiné a supporter une CTA (Centrale de Traitement d’Air) d’'un poids total de I'ordre de
1700 kg. L’objectif est de concevoir et de réaliser une structure porteuse en évitant la surcharge
du plancher bois existant, et en s’appuyant directement sur les murs de refend magonnés.

2. Contexte et contraintes d’acceés

L’intervention se situe dans un comble perdu dont I'accés s’effectue par une trappe existante
pratiquée dans le plancher. Les conditions d’approvisionnement et de mise en ceuvre sont donc
contraintes par un accés limité, rendant difficile la mise en place de piéces de trés grande
longueur (solives, poutres).

L'entreprise profitera donc de la création d’'un chevétre en toiture (voir article précédent)
introduire les éléments porteurs (poutres, solives) par cette ouverture.

3. Principes de mise en ceuvre

Le platelage devra étre totalement indépendant du plancher bois existant et reporté
directement sur les murs de refend maconnés, sans reprise de charges sur la structure en
place.

Des empochements, ou réservations, dans la magonnerie existante pourront étre nécessaires
afin de permettre 'ancrage des éléments porteurs (poutres ou solives). Ces travaux seront a la
charge de I'entreprise, incluant le rebouchage et la restauration soignée des macgonneries
aprés mise en place des pieces.
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1.2.2.7

1.2.2.8

Les points d’appui et la répartition des charges sur la magonnerie seront étudiés pour éviter
toute concentration excessive de contraintes.

4. Finitions et protection

Les éléments métalliques seront protégés contre la corrosion par une peinture adaptée
(antirouille + couche de finition).

En cas de réalisation tout bois, les piéces de bois seront traitées pour prévenir les attaques
biologiques (champignons, insectes xylophages) et assurer la pérennité de la structure.

Les abouts de poutres et les zones de contact avec la magonnerie seront traités de fagon a
limiter les risques d’humidité et de dégradation a long terme.

Localisation : Voir plan des combles

Réhausse du platelage existant
L'objectif est de réhausser le platelage existant pour surplomber l'isolation qui va étre mise en
place.

- Dépose soignée pour remise en place ultérieur
- Réhausse du support de platelage (ou remplacement)
- Remise en place du platelage

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de coordination avec les autres lots.

Localisation : Voir plan des combles

Souche de toiture 1m2 utile

Fourniture et la mise en ceuvre d'une souche en métal galvanisé et thermolaqué, intégrée a
une couverture en ardoise existante, y compris la réalisation du chevétre.

Les travaux comprennent :
La dépose partielle de la couverture en ardoise pour la création de I'ouverture nécessaire.
La création d’'un chevétre permettant I'accueil de la souche.

La fourniture et la mise en place d'une souche en métal galvanisé et thermolaqué, de
couleur identique ala  couverture existante.

La réalisation des étanchéités en pied de souche avec mise en ceuvre d’une bavette
plomb ou d’un solin zinc conformément aux regles de I'art.

La repose des ardoises déposées et I'adaptation de la couverture pour une parfaite
intégration.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la souche : 1 m? de surface utile.
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ﬂ Cité Deslichels - Aménagement des niveaux 3 et 4

atelier

Matériau : acier galvanisé thermolaqué.
Couleur : teinte harmonisée a la couverture existante.

Fixations conformes aux DTU et régles de I'art.
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