Délégation Alsace

Travaux de raccordement des installations de chauffage du
Campus de Cronenbourg au réseau de chaleur urbain

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 1 : Curage - Second oeuvre

Campus de Cronenbourg
23 Rue du Loess
67037 STRASBOURG Cedex

Février 2025



Table des matieres

1 - GENERALITES ...ttt ettt ettt et e sa e sttt e b e bt e s bt e she e e ab e et e et e e s bt e saeesanesabeeabeenbeennes 3
I AR O o Ty dle [T A 1V 11 QSRS 3
1.2 - Reglementation et Recommandations N VIGUBUN .......c.eeeivviieiiiriiee et ceiiee e eeree e e 3
1.3 - EVAlUAtiON S TraVaUX cec.eeeiiieeiieeiiee ettt sttt ettt et st e e st e st e e me e e sabe e e sabeesaneesneeesabeeennnes 3
R 0o T 1 =T o UKo [T 1 USSP 4
1.5 - Dispositions générales concernant la sécurité et la protection de lasanté ............ccccccvveeenneen. 4
1.6 - Dispositif de SECUTtE dU ChaNtIer......ccociiiii e e e e 5
1.7 - DispOSitioNs PArtiCUNEIES ...cceviieieciiie et e e e e e e s ee e e e sbee e e esabeeeesnareeas 5

1.7.1 - Clause de confidentialite .........c.cooiiiiiiiiiiiiee et 5
1.7.2 - Diagnostic préalable et planification..........cocouiii i 6
1.7.3 - Contraintes du Chantier.......oo ittt 6
1.7.4 - Propreté du chantier et sécurisation du chantier.......ccccccceveciee e, 6

2 - SPECIFICATION TECHNIQUES ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeas 7

2.1 - DECONSLIUCTION SEIECTIVE ....eiutieiiiei ettt et st st e e e e et e e sbeesane e 7
2.1.1 - Recensement des matériaux constitutifs des ouvrages a déconstruire ........c.cccceccvveeeenneen. 7
2.1.2 - Etude technique et connaissance des HBUX ........ccccviieieiiieiiciiee e e 7
2.1.3 - Repérage des Matieres dangerEUSES ....ccueiiicciiee it ceiee e erree e e e e see e e esrae e e s sbeeeessareeas 7
2.1.4 - Mode opératoire de déConStrUCtION.........ciiiiiiii it 7
2.1.5 - Systéme de gestion des déchets de Chantier.........ccceeeccieii e 7
2.1.6 - Valorisation et élimination des déchets de chantier .........ccccoieiinininiieeee e 8

3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES .....c..coitiitietetieitesie sttt ettt sttt sttt esae ittt sae et sbeesee b saee s sneennes 8

N R U] T - { PP PPPPPTPPPPPRPPRE 8
3.1.1 - ProteCliONS  cueiiiiiiiiicctitec e s 8
N A U - - (- T N 9
3.1.3 - Démolition des SIPhONS dE SOIS.......uuiiiiiiie et et 9
3.1.4 - Démolition de cloison MAgoONNEE NON POILEUSE ......eeveeevieeeiiiiee ettt e 9
3.1.5 - Dépose de portes iNtErieures eXiStantes .......cccccvvecieeeieciiee et e e e e e 10
3.1.6 Plan schématique des 0CAUX .......cciiiiiii ittt e e e e e e s ara e e e eanes 10

3.2 - Remise en état 10caux bAtimMent 40........c.ooiuiiiiiiiiii ettt 10

3.2.1 — Installation de chantier, amenée a pied d’ceuvre et protection pendant la durée du

(ol =T a i =] SO OO O OO SO OO PP UP PR PPPRTOTPPPPPPIN 10
3.2.2 — Création d’un seuil pour rétention d’@au.........ccceecuvieiieciiii e 11
3.2.3 Adaptation des SIPRONS ........euiiiiiiee e e e e e e e e e 11
3.2.4 Création d'un Massif DETON ......cccuiiieii e et eaes 11

1

Février 2025



3.2.5 Reprise des SOIS @XIStANTS ......cciciiii et e e et e e e e etr e e e e ner e e e erraee e eanes 11

3.2.6 Peinture des murs et Plafonds .......occuveei i e 11
3.2.7 MENUISEIIES INTEIIBUIES. ... .eiiuiieeiieeetee ettt ettt st e st e e bee e st e s bt e e sabeesbeeesabeesabeesaneeesreeaans 11
3.2.8 Grilles de ventilation haute et basse .......coceeriiiiiiii e 12
3.3 — Divers travaux batimeNnt 72 .....c..coiiiiiiiieeeeee ettt s s s 12
3.3.1 Modification du sens d’ouverture de 1a POrte .........cccveieciieiiecieee e 12
3.3.2 Création d’un seuil pour rétention d’€aU.........cceeiivciiiiieciiee e 12
3.3.3 Adaptation des SIPRONS .....uviiiiiiee e e e st e e s srraeeennee 12
3.3.4 Grille de ventilation NAULE.......ccuiiiiriieieec et e 13
3.3.5 Fermeture des ouvertures des murs verticaux et du caniveau existant...........ccocceecveevuenee 13
3.4. Tranche OPtIONNEIIE ...oveiiieeee e e et e e st e e s sbre e e e sanraeeesnes 13
2

Février 2025



1 - GENERALITES

1.1 - Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concerne les travaux du lot n°01 —
Curage - Second ceuvre pour les travaux de raccordement des installations de chauffage du Campus
de Cronenbourg au réseau de chaleur urbain.

Il a pour objet de définir I'ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en complément
des dispositions prévues aux autres pieces du marché.

Les travaux du présent lot seront réalisés dans des locaux existants en exploitation et concerne :

- la remise en état de locaux au sein d’un batiment, destinés a une sous-station de chauffage et un
local de distribution,

- la remise aux normes de locaux au sein d’un autre batiment dont les mémes fonctions sont déja en
exploitation.

1.2 - Reglementation et Recommandations en vigueur
Les travaux de méme que les fournitures du présent lot doivent étre conforme a la réglementation
en vigueur a la date de la notification du présent lot.

Sont applicables en particulier :

e Les regles de I'Art

e Les regles professionnelles et interprofessionnelles

¢ Le réglement sanitaire départemental

¢ L’ensemble des DTU, normes et avis techniques du CSTB applicables

¢ Les normes électriques NFC 15 100

¢ Les reglementations relatives aux Code du Travail, de I'environnement et des

¢ Les dispositions prises dans les différents documents de I'opération

1.3 - Evaluation des travaux
Les travaux comprennent toutes les sujétions nécessaires, entre autres :

- constat d’état avant travaux, avec proces-verbal,
- livraison,
- moyen de levage et de manutention,

- maintien régulier du chantier en état de propreté ; nettoyage en cours et en fin de chantier ;
fournitures diverses, adaptation et sujétions diverses, conformément aux regles d’hygiéne et de
santé des travailleurs et des divers documents s’y rapportant,

- frais d'épreuves et de contrdle (ouvrages, protections, ...) ; justification des performances et
caractéristiques du matériel utilisé (attestations de contréle de conformité...),

- remise en état des locaux, aires et plateformes utilisées pour la réalisation des prestations, remise
en état en cas de dégradation,
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- appréciation sur place des travaux, conditions d'accés et sujétions d'exécution ; I'entrepreneur ne
pourra en aucun cas demander une augmentation de prix liée a des travaux dus et mal appréciés de
sa part.

Les travaux faisant I'objet du présent descriptif seront traités de facon globale et forfaitaire. Les
guantités figurant a la décomposition du prix global et forfaitaire ne sont données qu’a titre indicatif.
L'entrepreneur reste seul responsable des quantités et prix figurant dans son offre.

Il est spécifié que les dispositions du CCTP n’ont pas de caractére limitatif. Il ne pourra en aucun cas
arguer des imprécisions de la description des ouvrages pour se soustraire ou se limiter dans
I’exécution des travaux et sujétions qu’ils comportent, ou pour justifier une demande de supplément
de prix.

Il est rappelé a I'entrepreneur que ces prix unitaires comprennent également :
- le colt des études et plans
- le co(t de la participation aux études de synthéses

- le co(it des dispositions conformément aux régles d’hygiene et de santé des travailleurs et des
divers documents s’y rapportant,

- le co(it des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que ceux des dossiers d'intervention ultérieure sur
ouvrages

- la transmission des fiches techniques des produits qu’il compte employer, les avis techniques a jour
ainsi que I'ensemble de proces-verbaux des matériaux qu’il a mis en ceuvre, ainsi que toute
documentation nécessaire sur simple demande du Maitre d’ouvrage

- le co(it des dispositions en matiére d’hygiéne et de sécurité et de protection de la santé précisés par
les regles habituelles d’hygiene et de santé des travailleurs et des divers documents s’y rapportant,

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, de la nature du sol, des
possibilités d'accés, des conditions d'exécution des travaux de sa compétence, étant entendu que
ceux-ci doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet, y compris toutes les
sujétions prévisibles.

1.4 - Contenu des prix
Les prix proposés devront comprendre :

- toutes sujétions résultant du phasage des travaux et du respect obligatoire des délais imposés
(selon calendrier prévisionnel des travaux).

- le co(it des dispositions en matiére d’hygiéne et de sécurité et la protection de la santé précisée par
les divers documents s’y rapportant,

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement son prix en invoquant une définition insuffisante
des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de |'établissement de son prix.

1.5 - Dispositions générales concernant la sécurité et la protection de la santé

Ce projet est soumis en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé dans ses différentes phases
aux nouvelles dispositions de la loi n°93-14.18 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-11.59 du 26
décembre 1994.
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Cette réglementation vise a l'intégration de la Sécurité et de la Protection de la Santé dés la phase de
conception et organise la coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé au travers
de la mission de coordinateur qu'il exerce lors des phases d'étude de projet et lors de phases de
réalisations.

Le mode prévisionnel d'exécution des travaux est décrit dans les pieces de marché. Les Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) devront étre rédigés en tenant compte
de I'ensemble de ces informations.

Les infractions aux prescriptions de chantier seront traitées comme prévu dans les piéces
administratives et les articles L-263., L-263.8, L-263.10 et L-263.11, R-263.3 du code de travail.

L'ensemble des mesures est précisé dans le plan général de coordination (PGCSPS) ou a défaut dans
le Plan de prévention qui sera établi.

Chaque entreprise sera tenue d'établir, entretenir et maintenir a ses frais les ouvrages provisoires et
les protections jugés nécessaires a la réalisation des travaux, a leur visite, a la protection efficace des
ouvriers et des autres personnes, en relation avec les différentes contraintes en termes
d’exploitation du batiment et du site.

Les ouvrages provisoires (échafaudages, passages, clétures, baches, serrures ..) seront établis de
maniere a donner un acces facile et une protection efficace a toutes les parties de la construction et
seront maintenus pendant tout le temps estimé indispensable par la Maitrise d’ceuvre et/ou les
services du Maitre d'Ouvrage.

Les différentes entités mandatées, le Maitre d’Ouvrage et leurs préposés auront toujours le droit de
refuser les ouvrages provisoires qui leur paraitraient offrir quelque danger pour la sécurité publique
ou particuliére, ou celle des ouvriers, et d'obliger I'entrepreneur a exécuter les travaux de
consolidation jugés nécessaires.

1.6 - Dispositif de sécurité du chantier

L'entreprise doit a tout moment et pendant la durée de ses travaux assurer la protection et la
sécurité de tout son personnel ceuvrant sur le chantier, de tous les équipements, dispositifs et
matériels :

- I'entreprise assurera |'éclairage de sa zone de travail ainsi que la protection de ses ouvrages et ceux
des autres intervenants.

1.7 - Dispositions particulieres
Pour I'ensemble des prestations citées ci-apres, les conditions générales s’appliqueront :

1.7.1 - Clause de confidentialité

Dans le cadre des missions confiées, le titulaire et ses intervenants s’engagent entre autres a ne :
- divulguer aucune information de quelque ordre que ce soit, a des tiers par quelque moyen que
ce soit,
- produire a I'extérieur aucun document relatif a I’activité du CNRS.

Les documents ainsi que les plans d’acces du batiment transmis au titulaire seront exclusivement
diffusés aux personnels de sa société amenés a travailler sur ce projet.

En cas de sous-traitance/co-traitance, le titulaire s’engage a ne diffuser que les piéces nécessaires aux
travaux sous-traités.
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Que sa candidature soit retenue ou non, il s'engage a respecter la confidentialité de ces documents
une fois la consultation terminée.

Un accord de confidentialité sera sollicité aupres du titulaire du présent lot et pourra étre demandé a
tous les soumissionnaires.

Certains batiments du CNRS sont concernés par des Zones a Régimes Restrictifs (ZRR). Des contraintes
d’acces et de planning devront étre respectées avant tout intervention.

1.7.2 - Diagnostic préalable et planification

Toute demande d’intervention par le CNRS sera précédée d’un diagnostic préalable par le titulaire,
par le biais d’une visite sur site le cas échéant, ou une étude documentaire, qui sera inclus dans la
prestation.

A l'issue de ce diagnostic, le titulaire préconisera les équipements et les modalités d’intervention, en
termes de quantité et d’heures notamment, nécessaires pour la réalisation compléte des prestations.

Le CNRS et le titulaire réaliseront un planning contractuel des interventions en accord avec le service
technique et logistique.

Pour I'ensemble des travaux mentionnés ci-dessous : le CNRS établira une identification préalable
des réseaux enterrés, par géo détection, qu’il s’engage a transmettre au titulaire sous format .DWG

Ces données sont réputées comme indicatives et ne dispensent pas le titulaire a réaliser les
démarches d’identification aupres des différents concessionnaires.

1.7.3 - Contraintes du chantier

Les travaux se dérouleront en site occupé, parfois dans des laboratoires sensibles a la poussiére et
aux vibrations. L'organisation des travaux devra générer le moins possible de perturbations pour les
utilisateurs et I'activité du site.

Il'y aura lieu de limiter les impacts du chantier en termes de :

- Vibrations,

- Bruit,

- Poussieres,

- Coactivité,

- Présence limitée sur le campus de Cronenbourg.

1.7.4 - Propreté du chantier et sécurisation du chantier

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire veiller a la propreté du
chantier et de ses abords (couloirs, voies de circulations) et a la non-dispersion des poussieres dans
I’air, hors de la zone de travaux.

Le titulaire devra trier et disposer les déchets dans les filieres appropriés. Les déchets générés par le
chantier ne pourront pas étre mis dans les bennes et poubelles des locaux et aux abords des
batiments.

En outre, il devra assurer une sécurité des agents intervenants (EPI, protection contre les chutes ...),
ainsi que des usagers et des tiers, par le biais d’un balisage précis des zones d’interventions et une
planification des interventions.
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Toute intervention devra faire I'objet d’une consignation préalable par le titulaire par le biais
d’agents disposant des habilitations requises.

2 - SPECIFICATION TECHNIQUES

2.1 - Déconstruction sélective
Les travaux cités ci-dessous ne concernent pas les démolitions d’éléments structurels. Pour cette
raison un repérage devra étre réalisé par I'entrepreneur en présence du Maitre d’ouvrage.

2.1.1 - Recensement des matériaux constitutifs des ouvrages a déconstruire
L'entrepreneur devra établir et remplir un bordereau de suivi des déchets de chantier avant
|'évacuation de ces déchets, qui précisent notamment :

- les natures et les quantités des matériaux constitutifs des ouvrages a déconstruire,
- l'identification des filieres envisageables pour la valorisation et I'élimination des déchets,
- les propositions de technique de démolition les plus adaptées.

2.1.2 - Etude technique et connaissance des lieux

Pour la définition des techniques a mettre en ceuvre et pour assurer au mieux la sécurité des
opérations de déconstruction, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra avoir une connaissance
aussi précise que possible des lieux, du batiment, des ouvrages a démolir de ceux a conserver et des
contraintes de toute nature liées au traitement des déchets de chantier.

2.1.3 - Repérage des matieres dangereuses
Se reporter aux rapports de diagnostic amiante fournis avec le dossier de consultation.

2.1.4 - Mode opératoire de déconstruction

Aprés les études techniques réalisées par I'entreprise, I'entrepreneur précisera dans une note
technique et avant démolition, pour chacun des ouvrages, la méthode de déconstruction sélective
qu'il utilisera et les sujétions éventuelles de cette méthode sur I'environnement. L'entreprise est
tenue d'indiquer la destination finale des matériaux par nature, les modes de tri ou de traitement
envisagés sur le chantier ou hors du chantier.

Les opérations de déconstruction des différents ouvrages se dérouleront de la facon suivante :

- enléevement manuel des matériaux non structurels, tri sur place dans le systéme de gestion des
déchets en vue de leur évacuation vers une plate-forme de recyclage, une usine d'incinération ou un
CET de classe Il ou lll,

- abattage des éléments a démolir, concassage des composants.

2.1.5 - Systeme de gestion des déchets de chantier
L’entreprise soumettra a la Maitrise d’ouvrage et a ses référents, un schéma d’organisation de
chantier indiquant le nombre, la destination, la taille et le volume des conteneurs / bennes a déchets.

Le systéme de gestion des déchets permettra une implantation regroupée de I'ensemble des
conteneurs a déchets. Le prestataire déchets qui interviendra pour le compte de I'entreprise pourra
sans difficulté accéder a I'ensemble des conteneurs pour permettre une rotation et un enlévement
des déchets triés.
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2.1.6 - Valorisation et élimination des déchets de chantier

Au-dela de 500 kg de déchets banals et de 100 kg de déchets dangereux par chargement, le transport
par route doit étre effectué par une entreprise agréée (décret du 30/07/1998 relatif au transport par
route, au négoce et au courtage de déchets).

Les déchets inertes (DI) :

- stockage en classe I,

- centre de tri et de recyclage,

- remblaiement autorisé.

Les déchets industriels Banals (DIB) :

- incinération DMA avec valorisation énergétique, chaufferie,
- unité de traitement spécialisée,

- centre de tri et de recyclage,

- compost,

- CET Il stockage en classe Il.

Les déchets Industriels Spéciaux (DIS) :
- stockage CET |,

- incinération DIS,

- unité de traitement spécialisée,

Les déchets ultimes (DU) :

- centre d'enfouissement (CET).

3 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.1 - Curage

La visite sur site permettra de juger des quantités réelles a prendre en compte. Avant le démarrage,
I’entrepreneur s’assure aupres du Maitre d’ouvrage que les réseaux électricité, eau et ventilation
sont consignés.

Les installations électriques seront déposées et consignées par le lot Electricité ou par un
représentant de la Maitrise d’ouvrage. Une visite sur place sera organisée afin de déterminer
précisément les matériels et matériaux a évacuer.

3.1.1 - Protections :
- la mise en place d’un balisage,

- la mise en place d’une protection sur une structure bois et par polyane, sans détériorer les supports
avoisinants, pour protéger les locaux avoisinants de la poussiére,

- la dépose des protections a la fin des travaux,

- la signalétique en nombre suffisant (panneaux « chantier interdit au public »),
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-y compris tous sujétions complémentaires et nécessaires.

3.1.2 - Curage :
- la déconstruction sélective de I'ouvrage,

- le tri des différents matériaux issus de la construction (métal, acier, bétons, divers, ...),
- I’évacuation des déchets par bennes,

- la fourniture d’'une démarche rigoureuse et méthodique en respectant la sécurité du personnel et |a
limitation des nuisances sonores et pollutions diverses notamment.

L'objectif est d’avoir une coque vide pour réaménager le local adapté au projet. Les reprises de
supports sont comprises dans ce poste jusqu’a rendre acceptable les différents supports par le
Maitre d’Ouvrage, lors d’un constat contradictoire en présence de I'entreprise.

Eléments a curer non exhaustifs :

- Les conduites existantes non-utilisées,

- Les ventilations basse existantes,

- Divers éléments, tuyauteries, supports, etc... présents dans les locaux,

- Les portes existantes intérieures pour I'accés aux locaux,

- Les siphons de sols en vue de les adapter,

- La cloison maconnée de séparation inclus la porte existante.

Reprises a prévoir :

- Reprises soignées d’enduits au droit des éléments déposés, toute hauteur y compris plafond et sol,
- Reprise des sols par actions mécaniques, formes de pentes et étanchéification
- Evacuation selon filiere de traitement adapté apreés tri des différents matériaux

3.1.3 - Démolition des siphons de sols
Dépose des siphons de sols existants en vue de l'installation de 2 nouveaux siphons en inox 316 L,
diametre 300 mm minimum, avec adaptation, étanchéification et mise a niveau des supports

Mode de métré : a l'unité Localisation : local sous-station et local échangeur

3.1.4 - Démolition de cloison magonnée non porteuse
Dépose de la cloison magonnée non porteuse de toutes natures et d’épaisseur comprise entre 15 et
20 cm.

Prestations comprises :
- la démolition et évacuation de la cloison magonnée,

- la reprise au niveau du sol, des murs et du plafond afin d’avoir un sol de niveau sans décaissement
ou relief,

- le tri, le chargement et I'évacuation aux décharges appropriées, frais de décharges compris,

- toutes prestations de main d’ceuvre et de matériel.
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Mode de métré : au m? Localisation : local échangeur

3.1.5 - Dépose de portes intérieures existantes
Dépose avec soin de portes en métal comprenant :

- la dépose avec soin du bati,

- la dépose avec soin de |'ouvrant,

- la dépose de I’'ensemble des accessoires et quincailleries associés,

- la reprise des ébrasements pour la pose d’une nouvelle menuiserie,

- I’évacuation de I'ensemble en centre spécialisé.

Mode de métré : a I'unité Localisation : local sous-station et local échangeur

3.1.6 Plan schématique des locaux

Plan local technique sous-sol bat 40
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3.2 - Remise en état locaux batiment 40
3.2.1 — Installation de chantier, amenée a pied d’ceuvre et protection pendant la durée du
chantier

L’'ensemble des matériaux et matériels seront de premiére qualité, validés par le Maitrise d’Ouvrage
de l'opération. lls resteront la propriété de I'entreprise pendant toute la durée du chantier, celui-ci
en assurera la protection et le remplacement a neuf pour toute dégradation qui pourrait étre
constatée a la réception totale de I'ouvrage.

Mode de métré : au forfait Localisation : local sous-station et local échangeur
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3.2.2 — Création d’un seuil pour rétention d’eau

Création d’un élément bétonné avec forme de pente pour passage roulettes, au droit de la porte
d’accés au local, inclus le scellement des fixations, le coffrage sur place et la mise en ceuvre de
I’étanchéité valant retenue et rétention d’eau en cas de fuite importante, longueur 1.34 m, hauteur
0.10 m

Mode de métré : a l'unité Localisation : local échangeur

3.2.3 Adaptation des siphons

Fourniture, pose et adaptation sur existant de siphons de sol en inox 316 L, diaméetre minimum de
300 mm, équipés d’un panier collecteur, avec cloche siphoide d’'une garde d’eau de 30 mm,
permettant un débit minimal de 50 litres/minute.

Adaptation et reprise d’étanchéité au niveau du sol fini
Mode de métré : a l'unité Localisation : local sous-station et local échangeur

3.2.4 Création d’un massif béton

Création d’un massif béton sans retrait selon la norme EN 206-1, pour support des pompes de
distribution, avec lit anti vibratile, inclus le coffrage, la préparation du support pour planéité de
I’ouvrage d’une tolérance inférieure a 0.5 mm, finitions de angles et toute sujétions, dimensions :
1.65*1.65 m, épaisseur 0.20 m

Mode de métré : au m? Localisation : local échangeur

3.2.5 Reprise des sols existants

Bouchage des trous et divers passages, décapage des sols et des supports existants par brossage et
grenaillage, traitement de I'alcalinité du support, remise en forme de pente si nécessaire vers
siphons, étanchéification des ouvrages en pied formant rétention et remontée en plinthes hauteur
20 cm mini, étanchéification du support de sols avant application d’une résine époxy avec
revétement anti-glissement en 2 couches de finition et une couche de primaire d’accrochage, de
classe U4.P4.E2.C3, coefficient de glissance compris entre 0.40 et 0,50, coloris a définir.

Mode de métré : au m? Localisation : local sous-station et local échangeur

3.2.6 Peinture des murs et plafonds

Bouchage des trous et passage divers, préparation soignée des supports par égrenage et pongage,
enduisage si nécessaire et mise en peinture des surfaces, des tuyauteries et différents éléments par
produit de finition acrylique sans COV, de brillance satiné moyen, en 2 couches et une couche
d’impression, nuance de trois coloris a définir

Mode de métré : au m? Localisation : local sous-station et local échangeur

3.2.7 Menuiseries intérieures

Fourniture et pose de blocs-portes épaisseur 80 mm, passage 1 m, adaptées a I’'hygrométrie des
locaux et a I’éventuelle présence d’eau en cas de fuite, aux mesures exactes du passages de porte,
avec calfeutrement parfait pour une étanchéité a I'air et atténuation acoustique de 35 dBA, de
résistance coupe-feu 2h avec joint intumescent, finition par thermolaquage en usine, coloris a définir

Poussant gauche, serrure a droite de largeur 1 metre avec partie semi fixe pour un des éléments et
ouverture toute largeur pour I'autre élément, dimensions 1.01*2.01 et 1.34*2.01.
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Atténuation acoustique et classement au feu validé par un procés-verbal en cours de validité délivré
par un laboratoire agrée ou attribué par I’AFNOR.

Les portes seront équipées de quincailleries et ferrures a roulement a bille adaptés au poids de la
porte, de premiere qualité, en acier inoxydable, d’une barre anti-panique a l'intérieur du local avec
déblocage de la serrure et d’une béquille simple c6té circulation avec serrure européenne (cylindres
fournis par le Maitre d’ouvrage) et crémone pour ouvrant semi-fixe.

Mode de métré : a l'unité Localisation : local sous-station et local échangeur

3.2.8 Grilles de ventilation haute et basse

Fourniture, adaptation et pose d’'un ensemble de grilles de ventilation intérieure et extérieure pare-
pluie pour amenée d’air naturelle haute et basse, dimensions 0.5*0.5m, réalisée en acier galvanisé
20/10%™¢ ou en aluminium thermolaqué, avec cadre formant recouvrement et précadre a sceller sur
maconnerie pour la ventilation basse et par remplacement par un matériau isolant du vitrage
existant (Dim 1.35*0.95 m) en ventilation haute du local échangeur et 0.40%0.40 m pour ventilation
haute local sous-station, équipés de toile anti-insectes, montage étanche a I'eau.

Mode de métré : a l'unité Localisation : local sous-station et local échangeur

3.3 — Divers travaux batiment 72

3.3.1 Modification du sens d’ouverture de la porte

Le local distribution est équipée d’une porte accessoire de secours de type métallique et coupe-feu 2
heures, de dimensions 0.82 *2.07 m, équipée d’une barre anti-panique. Cette porte assure une
liaison entre le local distribution et le local production — local destiné a étre libéré.

Les travaux consistent a déposer I'’ensemble cadre et porte, procéder a sa révision compléte et de la
reposer en applique, apres adaptation des magonneries et reprise soignée des ouvrages, peinture
incluse.

Mode de métré : A l'unité Localisation : local distribution

3.3.2 Création d’un seuil pour rétention d’eau

Création d’un élément bétonné avec forme de pente pour passage roulettes, a distance de la porte
d’acces au local, a pied de la rampe d’acces et au droit de la porte accessoire du local, inclus le
scellement des fixations, le coffrage sur place et la mise en ceuvre de I’étanchéité valant retenue et
rétention d’eau en cas de fuite importante, respectivement de longueur 8.40 m et 0.80 m, hauteur
0.10 m, incluant I'application d’une résine en deux couches de finition et une couche de primaire
d’accrochage et les reprises au droit des ouvrages.

Mode de métré : au métre linéaire Localisation : local distribution

3.3.3 Adaptation des siphons

Fourniture, pose et adaptation sur existant de siphons de sol en inox 316 L, diamétre minimum de
300 mm, équipés d’un panier collecteur, avec cloche siphoide d’'une garde d’eau de 30 mm,
permettant un débit minimal de 50 litres/minute.

Adaptation, reprise d’étanchéité au niveau du sol fini et reprise de la résine en 2 couches de finition
et une couche de primaire d’accrochage.

Mode de métré : a l'unité Localisation : local distribution
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3.3.4 Grille de ventilation haute

Fourniture, adaptation et pose d’une grille de ventilation intérieure adaptée pour amenée d’air
naturelle haute de dimensions 0.85*0.9m, réalisée en acier galvanisé 20/10°™ ou en aluminium
thermolaqué, avec cadre formant recouvrement et fixation sur précadre existant

Mode de métré : a l'unité Localisation : local distribution

3.3.5 Fermeture des ouvertures des murs verticaux et du caniveau existant

Création d’un élément bétonné a une extrémité du caniveau existant, inclus le scellement des
fixations, le coffrage sur place et la mise en ceuvre de I’étanchéité valant retenue et rétention d’eau
en cas de fuite importante, de longueur 0.5 m.

Reprise par élément magconné et crépi batard des fentes et ouvertures des murs et de la ventilation
haute, de largeur comprise entre 10 et 20 cm et mise en peinture.

Mode de métré : au forfait Localisation : local distribution

3.4. Tranche optionnelle

Création d’une issue de secours donnant vers I'extérieur aprés découpe par sciage d’un voile béton
épaisseur 25 cm, pose d’une porte pleine en aluminium ouvrant sur I'extérieur, coloris et format
identiques a I'existant du local distribution, équipée d’une barre anti-panique toute largeur sur la
partie intérieure et cylindre européen avec béquille sur I'extérieur

Mode de métré : M? Localisation : local échangeur
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