Section 1 : Identification de I'acheteur

Nom complet de I'acheteur : CNRS - Délégation Alsace
Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 180089013

Ville : Strasbourg cedex 02

Code Postal : 67037

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2717693&orgAcronyme=f2h

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Pole Achat Marché

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude a exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir réglement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 31 mars 2025 & 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critéres d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critéres énoncés dans
le reglement de la consultation.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de raccordement des installations de chauffage du CNRS Campus de Cronenbourg au
réseau de chaleur urbain

Code CPV principal

Descripteur principal : 45331100
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Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de raccordement des installations de chauffage du CNRS Campus de
Cronenbourg au réseau de chaleur urbain.

Pour assurer la mise en chauffe impérative au ler septembre 2025, la période de préparation démarrera
impérativement au plus tard le 5 mai.

Le délai d'exécution des travaux démarrera a partir du 26 mai 2025 et devra étre impérativement terminé au
15/08/2025 (hors prestations mineures ne compromettant pas la mise en service des travaux).

Le marché comporte des tranches optionnelles pouvant étre affermies dans un délai maximum de 3 mois & compter
de la notification du marché. Les tranches optionnelles sont décrites dans les documents du marché.

Lieu principal d'exécution du marché : CNRS Délégation Alsace, 23 rue du Loess 67037 Strasbourg
Durée du marché (en mois) : 17

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5: Lots

Description du lot : Lot 1 Curage - second oeuvre

Code CPV principal : 45223220

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 40000 euros

Lieu d'exécution du lot : CNRS Délégation Alsace, 23 rue du Loess 67037 Strasbourg
Description du lot : Lot 2 Réseaux enterrés

Code CPV principal : 45232140

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 35000 euros

Lieu d'exécution du lot : CNRS Délégation Alsace, 23 rue du Loess 67037 Strasbourg
Description du lot : Lot 3 Chauffage

Code CPV principal : 45331100

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 125000 euros

Lieu d'exécution du lot : CNRS Délégation Alsace, 23 rue du Loess 67037 Strasbourg
Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) :Les visites seront organisées, a I'accueil du bat 01 de la Délégation Alsace, 23 rue du
Loess a Strasbourg aux dates indiqués dans le réglement de la consultation.

Autres informations complémentaires : Les candidats indiqueront via la plate-forme de dématérialisation des achats
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(PLACE) uniquement, par le biais du formulaire « Questions » et parmi les dates proposées ci-avant, celle ayant leur
préférence. Le CNRS réparti les candidats dans les

différentes sessions, en respectant dans la mesure du possible, la préférence exprimée. Les candidats

sont informés individuellement par le CNRS de la date de visite au moins 3 jours avant celle-ci.

Date d'envoi du présent avis : 03/03/2025

Mots clés: Chauffage (travaux) Curage Réseaux divers
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