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Délégation Alsace

Décomposition des prix global et forfaitaire concernant les travaux de raccordement des installations de
chauffage du Campus de Cronenbourg au réseau de chaleur urbain

Lot 1 : Curage - second oeuvre

. _ Montant
Position [Description Quantité Unité o Total HT
unitaire

3.1 Curage Bat40:

3.1.1 Mise en place de protection provisoire 1 Forfait -
3.1.2 Dépose des différentes conduites, des ventilations basse et haute et divers éléments présents 1 Forfait -
3.1.3 Dépose des siphons de sols existants 2 Unité -

Dépose de la cloison magonné yc porte et reprise soignée des chants des supports toute )
3.1.4 15,87 M -
hauteur, YC sols et plafond

3.1.5 Dépose des portes intérieures existantes et reprise soignée des chants 2 Unité -

Total Position 3.1: -

3.2 Remise en état Bat 40 :

3.2.1 Installation de chantier, amenée a pied d'oeuvre et protection pendant la durée du chantier 1 Forfait -

3.2.2 Création d'une remontée étanche en béton au droit de la porte d'accés 1 Unité -

3.2.3 Adaptation des siphons sur les conduites existantes 2 Unité -

324 Crea‘t|on‘d un support en béton renforcé avec massif anti-vibratils pour pompes de 275 e B

distribution

3.2.5 Reprise des sols avec forme de pente, étanchéification et pose d'une résine 66,7 m? -

3.2.6 Bouchage des passages, préparation soignée des supports et mise en peinture 229,47 m? -

327 Pose de bloc-portes acoustiques et coupe-feu 2 heures avec certificat de conformité ) Unité

- dimension 1,01*2,01 m et1,34*2,01 m

3.2.8 Grilles de ventilation en acier galvanisé ou aluminium thermolaqué 3 Unité -
Total Position 3.2 : -

33 Travaux divers Bat 72 :

3.3.1 Inversion du sens d'ouverture de la porte du local pompes Bat 72 1 Unité -

3.3.2 Création d'une remontée étanche en béton en pied de rampe d'acces et de la porte 4 Ml -

3.3.3 Adaptation des siphons sur les conduites existantes 3 Unité

3.3.4 Pose d'une grille de ventilation haute 1 Unité

3.35 Fermeture, colmatage des murs et caniveau 1 Forfait -
Total Position 3.3 : -

3.4 Tranche optionnelle 1 : Création d'une porte de secours

3.4.1 Découpe soignée dans un voile béton y compris finitions 2 m? -

3.4.2 Pose d'une bloc-porte en aluminium identique a I'existant 1 Unité -




Total Tranche optionnelle Position 3.4

Total général sans tranche
optionnelle HT :

TVA (20%)

Total général sans tranche
optionnelle TTC :

Total général avec tranche
optionnelle HT :

TVA (20%)

Total général avec tranche
optionnelleTTC :
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