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LOT CHARPENTE BOIS — OSSATURE BOIS

CHAPITRE 1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent cahier des conditions techniques particuliéres a pour objet de définir, conjointement avec les
plans du projet d'architecture et les plans techniques figurant au dossier de consultation, les travaux et
ouvrages de :

- charpente en bois massif,

- contreventement de la charpente.

- menuiseries extérieures.

- serrurerie.

Cette liste n'étant en aucun cas exhaustive et étant a compléter dans tous les cas par I'Entrepreneur, de

fagon a obtenir un ouvrage parfaitement et entiérement fini.
A exécuter au titre du lot Charpente et ossature bois

1.2 CONDITIONS D'EXECUTION

Tous les travaux ci-aprés indiqués devront étre exécutés suivant les régles de I'Art. dans tous les cas, les
matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR (R.E.E.F.) des
D.T.U. et du C.S.T.B. ou, a défaut, aux prescriptions des fabricants, pour I'ensemble de ces normes et
réglements, la date de référence des divers textes applicables, sera la date de I'ordre de service de début
des travaux.

En cas de modifications ou de changements des textes au cours des travaux, les nouvelles normes
seront appliquées aprés avis des Maitres d'CEuvre et d'Ouvrage.

REGLES DE CALCUL ET AUTRES REGLES:

Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures

Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures

Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton

Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier

Eurocode 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier-béton

Eurocode 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois

Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en magonnerie

Eurocode 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique

Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Eurocode 9 - EN 1999 : Calcul des structures en aluminium

Les ouvrages exécutés, ainsi que la mise en ceuvre de ses matériaux, doivent étre conformes et tenir
compte des normes et reglements en vigueur.
NORMES N F

Toutes les Normes frangaises énumérées aux Annexes textes normatifs des différents D.T.U cités ci-
avant, ou dans le C.C.T.G. de ces D.T.U.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, Il est bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des D.T.U. /C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres.

Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet

achévement de son entreprise. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le
Maitre d'CEuvre, au cours des travaux.
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Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au C.C.T.P., mais qui seraient figurés sur les
plans ou qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures,
confortements temporaires ou définitifs, reprises, transports, transformations, perte, mise en ceuvre, frais
généraux, bénéfices, taxes, etc...

L’entreprise prendra connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état pour tous renseignements
concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux.

1.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU SITE

Connaissance des lieux

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place, de la disposition et
de I'état des lieux, des possibilités d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépét de matériaux
et avoir fait a ce sujet, les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et I'importance des travaux.
L'Entreprise ne sera admise a présenter de réclamation, quelle qu'en soit la nature, du fait que le tracé ou
l'implantation des ouvrages existants ou nouvellement créés l'oblige a prendre des mesures d'adaptation
ou de protection.

Desserte du chantier

Voirie

L'entrepreneur fera son affaire de I'accés au chantier par les voies existantes.

L'entreprise établira, conformément aux dispositions du C.C.A.P., et de ses compléments annexes, et
dans le cadre de l'installation de chantier commune, tous ouvrages :

-.de protection : palissades, barriéres, parapets, protections de piétons par toitures provisoires, etc.

-.de rétablissement de la circulation,

-.de signalisation statique par panneaux, bornes, lumineux, éclairage, etc...

qu’impliquent les modifications d'utilisation du domaine public par les tiers et leur sécurité, pour les
besoins généraux du chantier. Il complétera éventuellement ces installations suivant les implications de
ses propres travaux. A cet effet, il obtiendra des autorités compétentes, notamment des services
municipaux et éventuellement des propriétaires et locataires riverains, les autorisations nécessaires de
rétrécissement ou d'interdiction totale des voies de circulation, de stationnement, d'occupation du
domaine public ou privé ... particuliéres et nécessaires de plus a ses propres travaux.

Réseaux

Pour l'alimentation provisoire en eau et en électricité du chantier, I'entrepreneur fera son affaire des
formalités et demandes éventuelles en vue des branchements provisoires pour des besoins propres des
ouvrages de son corps d'état et tout le chantier conformément au C.C.A.P.

Il assurera la desserte de ses installations, en fonction de ses besoins propres, a partir des installations
réputées communes établies conformément aux dispositions du C.C.A.P., de ses compléments et de ses
annexes.

1.4 DOCUMENTS DE BASE POUR LA CONSULTATION DES ENTREPRISES

Pour I'établissement de leur offre, les Entreprises auront a leur disposition les documents suivants:
-Les Plans Architectes pour la Conception Générale du Projet et les volumétries utiles et enveloppes,
-Le Plan de Principe de Structure,

-Les Documents Administratifs du Dossier de Consultation des Entreprises,

-Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.),

-Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.),

L’entreprise, en tout état de cause, est tenue, de par sa compétence, a prendre en compte dans son offre
tous les ouvrages nécessaires pour réaliser le projet dans les régles de I'Art et selon les normes, pour
une finition compléte. Les ouvrages seront réalisés selon les documents graphiques de I'Architecte et
selon les demandes du Maitre d’Ouvrage.

Avant la remise de son offre, I'Entreprise se rendra utilement sur le site pour apprécier les possibilités
d'accés et de stockage, I'état des lieux et provisionnera son offre en conséquence, y compris toutes
sujétions liées a la nature de I'existant et aux interfaces d’ouvrages de natures différentes. des plans
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Avant la remise de sa proposition, I'Entreprise est tenu de consulter le dossier Tous Corps d’états, pour
une parfaite connaissance des interfaces d'ouvrages de natures différentes.

Aprés accord du Maitre d'Ouvrage, I'Entreprise sera autorisée a effectuer sur le site, toutes
reconnaissances géotechniques complémentaires qui lui sembleraient utiles pour la remise de son offre.

1.5 ETAT DU CHANTIER ET SES ABORDS

Nettoyage permanent du chantier

L'entrepreneur sera tenu de laisser a l'issue de ses travaux, les lieux et les locaux en un état tel que les
entreprises qui lui succéderont, dans un ordre établi par le Maitre d'CEuvre, puissent entreprendre leurs
propres travaux et prestations, sans sujétions supplémentaires. A cet effet, il procédera a I'enlévement
de ces gravats ou déchets de toutes natures, de maniére fréquente, et de toute fagon pluri-
hebdomadaire, les stockages provisoires se feront dans des bennes.

Nettoyage des voies publiques

L'entrepreneur prendra toutes précautions et dispositions pour éviter de salir les voies publiques,
notamment par la projection ou la chute de matériaux, ou par le passage d'engins de chantier et de
transport.

Son attention est attirée, a cet effet, sur I'application des articles du code pénal, relatif au nettoyage des
chaussées et trottoirs souillés par les engins de transport et autres.

Les services municipaux de la voirie pourront effectuer eux-mémes des nettoyages si nécessaires, au
compte de I'entreprise responsable en cas de laxisme ou de défaillance.

1.6 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU)

e (DTU 40.36) NF P 36-201 Nov. 93 Travaux d’évacuation des eaux pluviales
e (DTU 31.1) NF P 21-203-1 Sept. 93 Charpentes et escaliers en bois
e DTU 60.11 octobre 88 Installations de plomberie sanitaires et

installations d’évacuation des eaux pluviales
1.7 REGLES DE CALCUL

e NF EN 1990 Eurocode 0 Base de calcul des structures

e NF EN 1991 Eurocode 1 Action sur les structures

e NF EN 1995 Eurocode 5 Calcul des structures en bois

e NF EN 1998 Eurocode 8 Calcul des structures résistant aux séismes

1.8 PRINCIPAUX DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1. Régles NV 65 (DTU P06-002) (avril 2000) : régles de calcul définissant les effets de la
neige et du vent sur les constructions et annexes

2. NF EN 1990 (mars 2003) : eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures
(Indice de classement : P06-100-1)

3. NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : eurocode 1 — actions sur les structures — partie
1-4 : actions générales — actions du vent (Indice de classement : P06-114-1)

4. NF EN 1995 — 1 — 1 (novembre 2005) : eurocode 5 — conception et calcul des structures
en bois — partie 1 — 1: généralités — régles communes et régles pour les batiments
(Indice de classement : P21 -711 - 1)

5. NF EN 1990/A1 (juillet 2006): eurocode — bases de calcul des structures —
Amendement A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1)

ATELIER THIBAULT TERRIBLE - NANCY STRUCTURE
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

NF EN 1991- 3 (avril 2004) : eurocode 1-actions sur les structures —partie 1-3 : actions
générales-charges de neige (Indice de classement : P06-113-1)

NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : eurocode 1 — actions sur les structures — partie 1-1:
actions générales — poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des
batiments (Indice de classement : P06-111-1)

NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : eurocode 1 — actions sur les structures — partie 1-4 :
actions générales — actions du vent — annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 (Indice de
classement : P06-114-1/NA)

NF P21-400 (mai 2003) : bois de structure et produits & base de bois — classes de
résistance et contraintes admissibles associées (Indice de classement : P21-400)

NF P06-100-2 (juin 2004) : eurocodes structuraux — bases de calcul des structures —
partie 2 : annexe nationale a la NF EN 1990 (Indice de classement : P06-100-2)

Régles N84 modifiées 95 (DTU P06-006) (septembre 1996) : action de la neige sur les
constructions + erratum 2 (aolt 1997) + modificatif 1 (avril 2000)

DTU 31-2 : Construction a ossature bois

DTU 31.3 (NF P21-205-2) (mai 1995) : charpentes en bois assemblées par connecteurs
métalliques ou goussets — régles de conception et de calcul (Indice de classement :
P21-205-2)

DTU 41-2 : Revétements extérieurs en bois

NF EN 1995 — 1 — 2/NA (avril 2007) : eurocode 5 — conception et calcul des structures

en bois — partie 1-2 : généralités — calcul des structures au feu — annexe nationale a la
NF EN 1995-1-2 5 (Indice de classement : P21-712-1/NA)

ATELIER THIBAULT TERRIBLE - NANCY STRUCTURE
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1.9 NORMES AFNOR
P 06 Base de calcul des structures :
e NF P 06.001 et 06.004 Charges d’exploitation et charges

P 21 Structure en bois :
e NFP21.101
e NFP21.110
e NF P 21.205-1 205-2 205-3

P 37 Accessoires de couverture lanterneaux :

e NFP37-417

e NFP37-418

e NFEN 517
e NFEN 516

B 20 Fibres minérales :
e NF B 20-001
e NF B 20-109

B 50 a B 52 Bois :
e NF P 50-001 a 50-004
e NF EN 335-1 4 335-3

e NF EN 336
e NFEN 338
e NFP21-101

e NF EN 385 (NF 21-360)

e NF EN 386 (NF P 21-370)

e NF EN 387 (NF P21-373)

e NF EN 390 (NF P 21-352)
NF B 50-101 & B 50-102
NF B 51-001 & B 51-002

e NF B 52-001 4B 52-001a5

permanentes des batiments (juin 1986) et
(mai 1977)

Eléments industrialisés charpente bois
Structure bois

Charpente bois assemblée par connecteur
métallique ou goussets (Regles de mise en
CEuvre, de conception et d’exécution)

Piéces raccordées a une couverture séche
Embases en polyester armé de fibres de verre
pour pénétrations ponctuelles Définition
Spécifications essais

Accessoires de couverture Lanterneaux en
polyester armé de fibres de verre

Crochets de sécurité

Installation pour accés de toiture

Produits isolants a base de laines minérales
Produits isolants a base de laines minérales
Feutres matelas et panneaux en laine de
verre minéral Classification

Geénéralités

Durabilité des bois et des matériaux dérivés
du bois

Bois de structure — Dimensions, écarts
admissibles

Bois de structure — Classe de résistance (mai
1995) (P 21-353) (ICS : 79.040 ; 91.080.20)
Eléments industrialisés de charpente en bois
— Spécifications

Aboutages a entures multiples dans les bois
de construction -  Prescriptions de
performances et prescriptions minimales de
fabrication

Bois lamellé-collé — Aboutages a entures
multiples de grandes dimensions - Exigences
de performance et exigences minimales de
fabrication

Bois lamellé-collé — Aboutages a entures
multiples de grandes dimensions — Exigences
de performance et exigences minimales de
fabrication

Bois lamellé-collé — Dimensions

Traitement préventif et vérification. Attestation
Caractéristiques technologiques chimiques,
physiques et mécaniques

Reégles d'utilisation

ATELIER THIBAULT TERRIBLE - NANCY STRUCTURE
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Les entreprises sont invitées a se conformer a ses exigences.

1.10 SITUATION, AMBIANCE INTERIEURE ET CHARGES DES BATIMENTS

1.10.1 EXPOSITION CLIMATIQUE SUIVANT NF EN 1991

a) Vent

e Reégion: =2

e Altitude : =224 m

e Hauteur batiment : =7m

e Site normal : Ks =1.00

e Typedevent: Normal

o Pression de base : 0.60 KPa
b) Neige

e Reégion: =C2

e Altitude : =224 m

e Pression de base : 0.65 KN/m?

e Pression exceptionnelle : 0.78 KN/m?

Aléa sismique suivant NF EN 1998 et la réglementation parasismique 2010 (décrets n° 2010-1250, 2010-
1255 et arrété du 22 octobre 2010).

e Zone sismique : 1 (tres faible)
1.10.2 AMBIANCES INTERIEURES

Locaux sous-jacents sur lesquelles sera installée la toiture :
o Ensemble des locaux : zone pilotes.

1.10.3 CHARGES PERMANENTES

o 070 1A= (V=T g I oF= oY= o R 10 daN/m?
- Divers réseaux SOUS tOIUIES .........viiiiiiieeie e 5 daN/m?2

1.10.4 CHARGES ENTRETIEN

=1 011 (=1 (=] o TR 150 daN
1.10.5 STABILITE AU FEU

Les structures seront SF et CF 2 h ou R30.

1.10.6 REGLEMENTATION
Tous les ouvrages devront étre réalisés conformément a tous réglements, normes et DTU en
vigueur.

En cas de modification ou de changement des textes en cours des travaux, les nouvelles normes
seront appliquées aprés avis du Maitre de I'CEuvre et du Maitre d’ouvrage.

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-avant, et a

défaut de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d’exécution,
l'entrepreneur devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les

ATELIER THIBAULT TERRIBLE - NANCY STRUCTURE
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1.1

1.12

1.13

conditions, régles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent lot ou a défaut
suivant les conditions, régles et prescriptions énoncées par le fabricant.

CONDITIONS D'EXECUTION

Tous les travaux ci-apres indiqués devront étre exécutés suivant les regles de I'Art. Dans tous les
cas, les matériaux et leur mise en oeuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR
(R.E.E.F.) des D.T.U. et du C.S.T.B. ou, a défaut, aux prescriptions des fabricants, pour I'ensemble
de ces normes et réglements, la date de référence des divers textes applicables, sera la date de
I'ordre de service de début des travaux.

En cas de modifications ou de changements des textes au cours des travaux, les nouvelles
normes seront appliquées aprés avis des Maitres d'Oeuvre et d'Ouvrage.

Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au
complet achévement de son entreprise. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront
données par le Maitre d'Oeuvre, au cours des travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au C.C.T.P., mais qui seraient figurés sur
les plans ou qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de
I'entrepreneur.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures,
confortements temporaires ou définitifs, reprises, transports, transformations, perte, mise en
ceuvre, frais généraux, bénéfices, taxes, etc...

L'entrepreneur du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant
toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux ou d'omission dans son étude.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux employés seront neufs, de premier choix ou de bon choix et de la meilleure qualité.
lIs seront conformes aux normes francaises ou internationales, aux divers réglements et
prescriptions officielles en vigueur.

L'entrepreneur devra pouvoir faire la preuve a toute demande du Maitre d'Oeuvre que les produits
mis en oeuvre correspondent en qualités, dimensions, épaisseurs, etc. aux spécifications du
présent devis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU BOIS MASSIF / LAMELLE COLLE

Qualité des bois massifs

Essence des bois : sapin ou épicéa des Vosges, du Jura ou des Ardennes. Les bois seront de
catégorie Il minimum suivant la norme NFB 52 001.

Les bois seront de droit fil, exempts ou purgés de toutes altérations, traces de pourritures ou
d'échauffures, de nceuds vicieux ou non adhérents, de dégats d'insectes, de fentes d'abattage.

Protection des bois

Cette protection a pour objet une présentation de longue durée des bois d'ceuvre entrant dans la
construction.

Les agents visés seront les insectes xylophages, en particulier capricornes, termites et les
champignons.

Lieu de traitement
Les traitements seront exécutés en ateliers spécialisés ou sur chantier, mais, dans ce dernier cas,
uniquement pour les retouches trés localisées.
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1.14

Moment du traitement

Le traitement sera effectué avant pose et avant séchage dans le cas de traitement par diffusion de
sels, et aprés ressuyage des bois usinés. |l sera effectué avant pose et aprés séchage dans le cas
de traitement par produits organiques ou traitement par sels en autoclave.

Technique de traitement

Le traitement doit assurer la conservation de tout le volume du bois. A défaut d'en imprégner toute
la masse, il doit au moins avoir pénétrer toutes les faces, qu’elles soient apparentes ou cachées
aprés mise en ceuvre.

Il doit donc étre appliqué aprés usinage et avant montage.

Toute surface remise a nu par recoupe, pergage ou mortaisage au moment du montage doit
recevoir une protection par badigeonnage.

Mode de traitement
Le traitement se fera par trempage long ou traitement équivalent en efficacité et durabilité suivant
les prescriptions du guide de traitement préventif du bois du CTB en respectant :

-'exposition du bois aux altérations

-la classe du produit a utiliser

-le procédé de traitement admissible.

Choix des produits de traitement

Les produits de protection doivent permettre I'application des produits de finition. IL convient de
s'assurer de la compatibilité de ces produits entre eux, en liaison avec l'entreprise de peinture
chargée de la finition.

Les bois qui risquent d'étre en contact direct ou indirect avec des matériaux poreux, tels que le
platre doivent étre traités avec des produits clairs.

Les produits devront étre sans action sur les bois, ne pas corroder les métaux. lls devront satisfaire
aux essais de la norme NF.X 41.521 : "méthode d'essai de I'action corrosive sur les métaux des
produits de protection des bois".

Le produit a utiliser sera fongicide, insecticide, antitermites, non dé lavable et garanti résistant a
I'évaporation. Il sera en milieu organique et son efficacité dans le temps sera attestée.

Les bois devront étre couverts de la garantie biennale du fabricant du produit de protection des
bois.

Un certificat de traitement des bois sera envisagé avant le montage et son absence sera une
cause de non paiement des situations en cours. Ce certificat mentionnera la période de garantie
relative.

Assemblages
Les assemblages des piéces de bois entre elles seront réalisés soit par assemblages traditionnels,

soit par pieces de métallerie. Les ferrures seront traitées galvanisées.

Finition des bois

Les bois seront rabotés au moins sur toutes les faces.

lls seront traités par couches de lasure qui seront appliquées en usine. Le choix du produit devra
étre agréé par I'Architecte. Le veinage du bois devra rester perceptible. Ces 2 couches sont dues
en sus du traitement.

L'entrepreneur prévoira de faire toutes les retouches nécessaires sur ses ouvrages aprés le
montage et le levage.

FERRURES ET BOULONNERIE

Les accessoires de fixations des divers éléments de charpente, tirants, etc. seront en acier E24
soudés, galvanisés.

lls seront protégés par peinture EPOXY. Les modifications sur chantier ne sont autorisées qu'a titre
exceptionnel. La reprise se fera par une peinture présentant toutes garanties de protection.

La boulonnerie sera en acier galvanisée. Les écrous sur bois seront équipés de rondelles
normalisées. Il est rappelé que le cisaillement des tiges filetés toute longueur sur le bois est a
proscrire et que donc les zones filetées sont seulement aux extrémités des tiges.

Les pointes seront torsadées et crantées.

On privilégiera dans tous les cas les assemblages a ames.
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1.15

1.16

Toutes les piéces de métalleries devront étre munies a l'origine de dispositifs destinés a évacuer
toutes entrées d'eaux éventuelles. Elles ne seront pas a repercer ou a percer a la demande afin de
ne pas détériorer leur revétement de surface qui sera dans tous les cas contrblé aprés pose et
repris en cas d'épaufrures au montage.

L'entrepreneur peut employer des connecteurs et des crampons pour augmenter la résistance au
cisaillement des boulons et donc diminuer leur nombre. Un matériel adéquat sera exigé pour la
mise en place des connecteurs et crampons divers.

Certains assemblages exigent un usinage du bois. Cet usinage sera réalisé avec un jeu réduit et
adapté a la forme de I'assembleur. Les connecteurs en téle galvanisée ne sont pas autorisés.

Sont seuls acceptés les connecteurs en métal moulé.

TRANSPORT, STOCKAGE DE CHANTIER, LEVAGE ET POSE

Le stockage de longue durée sur chantier sera a éviter et dans tous les cas a surveiller afin
d'éviter:

-des déformations anormales

-des reprises d'humidité

-des changements de teintes localisés

-des dessiccations ou fissurations dues a un échauffement sous bachage peu ou mal ventilé.
Toute protection adaptée sera a envisager dans ce cas.
Les conditions de stockage sur chantier devront éviter:
Les souillures de mortier, de rouille, d'asphalte, de platre. Dans le cas ou de telles souillures
seraient commises sur les ouvrages en stock, elles seront reprises par l'entrepreneur du présent
lot, mais portées a la charge du responsable.
Pour le levage, des protections d'arétes sont a prévoir et I'emploi d'élingues plates est
recommandé ainsi que I'emploi de cordages. L'emploi de cables métalliques pour le ceinturage
direct des piéces est interdit.
Une fois posés et apres réglage, les cours de pannes doivent étre parfaitement alignés. Si tel n'est
pas le cas, ils seront démontés et repris, toutes les incidences sur les autres corps d'états ainsi
que leurs retards étant, dans ce cas imputés a l'entrepreneur du présent lot déclaré défaillant.

ASPECT DES FINITIONS:

La surface des bois devra étre parfaitement plane et homogéne, aucune excavation en creux ou
bouchon manquant ne sera toléré. Ceux ci devront, le cas échéant, étre remplacés par apport de
matiére de la méme essence.

Le traitement devra conférer une teinte d'intensité constante parfaitement homogéne sur chaque
piece et sur I'ensemble des bois, sans aucune reprise visible des applications de lasure.

Finitions des bois en lasure, deux couches, couleur au choix, en supplément du traitement et
reprises en fin de chantier.

L'entreprise doit assurer I'ensemble des contreventements nécessaires a la stabilité des ouvrages.
Le classement au feu de I'établissement doit assurer au minimum une stabilité au feu de la
structure d'une demi-heure.

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE

Les dispositions propres a assurer la sécurité des personnes pendant |'exécution des travaux,
conformes aux lois et reglements en vigueur, seront prévues par le titulaire du présent lot.

Outre les précautions et l'observation des régles de sécurité habituelles, des dispositions
particulierement efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des personnes,
contre les risques d'accidents corporels, tant au personnel des entreprises, qu'aux occupants et
aux tiers.

A cet effet et entre autre, les zones de passage obligatoires seront protégées de fagon
permanente, un périmétre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail
et de préparation, sera installé au sol, et maintenu en état pendant toute la durée des travaux. Il
interdira I'approche de toute personne étrangere aux travaux.
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LIMITE DES PRESTATIONS

Les prestations dues par I'entreprise comprendront celles de :

. Préparation et installation de chantier,

. Protection des ouvrages existants,

. Installation, entretien et dépose de dispositifs de sécurité, signalisation,

. Echafaudages, lignes de vies, garde-corps et protections nécessaires

. Nettoyage permanent de chantier et remise en état des lieux,

. Prestations prévues au présent chapitre,

. Celles visées au chapitre Il ci-aprés,

. Et toutes celles qui ne seraient pas expressément décrites dans le présent document, mais qui
seraient nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages et travaux, selon les régles de
I'Art, et conformément aux prescriptions des différents documents techniques et normatifs.

Le soumissionnaire signalera, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il
pourrait relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offres, et
demandera les éclaircissements nécessaires avant la remise de son offre.

En tout état de cause, I'offre comprendra tout ce qui est nécessaire au parfait achevement des
ouvrages, de fagon qu'aucune partie ne puisse rester inachevée.

1.17 PERMEABILITE A L’AIR

— Sans objet
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CHAPITRE 2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

L’entreprise mettra en ceuvre toutes les sécurités de chantier nécessaires a la protection de ses
propres ouvriers et des ouvriers des autres entreprises travaillant sur le chantier, selon les
recommandations du coordonnateur sécurité et les observations de 'OPBTP.

Utilisation d’équipements agréés pour les ouvriers.

21 ETUDES TECHNIQUES
Les plans d’exécution et d’atelier de chantier PAC sont a la charge de I'entrepreneur.
lls devront étre remis pendant la période de préparation de chantier en 3 exemplaires papier, 1
exemplaire informatique (dwg et pdf).

Y compiris :

.. tous les PAC, détails et choix de matériaux, suivant demandes du Maitre d’'ouvrage et Maitre d’oeuvre,
aucune exécution avant retour des plans avec approbation.

.les notes de calculs nécessaires.

..tfransmission d’'un exemplaire papier et informatique a chaque intervenant de la maitrise d’ceuvre.

.. transmission des plans de récolement en fin de chantier, un exemplaire papier et informatique a chaque
intervenant de la maitrise d’ceuvre et deux exemplaires papier et informatique pour le Maitre d’Ouvrage,
les DOE devront étre mis a jour en fonction des travaux réels exécutés.

2.2

2.2.1

CHARPENTE

BOIS

Les bois recevront un traitement de surface en usine par application d'une émulsion insecticide et
fongicide incolore dans la liste des produits sous label C.S.T.B.

. La fourniture de I'ensemble de la boulonnerie et des ferrures nécessaires au montage, traitement
eépoxy pour les parties apparentes, galvanisées pour les parties cachées.

. La fourniture des plans de PEO, des plans d'ateliers, des notes de calculs et des calculs
d'assemblages, a fournir en cinq exemplaires pour accord avant toute exécution. Il appartient au
constructeur de dimensionner les équarrissages.

L’entreprise devra respecter certaines dimensions minimum, imposées par l'architecte pour une
question d’aspect, ou pour une régularité et un alignement des profils, méme si les charges
appliquées pouvaient justifier une diminution des sections.

. Les plans de réservations a transmettre dés la période de préparation de chantier au Maitre
d’'ceuvre et a I'entreprise de gros-ceuvre. Une réception des supports sera réalisée avec le magon
par PV contradictoire.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous les plans
qui lui seront remis avec les ordres de services ou en cours de travaux.

Les prix seront donc réputés comme tenant compte de tous les aléas et sujétions en rapport avec
la nature de I'ouvrage a réaliser.

L'entreprise doit prévoir dans son prix I'ensemble des sujétions nécessaires a la parfaite exécution
de ses ouvrages tels que échafaudages, moyens de levage, transport a pied d'ceuvre, etc...

. Pendant la durée de ses travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles par tous
les moyens efficaces et de son choix, pour assurer la protection des ouvrages, contre les atteintes
de toutes sortes et, en particulier celles des autres corps de métiers.

. Il devra en particulier le nettoyage en cas de salissures pendant le montage.

. Toutes les protections provisoires seront a enlever sur ordre du Maitre d'ceuvre.

La fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, y compris les piéces

spéciales et les boulons d'ancrages, boulons de montages, cales et piéces divers nécessaires au
montage.
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La mise en ceuvre de ces matieres comprenant l'usinage, I'assemblage en atelier et, I'application
de la protection anticorrosion.

Le chargement a l'usine, le transport et le déchargement a pied d'ceuvre.

Toutes manutentions, transports et main d'ceuvre pour le montage, le réglage et I'assemblage
définitif des ouvrages.

La fourniture et la mise en place de tous les dispositifs nécessaires par la réglementation du travail
et de la sécurité.

L'entreprise doit assurer I'ensemble des contreventements nécessaires a la stabilité des ouvrages.
Fourniture et mise en ceuvre de profils en lamellé collé et bois massif,

. Profils selon plans (section variable), suivant pente toiture

. Poteaux,

. Pannes et poutres supports de couverture, reprise du déversement, contreventement,

. Pente suivant les chéneaux pour écoulement des eaux,

. Section selon calcul de résistance et en fonction de la portée, des charges et des surcharges,

. Sujétion de coordination avec le couvreur et le gros-ceuvre,

Finition soignée,

Conditions particuliéres :

La charpente assure le contreventement du batiment (portique cadre) .

La charpente assure la stabilité des tétes de murs avec fixation fusibles pour permettre la
désolidarisation en cas d’incendie par rapport au mur coupe feu de chaque coté (3 points de
fixation de chaque coté a prévoir pour ramasse panne fusible).

Mode d'estimation : au m3 selon sections

Positionnement : Charpente : poteaux, pannes, solives,
Y compris auvent et support de bardage.
Suivant coupe,

2.2.2 Encadrement, ouverture, chevétres

Fourniture et pose d’encadrement d’ouverture ou de chevétres, quatre faces, en sapin, pour
ossature en panneau bois, en sapin traité en autoclave, classe de risque 4, garantie de traitement
de 10 ans, finition toutes faces par peinture en atelier comprenant :
= Une piéce de linteau, deux piéces de jambages, une piece d’appui support bavette
aluminium des postes menuiseries
= Rainure pour réception d’un joint étanche périphérique avec ossature en mousse de
polyuréthane polyester a cellules ouvertes
= Rainure périphérique pour réception de la finition par bardage avec rainure
complémentaire pour évacuation des eaux de pluies
= Face supérieur du linteau et de I'appui penté pour évacuation des eaux de pluies
= Fixations sur ossature bois invisibles par équerres en acier galvanisé et clouage
= Encadrement monobloc assemblé en atelier par assemblage et collage
= Finition des parties vues des piéces de bois par sciage fin
= Finition en atelier toutes faces et chants par peinture a base acrylique, type LIGNUCOLOR
PINUS ou équivalent, rendement de 400 g/m?, application deux couches avec pongage
intermédiaire
= Teintes aux choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

Localisation : Encadrement quatre faces de I'ouverture dans le panneau bois hors seuil de porte,

2.2.3 Bardage bac sec

Réalisation d’'un bardage en bac acier nervuré, a partir des supports verticaux de maintien :

Mise en ceuvre d'un bardage simple peau en tdles d'acier pré laqué de chez Arval ou similaire
épaisseur 75/100°.

- Fourniture et pose d’'une ossature secondaire posé sur le support du GO

- Fourniture et pose d’'un panneau extérieur de bacs acier nervuré, pose et gamme suivant plans
Bac extérieur : pose horizontale,
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2.3

2.3.1

Gamme Océane Authentique de chez Arval ou similaire.

Traitement des pieds de fagcade avec des bavettes basses type AF PF 1 et des hauts de fagade
par une lisse casse goute suivant les recommandations du fabricant.

Accessoires de finition tels que fagonnés en acier laqué et toutes sujétions de finition pour
étanchéité et raccordement sur les ouvrages périphériques, y compris au droit de la ventilation
haute et porte coulissante.

Fixation avec rondelles d’étanchéité.

Profil d’arret au droit de la ventilation basse pour éviter tout risque de coupure.

Profil de finition par corniére alu au droit du mur agglos coupe feu toute hauteur.

Teinte suivant demande architecte.

Localisation : fagades zone PILOTES
Mode d'estimation : au m2

COUVERTURE

COUVERTURE BAC SEC

Couverture seche par plaques nervurées en acier galvanisé revétues aux deux faces d'une
lague HAIRPLUS 25, de type TRAPEZA 3.333.39T, des Ets ARVAL ou équivalent,
épaisseur 0,75 mm minimum.

Traitement anti condensation en sous face des bacs a prévoir.

Référence exacte du bac suivant région, site, surcharges, charges et entraxe des pannes.
Entraxes maxi des pannes du charpentier : 2.50 m sur 3 appuis.

Fixations sur pannes bois par vis en acier galvanisé auto taraudeuses avec rondelles d’étanchéité
néopréne, plaquettes cavalier en acier galvanisé laqué 75/100e écrous borgnes laqués.

Ces plaques seront fixées en sommet des nervures, couture longitudinale par vis auto taraudeuses
avec rondelle d’étanchéité sous rondelle d’appuis, diamétre 4 mm mini, tous les 0,30 m.
Débord de 5 cm par rapport a la charpente.

Teinte : suivant demande architecte.
Pente de couverture : 15%.

Localisation : toiture
Mode d'estimation : au m2

2.3.2 COUVERTURE PLAQUE POLYCARBONATE

Couverture séche par plaques nervurées en polycarbonate transparent, épaisseur 0,8 mm
minimum.

Plaque résistant aux UV avec résistance 1200 joules.

Référence exacte du bac suivant région, site, surcharges, charges et entraxe des pannes.
Entraxes maxi des pannes du charpentier : 2.00 m sur 2 appuis. Compris renforts si nécessaire.
Fixations sur pannes bois par vis en acier galvanisé auto taraudeuses avec rondelles d’étanchéité
néopréne, plaquettes cavalier en acier galvanisé laqué 75/100e écrous borgnes laqués.

Ces plaques seront fixées en sommet des nervures, couture longitudinale par vis auto taraudeuses
avec rondelle d’étanchéité sous rondelle d’appuis, diamétre 4 mm mini, tous les 0,30 m.

Les ondes des plaques en aciers et polycarbonate seront identiques.

Teinte : suivant demande architecte.
Pente de couverture : 15%.

Localisation : toiture
Mode d'estimation : au m2
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2.3.3 BANDE DE RIVE

Rive en tole d’acier galvanisé laqué 25 microns aux deux faces d’épaisseur 75/100e, compris
pliages, pinces, étanchéité et fixations par vis auto taraudeuses avec rondelles d’étanchéité
en néopréne. Bande d’étanchéité a prévoir de chaque coté du mur coupe feu

Teinte : suivant demande architecte.
Pente de couverture : 15%.

Localisation : rive de couverture sur pignon et au droit du mur coupe feu
Mode d'estimation : au m2

2.3.4 GOUTTIERE

Gouttiere pendante de type Dal’Alu d’épaisseur 6/10éme compris ourlet rechassé, crochets,
fixations, talons, besace de dilatation, naissances coniques, crapaudines et tous accessoires
nécessaires. Forme de pente de 6mm/ml Développé de 33cm environ suivant étude de
I'entreprise

Localisation : fagade arriére
Mode d'estimation : au ml

2.3.5 DESCENTE EP

2.4

2.41

Au droit de la gouttiére, fourniture et pose de descentes EP extérieures en PVC diamétre suivant
calcul de I'Entreprise, Dauphins fonte renforcés en pied a I'extérieur sur 1 m de hauteur.
Fixation par collier inox.

Localisation : fagade arriére
Mode d'estimation : au ml

MENUISERIE

PORTE COULISSANTE

Fourniture et pose d’une porte coulissante, ayant pour caractéristiques :

- Hauteur 3,5 métres a 2 vantaux identiques avec recouvrement latéral de 30 mm minimum de
chaque coté.

- Encadrement en structure métallique rigide soudée et contreventé, profil carré en acier de
dimensions 55 x 55 x 3 mm minimum. Dimensions des sections a vérifier par le calcul selon poids
des vantaux et rigidité.

- Remplissage par bac acier identique au bardage du batiment.

- Trous en partie basse et sur les différents éléments, pour évacuation des eaux et permettant le
thermolaquage intérieur et extérieur de tous les éléments métalliques

- Finition par thermolaquage, RAL gris anthracite 7016

- Toutes arrétes abattues pour ne provoquer aucune blessure et profil périphérique.

- Butée d’arrét au sol avec systéme de maintien en position ouverte

- Dispositif de fermeture par cylindre et fourniture de 3 clés, montage sur rosaces.

- Tampons caoutchoucs en fond de feuillures.

- Systéme d’ouverture manuel.

- Sabot central a visser et verrou a baillonnette sur coulissant secondaire.

- rail de guidage en partie haute et basse, galet nylon, tulipe de réception et équerre de guidage,
déport suffisant pour ouverture devant le bardage.

- poignées de tirage tubulaire pour les coulissants de 20 cm de hauteur,
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Teinte suivant demande architecte.
Mode d’estimation : a l'unité
Positionnement : accés zone pilotes.

2.4.2 PORTE BUREAU

Porte de service en pvc de dimension 83x204h mm de passage, avec dormant de 70 mm.
Serrure avec poignée et barillet a fermeture 5 points.

Ouverture pivotante, paumelles en nombre suffisant pour le poids du vantail, 3 minimum,
Occulus en partie haute de 500x500mm.

Pose en tunnel, compris toute fixation et profil de finition.

Fourniture de 3 clés pour chaque porte.
Teinte : blanche.
Mode d’estimation : a l'unité

Positionnement : accés zone pilotes

2.4.3 PORTILLON METTALIQUE

Fourniture et pose d’un portillon dans les clétures rigides, ayant pour caractéristiques :

- Encadrement en structure métallique rigide soudée, profil carré de dimensions 55 x 55 x 2 mm
minimum.

- Hauteur 2 métres, largeur 1m.

- Remplissage grillage rigide 5mm, idem cloture.

- Trous en partie basse et sur les différents éléments, pour évacuation des eaux et permettant le
thermolaquage intérieur et extérieur de tous les éléments métalliques

- Finition par thermolaquage, RAL gris anthracite 7016

- Poteaux structurels en acier.

- Fixation des poteaux par platine ; hauteur 2m.

- Toutes arrétes abattues pour ne provoquer aucune blessure

- Ouverture pivotante, paumelles en nombre suffisant pour le poids du vantail, 3 minimum,

- Butée d’arrét au sol avec systeme de maintien en position ouverte

- Dispositif de fermeture par cylindre et fourniture de 3 clés, montage sur rosaces.

- Tampons caoutchoucs en fond de feuillures.

- Systéme manuel.

- Simple vantail.

Teinte : finition thermolaquée gris anthracite RAL 7016.

Mode d’estimation : a I'unité
Positionnement : accés zone stockage

2.4.4 CHASSIS VITRE INTERIEUR

Fourniture et pose de chassis fixe en bois de dimension 1500x1000h mm en pin vernis avec
double vitrage 4/12/4 minimum.
Cadre bois rigidifié de 78 mm d’épaisseur.

Mode d’estimation : a I'unité
Positionnement : dans cloison agglos.
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2.5 SERRURERIE
2.5.1 GRILLE VENTELLES

Fourniture et pose de grilles de ventilation a lame ventelle en aluminium a pas de 50 mm avec
cadre formant rejet d’eau et pare pluie.

Cadre en acier compris montant intermédiaire tous les 1m.

Pose en tunnel.

Comopris toute sujétions de fixations.

Grillage anti-rongeur coté intérieur.

Ventilation nette de 10 m? en débit d’air efficace et utile.
Note de calculs de la surface utile a transmettre avant fabrication.

Teinte suivant demande architecte.
Mode d’estimation : au m?
Positionnement : ventilation basse zone pilotes.

2.5.2 CLOTURE A GRILLAGE RIGIDE

Fourniture et pose de cléture composée de panneaux de ftreillis indéformable et indémaillable,
finition thermolaquée gris anthracite RAL 7016.

La prestation comprendra au minimum :

- panneaux de treillis renforcés par nervures horizontales, diamétres des fils verticaux de 6 mm,
diametre des fils horizontaux de 2x8mm, produit avec avis technique et fabriqué en usine.
Dimension des mailles de 55x200 h en mm.

- Picots en partie haute de 30 mm de longueur en prolongements des fils verticaux.

- Les panneaux sont fabriqués a partir de fils galvanisés (min.40 g/m?), puis plastifiés au polyester
aprés application d’'une couche d’adhérence. Epaisseur minimum de la couche de plastification :
100 microns.

- Hauteur 2.00m au-dessus de la réhausse béton, soit une hauteur.

- poteaux de support carré de 60x60mm, épaisseur 3 mm.

- accessoires de fixation par boulons de sécurité pour jonction cléture sur poteaux avec 4 brides
par poteau,

- Bouchon de protection en partie haute des tubes.

- poteaux chevillés avec platine sur longrine béton.

- Piece de finition a prévoir et raccordement sur les ouvrages existants.

- Pose selon prescriptions du fabricant.

Prévoir également un grillage pour ventilation haute h=1.1m, compris fixation.

Mode d’estimation : au ml
Positionnement : zone stockage suivant plan, ventilation haute et remplissage au droit du bardage.
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