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A. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
§A.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent cahier des conditions techniques particuliéres a pour objet de définir, conjointement avec les plans
du projet d'architecture et les plans techniques figurant au dossier de consultation, les travaux et ouvrages de :
-installation de chantier et travaux préparatoires

-fouilles, remblais

-fondations,

-ouvrages en béton armé et non arme,

-ouvrages divers,

-assainissement et réseaux,

Cette liste n'étant en aucun cas exhaustive et étant a compléter dans tous les cas par I'Entrepreneur, de fagon
a obtenir un ouvrage parfaitement et entiérement fini.

A exécuter au titre du présent lot.

§A.2 CONDITIONS D'EXECUTION

Tous les travaux ci-aprés indiqués devront étre exécutés suivant les régles de I'Art. dans tous les cas, les
matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR (R.E.E.F.) des D.T.U.
et du C.S.T.B. ou, a défaut, aux prescriptions des fabricants, pour I'ensemble de ces normes et réglements, la
date de référence des divers textes applicables, sera la date de I'ordre de service de début des travaux.

En cas de modifications ou de changements des textes au cours des travaux, les nouvelles normes seront
appliquées aprés avis des Maitres d'CEuvre et d'Ouvrage.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables, dont notamment les suivants:

D.T.U.n° 12 - Terrassement pour le batiment.

D.T.U.n°13.12 - Fondations superficielles.

D.T.U.n° 20.1 - Parois et murs en magonnerie de petits éléments.

D.T.U. n° 21 - Exécution des travaux en béton.

D.T.U.n°214 - L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et béton.

D.T.U.n° 231 - Murs en béton banché.

D.T.U.n° 26.1 - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux.

D.T.U.n°26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

REGLES DE CALCUL ET AUTRES REGLES:

Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures

Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures

Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton

Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier

Eurocode 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier-béton

Eurocode 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois

Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en magonnerie

Eurocode 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique

Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Eurocode 9 - EN 1999 : Calcul des structures en aluminium

Les ouvrages exécutés, ainsi que la mise en ceuvre de ses matériaux, doivent étre conformes et tenir
compte des normes et réglements en vigueur.
NORMES N F

Toutes les Normes frangaises énumérées aux Annexes textes normatifs des différents D.T.U cités ci-avant, ou
dans le C.C.T.G. de ces D.T.U.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, Il est bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des
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D.T.U./C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres.

Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet
achévement de son entreprise. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le
Maitre d'CEuvre, au cours des travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au C.C.T.P., mais qui seraient figurés sur les plans ou
qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements
temporaires ou définitifs, reprises, transports, transformations, perte, mise en ceuvre, frais généraux, bénéfices,
taxes, etc...

L’entreprise prendra connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état pour tous renseignements concernant
toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux.

§A.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU SITE

Connaissance des lieux

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place, de la disposition et de ['état
des lieux, des possibilités d'accés, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépbt de matériaux et avoir fait a
ce sujet, les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et l'importance des travaux.

L'Entreprise ne sera admise a présenter de réclamation, quelle qu'en soit la nature, du fait que le tracé ou
l'implantation des ouvrages existants ou nouvellement créés l'oblige a prendre des mesures d'adaptation ou de
protection.

Desserte du chantier

Voirie

L'entrepreneur fera son affaire de I'accés au chantier par les voies existantes.

L'entreprise établira, conformément aux dispositions du C.C.A.P., et de ses compléments annexes, et dans le
cadre de l'installation de chantier commune, tous ouvrages :

-.de protection : palissades, barriéres, parapets, protections de piétons par toitures provisoires, etc.

-.de rétablissement de la circulation,

-.de signalisation statique par panneaux, bornes, lumineux, éclairage, etc...

qu’impliquent les modifications d'utilisation du domaine public par les tiers et leur sécurité, pour les besoins
généraux du chantier. Il complétera éventuellement ces installations suivant les implications de ses propres
travaux. A cet effet, il obtiendra des autorités compétentes, notamment des services municipaux et
éventuellement des propriétaires et locataires riverains, les autorisations nécessaires de rétrécissement ou
d'interdiction totale des voies de circulation, de stationnement, d'occupation du domaine public ou privé ...
particulieres et nécessaires de plus a ses propres travaux.

Réseaux

Pour I'alimentation provisoire en eau et en électricité du chantier, I'entrepreneur fera son affaire des formalités
et demandes éventuelles en vue des branchements provisoires pour des besoins propres des ouvrages de son
corps d'état et tout le chantier conformément au C.C.A.P.

Il assurera la desserte de ses installations, en fonction de ses besoins propres, a partir des installations
réputées communes établies conformément aux dispositions du C.C.A.P., de ses compléments et de ses
annexes.

§A.4 DOCUMENTS DE BASE POUR LA CONSULTATION DES ENTREPRISES

Pour I'établissement de leur offre, les Entreprises auront a leur disposition les documents suivants:
-Les Plans Architectes pour la Conception Générale du Projet et les volumétries utiles et enveloppes,
-Le Plan de Principe de Structure,

-Les Documents Administratifs du Dossier de Consultation des Entreprises,

-Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.),

-Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.),

L’entreprise, en tout état de cause, est tenue, de par sa compétence, a prendre en compte dans son offre tous
les ouvrages nécessaires pour réaliser le projet dans les régles de I'Art et selon les normes, pour une finition
compléte. Les ouvrages seront réalisés selon les documents graphiques de I'Architecte et selon les demandes
du Maitre d’'Ouvrage.
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Avant la remise de son offre, I'Entreprise se rendra utilement sur le site pour apprécier les possibilités d'acceés
et de stockage, I'état des lieux et provisionnera son offre en conséquence, y compris toutes sujétions liées a la
nature de l'existant et aux interfaces d’ouvrages de natures différentes. des plans

Avant la remise de sa proposition, I'Entreprise est tenu de consulter le dossier Tous Corps d’états, pour une
parfaite connaissance des interfaces d'ouvrages de natures différentes.

Aprés accord du Maitre d'Ouvrage, I'Entreprise sera autorisée a effectuer sur le site, toutes reconnaissances
géotechniques complémentaires qui lui sembleraient utiles pour la remise de son offre.

§A.5 ETAT DU CHANTIER ET SES ABORDS

Nettoyage permanent du chantier

L'entrepreneur sera tenu de laisser a lissue de ses travaux, les lieux et les locaux en un état tel que les
entreprises qui lui succéderont, dans un ordre établi par le Maitre d'CEuvre, puissent entreprendre leurs propres
travaux et prestations, sans sujétions supplémentaires. A cet effet, il procédera a I'enlévement de ces gravats
ou déchets de toutes natures, de maniére fréquente, et de toute fagon pluri-hebdomadaire, les stockages
provisoires se feront dans des bennes.

Nettoyage des voies publiques

L'entrepreneur prendra toutes précautions et dispositions pour éviter de salir les voies publiques, notamment
par la projection ou la chute de matériaux, ou par le passage d'engins de chantier et de transport.

Son attention est attirée, a cet effet, sur I'application des articles du code pénal, relatif au nettoyage des
chaussées et trottoirs souillés par les engins de transport et autres.

Les services municipaux de la voirie pourront effectuer eux-mémes des nettoyages si nécessaires, au compte
de I'entreprise responsable en cas de laxisme ou de défaillance.

§A.6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS

Nivellement - Implantation

Cotes de niveaux

Les cotes de niveaux indiquées par le Maitre d'CEuvre sur les plans, seront contrdlées par I'entrepreneur avant
l'ouverture du chantier.

Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages sera exécutée dans les conditions suivantes :

.I'implantation donnera le tracé précis des éléments intérieurs de structure

..cette implantation sera effectuée aux frais de I'entreprise par un géométre expert appointé par elle.

..le niveau + 1.00 des ouvrages sera matérialisé par un trait horizontal a tous les niveaux. Le trait de niveau et
les différents repéres devront étre conservés et remplacés ou rétablis par I'entrepreneur du présent lot, pendant
tout le temps nécessaire

§A.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS

Les terrassements seront exécutés avec des engins mécaniques, les déblais mis en dépbts ou évacués selon
leur réemploi ultérieur.

Les cotes de fouilles sont celles des plans ou précisées au CCTP, les cubatures seront établies sans
foisonnement, les travaux de blindages éventuels seront compris dans I'offre.

Un relevé des niveaux du terrain devra étre établi par I'entrepreneur avant tout début des travaux.
L'entrepreneur doit exécuter sa plateforme définitive de fagon a réaliser le profil théorique résultant des dessins,
dans la limite des tolérances et compte tenu des revétements prescrits.

Il ne doit pas étre exécuté de sur-profondeur. Dans le cas de purge ou de sur-profondeur accidentelle, un
remblaiement sera exécuté par un apport de matériaux de couche de forme, en tout venant concassé,
soigneusement compacté.

Les fonds de formes seront compactés de maniére a obtenir sur 20 cm minimum, ou plus selon CCTP et le
terrain, un taux de compactage au moins égal a 95% de I'optimum Proctor.

Réseaux courants faibles et forts

L’entrepreneur exécutera les travaux de Génie Civil, tranchées, remblaiement en sable, compactage, chambres
de tirage pour les réseaux France Télécom.

Tous les travaux seront exécutés conformément aux normes U.T.E. et aux prescriptions et cahier des charges
de France Télécom.
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L’entrepreneur exécutera les terrassements en tranchée a une profondeur minimum de 1.00 m.

Les buses aiguillées seront mises en place par le présent lot sur un lit de sable de 10 cm d’épaisseur, la fouille
sera ensuite remblayée comme suit : mise en place d’'une couche de sable de 30 cm d’épaisseur, fourniture et
pose de grillages avertisseurs plastiques, remblaiement complémentaire par mise en ceuvre de tout venant,
compactage. Les terres excédentaires seront évacuées a la décharge, les chaussées parfaitement nettoyées.
Les travaux seront réceptionnés sous contréle et aprés accord de France Télécom.

Pour les traversées des chaussées, I'entrepreneur posera sur le lit de sable, les buses en PVC enrobées de
béton. Ces buses seront parfaitement jointoyées. Les cables seront tirés a travers ces buses tout en laissant en
place un fil de réaiguillage. Les fondations de chaussée et trottoirs existants et leur revétement seront
reconstitués et compactés, les terres excédentaires évacuées a la décharge.

§A.8 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE GROS-OEUVRE

Fondations

Font partie des travaux de fondations superficielles :

* les piquetages nécessaires a I'exécution de chacun des ouvrages de fondations superficielles
complémentaires aux piquetages de base

* les fouilles en terrain de toute nature a 'emplacement des ouvrages de fondations compris dressement des
fonds et parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages et installations
d’évacuation d’eaux, blindages, précautions contre le gel, mise en remblai et régalage des terres sur le
chantier.

* I'exécution des ouvrages de fondations superficielles en béton ou non ou en magonnerie jusqu’aux niveaux
prescrits dans le détail des ouvrages.

Maconnerie

Les travaux de magonnerie comprennent :

* la fourniture et la pose de tous les matériaux définis au détail des ouvrages

* la confection des mortiers et béton nécessaires a la mise en ceuvre de ces matériaux

« la protection des magonneries en cours de construction contre les ébranlements dus au dépét des matériaux,
chocs, engins, etc...

* la protection des magonneries contre les intempéries excessives (chaleur, sécheresse, froid, pluie)

* les dispositions appropriées pour la liaison des magonneries en particulier celles de natures différentes

* les dispositions appropriées pour reprise aprés interruption d’un travail de magonnerie

Mortiers
MORTIER AN Y DR AL e - T OURTM3DE|  oyvRAGES ET DESTINATIONS
Mortier n°1 350kg de ciment CPJ 45 Mortier de liaison des maconnerie, divers
Mortier n°2 350kg de chaux HHN 100 Mortier de chaux pour enduits
Mortier n°3 400kg de ciment CPA 45 ou liants spéciaux Enduits ciment ordinaires intérieurs
Mortier n°4 200kg de ciment CPA 35+200kg de XEH Enduits batard
Mortier n°5 450kg de ciment CPA 35 ou CPJ 45 Chapes ordinaires, enduits extérieurs
Mortier n°6 500kg de ciment CPA 35 ou CPJ 45 Jointoiements
Mortier n°7 600kg de ciment CPJ 45 + adjuvant hydrofuge Chapes et arases étanches
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Béton armé

Les ouvrages en béton armé et les essais éventuels seront exécutés conformément aux régles Eurocodes.

Les travaux de béton armé comprendront :

* le transport et la mise en ceuvre des bétons. Dosage suivant usages.

« la fourniture des aciers pour armatures qui devront étre exempts de pailles, fentes, stries, gergures, soufflures
* le fagonnage, I'assemblage et la mise en ceuvre de ces aciers qui devront étre propres, sans traces de rouille,
de peinture, de graisse, etc...

* les coffrages, étaiements et décoffrages des ouvrages en béton armé.

Le maitre d’ceuvre pourra faire procéder a des essais de résistance aux frais de I'entrepreneur.

L’entrepreneur devra se munir des appareils indispensables a ces essais (tout appareil de fortune est exclu).
Coffrages

Tous les boisages, banchages, traponnages et coffrages seront réalisés selon les régles de sécurité avec tous
supports, étaiements et calages disposés de telle sorte que les parements en contact avec le béton ne
subissent aucune déformation au cours de la coulée ou du serrage.

Le décoffrage s'effectuera aprés un délai suffisant pour permettre au béton de supporter sans détérioration
toutes contraintes ultérieures, momentanées ou définitives.

Eventuellement, I'étaiement indispensable sera remis en place, soit pendant I'achévement de la prise du béton,
soit a cause des surcharges qui pourraient étre imposées a l'ouvrage au cours de I'achévement des travaux.

A l'occasion de ces coffrages, seront réservés tous les trous, niches, feuillures, rainures et seront posés tous
les tampons, douilles, fourreaux, etc..., nécessaires pour les divers équipements et réseaux pour les corps
d'état secondaires.

Les qualités des coffrages résultent des aspects exigés pour les parements des bétons. La destination de ces
parements dans les ouvrages conditionne leurs aspects qui seront, au devis, détaillés par les dénominations
suivantes.

ASPECT A Elémentaire (pour béton non visible)

Coffrages correspondant aux parements cachés ou destinés a étre enduits. Il est obtenu généralement avec
des coffrages en planches de sapin, brutes de sciage. |l nécessite le bouchage des trous de boulons ou serre-
joints, un renformis sur toutes marques de matiére et I'abattage des balévres.

ASPECT B Ordinaire (pour béton brut (non visible), peint ou enduit)

Surfaces lisses avec trous et défauts ragréés.

Coffrages courants lissés, verticaux, horizontaux ou inclinés, parfaitement plans et d'aplomb.

Les liaisons entre les panneaux seront étanches et ne laisseront pas s'échapper la laitance lors du serrage et
de la vibration.

Le recoupement des balévres et le rebouchage des manques de matiére seront a exécuter proprement. Les
tolérances dimensionnelles sont celles du DTU.

Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Uniforme et homogéne. Ragréage possible. Surface
individuelle des bulles < 3cm2. Etendue des bulles 25% maximum.

ASPECT C Courant (pour béton brut net de décoffrage ou lasuré)

C'est celui qui correspond a un parement parfaitement net destiné a rester brut et sans enduit, ayant les
mémes qualités de planimétrie que ci-avant, et permettant I'application éventuelle d'une peinture (ou lasure)
sans ragréage. Il est obtenu avec des coffrages soit tdlés, soit revétus de contreplaqué ou panneaux spéciaux.
Il nécessite la mise au point soignée des conditions de réalisation (dosage de béton, fabrication, mise en ceuvre
et vibration) afin de diminuer au maximum les bullages contre les parois du coffrage.

De méme, les joints appareillés, soit entre panneaux de coffrage, soit aux reprises du bétonnage, doivent étre
trés étudiés. Toutes les balévres disgracieuses devront faire I'objet d'un pongage les rendant imperceptibles.
Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Arétes et cueillies rectifiées et dressées. Balévres affleurées
par meulage ou pongage.

ASPECT D Soigné (pour béton brut net de décoffrage ou lasuré)

Ce type de parement convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition permet
de limiter les travaux ultérieurs de revétements éventuel et n'exige qu'une moindre préparation (sans
ragréage). Il est obtenu avec des coffrages soit t0lés, soit revétus de contreplaqué ou panneaux spéciaux. il
nécessite la mise au point soignée des conditions de réalisation (dosage de béton, fabrication, mise en ceuvre
et vibration).

De méme, les joints appareillés, soit entre panneaux de coffrage, soit aux reprises du bétonnage, doivent étre
trés étudiés. Toutes balévres disgracieuses affleurées par meulage ou pongage les rendant imperceptibles.
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Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Arétes et cueillies rectifiées et dressées. Balévres affleurées
par meulage ou poncage. Nuages de bulles ramenés a 10% maximum. Surfaces individuelles des bulles < 0,5
cm2

ASPECT E Tres soigné (pour béton destiné a rester apparent)

Caractéristiques épiderme et tolérances d'aspect : Béton destiné a rester apparent. ragréage interdit. Etendues
des nuages de bulles ramenées a 10% maximum. Surfaces individuelles des bulles < 0,2 cm2. Arétes et
cueillies nettes de décoffrage. Balévres, taches et pertes de laitance non admises.

- . Planéité a la regle |Planéité locale a la [Caractéristiques  épiderme et tolérance
Type Désignation de 2 ml regle de 0,20 ml (d'aspect
élémentaire (CF DTU) | sans spécification | sans spécification |Pas de spécification particuliére

B ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogéne. Ragréage possible.
Arétes et cueillis rectifiees et dressées.

C courant (CF DTU) 7 mm 2mm Balévres affleurés

D soigné 5 mm 2 mm Identique au coffrage courant.
Béton destiné a rester apparent. Ragréage

E trés soigné 4 mm 2 mm interdit
Identique au coffrage trés soigné mais toute

F béton architectonique 4 mm sans spécification forme spéciale.

Bétons

Tous les bétons seront conformes a la norme NF.EN.206-1, suivant la classification suivante :
Classes courantes :
X0 : Aucun risque de corrosion ni d'attaque

XC : Corrosion induite par carbonatation
- XC1 : Sec ou humide en permanence (voile intérieur)
- XC2 : Humide, rarement sec (Fondation)
- XC3 : Humidité modérée
- XC4 : Alternance d'humidité et de séchage

XF : Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglagage
- XF1 : Saturation modérée en eau sans agent de déverglagage
- XF2 : Saturation modérée en eau avec agent de déverglacage (voile extérieur)
- XF3 : Forte saturation en eau sans agent de déverglagage (dallage extérieur, balcon)
- XF4 : Forte saturation en eau sans agent de déverglagage

Classes particuliéres :
XD : Corrosion induite par les chlorures, ayant une origine autre que marine

XS : Corrosion induite par des chlorures présents dans |'eau de mer
XA : Attaque chimique

RESISTANCES CARACTERISTIQUES A 28 JOURS (Mpa) (Suivant régle EUROCODE 2)

XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3

Fck (mini) 20 MPa 20 MPa 25 MPa P25 MPa 5 MPa [30 MPa 35 MPa [30 MPa [30 MPa [35 MPa

RESISTANCES CARACTERISTIQUES A 28 JOURS (Mpa) (Suivant régle EUROCODE
2)
X0 XF1 XF2 XF3 XA1 XA2 XA3
Fck (mini) 25 MPa 25 MPa 30 MPa B0 MPa @5 MPa K0 MPa
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Granulats pour la construction d'ouvrages en béton

lls seront conformes aux prescriptions du DTU n°/20 et des normes NFP 18 301 et NFP 18 304.

a) Origine :

L'entrepreneur est tenu de justifier, a tout moment, de la provenance des agrégats.

lls pourront provenir de bancs alluvionnaires ou de broyage de roches naturelles, stables et dures ne pouvant
étre altérés par I'action de I'air, de I'eau ou des liants.

b) Impuretés :

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois ou de leurs résidus, d'argile, de
matiéres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de fine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et seulement
jusqu'a concurrence de 5% du poids du sable.

Dans les cas douteux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais analogues a ceux prescrits dans les
Normes pour les granulats destinés aux bétons de construction.

c) Formes :Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d'aiguille, de dimension
supérieure a 8mm. Les gravillons ne doivent pas contenir d'éléments en forme de plaque ou d'aiguille en
proportion supérieure a 10%.

d) Granulométrie :

La granulométrie sera conforme aux Normes. Les granulats devront étre impérativement stockés séparément
sur le chantier. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a I'enlévement des agrégats non
conformes aux prescriptions.

Liants hydrauliques

a) Origine :

L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance, de la date de fabrication, d'ensachage ou de la durée de
stockage des liants employés sur le chantier.

b) Stockage :

Les locaux ou silos destinés a emmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au minimum 5 tonnes
de ces derniers. Afin d'éviter I'emploi de liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au moins une
semaine avant leur emploi.

L'entreprise devra tenir a la disposition du Maitre d'CEuvre, en permanence, la date de remplissage des silos.

c) Qualité des liants hydrauliques :

Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement les suivants :

* Ciment PORTLAND artificiel CPA, CPJ

* Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.

Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la Norme correspondante. Les essais de traction
prévus par les Normes pourront étre exigés.

Adjuvant pour béton

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de I'agrément de la COPLA. lls seront mis en ceuvre
dans les conditions fixées par ces agréments.

Aciers pour armatures d'ouvrages en béton

Les aciers employés seront conformes aux exigences des régles BAEL 91 et aux Normes.

lIs devront en plus étre homologués et avoir une fiche d'identification d'acier pour béton armé.

Afin d'éviter tout risque d'erreur, I'emploi d'aciers durs et lisses est interdit.

L’eau de gachage pour bétons devra répondre aux spécifications de la Norme NFP 18 303.

Elle devra étre propre, c'est a dire ne pas contenir de matiéres en suspension au-dela de 2g/l.

Toute eau douteuse devra étre soumise a une analyse chimique.

Aciers

Les aciers utilisés doivent correspondre aux spécifications des Normes NF A 35.015 a NF A 35.022.

Les barres ou fils & haute adhérence et les treillis soudés doivent étre agréés par la "Commission
Interministérielle d'Homologation et de Contréle des Armatures pour Béton Armé".

L'entreprise fournira un certificat de provenance des aciers.

Au moment du bétonnage, les armatures doivent étre sans plaques de rouille, ni calaminées, non adhérentes et
ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.

Les armatures doivent étre mises en place conformément aux plans. Elles seront bien calées et arrimées entre
elles afin de ne subir aucun déplacement ni déformation lors de la mise en ceuvre du béton.

La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent étre compatibles avec le comportement
ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et la
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résistance au feu.Pour les armatures en attente, toutes les dispositions devront étre prises pour assurer la
sécurité du personnel.

Caractéristiques des aciers :
Acier HA :
e Acier Classe B S500 armatures a haute adhérence.
o Limite d'élasticité : fyk = 500 MPa.
Acier TS :
o Acier Classe B S500 en fils lisses ou a haute adhérence en Treillis Soudés
o Limite d'élasticité : fyk = 500 MPa.

Surfaces des dalles et formes en béton
Les surfaces des dalles béton doivent étre conformes aux prescriptions des normes et DTU rappelés ci-dessus.

Surface brute

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais
scellés sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5¢cm et plus.

Les caractéristiques sont les suivantes :

Etat de surface : aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface

Horizontalité :

* Dénivellation sous régle de 2m=10mm,;

* Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une pieéce=15mm,;

* Planéité sous regle de 2m=10mm.

Surface courante

Ce type de surface est destiné a recevoir un revétement tel que carrelages scellés directement sur dalle,
nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 2,5cm ou parquets flottants nécessitant une réserve
d'épaisseur de l'ordre de 4cm.

Les caractéristiques sont les suivantes :

Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a I'nélicoptére.

Horizontalité :

* Dénivellation sous régle de 2m=6mm

* Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece=9mm

Planéité:

* Sous régle de 2m=10mm

* Sous régle de 20cm=3mm

» Hauteur des saillies=2mm.

Surface soignée

Ce type de surface est destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sols minces déformables sous
réserve d'un lissage (a la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5kg/m2
maximum; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.

Les caractéristiques sont les suivantes :

Etat de surface : surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a I'hélicoptére

Horizontalité :

» Dénivellation sous régle de 2m=5mm

* Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piéce=7,5mm

Planéité:

* Sous régle de 2m=7mm

* Sous régle de 20cm=2mm

* Hauteur des saillies=1mm

ATELIER THIBAULT TERRIBLE - NANCY STRUCTURE




Accueil pilotes méthanisation LOT GROS-OEUVRE Dossier DCE

UL - LA BOUZULE CHAMPENOUX Page N°: 11

Surface trés soignée

Ce type de surface est destiné a recevoir une peinture de sol ou un revétement résine en traitement définitif.
Les caractéristiques sont les suivantes :

Etat de surface : surface réguliére obtenue par pongage si nécessaire
Horizontalité :

» Dénivellation sous régle de 2m=4mm

» Dénivellation cumulée a l'intérieur d'une piece=6mm

Planéite :

* Sous régle de 2m=7mm

* Sous régle de 20cm=2mm

» Hauteur des saillies=0,5mm.

Enduits

L’entrepreneur chargé du présent lot devra soumettre pour accord tous les échantillons qui seraient jugés
nécessaires.

La consistance des travaux définie dans le détail des ouvrages ci-aprés est donnée a titre indicatif.
L’entrepreneur devra au minimum tous les travaux annexes et accessoires de chaque nature d’ouvrage décrits
a l'article détail des ouvrages.

Préparations :

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra toutes les préparations nécessaires, a savoir :

* lavage du support

En général, il devra tous les travaux nécessaires au parfait acheminement de I'ouvrage. Tous les produits
employés devront étre mis en ceuvre conformément aux normes et prescriptions des fabricants.

Protections des ouvrages
L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. |l prendra toutes les
dispositions nécessaires pour assurer leur protection d’'une maniére efficace et durable.

§A.9 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE

L’entreprise sera tenue de se conformer aux demandes du coordinateur sécurité du projet.

Les dispositions propres a assurer la sécurité des personnes pendant I'exécution des travaux, conformes aux
lois et réglements en vigueur, seront prévues par le titulaire du présent lot.

Outre les précautions et l'observation des régles de sécurité habituelles, des dispositions particulierement
efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des personnes, contre les risques d'accidents
corporels, tant au personnel des entreprises, qu'aux éventuels occupants et aux tiers.

A cet effet et entre autre ...

..les zones de passage obligatoires seront protégées de fagon permanente

..un périmetre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail et de préparation, sera
installé au sol, et maintenu en état pendant toute la durée des travaux. Il interdira I'approche de toute personne
étrangére aux travaux.

§A.10 Perméabilité a I'air

— Sans objet

§A.11 LIMITES DE PRESTATIONS

..Toutes prestations au présent lot, et toutes celles qui ne seraient pas expressément décrites dans le présent
document, mais qui seraient nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages et travaux, selon les régles
de I'Art, et conformément aux prescriptions des différents documents techniques et normatifs,

..Le soumissionnaire signalera, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il pourrait
relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offres, et demandera les
éclaircissements nécessaires avant la remise de son offre.

..Le quantitatif joint est un bordereau de décomposition du prix général forfaitaire, il est valable pour le calcul
des prix unitaires des situations selon I'avancement du chantier ou pour des travaux en plus ou moins-value,
consécutifs a des demandes spécifiques modifiant le projet a la demande du Maitre d’'Ouvrage, selon avenant
accepté et signé.

..Toute réservation d’'une section supérieure a 100mm sera a la charge du présent lot, les réservations
inférieures a cette section seront a la charge des lots concernés.
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§A.12 HYPOTHESES DE CALCULS

La structure sera destinée a supporter les charges de couvertures et les charges permanentes.

*Charges permanentes

- Fluides et autres....
- Revétement de sol
- Couverture.

*Charges d’exploitation

Les planchers et les dallages portés seront calculés pour une charge d’exploitation correspondant a la
norme NF EN 1991-1-1 (eurocode 1) et NF P06-111-2.

- Dallage 5,0 kN/m2

*Stabilité au feu des structures

- Les structures seront SF et CF 1 heure ou R60
*Séisme
- Zone 1 trés faible

*Méthode de calcul des structures

- Eurocodes
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B. DESCRIPTION DES DIFFERENTES PRESTATIONS

§B.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Les prestations dues par I'entreprise comprendront:
L’ensemble des prestations décrites dans le PGC et dans le CCAP
Les articles décrits ci-aprés sont un minimum, ils seront complétés selon demandes PGC et CCAP

*Clbtures

..Les cl6tures sont mise en ceuvre par le présent lot.

..elles pourront étre amenées a étre déplacées selon 'avancement des travaux. Elles seront laissées en place
pour fermer la propriété apres les travaux du présent lot, jusqu’a réception de I'ensemble des travaux des
autres corps d’états.

..les clétures seront évacuées en fin de chantier par le présent lot.

..L’entreprise du présent lot assurera I'entretien et la réparation, compléments éventuels, les déplacements
nécessaires au chantier.

..De plus les fermetures cadenassées sont sous la responsabilité de I'entreprise du présent lot.

..Fermeture et ouverture du chantier tous les jours.

*Les locaux a mettre en ceuvre sont les suivants:
..wc chimique
.les locaux de réfectoire et réunion seront mis a disposition par le maitre d’ouvrage,

*En fin de chantier

..le démontage et le repli total du chantier et de tous les ouvrages, aprés la fin des travaux,

..nettoyage des ouvrages et remise en état des lieux, des abords et des chemins d'accés, dans I'état ou
I'entreprise les a trouvés en arrivant pour les ouvrages hors chantier, remise en état a neuf pour les ouvrages
endommagés.

..protection des ouvrages existants ou des ouvrages neufs de toutes natures, par tous moyens, remise en état a
neuf en cas de dégats,

Prestations diverses complémentaires :
..selon indications du PGC établit par le coordonnateur sécurité.

§B.2 Etude Technique

Les plans d’exécution seront fournis a I'entrepreneur.

Les plans PAC de la structure sont a la charge de I’entreprise.

Y compris :

.. tous les PAC, détails et choix de matériaux, suivant demandes du Maitre d’ouvrage et Maitre d’oeuvre,
aucune exécution avant retour des plans avec approbation.

..les notes de calculs nécessaires.

..tfransmission d’'un exemplaire papier et informatique a chaque intervenant de la maitrise d’ceuvre.

.. transmission des plans de récolement en fin de chantier, un exemplaire papier et informatique a chaque
intervenant de la maitrise d’ceuvre et deux exemplaires papier et informatique pour le Maitre d’Ouvrage, les
DOE devront étre mis a jour en fonction des travaux réels exécutés, notamment pour les réseaux.

§B.3 TERRASSEMENTS

Fouilles en terrain de toute nature, par tous moyens mécaniques appropriés, y compris l'utilisation éventuelle
d’un brise-roche en cas de rencontre avec une zone rocheuse. (voir rapport de sol en cours)

NOTA : Les fouilles pour la réalisation des plates-formes des batiments sont au lot présent lot.

La prestation comprendra :

..etaiement et blindage éventuel des parois et dé blindage au fur et a8 mesure ou aprés exécution des travaux,
..epuisements des eaux de ruissellement ou d'infiltration ou de venues souterraines

..protection des berges, par bachages.
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..taille des parois,

..nettoyage et dressement des fonds,

..&vacuation des terres,

..la prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite réalisation des terrassements.

§B.3.1 PREPARATION DU TERRAIN

La préparation du terrain comprend globalement :

..L’aménagement des accés au chantier qui ne doivent géner ni la circulation, ni perturber l'accés aux
propriétés voisines.

..L'implantation des ouvrages et la fourniture des plans d’'implantation, les sondages et repérages et piquetage
des réseaux existants, les études d’exécution y compris relevés topographiques complémentaires.

Les prix de ces prestations sont a incorporer dans les différents prix unitaires.

§B.3.2 TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE

Fouilles en terrain de toute nature pour réalisation d'ouvrages enterrés par tous moyens mécaniques
appropriés.

La prestation comprendra :

..toutes les sur-largeurs nécessaires a la réalisation des coffrages,

..toutes sujétions d’exécutions en présence d’anciennes fondations en magonneries ou de d’anciens réseaux
pouvant subsister dans le sols,

..Sujétions d'étaiements et de blindages éventuels des parois et dé blindage au fur et a mesure ou aprés
exécution des travaux ou blindages perdus,

..nettoyage et dressement des fonds,

..chargement et évacuation des déblais sur site,

..la prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite réalisation des terrassements.

NOTA: les fouilles pour réseaux enterrés, regards, assainissements, dus par I'entreprise sont prévues avec les
ouvrages concernés.

Mode d'estimation :

-au m3 selon cotes théoriques sans sur-largeur.
..selon étude de sol.

Positionnement :

..terrassement pour radier, selon plans techniques

§B.3.3 REMBLAIS

La plateforme du batiment est a la charge du présent lot, elle sera purgée et remise a niveau de la plate-forme
des béatiments avant coulage des dallages.

Composition des remblais :

-Couche de cloutage de granulométrie de 50/150mm, stabilisation du fond de forme, matériaux pouvant étre
utilisé pour les purges de poches rencontrées en fond de forme. (Cloutage= incorporation par compactage et
jusqu’a refus)

-Géotextile anti-contaminant,

-Epaisseur 60cm minimum sur 'ensemble sur fond des formes des batiments.

-Compactage a 95% de I'optimum Proctor Modifié OPM

-Obtention de résultats pour plateforme PF2, suivant étude de sol

-Matériaux d’apports conformes aux prescriptions de la Norme NFP11-213 de mars 2005 non gélifs

La prestation comprendra

..la fourniture et le transport,

..la mise en place et le réglage des matériaux par couches successives de 20 a 30cm d'épaisseur maximum,
..le compactage des différentes couches par tous les engins vibrants appropriés.

Les matériaux d'apport seront des concassés calcaires chimiquement neutre avec les caractéristiques
suivantes: D < 80mm, Passant a 80 ym<5%, ES>30, VBS<0.1, MDE < 45

Compactage a 95% de 'OPM

Ces matériaux seront compactés pour un objectif de densification Q3
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Mode d'estimation : au m3

Positionnement :

Toutes surfaces traitées selon les cotes futures et existantes :

..remblais pour plateformes avant coulages du radier.

..remblais autour des ouvrages de fondations et autour des ouvrages enterrés.

A prévoir dans ce poste la réalisation d’'un merlon de hauteur 1 m, compris bache lesté par de la terre.

§B.4 OUVRAGES BETON

La prestation comprenant au minimum :

..coffrage, finition soignée, de la/ou des faces, recevant la ou les longrines,

..précautions prises pour que la terre ne tombe pas dans la fouille au moment du coulage des semelles,
..aciers fagonnés suivant plans d'exécution des ouvrages,

..coulage et vibration du béton,

..réglage et talochage de la surface,

..armatures en attente,

..la prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite finition de I'ouvrage.

§B.4.1 Radier

Le radier sera réalisé aprés mise en place de tous les réseaux.

La prestation comprendra
..la fourniture et le transport,

o Remblais sous dallage de 2 cm de sable compacté.

o Une forme de 18 cm d’épaisseur minimale en béton dosé a 350kg/m3 de ciment avec
armatures treillis soudé et HA.

o Le radier seront livrés lissés, finition quartz.

o Niveau dalle selon plan compris forme de pente.

o Repérage et dimension selon plan.

Position : emprise du batiment et en périphérie.
Mode d'estimation : au m?

NOTA : avant mise en place des remblais le cable de mise a la terre du batiment sera fourni et posé par
I'électricien, le titulaire du présent lot devra assurer la protection de ce cable par une couche de terre végétale.

§B.4.2 Relevé ba

Sur attente du radier, mise en ceuvre de relevé en béton armé avec béton dosé a 350 kg/m3 de ciment,
compris armatures, coffrage.
Réalisation de chanfrein de 1x1 cm sur toute les arétes.

Position : emprise du batiment et en périphérie.
Mode d'estimation : au ml, dimensions suivant cdpgf

§B.4.3 Maconneries

Agglomérés creux de 0,15
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Mise en ceuvre d’agglomérés creux de 0,15m d’épaisseur.

Maconneries blocs d’agglomérés de ciment CPA et sable de riviére creux, normalités, « BIHR » ou
équivalent, de caractéristiques et de propriétés conformes aux normes de la classe de résistance B40
avec échancrure pour joints verticaux. L'utilisation agglos cassés est proscrite.

L’ensemble des prestations comprenant notamment :

- Le garnissage des joints horizontaux et verticaux sur toute la surface de pose, d’épaisseur
maximale de 10 mm et le remplissage au refus des joints verticaux au mortier de pose dosé a
200 kg de ciment CPA et 200 kg de chaux par m3 de sable.

- Le lissage soigné des joints au fer.

- Lesraidisseurs et chalnages nécessaires en béton armé, incorporés, coffrés par blocs spéciaux

- Remplissage des chainages et raidisseurs par un béton dosé a 350 kg de ciment par m3.

- Les arases horizontales sous chainage, dalles plancher et poutre.

- Lafagon de feuillure par emploi de blocs spéciaux, suivant nécessité.

- Les sujétions de coupes, chutes et tolérances de planéité.

- Une parfaite finition en tableau et retour ouvertures pour pose menuiseries.

- Les linteaux en béton armé au droit des portes.

Position : suivant plan, murs intérieurs
Mode d'estimation : au m?

§B.4.4 Mur coupe feu

Agglomérés creux de 0,205

Mise en ceuvre d’aggloméreés creux de 0,20m d’épaisseur.

Maconneries blocs d’agglomérés de ciment CPA et sable de riviere creux, normalités, « BIHR » ou
équivalent, de caractéristiques et de propriétés conformes aux normes de la classe de résistance B40
avec échancrure pour joints verticaux. L'utilisation agglos cassés est proscrite.

L’ensemble des prestations comprenant notamment :

- Le garnissage des joints horizontaux et verticaux sur toute la surface de pose, d’épaisseur
maximale de 10 mm et le remplissage au refus des joints verticaux au mortier de pose dosé a
200 kg de ciment CPA et 200 kg de chaux par m3 de sable.

- Le lissage soigné des joints au fer.

- Lesraidisseurs et chainages nécessaires en béton armé, incorporés, coffrés par blocs spéciaux

- Remplissage des chainages et raidisseurs par un béton dosé a 350 kg de ciment par m3.

- Les arases horizontales sous chainage, dalles plancher et poutre.

- Lafagon de feuillure par emploi de blocs spéciaux, suivant nécessité.

- Les sujétions de coupes, chutes et tolérances de planéité.

- Le remplissage des joints verticaux.

- Réalisation de sommiers en béton pour fixation du ramasse panne de charpente.

Position : suivant plan, murs intérieurs
Mode d'estimation : au m?

§B.4.5 Enduit

Réalisation d’'un enduit projeté monocouche du type « TOPRAL » de chez « Weber et Broutin » ou
similaire. Teintes au choix du maitre d’ceuvre. Finition gratté fin. Pose de baguettes non visible de renfort
d’angles de délimitation entre les différents supports et au droit du raccord avec la couverture.

Ces enduits seront de type OC3 pour un support de type Rt3.

Classement complémentaire : W2, t2 et CS lIl.

NOTA : Ce poste inclus la mise en ceuvre d’'un échafaudage et les travaux préparatoires avant
application de I'enduit (suppression des épaufrures, grattage des joints de colle, etc.)

Position : suivant plan, mur coupe feu sur les parties extérieures du batiment.
Mode d'estimation : au m?

A prévoir dans ce poste la couvertine en téte du mur avec recouvrement et goutte d’eau.
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§B.5 ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS

L'entreprise titulaire du présent lot doit I'ensemble des réseaux d'évacuations EU et EP.
..I'entreprise devra une parfaite coordination avec le couvreur pour les attentes d’évacuations,

§B.5.1 FOUILLES

Les réseaux comprendront toutes les sujétions de fouilles et de remblais en tranchée.

La fouille dans terrain de toutes natures.

..compris les blindages de fouilles éventuels,

..les épuisements, les rabattages et les drainages éventuels,

..compris les sur-largeurs nécessaires pour la réalisation des regards et chambres de tirages,

L'évacuation des terres excédentaires.

La mise en place d'un lit de sable de 0,10 ml d'épaisseur, le remblaiement au sable chimiquement neutre au-
dessus de la génératrice supérieure des tuyaux aprés pose et grillage de couleur.

Le remblaiement de composition selon la nature des chaussées, jusqu'au fond de forme, avec compactage.

La découpe soignée des enrobés.

§B.5.2 CANALISATIONS ENTERREES

Les différentes canalisations enterrées seront posées en tranchée, de fagon traditionnelle, dans lit de sable,
avec pente de 0,01 a 0,03 ml, par ml, suivant la nature de I'effluent évacué.

La prestation comprendra notamment :

.la fourniture et la pose des tuyaux et piéces de joints et de raccords de diamétre approprié nécessaires
(coudes, tés, culottes, ...) avec pente constante et réguliére,

..la fagon des joints et le réglage de la canalisation,

..les blocages en bétons nécessaires,

..toutes sujétions de pose : coupes, percements, raccords, étanchéité sur regard etc ...

..et toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages

Canalisations pour eaux usées, vannes et pluviales, en PVC rigide, CR8 Classe 34 , a emboiture moulée les
piéces de raccords également en PVC, joints toriques étanches garantissant une parfaite étanchéité.

Les canalisations en attentes recevront un bouchon PVC (y compris en extrémités enterrées), solidement mis
en place dés leur implantation et vérifié pendant les travaux pour éviter toute obstruction accidentelle jusqu'au
branchement des appareils par le plombier.

..Les diamétres des eaux pluviales seront calculés selon les surfaces de toitures et de voiries desservies pour
les eaux pluviales, avec un calcul pour au minimum 0,05 litre/sec/m2, sans tenir compte de coefficient de
rétention.

..Les diamétres seront calculés pour des canalisations remplies au 7/10e

..Les pentes des EP seront de 1% minimum.

..Les diamétres seront calculés pour des tuyaux a moitié pleins avec ce débit instantané, compte tenu de
'autocurage nécessaire des canalisations.

..les diamétres seront au minimum de DN100 pour les réseaux intérieurs,

..Les pentes des eaux usées et vannes seront de 2% minimum selon les possibilités de raccordements.

..Les attentes sont a prévoir dans ce poste, avec protection mécanique efficace.

Mode d'estimation au ml selon diamétre, tous raccords confondus.

Positionnement :
..canalisations et attentes enterrées pour évacuation des eaux vannes, usées et pluviales, raccordement sur les
réseaux en attente extérieures.

§B.5.3 OUVRAGES DE VISITE ET D’ENTRETIEN

Les différents ouvrages permettant la visite et I'entretien des canalisations et des branchements, seront
positionnés aux endroits nécessaires.
La prestation comprendra, au minimum :

..la fouille en trou de profondeur a la demande, dans terrain en place, compris toutes sujétions d'étaiement et
de blindage, et d'épuisements éventuels, la sujétion d'exécution en dallage.

ATELIER THIBAULT TERRIBLE - NANCY STRUCTURE




Accueil pilotes méthanisation LOT GROS-OEUVRE | Dossier DCE

UL - LA BOUZULE CHAMPENOUX Page N°: 18

..I'évacuation des terres,

.I'exécution des ouvrages compris les sujétions de raccordement des tuyaux, réalisé de fagon a permettre
I'adhérence aux parois, conformément a la nature des matériaux qui les constituent,

..le remblaiement en tout-venant de riviére autour de I'ouvrage, raccord de dallages éventuels.

..le compactage des remblais autour des ouvrages devra permettre d’atteindre les performances de sol décrites
dans le chapitre remblais du présent descriptif et dans celui du dallagiste, sans risque de tassements ;

..toutes sujétions pour une parfaite finition des ouvrages.

..Le fond du regard sera réalisé avec un demi-tuyau en prolongement du tuyau d'évacuation, dans le méme
diametre, sans interruption du fil d'eau, tous les tuyaux se jetant dans le regard seront positionnés au-dessus
de ce demi tuyaux, le restant du fond du regard sera penté en V vers ce demi-tuyau. Les canalisations qui se
jettent dans le regard devront étre arasées au niveau des parois intérieures du regard.

1.1.1 REGARD EU ET EP

..regards de section carrée ou ronde, de hauteur variable, suivant position :

..en éléments préfabriqués de béton moulé et constitués d'un radier en béton de gravillons et ciment CLK, de
0,12 ml d'épaisseur minimum sur lequel sera construite une cunette enduite, pour faciliter I'écoulement des
eaux, ce radier reposant sur un béton de propreté de 0,05 ml d'épaisseur, de parois d'une épaisseur de 0,06 a
0,10 ml,

..tampons de couverture, carrés, hydraulique étanche en fonte, reposant sur cadre scellé dans le couronnement
a bain fluant de mortier, sans porte-a-faux,

..tampon de classe B400

.. prévoir grille sur les regards en périphérie du batiment.

Mode d'estimation : a 'unité suivant dimensions.

1.1.2 CHAMBRE DE TIRAGE

Fourniture et pose de chambre de tirage préfabriquées conforme a la norme NF P 98-050, profondeur 50 cm.
Tampon en acier ou en fonte conforme aux normes NF P 98-312 et NF P 98-313.
Classe de résistance conforme a la norme NF P 98-312 :

- Chaussée : D 400 kN
Le remblaiement autour des chambres se fera en sable compacté par couches de 40 cm a la dame sauteuse.
Regards en béton y compris mise a niveau des tampons lors des finitions de dallage et terrain avec tampon de
fermeture en fonte avec encadrement scellé dans le béton.
Sigle ou indication du réseau a indiquer sur la plaque.

- Pour arrivée réseau dans batiment, dimension 50x50cm
Produit a valider par Maitrise d’ceuvre avant pose.

Position : suivant plans, entre batiment existant et a créer.
Mode d'estimation : unité suivant dimension

1.1.3 SIPHON
Fourniture et pose d’un siphon en pvc sur sortie dn100 verticale, a incorporer dans le radier.

Position : suivant plans zone pilote
Mode d'estimation : unité
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1.1.4 REGARD BI| PASS

..regards de section carrée ou ronde 80 cm, de hauteur 1m permettant la manceuvre des vannes:

..en éléments préfabriqués de béton moulé et constitués d'un radier en béton de gravillons et ciment CLK, de
0,12 ml d'épaisseur minimum sur lequel sera construite une cunette enduite, pour faciliter I'écoulement des
eaux, ce radier reposant sur un béton de propreté de 0,05 ml d'épaisseur, de parois d'une épaisseur de 0,06 a

0,10 ml,

..tampons de couverture, carrés, hydraulique étanche en fonte, reposant sur cadre scellé dans le couronnement

a bain fluant de mortier, sans porte-a-faux,

..tampon de classe B400

.. Raccordement en Y avec pose de vanne guillotine dn 160mm.
Essai d’étanchéité a réaliser sur site.

Mode d'estimation : a 'unité suivant dimensions.

§B.5.4 CANIVEAU

L’entrepreneur doit la fourniture et pose d’'un caniveau en béton avec grille en fonte, classe B400.

A prévoir dans ce poste, le raccordement sur I'existant.
Incorporation dans radier.

Mode d'estimation : au ml
Positionnement : suivant plan.

§B.5.5 RESEAUX AEP

L’entrepreneur doit la fourniture et pose du réseau d’adduction d’eau potable en PE @ 25 sous fourreau pour

desservir le local.
A prévoir dans ce poste, le raccordement sur I'existant.

Mode d'estimation : au ml
Positionnement : suivant plan.

§B.5.6 RESEAUX AIR COMPRIME

L’entrepreneur doit la fourniture et pose du réseau d’air comprimé en PE & 25 sous fourreau pour desservir le

local.
A prévoir dans ce poste, le raccordement sur I'existant.
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Mode d'estimation : au ml

Positionnement : suivant plan.

§B.5.7 RESEAUX COURANTS FAIBLES ET FORTS

Les gaines P.V.C. pour réseaux des télécommunications pénétrant dans les chambres de tirage P.T.T. de type
normalisé. L’entrepreneur doit le raccordement aux parois en béton, calfeutrement et toutes sujétions, il
exécutera également le raccordement des gaines P.V.C. sur les chambres existantes d’extrémités. Les gaines
seront enrobées de béton suivant coupes type de France Télécom.

Les regards de tirage seront en béton et équipés de tampons fonte (dimension suivant plan).

Les prix s’entendent toutes sujétions comprises et en particulier les enrobages béton en traversées de
chaussée et les pénétrations dans le batiment.

buses PVC diamétre 90 pour Eclairage et courant fort
buses PVC diameétre 40 pour alimentation courant faible

Raccordements, calfeutrements et enrobage béton a charge du présent lot.

Mode d'estimation : au ml
Positionnement : suivant plan.

§B.5.8 Cuve récupération eau process

Cette prestation correspond a l'installation d’'une cuve de récupération des EP a la charge du présent lot.

Les travaux comprendront :

..Terrassements nécessaires et évacuation

..Compactage du fond de forme

..Réalisation d’un radier béton type 3 et armature HA dimensionné aux soulévements
..Remblaiement contigu a 'ouvrage avec du sable 0/5

..Fourniture et pose d’une cuve de stockage, double peau en PEHD, capacité 5 m3

.. raccordement sur réseau dn100mm

..tampon d’accés par le dessus en 500mm, compris réhausse necessaire.

Elle sera équipée de pied de stabilisation intégrés, soudés et liaisonnés au radier béton. Equipée :
..d’'une entrée d’eau

Mode d'estimation : a I'unité suivant dimensions.
Positionnement : suivant plan , réseaux eaux pluviales.

§B.6 ELECTRICITE

Les plans BET du dossier d'appels d'offres ne seront, en aucun cas, utilisés comme plans de chantier,
I'entreprise titulaire du présent lot devra soumettre ses plans de montage a I'approbation de I'Architecte,
du BET et du Bureau de contrdle.

Le respect des regles de I'art, normes, DTU, réglementations en vigueur, et la conformité de l'installation
restent entiéerement sous la responsabilité de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Au début des travaux, I'entreprise remettra un dossier technique comprenant :
- Les plans relatifs aux réservations dans les éléments neufs de construction.
- Les plans de ses installations.
- Les marques et types de matériels installés et les avis techniques éventuels.

Avant réception des travaux, l'entreprise remettra un dossier comprenant :
- Les plans de récolement de ses installations.
- Les documentations techniques du matériel installé.
- Les informations et les instructions concernant I'entretien et le fonctionnement des installations.
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Tous les frais concernant ces essais, la mise a disposition des appareils de mesure, de contrble et
I'assistance du personnel qualifié sont a la charge du présent lot.

Au cas ou certaines installations ne seraient pas satisfaisantes, le présent lot serait mis en demeure de
remplacer le matériel inadapté a ses frais.

Les informations, les instructions et la documentation concernant le matériel, le fonctionnement et
I'entretien des installations seront communiquées au personnel assurant I'exploitation.

Rappel : les équipements seront certifies ATEX.

§B.6.1 ALIMENTATIONS FORCES

Les alimentations existantes seront conservées pour le process. Prévoir dans ce poste le cablage et le
passage dans les fourreaux mis en ceuvre par le GO. Prévoir une protection pour I'éclairage et prises avec
différentiel 30 mA. Compris mise a la terre.

Puissance électrique des démonstrateurs :3 fois 10 kW.

§B.6.2 RACCORDMENT

Les raccordements seront réalisés du batiment a créer jusqu’au local au droit de la cogénération (TGBT
et baie info).

La distribution "éclairage" dans les cellules sera posée avec cavaliers, compris attaches sur béton ou
bois, boites de dérivation.

Raccordement des luminaires a prévoir suivant bilan de puissance de I'entreprise, prévoir 3 attentes pour
luminaires mis a disposition par le client.

Raccordement sur TGBT existant pour courant fort et dimension des cables suivant chute de tension.
Raccordement des RJ45 de catégorie 6 pour le courant faible depuis la baie existante.

La distribution sera étudiée en collaboration avec les attentes du client et suivant process.

Une mise a la terre est a prévoir avec liaisons équipotentielles.

Une recette des liaisons info est a prévoir ainsi que I'adaptation des schéma et reprise identification sur
TGBT.

La distribution "process" sera réalisée en triphase, section cable suivant nécessité.

Pilote méthanisation en voie séche thermophile 5 KW.
Pilote de méthanisation voie liquide 10kW
Démonstrateur de méthanation biologique 10kW.

D9

Armalre
Process
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Mode d'estimation : ensemble
Position : Suivant plan.

§B.6.3 COFFRET
Fourniture et pose de coffret type atelier, certifié zone 2 ATEX, 32 A, comprenant :
- Un corps en plastique avec dispositif de fixation murale.
- 4 prises monophasées, avec protection rabattable.
-+ 3 prises triphasées, avec protection rabattable.

Mode d'estimation : unité
Position : zone PILOTE.

§B.6.4 POSTE DE TRAVAIL

Fourniture et distribution d’équipement pour poste de travail, comprenant :
= 4 prises 10/16A+T,
= 2 prises RJ 45 catégorie 6
= Distribution sous goulotte (2m).

Mode d'estimation : unité
Position : zone bureau.

§B.6.5 LUMINAIRES

L’ensemble des luminaires seront tous équipés en LEDS. Aucun tube fluorescent ne sera admis.
Corps en polyester renforcé de fibre de verre avec vasque en polycarbonate

Fourniture et pose de luminaire type tube, certifié ATEX zone 2.
Compris fixation sur charpente avec cable de déport a 3m du sol, support réglable, raccordement.
Un niveau minimum d’éclairement de 400 lux est a prévoir.

A prévoir dans ce poste les dispositifs de commande par interrupteur simple, 1 par cellule (soit 3, compris
bureau).

Mode d'estimation : unité
Position : Au droit des entrées

§B.6.6 RADIATEUR
Mise en ceuvre d’un radiateur antidéflagrant de puissance 1000watt, certifié zone 2.
Compris pose et raccordement.
Dispositif de commande de marche et arrét incorporé au radiateur.

Mode d'estimation : unité
Position : dans le bureau
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