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1. LOT 1 — DEMOLITION GROS CEUVRE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

- normes DTU,

réglesBAEL,

régles NV,

avis du C.S.T.B,,

régles générales de construction,

- avis de la commission technique,

- reglements sanitaires,

- spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
- réglementation accessibilité handicapés,

- réglementation incendie,

- réglementation thermique,

- réglementation acoustique,

- réglementation sismique, ...

AFFICHAGE

L'entreprise du présent lot devra dés l'ouverture du chantier, fournir et poser un panneau de chantier réglementaire
portant notamment les indications suivantes :

- coordonnées du maitre d'ouvrage,

coordonnées du maitre d'ceuvre, des bureaux d'études, ...

coordonnées des entreprises,

caractéristiques du permis de construire,

- mentions obligatoires, notamment "chantier interdit au public", "port du casque obligatoire".

Tout affichage désordonné est interdit. Aucun panneau publicitaire ne sera mis en place sans I'avis du maitre d'ouvrage
ou du maitre d'ceuvre.

CONDITION D'EXECUTION

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire part de ses
remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra étre prise en
compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,

de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus-value a I'entreprise en cours de chantier pour

insuffisance de détails ou méconnaissance du projet.

Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,

aux techniques préconisées et aux délais imposés.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés : tous les plans de détails de ses ouvrages

et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au

maitre d'ceuvre et au contrdleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.

L'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

L'entrepreneur devra les diverses protections y compris celles concernant la mise hors d'eau selon nécessités, pendant

et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet et I'enlévement des gravats, au fur et 8 mesure de

l'avancement des travaux. A la fin de ses interventions, il devra laisser les locaux propres. Tous les gravats seront
évacués vers des installations de stockage des déchets, suivant la réglementation.

Tous les éléments bois ayant servi a la réalisation et mise en ceuvre des ouvrages (coffrages, tasseaux, bastaings,

cales, etc...), devront étre retirés par le présent lot a la fin de son intervention.

- Dans le cas d'intervention sur ou a proximité de batiments existants, toutes protections de mise hors d'eau seront
prévues, de sorte a ne pas causer de dommages aux batiments ou parties de batiments conservés ni aux ouvrages
conserves.

- Les prix comprendront tous les éléments de sécurité et échafaudages nécessaires.
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- Les normes liées a I'nygiéne du chantier et a la lutte contre I'incendie seront observées, et ce, dés la prise de possession
du terrain par I'entreprise.
- Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les régles propres a son lot
concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre
solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation.
L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les piéces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les régles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc...), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le maitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir recu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.
Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléte
de ses ouvrages sont intégrés a son lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger la
maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer l'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I'état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de 'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état, compris accessoires et ouvrages de finitions.

- Les protections de sol et murs suivant la nature du chantier et des travaux, avec déplacement et protection de mobilier
pour ses interventions ainsi que I'enlévement des protections et replacement de mobilier et objets en fin d'intervention.

- Toutes les réservations, fourreaux, taligots, calfeutrements et raccords de finitions demandés par les autres corps
d'états.

- Demander et communiquer en temps utile aux titulaires des lots concernés les réservations qui lui seront nécessaires
pour l'exécution de ses ouvrages.

- Tous les percements, carottages et réservations dans les planchers et parois porteuses de dimensions supérieures a
10/10cm ou @10cm. Les entreprises des autres lots devront la réalisation de tous ceux de dimensions inférieures et de
ceux non demandées a temps, avec accord préalable de I'entreprisse du lot concerné par la réalisation des parois a
percer. Si pour raisons techniques ou tout autres raisons particuliéres ces travaux devaient étre réalisés par l'entreprise
ayant réalisé les parois concernées, celle-ci pourra facturer sa prestation aux différentes entreprises pour qui elle
interviendra.

- Les saignés, rebouchages, scellements, raccords soignés de méme nature que le matériaux adjacent, ainsi que les
dégradations causées aux ouvrages des autres corps d'états.

- Incorporer au coulage toutes douilles, rails ou autres éléments des autres corps d'états, fournis par eux (l'incorporation
d'éléments techniques: cables électriques, canalisations de plomberie chauffage... sera réalisée par les lots
responsables, la fixation sera assurée par le lot gros ceuvre).

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc... de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés les réceptions.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc... nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata, selon le cas.

- Tous les frais et prestations, méme non énumérés au cctp, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

- L'entreprise devra intégrer dans son forfait 'ensemble des démolitions, arrachage et évacuation.
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UTILISATION DE VOIRIE

- L'entreprise devra se mettre en rapport avec les services techniques de la ville pour I'occupation de la voirie (location
de trottoir, barrage de la rue pendant certaines interventions, stationnement des véhicules...) Les frais en découlant
seront a la charge de I'entreprise.

- Tous les déchets et gravats tombés sur la voie publique seront immédiatement retirés et 'emplacement souillé nettoyé.

TERRASSEMENTS FONDATIONS

- L'entreprise du présent lot prendra le terrain en I'état.

- Le nettoyage de la voie publique sera effectué au moins une fois par jour ou plus si nécessaire.

- Dans I'exécution des terrassements, a la rencontre de quelle construction que ce soit, non identifiée, celle-ci ne pourra

étre démolie qu'aprés en avoir informé le maitre d'ceuvre qui aura la charge de faire procéder aux investigations

nécessaires auprés des autorités compétentes.

L'entreprise prendra toute précaution lors des terrassements, particuliérement a la rencontre d'anciennes canalisations

et autres ouvrages pouvant contenir de I'amiante. Dans le cas ou elle suspecte la présence d'amiante ou de plomb,

elle devra arréter son intervention et en référer a la personne chargé du suivi des travaux, pour que celle-ci puisse faire
procéder a un diagnostic par un organisme agréé. Tous les frais et travaux supplémentaires liés seront a la charge
exclusive du maitre d'ouvrage.

Les terres de terrassement seront évacuées ou stockées sur le terrain dans un endroit déterminé en accord avec le

maitre d'ceuvre, selon la description des ouvrages.

L'entreprise se chargera du stockage des déblais a réemployer, sur le chantier ou sur un autre site selon le cas y

compris chargement et transport. Elle pourra se mettre en rapport avec le maitre d'ouvrage pour étudier I'éventualité

de la mise a disposition d'un lieu de stockage provisoire.

Les fouilles devront rester ouvertes le minimum de temps pour permettre le coulage du béton, de fagon a ne pas subir

de dégradations dues aux intempéries. La finition des fonds et des parois sera toujours réalisée a la main.

- En présence d'eau, les fondations ne pourront étre coulées qu'aprés épuisement ou drainage des fondations, les frais
en découlant seront a la charge du titulaire du présent lot.

- Toutes les précautions seront prises pour éviter les affouillements des tranchées et contre le gel; le coulage du béton
de fondations ne peut étre effectué en présence de glace ou de sols gelés.

- Dans le cas d'ouvrages existants ou de batiments jouxtant les travaux en cours, leur stabilité ne doit en aucun cas étre
compromise par les travaux de terrassements. L'entreprise prévoira tous travaux de souténements provisoires ou
définitifs, reprises en sous ceuvre et autres travaux nécessaires, afin de stabiliser les constructions voisines et les
ouvrages du batiment conservés dans le projet. Lors des terrassements de plateformes et autres ouvrages, il sera
ménageé des banquettes non terrassées le long des constructions mitoyennes et des ouvrages du batiment conservés
dans le projet, de largeurs adaptées pour assurer la stabilité de ces constructions jusqu'a la réalisation des fondations
et soubassements du batiment a construire. Le présent lot assurera le terrassement de ses banquettes lors des travaux
d'infrastructure.

- Les semelles de fondations en béton armé seront coulées sur un béton de propreté, (gros béton pour fondations en
puits).

EVACUATIONS FOURREAUX

Plans d'exécution

- Dans le cas ou celui-ci n'est pas fourni par un BET spécialisé, I'entreprise devra la réalisation des plans d'exécution, y
compris le dimensionnement de ses ouvrages, le calcul des sections des canalisations en fonction des débits et des
pentes, dimensionnement des fourreaux, etc.

- Cette étude sera soumise a l'accord du bureau de contrdle.

- Dans le cas de sections ou de dimensionnements donnés dans le CCTP, ils le sont a titre indicatif et a considérer
comme minimum, les ouvrages a realiser devant dans tous les cas correspondre aux besoins a satisfaire.

Plans de récolement

- Enfin de travaux, I'entreprise devra fournir dans son DOE, 4 exemplaires du plan de récolement des ouvrages réalisés,
faisant apparaitre les positionnements, cotations et niveaux des différents ouvrages visibles et non visibles (fourreaux,
canalisations, regards, etc.).

Ouvrages sous dalle ou en vide sanitaire

- Le titulaire du présent lot posera les fourreaux aiguillés nécessaires aux diverses alimentations, ceux-ci sortiront a
1.00m en extérieur du batiment et a 20cm minimum au-dessus de la dalle béton. Les diametres seront prévus en
accord avec les titulaires des lots concernés.

- Les évacuations EU - EV sous dalle devront étre d'un diamétre et d'une pente suffisante pour assurer I'évacuation des
divers appareils. Elles seront réalisées en tubes PVC résistants a de hautes températures et comporteront une
ventilation primaire du diamétre de la chute raccordée sur le chapeau de ventilation en attente. (la pose de ventilation
de chute sera a la charge du plombier).
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- Des tampons de visites ou regards seront placés judicieusement de fagcon a permettre le débouchage
éventuel des canalisations.

- Les raccordements horizontaux seront en PVC de méme nature que les chutes et devront pouvoir supporter de trés
hautes températures.

- Les coudes et culottes seront a 45°, les coudes au 1/4 et les tés sont a éviter.

- Les fourreaux et grillages avertisseurs devront respecter les codes couleurs en vigueur notamment :
rouge pour électricité, vert et gris pour télécommunication, bleu pour eau, blanc pour télédistribution, jaune pour gaz,
marron pour réseau de chauffage, etc.
Les passages de canalisations dans les murs de soubassement seront réalisés sous fourreaux PVC calfeutrés au
mortier hydrofugé.

Ouvrages extérieurs :

- Sont a prévoir au présent lot toutes les canalisations et fourreaux enterrées, extérieures au batiment, y compris regards
de raccordement.

- L'entrepreneur du présent lot prendra contact avec les services techniques concernés pour raccordement des réseaux.

- Les canalisations seront posées sur lit de sable de 10 cm en tenant compte des pentes pour évacuations normales,
compris toutes sujétions, coudes, culottes, tés, tampons hermétiques, fouilles en tranchées, remblai compacté,
grillages avertisseurs normalisés, enlévement des déblais excédentaires.

- Les réseaux sont séparatifs EU-EV, EP.

- Coordination a prévoir avec les lots plomberie, Electricité, ...

- Les fourreaux extérieurs au batiment seront posées sur lit de sable 10cm, compris toutes sujétions de tranchées (dans
tous type de sol), remblai compacté, enlévement des déblais supplémentaires.

- Les fourreaux et grillages avertisseurs devront respecter les codes couleurs en vigueur notamment :
rouge pour électricité, vert et gris pour télécommunication, bleu pour eau, blanc pour télédistribution, jaune pour gaz,
marron pour réseau de chauffage, etc.

TRAVAUX A PROXIMITE DE RESEAUX EXISTANTS

Sauvegarde des canalisations et cables éventuellement rencontrés :

- L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou
détruire les canalisations ou cébles éventuellement rencontrés.

- Il devra le cas échéant, dés la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le maitre d'ceuvre et les
services techniques compétents.

- L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou cable rencontré, y compris la
protection s'il y a lieu, de lignes électrique et téléphoniques aériennes conservées en fonctionnement.

Présence de réseaux publics :

- L'entrepreneur prendra, le cas échéant, en temps utile, tous les contacts nécessaires avec les services concernés pour
les déposes ou dévoiements éventuels de réseaux risquant de se trouver dans le champ des activités de démolition.

Responsabilités du maitre d'ouvrage lors de I'élaboration du projet notamment :

- repérage préalable des réseaux existant dans I'emprise du projet de travaux,

- établissement des déclarations de projet de travaux (DT),

- rémunération de I'entreprise lorsqu'elle effectue des travaux en sécurité, etc.

Responsabilités de I'entreprise, notamment :

- établissement des DICT.

- définition des modalités d'exécution des travaux et formation des collaborateurs.

Responsabilités de I'exploitant, notamment :

- réponses aux DT et aux DICT,

- processus d'amélioration continue des données cartographiques, etc.

- prévision des dispositions visant a renforcer la sécurité en cours de travaux (ex. : en cas de découverte de réseaux
non cartographiés ou erreur manifeste des plans fournis).

- encadrement des travaux dits urgents avec possibilité de sanctionner les principaux acteurs d'amendes administratives
en cas de non-respect de la réglementation.

Les vérifications suivantes devront étre effectuées avant le démarrage des travaux :

- présence sur le chantier des DICT, des réponses aux DICT, des résultats des investigations complémentaires
lorsqu'elles sont obligatoires et des recommandations éventuelles des exploitants ;

- information du personnel de la localisation des réseaux et des mesures de sécurité a appliquer. Le personnel devra
disposer des autorisations d'intervention a proximité des réseaux ;

- accessibilité des organes de sécurité (vannes de coupure) signalés par l'exploitant pendant la durée du chantier ;

- marquage piquetage réalisé par le maitre d'ouvrage ou a défaut par l'exploitant du réseau sensible concerné, pris en
compte et dispositions prises pour son maintien en bon état.
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Arrét de chantier a l'initiative de I'entreprise :

- L'arrét de chantier sera possible a l'initiative de I'entreprise si des ouvrages non cartographiés (susceptibles d'étre
sensibles) sont découverts aprés la signature du marché ou de la commande ou en cas de différence notable entre
I'état du sous-sol constaté et les informations portées a la connaissance de I'entreprise et si ces ouvrages sont
susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité.

- L'entreprise en informera par écrit le maitre d'ouvrage et pourra surseoir aux travaux jusqu'a décision écrite du maitre
d'ouvrage sur les mesures a prendre.

- Un constat contradictoire d'arrét de chantier sera établi entre I'entreprise et le maitre d'ouvrage.

- Il appartiendra a celui-ci de décider de la reprise des travaux lorsque les conditions de sécurité seront & nouveau
réunies.

Endommagement :

- Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, I'entreprise devra :

. arréter les engins de travaux ;

. alerter immédiatement les services de secours et I'exploitant concerné (les coordonnées figurent dans les réponses
aux DICT) ;

. aménager une zone de sécurité ;
. accueillir les secours et se mettre a la disposition du commandant des opérations de secours.

- Dans le cas d'endommagement d'un réseau méme superficiel, d'un déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un
réseau souterrain flexible, I'entreprise devra prévenir I'exploitant dans les meilleurs délais.

- Un constat contradictoire devra étre établi avec l'exploitant sur le méme principe qu'un constat amiable d'accident
automobile. Il ne présumera en rien des responsabilités.

PLANCHER BETON

- La nature des planchers ou dalles est donnée dans le descriptif. Dans le cas d'absence de pré étude de structure, les
types et épaisseurs éventuellement données seront vérifiées et déterminées par le titulaire du présent lot, en fonction
des charges et portées. La mise en place des armatures sera particulierement soignée et devra satisfaire aux
enrobages minimum.

- Selon le type de batiment, le degré de stabilité et coupe-feu requis des planchers, seront observés quel que soit le type
de montage prévu. Le coupe-feu sera également observé entre niveaux.

- Calfeutrements soignés aux dilatations et au pourtour des passages a travers les dalles et planchers bas, notamment
évacuations et fourreaux, pour empécher le passage des termites.

- Coordination avec les autres lots pour leurs interventions d'incorporation de leurs ouvrages dans la dalle et pour
définition des arases et des réservations a prévoir.

- Pour les ouvrages surfacés ou lissés (dallages, dalles, planchers) recevant un revétement de sol, I'entreprise prévoira
les sujétions diverses pour leurs arasements en fonction des épaisseurs de revétements de finitions, compris tragages.
(Coordination avec les entreprises concernées par les prestations de sols).

- Les spécifications concernant I'état de surface des dalles et planchers sont données ci-apres :

. La planéité d'ensemble rapporté a la régle de 2m sera au moins égale aux valeurs suivantes : 15mm pour une finition
brute, 10mm pour finition surfacée, 7mm pour une finition lissée.

. La planéité locale, hors joint, rapportée a un réglet de 0.20m (creux maximal sous ce réglet) sera au moins égale aux
valeurs suivantes : pas de spécification particuliére pour une finition brute, 3mm pour finition surfacée, 2mm pour une
finition lissée.

. En I'absence de précision de finition dans le descriptif spécifique de plancher ou dalle, elle sera de type surfacée.

. Les étaiements ne seront retirés qu'aprés le temps requis pour le séchage des ouvrages, y compris ceux en vide
sanitaire.

MACONNERIE, BETON ARME

- La macgonnerie d'agglomérés sera hourdée au mortier batard chaux et ciment, les joints seront croisés et serrés pour
tous les ouvrages doublés ou enduits, tirés au fer plat au nu de la magonnerie pour tous les murs restants apparents.
Les blocs en béton manufacturés de ciment devront comporter la date de fabrication devant étre antérieure de quatre
semaines au moins avant leur mise en ceuvre. Le choix du type de blocs préfabriqués a employer sera fait en fonction
des charges a supporter.

- Les raidisseurs verticaux dans la magonnerie seront principalement et dans la mesure du possible réalisés au moyen
de blocs d'angles coffrant, avec incorporation d'armatures et coulage de béton.

- Les ouvrages béton armé auront des dosages et sections déterminées, selon leur fonction, sollicitation, portée,
exposition, etc... et seront conformes a la norme EN 206.1 d'avril 2004 notamment, régissant différentes normes qui
sont utilisées pour I'exécution des ouvrages en béton notamment : les divers codes de calcul (euro codes); les normes
des composants (ciment, granulats, additions, etc.); les normes des essais sur béton frais et durci; les normes
d'exécution :

Marchés Publics : Fascicule 65A et autres CCTG.
Marchés Privés : NF P 03 001, DTU 21, DTU 13-3.
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- La mise en place des armatures (exemptes de traces de rouilles non adhérentes, de graisse ou peinture) sera
particulierement soignée et devra satisfaire aux enrobages minimums. Les précautions nécessaires seront prises
pour modification des dosages et adjuvants dans le cas de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

ENDUITS

- L'exécution des travaux est formellement interdite en cas de gel, ou sur supports gelés.

- La nature et le type d'enduit sont précisés dans le descriptif.

- La mise en ceuvre comprendra tous les travaux préparatoires et se fera selon les prescriptions du fabricant et DTU.

- Les arétes et tableaux seront particuliérement soignés.

- L'entrepreneur devra tous les pontages grillagés nécessaires, aux liaisons béton avec la magonnerie parpaings, ainsi
que la pose de grillage métallique sur coffres de volets roulants incorporés.

- L'entrepreneur titulaire du présent lot devra mettre en place toutes protections nécessaires, afin de maintenir en parfait
état de propreté les ouvrages des autres corps d'état.

- L'entreprise devra prévoir des produits adaptés a la classe de résistance a l'arrachement du support Rt3 a Rt1, donnée
par les fabricants de matériaux.
. Rt3 : éléments de résistance a I'arrachement élevée (blocs de béton de granulats courants, briques).
. Rt2 : éléments de résistance a I'arrachement moyenne (blocs de béton de granulats Iégers, briques).
. Rt1: éléments de résistance a l'arrachement réduite (blocs de béton cellulaire autoclavé).

PROTECTION, ECHAFAUDAGE
Les prix comprendront tous les éléments de sécurité et échafaudages nécessaires pendant I'exécution des travaux.

1.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.1.1.1 Installations communes d'hygiéne

A la charge du présent lot de prévoir un sanitaire et un vestiaire tous corps d’état.
Elles seront raccordées sur un réseau provisoire EU qui sera créé.
Le présent lot devra rendre les cantonnements propres sur toute la durée du chantier.

1.1.1.2 Panneau de chantier

Fourniture et pose d'un panneau de chantier en contreplaqué de qualité CTBX de 2,00 x 3,00 m, y compris la mise en
place d'une ossature en bois pour support panneau de chantier, des fondations et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Ce panneau devra indiquer, outre la dénomination et le logo du Maitre d’ouvrage et de I'Architecte, la dénomination et
la nature de l'opération, la date de début des travaux et leur durée, suivant le modéle défini et validé par I'architecte.
L’entreprise devra aussi la fourniture et pose d’'un panneau sur lequel seront apposé les noms, adresses et les
coordonnées de toutes les entreprises intervenant sur le chantier.

L’entrepreneur sera responsable de la mise en ceuvre, de I'entretien et de la bonne tenue de 'ensemble pendant toute
la durée des travaux.

Position a définir avec I'architecte.

1.1.1.3 Cloture de chantier

Réalisée en panneaux de maille soudé encadré de tube métallique.

Les panneaux seront de type Cléture mobile en 2.00 ml hauteur de type M 300 des Ets HERAS ou équivalent, posés sur
plots bétons (la fourniture et la pose des plots bétons sont a la charge du présent lot).

Caractéristiques :

Dimension panneau : 3,472 x 2,00 ht m.

Mailles : 100 x 250 ht mm.

Diamétre des fils : 3 mm verticaux et horizontaux.

Tubes : @ 25 mm horizontaux et & 42 mm verticaux.

Signalisation diurne et nocturne, compris entretien.

L’entreprise devra effectuer a ses frais toutes les adaptations nécessaires de la cléture en fonction des impératifs du
chantier (livraisons, ...).
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La cléture sera « mobile et facilement manipulable » pour laisser une ouverture suffisante pour laisser passer les camions
de livraisons et des engins de chantier. La cléture de chantier sera fermée par une chaine et un cadenas a code pendant
toute la durée du chantier. Le remplacement du cadenas si besoin sera a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot
et sans aucune plus-value courant chantier.

En fin de chantier et la demande du Maitre d’CEuvre, la cléture sera déposée et évacuée.
Le terrain sera remis en état.
L'entreprise doit assurer I'entretien de la cléture durant toute la durée du chantier.

1.1.1.4 Constat d'huissier

Il n'est pas prévu de constat d'huissier, Le maitre d'ouvrage pourra en faire réaliser un a ses frais.

Dans ce cas il devra le mettre a disposition des entreprises, afin que ces derniéres puissent en prendre connaissance
avant le démarrage de leurs travaux.

1.1.2 TRAVAUX

1.1.2.1 DEMOLITIONS
Commentaire : Vérification des travaux de démolitions avec le MOA et I'architecte avant travaux.

1.1.2.1.1 Dépose huisserie bois
Dépose et évacuation de I'huisserie bois compris toutes sujétions.

Localisation : Salon séjour.

1.1.2.1.2 Dépose Porte + Huisserie bois
Dépose et évacuation d'une porte + huisserie bois sans dépose de la cloison compris toutes sujétions.

Localisation : Salon séjour, Cuisine, bureau, WC existant au RDC.

1.1.21.3 Démolitions plinthes
Dépose de I'ensemble des plinthes bois compris évacuations.

Localisation : Ensemble RDC et R+1.

1.1.2.1.4 Démolitions carrelage RDC
Dépose du carrelage existant compris plinthes, colles et évacuations.

Localisation : Cuisine actuelle + WC RDC.

1.1.21.5 Démolitions carrelage R+1
Dépose du carrelage existant compris plinthes, colles et évacuations.

Localisation : SDB existante au R+1.

1.1.2.1.6 Démolitions sols souples R+1
Dépose sols souples compris relevés en plinthes, colles et évacuations.

Localisation : SDE existante au R+1.

1.1.2.1.7 Démolition de cloisons de doublage au RDC / Provision
Démolition de cloisons de doublage y compris les habillages éventuels.
Evacuation de I'ensemble.

Surface a vérifier avant travaux.

Localisation : Provision RDC.

1.1.2.1.8 Démolition de cloisons de doublage au R+1 / Provision
Démolition de cloisons de doublage y compris les habillages éventuels.
Evacuation de I'ensemble.

Surface a vérifier avant travaux.

Localisation : Provision RDC.
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1.1.2.1.9 Démolition des cloisons de distribution au R+1
Démolition des cloisons compris blocs portes incorporés aux cloisons, y compris les habillages éventuels.
Evacuation de I'ensemble.

Localisation : R+1 Entre palier chambre 1 existante et entre palier et Dégt.

1.1.2.1.10 Démolition des plafonds au R+1

Démolition de I'ensemble des plafonds compris isolation compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Non compris faux solivage et contre chevronnage / A garder.

Attention certaines cloisons sont a garder / Suivant plans.

Evacuation de I'ensemble.

Surface a vérifier avant travaux.

Localisation : Sur I'ensemble des plafonds au R+1.

1.1.2.1.11 Démolition des faiences au RDC et R+1
Démolition des faiences compris colles.

Evacuation de I'ensemble.

Surface a vérifier avant travaux.

Localisation : SDE et Cuisine existantes.

1.1.2.1.12 Dépose électricité / A la charge du lot Electricité

Aprés neutralisation par le lot électricité, dépose et évacuations de I'ensemble du réseaux comprenant luminaires,
interrupteurs, boitiers divers, gaines ...etc. compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

1.1.2.1.13 Dépose plomberie chauffage ventilation / A la charge du lot plomberie

Dépose et évacuations de I'ensemble des réseaux comprenant robinets, canalisations, sanitaires, gaines de ventilation,
radiateurs, etc. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Attention réseaux de chauffage inchangés.

1.1.2.1.14 Démolitions divers
Dépose des tablettes, moulures, aménagements intérieures divers, etc.

1.1.2.2 RESEAUX

1.1.2.21 Réseaux EU
A la charge du lot Plomberie Ventilation.

1.1.2.2.2 Fourreaux et gaines divers
A la charge du lot Electricité.

1.1.2.3 DIVERS

1.1.2.3.1 Réservations - Percements - calfeutrements / Murs moellons

Réservations, percements d'un diametre supérieures a 100 mm dans les murs et les planchers.

Aprés passages des différents corps d'état, rebouchées par le présent lot en béton avec les états de surface des murs
et planchers demandés et assureront la continuité de la qualité coupe-feu et l'isolation acoustique.

Localisation : Provision.

1.1.2.3.2 Réservations - Percements - calfeutrements / Plancher béton

Réservations, percements d’'un diameétre supérieures a 100 mm dans les murs et les planchers.

Aprés passages des différents corps d'état, rebouchées par le présent lot en béton avec les états de surface des murs
et planchers demandés et assureront la continuité de la qualité coupe-feu et l'isolation acoustique.

Localisation : Provision.

1.1.2.3.3 Réservations - Percements - calfeutrements / Plancher bois
Réservations, percements d’'un diamétre supérieures a 100 mm dans les murs et les planchers.

Aprés passages des différents corps d'état, rebouchées par le présent lot en béton avec les états de surface des murs
et planchers demandés et assureront la continuité de la qualité coupe-feu et l'isolation acoustique.

Localisation : A charge des lots fluides.
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1.1.3 DISPOSITIF DE SECURITE CHANTIER

1.1.3.1 DISPOSITIF DE SECURITE CHANTIER

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, la protection contre les
chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur.

1.1.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

1.1.4.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
numerique et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

1.1.5 NETTOYAGE DE CHANTIER

1.1.5.1 Nettoyage de chantier

L'entreprise doit en cours et a la fin de ses travaux ou sur demande de l'architecte, le nettoyage complet des abords et
I'évacuation des gravats provenant de son propre corps d'état. Se reporter aux prescriptions communes a tous les corps
d'état.

1.1.6 OPTIONS (Option 1)

1.1.6.1 DEGROSSIS

1.1.6.1.1 Piquage et nettoyage
Piguage et nettoyage de I'ancienne magonnerie de pierre compris évacuations des gravats.
Surface a vérifier avant travaux.

Localisation : Derriere nouvelle isolation / Si besoin.

1.1.6.1.2 Dégrossis
Mise en ceuvre d'un dégrossis a la chaux a l'arriére des doublages compris toutes sujétions de mise en ceuvre compris.
Surface a vérifier avant travaux.

Localisation : Derriére nouvelle isolation / Si besoin.

1.1.6.2 DEMOLITIONS

1.1.6.2.1 Démolition des cloisons de distribution au R+1
Démolition des cloisons compris blocs portes incorporés aux cloisons, y compris les habillages éventuels.
Evacuation de I'ensemble.

Localisation : Entre Chambre 2 et dégagement + entre dégagement et Chambre 1.

1.1.6.2.2 Démolition des plafonds au RDC
Démolition de I'ensemble des plafonds compris isolation compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Evacuation de I'ensemble.

Localisation : Sur I'ensemble des plafonds au RDC.
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2. LOT 2 - CHARPENTE MENUISERIES BOIS

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions.
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

- normes DTU,

-reglesBAEL,

regles NV,

avis du C.S.T.B,,

régles générales de construction,

avis de la commission technique,

réglements sanitaires,

spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
réglementation accessibilité handicapés,

réglementation incendie,

réglementation thermique,

réglementation acoustique,

réglementation sismique, ...

CONDITION D'EXECUTION

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire part de ses
remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra étre prise en
compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,

de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus value a I'entreprise en cours de chantier pour

insuffisance de détails ou méconnaissance du projet.

Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,

aux techniques préconisées et aux délais imposés.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés : tous les plans de détails de ses ouvrages

et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au

maitre d'ceuvre et au contréleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.

L'entrepreneur sera entiérement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception

des travaux.

L'entrepreneur devra les diverses protections y compris celles concernant la mise hors d'eau selon nécessités, pendant

et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet et I'enlévement des gravats, au fur et 8 mesure de

l'avancement des travaux. A la fin de ses interventions, il devra laisser les locaux propres. Tous les gravats seront
évacués vers des installations de stockage des déchets, suivant la réglementation.

- Tous les éléments bois ayant servi a la réalisation et mise en ceuvre des ouvrages (coffrages, tasseaux, bastaings,
cales, etc...), devront étre retirés par le présent lot a la fin de son intervention.

- Dans le cas d'intervention sur ou a proximité de batiments existants, toutes protections de mise hors d'eau seront

prévues, de sorte a ne pas causer de dommages aux batiments ou parties de batiments conservés ni aux ouvrages

conserves.

Les prix comprendront tous les éléments de sécurité et échafaudages nécessaires.

- Les normes liées a I'hygiéne du chantier et a la lutte contre l'incendie seront observées, et ce, dés la prise

de possession du terrain par I'entreprise.

Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les régles propres a son lot

concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre

solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation.
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- L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les piéces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les régles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc...), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le maitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir recu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.

- Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléte
de ses ouvrages sont intégrés a son lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger la
maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer l'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I'état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de 'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état, compris accessoires et ouvrages de finitions.

- Les protections de sol et murs suivant la nature du chantier et des travaux, avec déplacement et protection de mobilier
pour ses interventions ainsi que I'enlévement des protections et replacement de mobilier et objets en fin d'intervention.

- Communiquer en temps utile aux titulaires des lots concernés les réservations qui lui seront nécessaires pour
I'exécution de ses ouvrages.

- La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages, calfeutrements, ...

- Tous les percements, carottages et réservations compris leurs rebouchages dans les planchers légers et parois non
porteuses ou en maconnerie, ainsi que ceux dans les planchers et parois porteuses de dimensions inférieures a
10/10cm ou @10cm. L'entreprise du présent lot devra également tous ceux de dimensions supérieures non demandées
a temps, avec accord préalable de I'entreprisse du lot concerné par la réalisation des parois a percer. Si pour raisons
techniques ou tout autres raisons particuliéres ces travaux devaient étre réalisés par I'entreprise ayant réalisé les parois
concernées, celle-ci pourra facturer sa prestation aux différentes entreprises pour qui elle interviendra.

- Les saignés, rebouchages, scellements, raccords soignés de méme nature que le matériaux adjacent, ainsi que les
dégradations causées aux ouvrages des autres corps d'états.

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc... de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés les réceptions.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc... nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

- Evacuation provisoires des eaux pluviales regues par le batiment dans le cas ou les descentes définitives ne peuvent
étre posées deés la couverture, y compris les équipements annexes s'y rapportant.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata, selon le cas.

- Tous les frais et prestations, méme non énumérés au cctp, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

UTILISATION DE VOIRIE

- L'entreprise devra se mettre en rapport avec les services techniques de la ville pour I'occupation de la voirie (location
de trottoir, barrage de la rue pendant certaines interventions, stationnement des véhicules...) Les frais en découlant
seront a la charge de I'entreprise.

- Tous les déchets et gravats tombés sur la voie publique seront immédiatement retirés et I'emplacement
souillé nettoyé.
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2.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1.1 TRAVAUX

2.1.1.1 CHARPENTE BOIS

21111 Contre chevronnage
Fourniture et pose d'un contre chevronnage en sapin du nord traité - classe Il section a déterminer suivant portées
compris chevétres et toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour pose de l'isolant et des plafonds.

Localisation : Plafonds rampants au R+1.

2.1.1.1.2 Faux solivage bois
Fourniture et pose d'un solivage en sapin du nord traité - classe Il section a déterminer suivant portées compris chevétre
et toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour pose de l'isolant et des plafonds.

Localisation : Plafonds horizontaux au R+1.

2.1.1.2 BLOCS-PORTES

Les huisseries des portes dans cloisons séches (uniquement) seront posées par le plaquiste.

Le présent lot aura d'autre part a sa charge la pose des battants de portes, de la quincaillerie et réalisation des réglages
divers.

Les huisseries de portes dont la pose est a la charge du présent lot auront également leurs montants d'aplomb en tous
sens et la traverse haute horizontales.

Les niveaux de portes seront définis en coordination avec les entreprises des lots chargés des revétements de sols, lot
structure, lot cloisons et autres lots éventuellement concernés.

2.1.1.2.1 Bloc Porte de distribution a ame pleine

Huisserie bois, écarteurs en pied et pattes a scellements.

A parements prépeints et équipées de 3 paumelles ou 3 fiches réglables par vantail.

Les portes seront a recouvrement ou en feuillure suivant choix de I'architecte et en fonction des largeurs de passage
exigeées.

Garniture double compléte en aluminium anodisé, sur plaque fondue.

Serrure a larder, bouts ronds avec gache, péne dormant demi-tour.

Butoir de porte en nylon avec butoir élastomére, fixation invisible au mur au-dessus des plinthes.

Compris protections nécessaires et jeux utiles sous les vantaux pour la ventilation de certains locaux.

2.1.1.2.1.1 Dimensions : 0.83 x 2.04
Localisation : Arriére cuisine et séjour RDC, Chambre 1 R+1.

2.1.1.2.2 Bloc Porte de distribution a ame pleine pour sanitaires

Huisserie bois, écarteurs en pied et pattes a scellements.

A parements prépeints et équipées de 3 paumelles ou 3 fiches réglables par vantail.

Les portes seront a recouvrement ou en feuillure suivant choix de I'architecte et en fonction des largeurs de passage
exigées.

Garniture double compléte en aluminium anodisé, sur plaque fondue.

Bouton a condamnation et dé condamnation extérieure pour les portes des sanitaires avec voyant extérieur.
Dé condamnation de I'extérieur par carré.

Butoir de porte en nylon avec butoir élastomeére, fixation invisible au mur au-dessus des plinthes.

Compris protections nécessaires et jeux utiles sous les vantaux pour la ventilation de certains locaux.
Détalonnage des portes Barre de tirage PMR pour sanitaires suivant plans.

2.1.1.2.2.1 Dimensions : 0.83 x 2.04
Localisation : SDB RDC / Porte des WC RDC non remplacée

2.1.1.3 TABLETTES

Fourniture et pose de tablettes réalisées en MDF de 20 mm d'épaisseur, fixations invisibles, y compris tasseaux
complémentaires éventuels.

La tablette débordera de 15 mm environ du nu de la cloison avec aréte supérieure adoucie.

CCTP n°® 25A0006 Page 14 sur 57



Rénovation d'un Pavillon a I'Institut Agro Rennes-Angers CCTP — Février 2025

21.1.3.1 Allége Chéssis / Dimensions 1.40 x 0.40
Localisation : SDB.

21.1.3.2 Allége Chéssis / Dimensions 2.00 x 0.40
Localisation : Cuisine.

2.1.1.3.3 Allége Chassis / Dimensions 0.90 x 0.40
Localisation : Salon.

21.1.3.4 Allége Chéssis / Dimensions 1.60 x 0.40
Localisation : Chambres 2 et 3.

2.1.1.4 DIVERS

2.1.1.41 10 Etageéres + 1 séparation verticale, Dimensions 1.40 x 0.25

10 Etagéres en mélaminé blanc.

Epaisseur suivant portée compris chants, disposées sur et y compris crémailléres toute hauteur en acier pré laqué.
Séparation verticale en panneau mélaminé blanc compris chants.

Aménagement définitif a déterminer avec MOA.

Localisation : Séjour suivant plans.

21142 15 Etagéres + 2 séparations verticales, Dimensions 2.00 x 0.40

5 Etagéres en mélaminé blanc.

Epaisseur suivant portée compris chants, disposées sur et y compris crémailléres toute hauteur en acier pré laqué.
Séparation verticale en panneau mélaminé blanc compris chants.

Aménagement définitif & déterminer avec MOA.

Localisation : Palier R+1.

21.1.43 Trappe d'accés aux combles / Dimensions 0.60 x 0.60

Fourniture d'une trappe isolée comprenant :

Un cadre d'huisserie en bois dur.

Une rainure d’encastrement dans cloisons, Feuillure pour ouvrant.

Ouvrants a faces pleines Pare Flammes 2 Heure et isolée, largeur suivant localisation.

Finition des parements pré peint aux 2 faces.

Verrou suivant demande, a folio avec rosaces normales, verrou a onglet dans le cas de double ouvrant.

Localisation : R+1 a déterminer.

2.1.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

21.2.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
numeérique et comprenant :

Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.

Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour permettre
a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant,

2.1.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

2.1.3.1 Nettoyage de chantier

L'entreprise doit en cours et a la fin de ses travaux ou sur demande de l'architecte, le nettoyage complet des abords et
I'évacuation des gravats provenant de son propre corps d'état. Se reporter aux prescriptions communes a tous les corps
d'état.
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2.1.4 OPTION (Option 1)

2.1.4.1 CHARPENTE BOIS

21.41.1 Traitement des bois
Blchage et décapage des bois puis traitement comprenant pulvérisation et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Attestation d’efficacité de traitement a fournir Non compris percements et injections.

Localisation : Ensemble de la charpente existante de la toiture.

2.1.4.2 BLOCS-PORTES

Les huisseries des portes dans cloisons séches (uniquement) seront posées par le plaquiste.

Le présent lot aura d'autre part a sa charge la pose des battants de portes, de la quincaillerie et réalisation des réglages
divers.

Les huisseries de portes dont la pose est a la charge du présent lot auront également leurs montants d'aplomb en tous
sens et la traverse haute horizontales.

Les niveaux de portes seront définis en coordination avec les entreprises des lots chargés des revétements de sols, lot
structure, lot cloisons et autres lots éventuellement concernés.

2.1.4.21 Bloc Porte de distribution a ame pleine

Huisserie bois, écarteurs en pied et pattes a scellements.

A parements prépeints et équipées de 3 paumelles ou 3 fiches réglables par vantail.

Les portes seront a recouvrement ou en feuillure suivant choix de I'architecte et en fonction des largeurs de passage
exigées.

Garniture double compléte en aluminium anodisé, sur plaque fondue.

Serrure a larder, bouts ronds avec gache, péne dormant demi-tour.

Butoir de porte en nylon avec butoir élastomére, fixation invisible au mur au-dessus des plinthes.

Compris protections nécessaires et jeux utiles sous les vantaux pour la ventilation de certains locaux.

2.1.4.2.1.1 Dimensions : 0.83 x 2.04
Localisation : Provision.

2.1.4.3 RAMPE BOIS

2.1.4.31 Rampe

Fourniture et mise en ceuvre d'une rampe d'acces a la cuisine comprenant :
- Ossature en sapin du nord traité, lames en bois massifs.

- Toutes sujétions de fixations.

- Longueur : 1.80 ml / largeur 0.50 ml.
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3. LOT 3 - COUVERTURE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

normes DTU,

réeglesBAEL,

régles NV,

avisdu C.S.T.B.,

régles générales de construction,

avis de la commission technique,

réglements sanitaires,

spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
réglementation accessibilité handicapés,

réglementation incendie,

réglementation thermique,

réglementation acoustique,

réglementation sismique, ...

CONDITION D'EXECUTION

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire part de ses
remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra étre prise en
compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,

de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus value a l'entreprise en cours de chantier pour

insuffisance de détails ou méconnaissance du projet.

Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,

aux techniques préconisées et aux délais imposés.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés : tous les plans de détails de ses ouvrages

et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au

maitre d'ceuvre et au contréleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.

L'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

L'entrepreneur devra les diverses protections y compris celles concernant la mise hors d'eau selon nécessités, pendant

et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet et I'enlévement des gravats, au fur et a mesure de

lavancement des travaux. A la fin de ses interventions, il devra laisser les locaux propres. Tous les gravats seront
évacués vers des installations de stockage des déchets, suivant la réglementation.

- Tous les éléments bois ayant servi a la réalisation et mise en ceuvre des ouvrages (coffrages, tasseaux, bastaings,
cales, etc...), devront étre retirés par le présent lot a la fin de son intervention.

- Dans le cas d'intervention sur ou a proximité de batiments existants, toutes protections de mise hors d'eau seront
prévues, de sorte a ne pas causer de dommages aux batiments ou parties de batiments conservés ni aux ouvrages
conservés.
Les prix comprendront tous les éléments de sécurité et échafaudages nécessaires.
- Les normes liées a I'nygiéne du chantier et a la lutte contre I'incendie seront observées, et ce, dés la prise de possession
du terrain par I'entreprise.
Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les régles propres a son lot
concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre
solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation.
L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les piéces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les régles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc...), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le mafitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir recu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.
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- Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléte
de ses ouvrages sont intégrés a son lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger la
maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer I'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I’état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de 'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

IMPLANTATION DES OUVRAGES, VERIFICATION DES COTES

- Tout plan de réservation devra étre fourni en temps utile aux titulaires des lots intéressés, notamment gros-ceuvre et
charpente.

- Le titulaire du présent lot devra I'implantation de ses ouvrages.

- L'entrepreneur devra contréler sur place les implantations des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui et vérifier les
mesures des cotes des plans d'exécution qu'il a fourni.

L'emploi des isolants est conditionné par :
- une limitation des dimensions,
- la mise en place d'un pare-vapeur.

Tous les échantillons concernant les matériaux d'étanchéité, les ouvrages de protection et les trop pleins seront soumis
au choix de I'Architecte.

PROTECTION, ECHAFAUDAGE

Les prix comprendront tous les éléments de sécurité et échafaudages nécessaires pendant I'exécution des
travaux.

3.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1.1 TRAVAUX

3.1.1.1 VENTILATIONS

3.1.1.1.1  Ventilation Chutes EU @ 100 Toiture Ardoise

Dépose des ardoises sur I'emprise du conduit.

Découpe des chevrons et voliges et mise en ceuvre d'un chevétre si besoin.

Fourniture et pose de sorties de ventilations compris toutes sujétions de mise en ceuvre sur toiture.

3.1.1.1.2 Ventilation VMC @ 160 Toiture Ardoise

Dépose des ardoises sur I'emprise du conduit.

Découpe des chevrons et voliges et mise en ceuvre d'un chevétre si besoin.

Fourniture et pose de sorties de ventilations compris toutes sujétions de mise en oceuvre sur toiture.

3.1.1.1.3 Chatiéres de ventilations

Dépose des ardoises sur I'emprise du conduit.

Découpe des chevrons et voliges et mise en ceuvre d'un chevétre.

Fourniture et pose de chatieres de ventilations de toiture compris toutes sujétions de mise en ceuvre sur toiture.
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3.1.2 DISPOSITIF DE SECURITE CHANTIER

3.1.2.1 Sécurité des travailleurs

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, la protection contre les
chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur.

Suivant demandes S.P.S.et réglementation en vigueur.

3.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

3.1.3.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
numeérique et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

3.1.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

3.1.4.1 Nettoyage de chantier

L'entreprise doit en cours et a la fin de ses travaux ou sur demande de l'architecte, le nettoyage complet des abords et
I'évacuation des gravats provenant de son propre corps d'état. Se reporter aux prescriptions communes a tous les corps
d'état.
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4. LOT 4 — CLOISONS SECHES

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

normes DTU,

réeglesBAEL,

régles NV,

avisdu C.S.T.B.,

régles générales de construction,

avis de la commission technique,

réglements sanitaires,

spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
réglementation accessibilité handicapés,

réglementation incendie,

réglementation thermique,

réglementation acoustique,

réglementation sismique, ...

EXECUTION, PLANIMETRIE, TOLERANCES

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire part de ses
remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra étre prise en
compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,

de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus value a l'entreprise en cours de chantier pour

insuffisance de détails ou méconnaissance du projet, car il convient de rappeler que ce devis n'a pas de caractére
limitatif.

Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,

aux techniques préconisées et aux délais imposés.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés, tous les plans de détails de ses ouvrages

et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au

maitre d'ceuvre et au contréleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.

L'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

- Les éléments de cloisons et plaques plafonds seront stockés a I'abri dans un local sec. lls seront empilés a plat sur

des cales, les piles ne seront pas trop importantes pour ne pas surcharger le plancher ou dallage.

L'entrepreneur devra les diverses protections pendant et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet

et I'enlevement des déchets et gravats, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. A la fin de ses interventions,

il devra laisser les locaux propres. Tous les déchets et gravats seront évacués vers des installations de stockage de

déchets ou dans les bennes de tri selon le cas.

- Les normes liées a I'nygiéne du chantier et a la lutte contre I'incendie seront observées.

L'exécution des ouvrages collés et traitement des joints, est formellement interdite en cas de gel ou sur supports gelés.

L'entrepreneur sera entierement responsable des dégats de toute nature par source d'humidité, provenant d'une

mauvaise mise en ceuvre des cloisons de doublages des murs extérieurs.

- Les prix comprendront tous les éléments de sécurité, les échafaudages nécessaires et matériels, pour une bonne
exécution des ouvrages, coupes, liaisons, les ossatures métalliques, les supports et éléments en bois, joints de finitions
entre plaques et protection des angles vifs.

- La finition des tranches de cloisons ou de doublages sera a la charge du présent lot, sauf dans le cas ou un ouvrage
de finition est prévu dans un autre lot.

- Les calfeutrements divers sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

- Toutes les cloisons seront montées sur semelles résilientes.

- La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux prescriptions du fabricant.

- La planimétrie des cloisons et plafonds sera vérifiée en tout sens, au moyen d'une régle de 2 ml. Les fleches ne devront
pas dépasser 5 MM.
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- Feuillard métallique protégé contre la corrosion Z140, 6/10& largeur 100mm disposé a 1m au-dessus du sol, a intégrer
dans cloisons donnant sur un vide de trémie, dans le cas ou elles sont constituées avec un simple parement inférieur
a 18mm, ou lorsqu'elles sont a simple parement de 18mm avec ossature inférieure a 48mm.

- L'entrepreneur prendra tous les renseignements auprés des titulaires des lots plomberie, chauffage, électricité et

autres, pour la fourniture et mise en place des renforts nécessaires pour supporter les charges lourdes.

L'entrepreneur informera par lettre I'ensemble des autres corps d'état des précautions a prendre pour le passage de

gaines, de tubes et pour la fixation de charges dans les cloisons séches.

Les enduits platre devront étre correctement exécutés avec nus et repéres.

L'exécution des enduits platre est interdite sur supports gelés ou lorsqu'il y a menace de gel. La température minimum

des locaux est de +2 degrés C.

- Le réemploi des platres ayant fait prise est interdit.

- Avant toute exécution et pour permettre le dressement de I'enduit, les arétes et cueillies d'angles seront exécutées et
les nus nécessaires battus.

- L'enduit au platre aura une épaisseur théorique de 8 a 12mm.

- Tout produit tendant a retarder la prise des platres est interdit.

- La planimétrie des enduits platre sera vérifiée en tout sens, au moyen d'une régle de 2ml. les fleches ne devront pas
dépasser 5mm.

- Toute paroi comportant des platres morts sera entiérement démolie et refaite.
- La surface des enduits finis doit étre bien réguliere sans fissures, les arétes et cueillies bien droites.
- En fin d'exécution, compte-tenu de I'égrenage et du dépoussiérage ultérieurs avant mise en peinture, I'enduit ne doit
présenter ni pulvérulence superficielle, ni gergure, ni craquelure, ni trou ou strie de profondeur supérieure a 1mm.
Les défauts de surface doivent étre rattrapés par les travaux d'apprét normalement prévus compte-tenu du type et de
la qualité de finition désirée.
Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les reégles propres a son lot
concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre
solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation (I'élément
rapporté ne doit pas tomber ; I'élément rapporté peut étre dégradé mais ne doit pas s'effondrer).
L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les piéces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les régles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc.), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le maitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir recu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.

Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléete

de ses ouvrages sont intégrés a son lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger la

maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer I'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I'état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de I'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

IMPLANTATION DES OUVRAGES, VERIFICATION DES COTES

- Le titulaire du présent lot devra l'implantation de ses cloisons avant les corps d'état devant y intégrer des ouvrages,
s'assurer du bon positionnement et de I'aplomb des huisseries, contréler sur place les implantations et aplomb des
ouvrages sur lesquels il doit prendre appui, assurer la protection des boitiers mis en place par I'électricien.

- L'entrepreneur prendra tous les renseignements aupres des titulaires des lots plomberie, chauffage, électricité et
autres, pour la mise en place des renforts nécessaires pour supporter les charges lourdes.
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PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état, compris accessoires et ouvrages de finitions.

- Les protections de sol et murs suivant la nature du chantier et des travaux, avec déplacement et protection de mobilier
pour ses interventions ainsi que I'enlévement des protections et replacement de mobilier et objets en fin d'intervention.

- Communiquer en temps utile aux titulaires des lots concernés les réservations qui lui seront nécessaires pour
I'exécution de ses ouvrages.

- La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages, calfeutrements, ...

- Tous les percements, carottages et réservations compris leurs rebouchages dans les planchers légers et parois non
porteuses ou en magonnerie, ainsi que ceux dans les planchers et parois porteuses de dimensions inférieures a
10/10cm ou @10cm. L'entreprise du présent lot devra également tous ceux de dimensions supérieures non demandées
a temps, avec accord préalable de I'entreprisse du lot concerné par la réalisation des parois a percer. Si pour raisons
techniques ou tout autres raisons particuliéres ces travaux devaient étre réalisés par I'entreprise ayant réalisé les parois
concernées, celle-ci pourra facturer sa prestation aux différentes entreprises pour qui elle interviendra.

- Les saignés, rebouchages, scellements, raccords soignés de méme nature que le matériaux adjacent, ainsi que les
dégradations causées aux ouvrages des autres corps d'états.

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés les réceptions.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc... nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

- Evacuation provisoires des eaux pluviales regues par le batiment dans le cas ou les descentes définitives ne peuvent
étre posées dés la couverture, y compris les équipements annexes s'y rapportant.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata, selon le cas.

- Tous les frais et prestations, méme non énumérés au cctp, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

PROTECTIONS

- Toute ossature intérieure cachée et support de cloison ou plafond devra :
. étre protégée contre la corrosion pour les parties métalliques (acier galvanisé a chaud) ou étre en métal d'alliage
léger.
. avoir une protection insecticide et fongicide pour les parties en bois.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATERIAUX CHOIX DES MATERIAUX

L'entrepreneur devra étre a méme de justifier au maitre d'ceuvre la provenance des matériaux employés.

CLOISONS SECHES (Nature des cloisons et plaques plafonds).

- Les cloisons séches seront en plaques a parements lisses.

- Les plaques seront inertes aux températures ambiantes et insensibles aux variations d'humidité de I'air.

- La dureté des plaques devra permettre d'obtenir au moins une empreinte de diamétre 20 mm au billage au martinet
baronnie.

PLATRE

- Il sera employé conformément aux conditions de la norme NF.

- Il ne devra pas étre chaud ni éventé.- Le stockage se fera a I'abri des intempéries et de I'humidité.

- L'eau de gachage devra répondre aux spécifications de la norme NF.

- Il ne sera employé aucun adjuvant.

PIECES SANITAIRES

- Dans les piéces sanitaires les équerrages feront l'objet d'un soin particulier pour la mise en place des appareils
sanitaires ou de cuisines.

ISOLATION

- L'isolation comportera un pare vapeur coté volume chauffé et sera croisée dans le cas de deux couches.

- Laine de roche en panneaux, laine de verre en rouleaux ou panneaux selon le cas.
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4.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1.1 TRAVAUXRDC

4.1.1.1 PLAFONDS

41.1.1.1 PLAFONDS HORIZONTAUX
Plafond systéme PLACOSTIL des Ets PLACOPLATRE ou équivalent, constitué de :

Une ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur 6/10éme composée de fourrures clipsées directement sur les
suspentes.

Fixation sous plancher bois existant par l'intermédiaire de suspentes.

Un parement en plaque a peindre standard de 13 mm vissée sur les fourrures.

Mise en ceuvre conforme au DTU 25-41 et aux avis techniques et recommandations du fabricant compris joints soignés.
Surface a vérifier avant travaux.

Localisation : Ensemble du RDC compris sous face ouvertures.

4.1.1.2 DOUBLAGES

41.1.21 CLOISONS DE DOUBLAGES AVEC 140 mm D'ISOLANT

Fourniture et mise en ceuvre de DOUBLAGE par cloisons du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- Plague a peindre de 13 m d'épaisseur, vissée sur et y compris fourrures métalliques galvanisées implantées a 0,60
d'axe en axe, compris renforts nécessaires a la demande des autres corps d'état pour fixation des appareils sanitaires
ou électriques, compris accessoires, joints soignés entre plaque par bande et enduit.

- Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation thermique en laine de verre type « GR 32 » de chez ISOVER.

- Epaisseur de l'isolant : 140 mm R=4.35 mz°K/W.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre selon recommandations du fabricant.

Localisation : Facade Sud Est, Nord Est, Embrasures.

4.1.1.2.2 CLOISONS DE DOUBLAGES SANS ISOLANT
Fourniture et mise en ceuvre de DOUBLAGE par cloisons du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- Plaque a peindre de 13 m d'épaisseur, vissée sur et y compris fourrures métalliques galvanisées implantées a 0,60
d'axe en axe, compris renforts nécessaires a la demande des autres corps d'état pour fixation des appareils sanitaires
ou électriques, compris accessoires, joints soignés entre plaque par bande et enduit.

Localisation : Provision.

4.1.1.3 CLOISONS DE DISTRIBUTION

4.1.1.3.1 CLOISONS DE 72/48
Cloisons de distribution de 72/48 :

- Une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10éme en 48
mm de largeur, entraxe adaptée a la hauteur des cloisons, 1 plaque a peindre de 13 mm par face, isolation phonique
en PAR de 45 mm d'épaisseur posée entre les montants, accessoires, joints soignés entre plaque par bande et enduit.

Localisation : RDC suivant plans.

4.1.1.4 DIVERS

41.1.41 HABILLAGE PLACO DES POTEAUX BOIS
Habillage de poteaux bois en plaques de platre type BA 13 standard compris produits de finition (bandes a joint, renforts
d'angle, enduit de lissage, ...).

Localisation : Salon / Séjour.

41.1.4.2 PLAQUES DE PLATRE COLLEES

Plaques de platre type BA 13 standard collées au mortier adhésif Placoplatre MAP ou similaire.

Produits de finition (bandes a joint, renforts d'angle, enduit de lissage, ...).

Les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes a joint prét a peindre.

Les habillages seront montées de plancher jusqu’au plafond suspendus.

Compris habillage des tableaux murs intérieurs.

Compris toutes sujétions de coupes et fixations sur cadres dormants, joints élastomeéres de calfeutrement, etc. ...
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Localisation : Provision suivant besoin.

41.1.4.3 GAINES PLAQUES DE PLATRE

Cloisons a ossatures métalliques et plaques de platre :

- Systéme placostil ou similaire : par plaques de platre sur ossature métallique, TSC.

- Réalisation des caissons gaines techniques Isolation acoustique par laine minérale de 45 mm a 70 mm selon cas.
- Joints traités par calicots, toute finition incluse.

Localisation : Provision.

41.1.44 REPRISE PLATRE

Garnissage en enduit platre sur murs existants compris dépose de tapisserie si besoin et divers travaux compris toutes
sujétions (provision).

Localisation : Provision suivant besoin.

41.1.4.5 REPRISE PLATRE POUR NOUVELLES PORTES
Aprés la dépose des portes intérieures par le lot gros-ceuvre.
Reprise platre en périphérie compris toutes sujétions
Localisation : Nouvelles portes dans cloisons existantes.

41.1.4.6 PAREMENT DE DOUBLAGE ET DE DISTRIBUTION EN PLAQUE HYDROFUGEE

Plus-value pour parement de doublage et de distribution en plaque hydrofugée type PLACOMARINE ou équivalent, dans
piece humide en remplacement des plaques standards.

41.1.47 POSE BLOC PORTE A 1 VANTAIL

Pose des huisseries incorporées aux cloisons séches, a I'avancement du montage de celles-ci, compris tragage,
repérage des portes et tous accessoires nécessaires. Les montants seront d'aplomb en tous sens et la traverse haute
parfaitement horizontale, son niveau sera défini en coordination avec le lot sols, les autres lots éventuellement concernés
et le lot menuiserie qui aura la charge de la pose des battants de portes et de la quincaillerie, avec les réglages divers.
Les aplombs et niveaux des batis seront a faire vérifier par le menuisier.

41.2 TRAVAUX R+1

4.1.2.1 PLAFONDS

4.1.2.1.1 Plafonds horizontaux et rampants
Plafond systéme PLACOSTIL des Ets PLACOPLATRE ou équivalent, constitué de :

Une ossature métallique en acier galvanisé d'épaisseur 6/10éme composée de fourrures clipsées directement sur les
suspentes.

Fixation sous plancher béton par l'intermédiaire de suspentes.

Un parement en plaque a peindre standard de 13 mm vissée sur les fourrures.

Mise en ceuvre conforme au DTU 25-41 et aux avis techniques et recommandations du fabricant compris joints soignés.
Velux non déduit pour habillages périphérigues (2U)

4.1.2.1.2 Isolation plafonds rampants 260 mm

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation thermique du plafond ci-dessus par laine de verre, type « ISOCONFORT 35
» de chez ISOVER ou équivalent.

1ére couche, Epaisseur de lisolant : 200 mm R=5,70 m#°K/W.
2nd couche, Epaisseur de lisolant : 60 mm R=1.70 m*°K/W.
Toutes sujétions de mise en ceuvre selon recommandations du fabricant

4.1.2.1.3 Isolation plafonds horizontaux 400 mm

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation thermique du plafond ci-dessus par laine de verre, type « IBR » de chez
ISOVER ou équivalent.

2 couches croisées, Epaisseur de I'isolant : 200 mm R=5,00 m2°K/W.
Toutes sujétions de mise en ceuvre selon recommandations du fabricant.
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4.1.2.2 DOUBLAGES

4.1.2.21 CLOISONS DE DOUBLAGES AVEC ISOLANT DE 140 mm

Fourniture et mise en ceuvre de DOUBLAGE par cloisons du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- Plaque a peindre de 13 m d'épaisseur, vissée sur et y compris fourrures métalliques galvanisées implantées a 0,60
d'axe en axe, compris renforts nécessaires a la demande des autres corps d'état pour fixation des appareils sanitaires
ou électriques, compris accessoires, joints soignés entre plaque par bande et enduit.

- Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation thermique en laine de verre type « GR 32 » de chez ISOVER.

- Epaisseur de l'isolant : 140 mm R=4.35 m?°K/W.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre selon recommandations du fabricant.

4.1.2.2.2 CLOISONS DE DOUBLAGES SANS ISOLANT
Fourniture et mise en ceuvre de DOUBLAGE par cloisons du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- Plaque a peindre de 13 m d'épaisseur, vissée sur et y compris fourrures métalliques galvanisées implantées a 0,60
d'axe en axe, compris renforts nécessaires a la demande des autres corps d'état pour fixation des appareils sanitaires
ou électriques, compris accessoires, joints soignés entre plaque par bande et enduit.

Localisation : Provision.

4.1.2.3 CLOISONS DE DISTRIBUTION

4.1.2.3.1 CLOISONS DE 72/48
Cloisons de distribution de 72/48 :

- Une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10éme en 48
mm de largeur, entraxe adaptée a la hauteur des cloisons, 1 plaque a peindre de 13 mm par face, isolation phonique
en PAR de 45 mm d'épaisseur posée entre les montants, accessoires, joints soignés entre plaque par bande et enduit.

Localisation : Suivant plans.

4.1.2.4 DIVERS

41.2.41 PLAQUES DE PLATRE COLLEES

Plaques de platre type BA 13 standard collées au mortier adhésif Placoplatre MAP ou similaire.

Produits de finition (bandes a joint, renforts d'angle, enduit de lissage, ...).

Les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes a joint prét a peindre.

Les habillages seront montées de plancher jusqu’au plafond suspendus.

Compris habillage des tableaux murs intérieurs.

Compris toutes sujétions de coupes et fixations sur cadres dormants, joints élastoméres de calfeutrement, etc.

Localisation : Provision suivant besoin.

4.1.2.4.2 GAINES PLAQUES DE PLATRE

Cloisons a ossatures métalliques et plaques de platre :

- Systéme placostil ou similaire : par plaques de platre sur ossature métallique, TSC.

- Réalisation des caissons gaines techniques Isolation acoustique par laine minérale de 45 mm a 70 mm selon cas.
- Joints traités par calicots, toute finition incluse.

Localisation : Provision.

4.1.2.4.3 REPRISE PLATRE

Garnissage en enduit platre sur murs existants compris dépose de tapisserie si besoin et divers travaux compris toutes
sujétions (provision).

Localisation : Provision suivant besoin.

41.2.4.4 PAREMENT DE DOUBLAGE ET DE DISTRIBUTION EN PLAQUE HYDROFUGEE

Plus-value pour parement de doublage et de distribution en plaque hydrofugée type PLACOMARINE ou équivalent, dans
piece humide en remplacement des plaques standards.

41.2.4.5 POSE BLOC PORTE A 1 VANTAIL

Pose des huisseries incorporées aux cloisons séches, a I'avancement du montage de celles-ci, compris tracage,
repérage des portes et tous accessoires nécessaires. Les montants seront d'aplomb en tous sens et la traverse haute
parfaitement horizontale, son niveau sera défini en coordination avec le lot sols, les autres lots éventuellement concernés
et le lot menuiserie qui aura la charge de la pose des battants de portes et de la quincaillerie, avec les réglages divers.
Les aplombs et niveaux des béatis seront a faire vérifier par le menuisier.
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4.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

4.1.3.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
numérique et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

4.1.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

4.1.4.1 Nettoyage de chantier

L'entreprise doit en cours et a la fin de ses travaux ou sur demande de l'architecte, le nettoyage complet des abords et
I'évacuation des gravats provenant de son propre corps d'état. Se reporter aux prescriptions communes a tous les corps
d'état.

4.1.5 OPTIONS (Option 1)

4.1.5.1 PLAFONDS

41.51.1 OPTION /ISOLATION THERMIQUE DES PLAFONDS DU R-1

Procédé d'isolation thermique en sous-face des planchers a l'aide de panneau composite de laine de bois constitué
d’'une ame en PSE gris et d’'un parement de 5 mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et
enrobées de ciment gris.

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant (panneaux et fixations), compris : manutention, coupe, fixations
mécaniques au support, ajustage et nettoyage.

Les panneaux seront marqués CE, conformément aux exigences de I’Annexe ZA de la norme européenne NF EN 13168
« Produits manufacturés en laine de bois ».

Réaction au feu : Euroclasse E.

Type : Fibrastyrene Clarté db35 Feu E.
Epaisseur totale : 125 mm.

Coefficient R : 3.15 m?K/W.

Localisation : Caves en sous face de plancher.

4.1.51.2 OPTION /ISOLATION ACOUSTIQUE DES PLAFONDS DU RDC
Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation acoustique en laine de roche.
Epaisseur totale minimum de l'isolant : 200 mm.

Toutes sujétions de mise en ceuvre selon recommandations du fabricant.

Un soin particulier devra étre apporté a la mise en ceuvre de l'isolation pour limiter les pertes acoustiques liées a la
présence de multiples suspentes métalliques.

Surface a vérifier avant travaux.

Localisation : Ensemble du RDC compris sous face ouvertures.

4.1.5.2 DOUBLAGES RDC et R+1

4.1.5.21 OPTION /ISOLANT DE 140 mm / RDC

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation thermique en laine de verre type « GR 32 » de chez ISOVER.
Epaisseur de l'isolant : 140 mm R=4.35 mz°K/W.

Toutes sujétions de mise en ceuvre selon recommandations du fabricant.

Localisation : Provision Murs de doublages au RDC.

4.1.5.2.2 OPTION /ISOLANT DE 140 mm / R+1

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation thermique en laine de verre type « GR 32 » de chez ISOVER.
Epaisseur de l'isolant : 140 mm R=4.35 m2°K/W.

Toutes sujétions de mise en ceuvre selon recommandations du fabricant.

Localisation : Provision Murs de doublages au R+1.
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4.1.5.3 CLOISONS DE DISTRIBUTION R+1

4.1.5.3.1 OPTION / CLOISONS DE 72/48

Cloisons de distribution de 72/48 :

- Une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10éme en 48
mm de largeur, entraxe adaptée a la hauteur des cloisons, 1 plaque a peindre de 13 mm par face, isolation phonique
en PAR de 45 mm d'épaisseur posée entre les montants, accessoires, joints soignés entre plaque par bande et enduit.

Localisation : Entre Chambre 2 et dégagement + entre dégagement et Chambre 1.

CCTP n°® 25A0006 Page 27 sur 57



Rénovation d'un Pavillon a I'Institut Agro Rennes-Angers CCTP — Février 2025

5. LOT 5 - ELECTRICITE VMC

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

normes DTU,

réeglesBAEL,

régles NV,

avisdu C.S.T.B.,

régles générales de construction,

avis de la commission technique,

réglements sanitaires,

spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
réglementation accessibilité handicapés,

réglementation incendie,

réglementation thermique,

réglementation acoustique,

réglementation sismique, ...

CONDITION D'EXECUTION

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire
part de ses remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra
étre prise en compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,

de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus-value a l'entreprise en cours de chantier pour

insuffisance de détails ou méconnaissance du projet.

Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,

aux techniques préconisées et aux délais imposés.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés : tous les plans de détails de ses ouvrages

et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au

maitre d'ceuvre et au contréleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.

L'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

L'entrepreneur devra les diverses protections y compris celles concernant la mise hors d'eau selon nécessités, pendant

et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet et I'enlévement des gravats, au fur et a mesure de

'avancement des travaux. A la fin de ses interventions, il devra laisser les locaux propres. Tous les gravats seront

évacués vers des installations de stockage des déchets, suivant la réglementation.

- Tous les éléments bois ayant servi a la réalisation et mise en ceuvre des ouvrages (coffrages, tasseaux, bastaings,
cales, etc.), devront étre retirés par le présent lot a la fin de son intervention.

- Dans le cas d'intervention sur ou a proximité de batiments existants, toutes protections de mise hors d'eau seront
prévues, de sorte a ne pas causer de dommages aux batiments ou parties de batiments conservés ni aux ouvrages
conservés.
Les prix comprendront tous les éléments de sécurité et échafaudages nécessaires.
- Les normes liées a I'nygiéne du chantier et a la lutte contre I'incendie seront observées, et ce, dés la prise de possession
du terrain par I'entreprise.
Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les régles propres a son lot
concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre
solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation.
L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les piéces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les régles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc.), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le mafitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir recu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.
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- Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléte
de ses ouvrages sont intégrés a son lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger la
maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer I'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I’état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de 'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite et

compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état, compris accessoires et ouvrages de finitions.

Les protections de sol et murs suivant la nature du chantier et des travaux, avec déplacement et protection de mobilier

pour ses interventions ainsi que I'enlévement des protections et replacement de mobilier et objets en fin d'intervention.

- Communiquer en temps utile aux titulaires des lots concernés les réservations qui lui seront nécessaires pour

I'exécution de ses ouvrages.

La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages, calfeutrements, ...

Tous les percements, carottages et réservations compris leurs rebouchages dans les planchers Iégers et parois non

porteuses ou en magonnerie, ainsi que ceux dans les planchers et parois porteuses de dimensions inférieures a

10/10cm ou a10cm. L'entreprise du présent lot devra également tous ceux de dimensions supérieures non demandées

a temps, avec accord préalable de l'entreprisse du lot concerné par la réalisation des parois a percer. Si pour raisons

techniques ou tout autres raisons particuliéres ces travaux devaient étre réalisés par I'entreprise ayant réalisé les parois

concernées, celle-ci pourra facturer sa prestation aux différentes entreprises pour qui elle interviendra.

- Les saignés, rebouchages, scellements, raccords soignés de méme nature que le matériaux adjacent, ainsi que les
dégradations causées aux ouvrages des autres corps d'états.

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de leurs

ouvrages en fin de travaux et aprés les réceptions.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc., nécessaires pour respecter les délais

d'exécution.

Evacuation provisoires des eaux pluviales regues par le batiment dans le cas ou les descentes définitives ne peuvent

étre posées dés la couverture, y compris les équipements annexes s'y rapportant.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata, selon le cas.

- Tous les frais et prestations, méme non énumérés au cctp, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

UTILISATION DE VOIRIE

- L'entreprise devra se mettre en rapport avec les services techniques de la ville pour I'occupation de la voirie (location
de trottoir, barrage de la rue pendant certaines interventions, stationnement des véhicules, ...) Les frais en découlant
seront a la charge de I'entreprise.

- Tous les déchets et gravats tombés sur la voie publique seront immeédiatement retirés et 'emplacement souillé nettoyé.

5.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
5.1.1 NEUTRALISATION, DEPOSE, EVACUATION

5.1.1.1 Neutralisation et dépose

Neutralisation, dépose et évacuations de I'ensemble du réseaux existants comprenant luminaires, interrupteurs, boitiers
divers, gaines, tableaux divers, etc., compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Sur I'ensemble de la maison.
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5.1.2 ELECTRICITE

Fil cuivre encastrée sous gaine plastique agréée, conforme a la norme applicable en vigueur et aux spécifications de
PROMOTELEC comprenant tous les interrupteurs, prises, boitiers de dérivation, boftes pour connexion des luminaires,
conduits et conducteurs nécessaires a l'utilisation : ensemble des circuits lumiére, prises de courant, etc., équipés d'un
conducteur de terre et protégés par dispositifs différentiels a haute sensibilité de 30 m A prises de courant avec terre et
équipées d'éclipse douilles a bout de fil sauf spécifications.

Appareillage de type Odace de chez Schneider ou équivalent.

5.1.2.1 R1

5.1.2.1.1 Sous-sol

5.1.2.1.1.1 Lampe Plafonnier en SA avec hublots
5.1.2.1.1.2 P.C. 16 A. Etanche

5.1.2.2 RDC

5.1.2.2.1 Cuisine

5.1.2.2.1.1 Lampe Plafonnier en VV

5.1.2.2.1.2 Lampe Applique en SA

5.1.2.2.1.3 P.C. 16 A.

5.1.2.2.1.4 P.C. spécialisée 10/16 A. - Lave-vaisselle
5.1.2.2.1.5 P.C. spécialisée 10/16 A. - Four

5.1.2.2.1.6 P.C. spécialisée 32 A. - Plaques Electriques
5.1.2.2.1.7 P.C. spécialisée 10/16 A. - Hotte

5.1.2.2.1.8 Attente future alimentation Volets roulants

5.1.2.2.2 Salle a manger et Salon
5.1.2.2.2.1 Lampe Plafonnier en VV
5.1.2.2.2.2 P.C. 16 A.

5.1.2.2.2.3 Prises téléphone RJ45

5.1.2.2.2.4 Attente future alimentation Volets roulants

51.223 WC
5.1.2.2.3.1 Lampe Plafonnier en SA

5.1.2.2.4 Entrée
5.1.2.2.4.1 Lampe Plafonnier en VV
51.2.24.2 P.C.16 A.

5.1.2.2.5 Dégagement

5.1.2.2.5.1 Lampe Plafonnier en VV
5.1.2.2.5.2 P.C.16 A.

5.1.2.2.6 SDE

5.1.2.2.6.1 Lampe Plafonnier en SA
5.1.2.2.6.2 Lampe Applique en SA
5.1.2.2.6.3 P.C. 16 A.
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5.1.2.2.6.4 Boite de connexion a la sortie de fil encastrée en attente pour
séche serviette

5.1.2.2.6.5 Attente future alimentation Volets roulants
5.1.2.2.7 Arriére Cuisine

5.1.2.2.7.1 Lampe Plafonnier en SA

5.1.2.2.7.2 P.C. 16 A.

5.1.2.2.7.3 P.C 10/16 A - Lave linge

5.1.2.2.7.4 P.C 10/16 A - Séche linge

5.1.2.2.8 Escalier accés R+1

5.1.2.2.8.1 Lampe Plafonnier en VV

5.1.2.3 R+1

5.1.231 CHAMBRES1/2/3
5.1.2.3.1.1 Lampe Plafonnier en VV
5.1.2.3.1.2 P.C. 16 A.

5.1.2.3.1.3 Prises téléphone RJ45
5.1.2.3.1.4 Attente future alimentation Volets roulants
5.1.2.3.2 DEGAGEMENT
5.1.2.3.2.1 Lampe Plafonnier en VV
5.1.2.3.2.2 P.C.16 A.

5.1.2.3.3 DRESSING

5.1.2.3.3.1 Lampe Plafonnier en SA
51.2.34 WC

5.1.2.3.4.1 Lampe Plafonnier en SA
5.1.2.3.5 PALIER

5.1.2.3.5.1 Lampe Plafonnier en VV
5.1.2.3.5.2 P.C. 16 A.

5.1.2.3.6 SDE

5.1.2.3.6.1 Lampe Plafonnier en SA
5.1.2.3.6.2 Lampe Applique en SA
5.1.2.3.6.3 P.C.16 A.

5.1.2.3.6.4 Boite de connexion a la sortie de fil encastrée en attente pour
séche serviette

5.1.2.4 EXTERIEURS

5.1.2.41 Lampe hublot SA + Témoin
Localisation : Terrasse, entrée, rampe, abri de jardin.

5.1.2.4.2 Sonnerie et bouton poussoir

5.1.2.4.3 Lampe a détection

Lampe a détection de mouvement de chez LEGRAND ou équivalent, compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
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5.1.3 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

5.1.3.1 VMC SIMPLE FLUX

Fourniture et pose d'un groupe d'extraction VMC simple flux hygroréglable B de chez UNELVENT ou équivalent
comprenant le groupe, piquage @125 et 80, rejet @125, fixations, commandes, gaines plates PVC isolés, bouches,
etc.

Toutes sujétions de traversées nécessaire plancher, cloisons, plafonds (traversées murs moellons au lot gros-ceuvre).

5.1.4 CHAUFFAGE

5.1.4.1 SECHE SERVIETTE

Fourniture et pose d'un radiateur séche serviette électrique de type ADELIS INTEGRAL de chez " ATLANTIC ", ou
équivalent, avec soufflant compris toutes sujétions de raccordements et accessoires de fixations.

Puissance : Selon votre étude.

Coloris : Au choix du MOA.

Localisation : RDC et R+1.

5.1.5 GENERALITES

Commentaire : Pour le parfait accomplissement de sa mission, I'entreprise devra prendre connaissance de tous les
renseignements qui lui seront utiles, en particulier de la nature des locaux, structure des parois, etc.

5.1.5.1 Tableau général basse tension

Tableau général de distribution et de protection conforme aux normes E.D.F en vigueur. comprenant : les protections
des circuits, éclairage, prises de courant, V.M.C., chauffe-eau, groupe aérothermique etc... par disjoncteurs
divisionnaires phase + neutre, et disjoncteurs différentiels 30 MA. Cablage, repérages des circuits par étiquettes
dilophanes.

5.1.5.2 Mise a la terre

5.1.5.3 Distribution

Les passages et emplacements a réserver dans la magonnerie et plancher sont a la charge du présent corps d'état.

Les percements, trous et saignées dans les cloisons, murs en magonnerie d'éléments ou murs existants sont a la charge
du présent corps d'état. Toutes les saignées se feront par découpe et non par percussion.

Les bouchages des trous sont a la charge du présent corps d'état.

Les raccords d'enduit seront réalisés de fagcon a obtenir un parement de qualité au moins égale a celle de la paroi dans
laquelle aura été réalisée la saignée.

Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent corps d'état.

Tous les scellements de matériel et supports de toutes natures sont a la charge de ce corps d'état.

La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des gaines sont dues au présent corps d'état a I'intérieur
du batiment.

5.1.5.4 Demande Consuel de conformité

5.1.5.5 Alimentation groupe VMC

5.1.5.6 Alimentation BEC

5.1.5.7 Alimentation Chaudiéere GAZ
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5.1.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

5.1.6.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
numérique et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

5.1.7 NETTOYAGE DE CHANTIER

5.1.7.1 Nettoyage de chantier

L'entreprise doit en cours et a la fin de ses travaux ou sur demande de l'architecte, le nettoyage complet des abords et
I'évacuation des gravats provenant de son propre corps d'état. Se reporter aux prescriptions communes a tous les corps
d'état.
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6. LOT 6 - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

normes DTU,

réeglesBAEL,

régles NV,

avisdu C.S.T.B.,

régles générales de construction,

avis de la commission technique,

réglements sanitaires,

spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
réglementation accessibilité handicapés,

réglementation incendie,

réglementation thermique,

réglementation acoustique,

réglementation sismique, ...

CONDITION D'EXECUTION

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire part de ses
remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra étre prise en
compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,

de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus-value a l'entreprise en cours de chantier pour

insuffisance de détails ou méconnaissance du projet.

Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,

aux techniques préconisées et aux délais imposés.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés : tous les plans de détails de ses ouvrages

et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au

maitre d'ceuvre et au contréleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.

L'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

L'entrepreneur devra les diverses protections y compris celles concernant la mise hors d'eau selon nécessités, pendant

et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet et I'enlévement des gravats, au fur et a mesure de

lavancement des travaux. A la fin de ses interventions, il devra laisser les locaux propres. Tous les gravats seront
évacués vers des installations de stockage des déchets, suivant la réglementation.

- Tous les éléments bois ayant servi a la réalisation et mise en ceuvre des ouvrages (coffrages, tasseaux, bastaings,
cales, etc.), devront étre retirés par le présent lot a la fin de son intervention.

- Dans le cas d'intervention sur ou a proximité de batiments existants, toutes protections de mise hors d'eau seront
prévues, de sorte a ne pas causer de dommages aux batiments ou parties de batiments conservés ni aux ouvrages
conservés.
Les prix comprendront tous les éléments de sécurité et échafaudages nécessaires.
- Les normes liées a I'nygiéne du chantier et a la lutte contre I'incendie seront observées, et ce, dés la prise de possession
du terrain par I'entreprise.
Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les régles propres a son lot
concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre
solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation.
L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les piéces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les regles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc...), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le maitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir recu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.
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- Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléte
de ses ouvrages sont intégrés a sont lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger
la maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer I'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I’état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de 'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite et

compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état, compris accessoires et ouvrages de finitions.

Les protections de sol et murs suivant la nature du chantier et des travaux, avec déplacement et protection de mobilier

pour ses interventions ainsi que I'enlévement des protections et replacement de mobilier et objets en fin d'intervention.

- Communiquer en temps utile aux titulaires des lots concernés les réservations qui lui seront nécessaires pour

I'exécution de ses ouvrages.

La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages, calfeutrements, ...

Tous les percements, carottages et réservations compris leurs rebouchages dans les planchers Iégers et parois non

porteuses ou en magonnerie, ainsi que ceux dans les planchers et parois porteuses de dimensions inférieures a

10/10cm ou a10cm. L'entreprise du présent lot devra également tous ceux de dimensions supérieures non demandées

a temps, avec accord préalable de l'entreprisse du lot concerné par la réalisation des parois a percer. Si pour raisons

techniques ou tout autres raisons particuliéres ces travaux devaient étre réalisés par I'entreprise ayant réalisé les parois

concernées, celle-ci pourra facturer sa prestation aux différentes entreprises pour qui elle interviendra.

- Les saignés, rebouchages, scellements, raccords soignés de méme nature que le matériaux adjacent, ainsi que les
dégradations causées aux ouvrages des autres corps d'états.

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc... de leurs

ouvrages en fin de travaux et aprés les réceptions.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc... nécessaires pour respecter les délais

d'exécution.

Evacuation provisoires des eaux pluviales regues par le batiment dans le cas ou les descentes définitives ne peuvent

étre posées dés la couverture, y compris les équipements annexes s'y rapportant.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata, selon le cas.

- Tous les frais et prestations, méme non énumérés au cctp, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

UTILISATION DE VOIRIE

- L'entreprise devra se mettre en rapport avec les services techniques de la ville pour I'occupation de la voirie (location
de trottoir, barrage de la rue pendant certaines interventions, stationnement des véhicules...) Les frais en découlant
seront a la charge de I'entreprise.

- Tous les déchets et gravats tombés sur la voie publique seront immeédiatement retirés et 'emplacement souillé nettoyé.

6.1 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
6.1.1 NEUTRALISATION, DEPOSE, EVACUATION

6.1.1.1 NEUTRALISATION
L'entreprise du présent lot devra la neutralisation de I'ensemble des installations existantes.
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6.1.1.2 Dépose plomberie chauffage ventilation

Dépose et évacuations de I'ensemble des réseaux comprenant robinets, canalisations, sanitaires, gaines de ventilation,
radiateurs, etc., compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

6.1.2 SANITAIRES RDC

6.1.2.1 WC

6.1.2.1.1 CUVETTE W.C.

Fourniture et pose d'un WC sur pied avec réservoir de la marque JACOB DELAFON Type BRIVE 2 ou équivalent.
Bloc cuvette en porcelaine vitrifiée.

Fixation au sol par 2 vis cache téte chromée.

Réservoir de chasse attenant en porcelaine vitrifiée avec joint et boulons de fixation en acier inox 18/10 et robinet
poussoir a double commande 3 litres-6 litres réglable, NF.

Alimentation latérale.
Robinet d'arrét en acier chrome et robinet flotteur silencieux.

Abattant double thermodurcissable rigide avec frein de chute, couleur blanche, avec charniéres et boulons en acier
inoxydable.

6.1.2.2 CUISINE

6.1.2.2.1 ROBINET ET SIPHON
Fourniture et pose d'un robinet et siphon de vidange compris toutes sujétions de fixations et de mise en ceuvre.

6.1.2.3 ARRIERE CUISINE

6.1.2.3.1 ROBINET ET SIPHON

Fourniture et pose d'un robinet et siphon de vidange pour la machine a laver le linge compris toutes sujétions de fixations
et de mise en ceuvre.

6.1.2.4 SDB

6.1.2.41 CUVETTE W.C.

Fourniture et pose d'un WC sur pied avec réservoir de la marque JACOB DELAFON Type BRIVE 2 ou équivalent.
Bloc cuvette en porcelaine vitrifiée.

Fixation au sol par 2 vis cache téte chromée.

Réservoir de chasse attenant en porcelaine vitrifiée avec joint et boulons de fixation en acier inox 18/10 et robinet
poussoir a double commande 3 litres-6 litres réglable, NF.

Alimentation latérale.
Robinet d'arrét en acier chrome et robinet flotteur silencieux.

Abattant double thermodurcissable rigide avec frein de chute, couleur blanche, avec charniéres et boulons en acier
inoxydable.

6.1.2.4.2 RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA PLAT

Fourniture et pose d'un receveur de douche extra plat de type PLANEO de chez VILLEROY & BOCH ou équivalent.
Dimensions 120 x 90.

Découpable, Acrylique a poser ou a encastrer suivant cas.

Bon siphoide compris accessoires et toutes sujétions .

Le receveur devra étre accessible aux PMR

6.1.2.4.3 ENSEMBLE DE DOUCHE

Fourniture et pose d'un ensemble de douche thermostatique de type AQUASPHERE de chez PAINI FRANCE ou
équivalent mitigeur thermostatique, douchette a mains 3 jets, bras de douche, flexible lisse, douche de téte, compris
toutes sujétions de fixations.

6.1.2.4.4 PAROIDE DOUCHE

Fourniture et pose d'une paroi de douche avec une paroi fixe fixe + une porte pivotante de chez NOVELLINI ou
équivalent.

Verre transparent 6 mm, traité anti calcaire, profilé chromé Ensemble accessible aux PMR.
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6.1.2.4.5 ENSEMBLE MEUBLE VASQUES + MIROIR

Fourniture et pose d'un ensemble meuble vasque de marque CHENE VERT type ALIZE compris vasque Fleur d'Eau
NEO ou équivalent. Mitigeur GROHE type EUROSMART ou équivalent.

Plan vasque simple en monoplan stratifie de 29 mm d'épaisseur avec chants PVC épaisseur 3 mm avec vasque intégré,
jupes avant et latérale et dosseret y compris fixations sur consoles métalliques et découpe du plan vasque.

Meuble sous vasque de largeur 700 mm comprenant :
Caisson en panneaux de particules mélamines hydrofuge.
1 fagade démontable, 2 portes, Poignée de finition chromée, Amortisseurs a la fermeture.

Miroir 5 mm a champs polis sur panneau de particules avec chants plaques mélaminé et supports. - Hauteur 1050 mm,
largeur 700 mm.

Applique Led finition chrome classe I, IP 44, sans prise de courant et sans interrupteur.

Mitigeur monotrou chromée a corps en laiton poli et chrome & mécanisme a tétes a disques céramique avec aérateur,
flexibles de raccordement, vidage et bonde a clapet chrome. Siphon en polypropyléne.

Economiseur d'eau 6 litres sur robinetterie.
Lot de 2 pieds - en Métal aspect alu mat - Hauteur 250 mm réglables a prévoir.

6.1.3 SANITAIRES R+1

6.1.3.1 WC

6.1.3.1.1 CUVETTE W.C.

Fourniture et pose d'un WC sur pied avec réservoir de la marque JACOB DELAFON Type BRIVE 2 ou équivalent.
Bloc cuvette en porcelaine vitrifiée.

Fixation au sol par 2 vis cache téte chromée.

Réservoir de chasse attenant en porcelaine vitrifiée avec joint et boulons de fixation en acier inox 18/10 et robinet
poussoir a double commande 3 litres-6 litres réglable, NF.

Alimentation latérale.
Robinet d'arrét en acier chrome et robinet flotteur silencieux.

Abattant double thermodurcissable rigide avec frein de chute, couleur blanche, avec charniéres et boulons en acier
inoxydable.

6.1.3.1.2 LAVE MAINS

Fourniture et pose d'un Ensemble LAVE MAINS comprenant un meuble 1 porte, 40 cm de type WOODSTOCK de chez
ALTERNA ou équivalent, laqué blanc, mitigeur DOMINO avec vidage gain de place et flexible d'alimentation, siphon et
tous accessoires de fixation.

6.1.3.2 SDE

6.1.3.2.1 RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA PLAT

Fourniture et pose d'un receveur de douche extra plat de type PLANEO de chez VILLERQOY & BOCH ou équivalent.
Dimensions 90 x 90.

Découpable, Acrylique a poser ou a encastrer suivant cas.

Bon siphoide compris accessoires et toutes sujétions.

6.1.3.2.2 ENSEMBLE DE DOUCHE

Fourniture et pose d'un ensemble de douche thermostatique de type AQUASPHERE de chez PAINI FRANCE ou
équivalent mitigeur thermostatique, douchette a mains 3 jets, bras de douche, flexible lisse, douche de téte, compris
toutes sujétions de fixations.

6.1.3.2.3 PAROI DE DOUCHE

Fourniture et pose d'une paroi de douche avec une paroi fixe fixe + une porte pivotante de chez NOVELLINI ou
équivalent.

Verre transparent 6 mm, traité anti calcaire, profilé chromé.

6.1.3.2.4 ENSEMBLE MEUBLE VASQUES + MIROIR

Fourniture et pose d'un ensemble meuble vasque de marque CHENE VERT type ALIZE compris vasque Fleur d'Eau
NEO ou équivalent. Mitigeur GROHE type EUROSMART ou équivalent.

Plan vasque simple en monoplan stratifie de 29 mm d'épaisseur avec chants PVC épaisseur 3 mm avec vasque intégré,
jupes avant et latérale et dosseret y compris fixations sur consoles métalliques et découpe du plan vasque.
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Meuble sous vasque de largeur 700 mm comprenant :
Caisson en panneaux de particules mélamines hydrofuge.
1 fagade démontable, 2 portes, Poignée de finition chromée, Amortisseurs a la fermeture.

Miroir 5 mm a champs polis sur panneau de particules avec chants plaques mélaminé et supports. - Hauteur 1050 mm,
largeur 700 mm.

Applique Led finition chrome classe I, IP 44, sans prise de courant et sans interrupteur.

Mitigeur monotrou chromée a corps en laiton poli et chrome a mécanisme a tétes a disques céramique avec aérateur,
flexibles de raccordement, vidage et bonde a clapet chrome.

Siphon en polypropyléne.
Economiseur d'eau 6 litres sur robinetterie.
Lot de 2 pieds - en Métal aspect alu mat - Hauteur 250 mm réglables a prévoir.

6.1.4 RESEAUX/ALIMENTATION / VIDANGES

Commentaire : A voir sur site pour chiffrage.

6.1.4.1 ALIMENTATION DE L'ENSEMBLE DES APPAREILS

Alimentation de I'ensemble des appareils comprenant :

- Fourniture et pose de tubes PER ou cuivre pour alimentation eau chaude et eau froide de I'ensemble des appareils
sanitaires comprenant gaines sous tubes encastrés, raccords, nourrice, isolation des canalisations et toutes sujétions
de mise en ceuvre.

- Les passages et emplacements a réserver dans la magonnerie et plancher sont a la charge du présent corps d'état.

- Les percements, trous et saignées dans les cloisons, murs en magonnerie d'éléments ou murs existants sont a la
charge du présent corps d'état. Toutes les saignées se feront par découpe et non par percussion.

- Les bouchages des trous sont a la charge du présent corps d'état.

- Les raccords d'enduit seront réalisés de fagon a obtenir un parement de qualité au moins égale a celle de la paroi dans
laquelle aura été réalisée la saignée.

- Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent corps d'état.

- Tous les scellements de matériel et supports de toutes natures sont a la charge de ce corps d'état.

- Lafourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des gaines sont dues au présent corps d'état a l'intérieur
du batiment.

6.1.4.2 VIDANGES

Fourniture et pose de vidange pour évacuations des appareils des sanitaires et trop-plein jusqu'aux attentes laissées en
dallage par le lot "Gros CEuvre", en tube PVC de section appropriée comprenant raccords, coudes, tés, colliers et
bouchons de dégorgement.

6.1.4.3 VENTILATIONS PRIMAIRE

Fourniture et pose de ventilations primaires des E.U. en tube PVC @ 100 compris coudes, jonctions, colliers et
raccordement a la sortie de toiture.

6.1.4.4 ROBINET D'ARRET
Fourniture et pose d'un robinet d'arrét avec raccords et bouchon purgeur compris toutes sujétions.

6.1.4.5 ALIMENTATION EAU POTABLE
Prolongement du réseau d'alimentation suivant plans entre plans existants et plans PRO.

6.1.4.6 VANNE D'ARRET AVEC PURGE

Fourniture et pose d'une vanne d'arrét en laiton avec purge pour vannes extérieurs compris toute sujétions de mise en
ceuvre.
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6.1.5 CHAUFFAGE

Commentaire : A voir sur site pour chiffrage

6.1.5.1 CHAUDIERE GAZ

6.1.5.1.1 Reévision et remise en état des réseaux de distribution

Révision des réseaux de distribution et installations existantes compris remise en état suivant votre étude et toutes
sujétions.

6.1.5.1.2 Mise en service
Mise en service de l'installation.

6.1.5.2 RADIATEURS EXISTANTS

6.1.5.2.1 Révision radiateurs existants

Révision des radiateurs existants compris toutes sujétions.

Nettoyage complet et toutes sujétions.

Fourniture et mise en place d'un robinet thermostatiques compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Toutes sujétions de fixations et de raccordements.

Repose avec soins en fin de chantier aprés mise en peinture par le peintre.

Localisation : A déterminer.

6.1.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

6.1.6.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier un DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires

numeérique et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

6.1.7 NETTOYAGE DE CHANTIER

6.1.7.1 Nettoyage de chantier

L'entreprise doit en cours et a la fin de ses travaux ou sur demande de l'architecte, le nettoyage complet des abords et
I'évacuation des gravats provenant de son propre corps d'état. Se reporter aux prescriptions communes a tous les corps
d'état.
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7. LOT 7 - CARRELAGE FAIENCE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

normes DTU,

réeglesBAEL,

régles NV,

avisdu C.S.T.B.,

régles générales de construction,

avis de la commission technique,

réglements sanitaires,

spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
réglementation accessibilité handicapés,

réglementation incendie,

réglementation thermique,

réglementation acoustique,

réglementation sismique, ...

EXECUTION, PLANIMETRIE, TOLERANCES

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire part de ses
remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra étre prise en
compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,
de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus-value a l'entreprise en cours de chantier pour
insuffisance de détails ou méconnaissance du projet.
Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,
aux techniques préconisées et aux délais imposés.
L'entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble des descriptifs des autres lots afin d'étre parfaitement au
courant de lI'ensemble de la construction, mode, nature et particularités.
L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés, tous les plans de détails de ses ouvrages
et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au
maitre d'ceuvre et au contréleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.
L'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
L'entrepreneur devra les diverses protections pendant et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet
et I'enlevement des déchets et gravats, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. A la fin de ses interventions,
il devra laisser les locaux propres. Tous les déchets et gravats seront évacués vers des installations de stockage des
déchets ou dans les bennes de tri selon le cas.
- Les normes liées a I'nygiéne du chantier et a la lutte contre I'incendie seront observées.
- Les prix comprendront tous les éléments de sécurité, échafaudages éventuellement nécessaires, toutes les sujétions
de fourniture et de pose.
Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les régles propres a son lot
concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre
solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation (I'élément
rapporté ne doit pas tomber ; I'élément rapporté peut étre dégradé mais ne doit pas s'effondrer).
L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les pieces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les régles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc.), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le maitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir regu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.

CCTP n°® 25A0006 Page 40 sur 57



Rénovation d'un Pavillon a I'Institut Agro Rennes-Angers CCTP — Février 2025

- Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléte
de ses ouvrages sont intégrés a son lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger la
maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer I'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I’état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de 'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état, compris accessoires et ouvrages de finitions.

- Les protections de sol et murs suivant la nature du chantier et des travaux, avec déplacement et protection de mobilier
pour ses interventions ainsi que I'enlévement des protections et replacement de mobilier et objets en fin d'intervention.

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, de leurs ouvrages en
fin de travaux et aprés les réceptions, déplacement et replacement de mobilier selon le cas.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc... nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata.

- La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages, calfeutrements, ...

- Tous les percements, carottages et réservations compris leurs rebouchages dans les planchers légers et parois non
porteuses ou en macgonnerie, ainsi que ceux dans les planchers et parois porteuses de dimensions inférieures a
10/10cm ou a10cm. L'entreprise du présent lot devra également tous ceux de dimensions supérieures non demandées
a temps, avec accord préalable de l'entreprisse du lot concerné par la réalisation des parois a percer. Si pour raisons
techniques ou tout autres raisons particuliéres ces travaux devaient étre réalisés par I'entreprise ayant réalisé les parois
concernées, celle-ci pourra facturer sa prestation aux différentes entreprises pour qui elle interviendra.

- Tous les frais et prestations, méme non énumérés au cctp, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

MISE EN CEUVRE

- L'entrepreneur devra avant exécution de ses travaux vérifier les cotes et dimensions des piéces intéressées et faire
sur place les tracés nécessaires pour la distribution de ses carreaux et les sujétions liées, il restera seul responsable
des erreurs qui pourraient étre commises.

- L'entreprise prévoira les sujétions diverses pour compensation d'arases entre revétements d'épaisseurs différentes
selon le cas intégrant les tragages. Une coordination sera a faire avec les lots concernés par les sols pour définition
des épaisseurs de matériaux a mettre en ceuvre sous leurs ouvrages, et des types de produits compatibles avec ceux-
Ci.

- Les formes et supports seront livrés bruts a I'entrepreneur du présent aprés nettoyage et repiquage des patins de platre
et de mortier par les entreprises responsables.

- L'entrepreneur devra parfaire, si besoin est, ce nettoyage de telle sorte que I'adhérence de ses ouvrages sur les formes
et supports soit correcte.

- Il devra de toute fagon préalablement a I'exécution de ses travaux, le balayage de la forme ou du support.

- Les revétements de sols scellés seront réalisés sur forme de pose ou fixés au moyen de colle compatible avec le type
de matériaux, selon descriptif.

- Des joints seront réservés entre les carreaux, finition grise ou teintée selon le cas.

- Dans le cas de chauffage par le sol, il sera réalisé un joint souple en périphérie des piéces et joint souple a la pompe
sous les plinthes carrelage.

- Les raccordements entre les divers matériaux seront particuliérement soignés.

- Le chauffage éventuel des locaux, pour permettre la pose des revétements, sera a la charge de I'entrepreneur.
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RAGREAGES

- Avant la pose des revétements de sols souples, I'entrepreneur aura a sa charge le ragréage préalable des supports,
en une ou plusieurs passes, si nécessaire.
- Les ragréages et colles devront étre agréées par les fabricants des divers revétements.

RESPONSABILITE DES OUVRAGES ET PROTECTIONS

Jusqu'a la livraison des batiments, I'entrepreneur est seul responsable des ouvrages mis en ceuvre par lui, il devra par
conséquent, mettre en place toutes les protections nécessaires et réparer les dégradations éventuelles de ses ouvrages.

NETTOYAGE DES REVETEMENTS DURS DES SOLS ET DES MURS

- A la fin des travaux, les revétements durs des sols et des murs seront nettoyés et traités si nécessaire.
Toutes traces de platre, ciment, peinture ou autres, seront enlevées.

- En cas de non-respect de cette clause, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire intervenir une entreprise
spécialisée pour effectuer le nettoyage aux frais de I'entreprise défaillante.

IMPLANTATION

- Chaque entreprise aura a sa charge l'implantation de ses ouvrages et leur calepinage éventuel, a partir des documents
graphiques.
- L'implantation pourra étre controlée par le maitre d'ceuvre.

7.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.1.1 TRAVAUX RDC
7.1.1.1 CARRELAGE PLINTHES

Commentaire : Démolition du carrelage existant + plinthes + faiences a la charge du lot gros-ceuvre.

71.1.1.1 Ragréage
Ragréage de sol avec un enduit auto lissant a base de liants hydrauliques, dosage et épaisseur suivant la nature et la
destination des locaux conformément a la réglementation en vigueur.

Localisation : SDB, Arriére cuisine, niches et dégagements, WC.

7.1.1.1.2 Sol carrelage 45/45

Fourniture et pose collée sur ragréage ci-dessus de :

Carrelage en grés cérame émaillé, Dimensions 45 x 45.

Base moyenne prix d'achat : 30,00 € /le m2 HT exposition compris toutes sujétions de compris colle adaptée au support,
coupes, pertes, joints soignés et nettoyage.

Dimensions et choix définitifs suivant choix du MOA.

Localisation : SDB, Arriére cuisine, niches et dégagements, WC.

7.1.1.1.3 Plinthes assorties 45/45

Plinthes, assorties aux carrelages 45 x 45 ci avant.

Coloris au choix du maftre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Pose a la colle suivant les spécifications du fabricant, et remplissage des joints au coulis de ciment pur.
Compris toutes sujétions de coupes et raccordement.

Joints d’étanchéité entre plinthes et carrelage.

Localisation : SDB, Arriére cuisine, niches et dégagements, WC.

7.1.1.2 FAIENCES

7.1.1.21 Systéeme de protection sous faiences (SPEC)
Sur cloisons et au droit des appareils sanitaires, comprenant :
Travaux préparatoires éventuels adaptés a la nature des supports :

* le support doit étre sain, propre et sec. Il doit présenter un aspect lisse ou taloché,

* éliminer toute trace de graisse, de salissure, de laitance de ciment éventuel,

* sonder systématiquement le support et réparer les zones défectueuses avec un produit adapté au type de support,
* sur supports excessivement absorbants appliquer un primaire bouche-pores a raison de 250 g/m? environ.
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Application d’'un produit d’étanchéité liquide au rouleau en deux couches croisées.
Y compris traitements des points singuliers, ...
Travaux préparatoires et mise.

Localisation : Au droit de la douche sur 2 ml + 4.20 m2 de provision a déterminer.

7.1.1.2.2 Revétement faience 20/20 collée

Faience avec joints ciment blanc ou couleur assortie, y compris joints silicone dans angles rentrants périphérie sanitaires.
Colle adaptée au support et a la protection étanche sous revétement selon le cas.

Angles biseautés ou baguettes de renfort alu aux angles vifs, suivant demande.

Réf: type CIC/CINCA, série color Tech, blanc avec 40% de carreaux couleur, de chez Point-P ou équivalent.

Localisation : Au droit de la douche sur 2 ml + 4.20 m2 de provision a déterminer.

7.1.1.3 DIVERS

7.1.1.3.1 Travaux pour différence de niveaux

Fourniture et mise en ceuvre d'une semelle béton compris nettoyage et coffrage.

Ragréage.

Fourniture et mise en ceuvre d'un nez de marche + contre marche en carrelage dito compris toutes sujétions.
PM : Semelle béton a la charge du lot gros-ceuvre.

Localisation : Entre carrelage et parquet dans salon/séjour / Différence de niveaux +0.10 / Longueur 4.00 ml.

7.1.1.3.2 Profilé de finition pour seuils
Fourniture et mise en ceuvre de seuils entre le parquet et le carrelage.

Localisation : Salon / Séjour.

7.1.1.3.3 Surbots
Surbots de protection autour des tuyauteries.

Localisation : Gaines techniques.

7.1.1.3.4 Joint d'étanchéité
Mastic de type élastomére de premiére catégorie anti-moisissure.
Réalisé pour assurer I'étanchéité a I'eau, a la jonction entre les revétements et les appareils sanitaires.

Localisation : Sur I'ensemble des travaux.

7.1.2 TRAVAUX R+1

Commentaire : Démolition du carrelage existant, sols PVC + plinthes + faiences a la charge du lot gros-ceuvre.

7.1.2.1 REVETEMENT VINYLIQUE

7.1.21.1 Ragréage de sol
Ragréage de sol avec un enduit auto lissant a base de liants hydrauliques, dosage et épaisseur suivant la nature et la
destination des locaux conformément a la réglementation en vigueur.

Localisation : SDB et WC.

7.1.2.1.2 Etanchéité

Contréle et nettoyage soigné des supports finitions lisses.

Application d’un primaire d’accrochage.

Application de deux couches croisées, y compris accessoires d’angles, et de finitions, ...

Traitement de I'étanchéité avec les caniveaux et les siphons de sols afin d’assurer la continuité de I'étanchéité.

La pose sera exécutée conformément au CPT SEL de mars 2010, a l'avis techniques favorable en cours de validité ainsi
qu’aux recommandations du fabricant.

L’étanchéité sous carrelage devra permettre la conservation du classement UPEC.
Localisation : SDB et WC.

7.1.21.3 Revétement PVC U2S P3
Revétement de sol vinylique uni ou imprimé de type TX HABITAT de chez TARKETT ou équivalent.
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En lés, sur couche calandrée homogéne en vinyle recyclé dans la masse, traitement de surface polyuréthane facilitant
I'entretien.

Pose bord a bord par simple encollage avec une colle a émulsion acrylique préconisée par le fabricant, compris coupes,
traitement des joints par soudure a chaud par cordon d'apport, primaire, ragréage P3, mise en ceuvre conforme aux
recommandations du fabricant et du D.T.U. 53.2 et toutes sujétions.

Motifs et coloris : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Format : Leés de 200 cm.

U.P.E.C.: U2S P3 E2 C2.

Feu : Cfl-s1.

Acoustique : Delta L = 20 dB(A).

Classement NF - garantie 10 ans - 100% recyclable.

Une mesure du taux d'humidité du support béton devra étre réalisée suivant le D.T.U. 53.2.

Localisation : SDB et WC

7.1.2.2 FAIENCES

7.1.2.21 Systéme de protection sous faiences (SPEC)
Sur cloisons et au droit des appareils sanitaires, comprenant :
Travaux préparatoires éventuels adaptés a la nature des supports :

* le support doit étre sain, propre et sec. |l doit présenter un aspect lisse ou taloché,

* éliminer toute trace de graisse, de salissure, de laitance de ciment éventuel,

* sonder systématiquement le support et réparer les zones défectueuses avec un produit adapté au type de support,
* sur supports excessivement absorbants appliquer un primaire bouche-pores a raison de 250 g/m? environ.

Application d’'un produit d’étanchéité liquide au rouleau en deux couches croisées.
Y compris traitements des points singuliers, ...
Travaux préparatoires et mise.

Localisation : Au droit de la douche et derriére lavabo sur 2 ml de hauteur.

7.1.2.2.2 Revétement faience 20/20 collée
Faience avec joints ciment blanc ou couleur assortie, y compris joints silicone dans angles rentrants périphérie sanitaires.
Colle adaptée au support et a la protection étanche sous revétement selon le cas.

Angles biseautés ou baguettes de renfort alu aux angles vifs, suivant demande Réf: type CIC/CINCA, série color Tech,
blanc avec 40% de carreaux couleur, de chez Point-P ou équivalent.

Localisation : Au droit de la douche et derriére lavabo sur 2 ml de hauteur.

7.1.2.3 DIVERS

7.1.2.3.1 Profilé de finition pour seuils
Fourniture et mise en ceuvre de seuils entre le parquet et le PVC.

Localisation : SDB et SDE.

7.1.2.3.2 Surbots
Surbots de protection autour des tuyauteries.

Localisation : Gaines techniques et tuyauteries divers.

7.1.2.3.3 Joint d'étanchéité
Mastic de type élastomére de premiere catégorie anti-moisissure.
Réalisé pour assurer I'étanchéité a l'eau, a la jonction entre les revétements et les appareils sanitaires.

Localisation : Sur I'ensemble des travaux.

7.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

7.1.3.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
numeérique et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.
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- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

7.1.4 NETTOYAGE DE CHANTIER
7.1.4.1 Nettoyage de chantier

L'entreprise doit en cours et a la fin de ses travaux ou sur demande de l'architecte, le nettoyage complet des abords et
I'évacuation des gravats provenant de son propre corps d'état. Se reporter aux prescriptions communes a tous les corps
d'état.

7.1.5 OPTIONS (Option 1)

7.1.5.1 Rampe

Plus-value pour fourniture et mise en ceuvre d'une rampe d'accés a la SDB comprenant :
Démolition chape et évacuation des gravats.

Préparation et mise en ceuvre d'une rampe béton, ragréage, carrelage, chants, angles.
Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Longueur : 1.41 ml / largeur 0.50 ml
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8. LOT 8 — VITRIFICATION PARQUET

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

normes DTU,

réeglesBAEL,

régles NV,

avisdu C.S.T.B.,

régles générales de construction,

avis de la commission technique,

réglements sanitaires,

spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
réglementation accessibilité handicapés,

réglementation incendie,

réglementation thermique,

réglementation acoustique,

réglementation sismique, ...

EXECUTION, PLANIMETRIE, TOLERANCES

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire part de ses
remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra étre prise en
compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,
de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus-value a l'entreprise en cours de chantier pour
insuffisance de détails ou méconnaissance du projet.
Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,
aux techniques préconisées et aux délais imposés.
L'entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble des descriptifs des autres lots afin d'étre parfaitement au
courant de lI'ensemble de la construction, mode, nature et particularités.
L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés, tous les plans de détails de ses ouvrages
et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au
maitre d'ceuvre et au contréleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.
L'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
L'entrepreneur devra les diverses protections pendant et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet
et I'enlevement des déchets et gravats, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. A la fin de ses interventions,
il devra laisser les locaux propres. Tous les déchets et gravats seront évacués vers des installations de stockage des
déchets ou dans les bennes de tri selon le cas.
- Les normes liées a I'nygiéne du chantier et a la lutte contre I'incendie seront observées.
- Les prix comprendront tous les éléments de sécurité, échafaudages éventuellement nécessaires, toutes les sujétions
de fourniture et de pose.
Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les régles propres a son lot
concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre
solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation (I'élément
rapporté ne doit pas tomber ; I'élément rapporté peut étre dégradé mais ne doit pas s'effondrer).
L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les pieces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les régles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc.), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le maitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir regu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.
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- Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléte
de ses ouvrages sont intégrés a son lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger la
maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer I'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I’état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de 'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état, compris accessoires et ouvrages de finitions.

- Les protections de sol et murs suivant la nature du chantier et des travaux, avec déplacement et protection de mobilier
pour ses interventions ainsi que I'enlévement des protections et replacement de mobilier et objets en fin d'intervention.

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, de leurs ouvrages en
fin de travaux et aprés les réceptions, déplacement et replacement de mobilier selon le cas.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc., nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata.

- La fixation par tous les moyens de leurs ouvrages, calfeutrements, ...

- Tous les percements, carottages et réservations compris leurs rebouchages dans les planchers légers et parois non
porteuses ou en macgonnerie, ainsi que ceux dans les planchers et parois porteuses de dimensions inférieures a
10/10cm ou @10cm. L'entreprise du présent lot devra également tous ceux de dimensions supérieures non demandées
a temps, avec accord préalable de I'entreprisse du lot concerné par la réalisation des parois a percer. Si pour raisons
techniques ou tout autres raisons particuliéres ces travaux devaient étre réalisés par I'entreprise ayant réalisé les parois
concernées, celle-ci pourra facturer sa prestation aux différentes entreprises pour qui elle interviendra.

- Tous les frais et prestations, méme non énumérés au cctp, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

RESPONSABILITE DES OUVRAGES ET PROTECTIONS

Jusqu'a la livraison des batiments, I'entrepreneur est seul responsable des ouvrages mis en ceuvre par lui, il devra par
conséquent, mettre en place toutes les protections nécessaires et réparer les dégradations éventuelles de ses ouvrages.

NETTOYAGE DES REVETEMENTS DURS DES SOLS ET DES MURS

- A la fin des travaux, les revétements durs des sols et des murs seront nettoyés et traités si nécessaire.
Toutes traces de platre, ciment, peinture ou autres, seront enlevées.

- En cas de non-respect de cette clause, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire intervenir une entreprise
spécialisée pour effectuer le nettoyage aux frais de I'entreprise défaillante.

8.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
8.1.1 TRAVAUX RDC

8.1.1.1 Traitement du parquet existant

Traitement du parquet existant comprenant :

- Pongages du parquet existant, nettoyage et aspiration, bouchements des manques et vitrification 2 couches type
vitrificateur Parquet environnement de BLANCHON ou équivalent.

- Mise en ceuvre suivant instructions du fabricant.

- Nettoyage complet y compris élimination de toutes traces.
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- Restauration des parquets existants conservés comprenant arrachage des lames en mauvais état ou détériorés,
fourniture de lames identiques a I'existant et pose suivant méme principe.

Localisation : Cuisine, Salon/Séjour, Entrée.

8.1.1.2 Traitement de l'escalier existant / Accés au R+1

Traitement du parquet existant comprenant :

- Pongages du parquet existant, nettoyage et aspiration, bouchements des manques et vitrification 2 couches type
vitrificateur Parquet environnement de BLANCHON ou équivalent.

- Mise en ceuvre suivant instructions du fabricant.

- Nettoyage complet y compris élimination de toutes traces.

- Restauration des parquets existants conservés comprenant arrachage des lames en mauvais état ou détériorés,
fourniture de lames identiques a I'existant et pose suivant méme principe.

Localisation : Marches et contre marches bois seulement / Limons, garde-corps en peinture a la charge du lot

peinture.

8.1.1.3 Plinthes bois

Plinthes en sapin du nord traitées, rabotées et assemblées par coupes d'onglets pour les angles saillants ou rentrants y
compris toutes coupes, ajustages au sol et fixations suivant supports.

Hauteur 100 mm.

Joints acrylique entre murs et plinthes et entre plinthes Finitions de I'ensemble a peindre.

Localisation : Cuisine, Salon/Séjour, Entrée.

8.1.2 TRAVAUX R+1

8.1.2.1 Traitement du parquet existant

Traitement du parquet existant comprenant :

- Pongages du parquet existant, nettoyage et aspiration, bouchements des manques et vitrification 2 couches type
vitrificateur Parquet environnement de BLANCHON ou équivalent.

- Mise en ceuvre suivant instructions du fabricant.

- Nettoyage complet y compris élimination de toutes traces.

- Restauration des parquets existants conservés comprenant arrachage des lames en mauvais état ou détériorés,
fourniture de lames identiques a I'existant et pose suivant méme principe.

Localisation : Chambres 1 2 3, dégagement, Dressing, Palier.

8.1.2.2 Plinthes bois

Plinthes en sapin du nord traitées, rabotées et assemblées par coupes d'onglets pour les angles saillants ou rentrants y
compris toutes coupes, ajustages au sol et fixations suivant supports.

Hauteur 100 mm.

Joints acrylique entre murs et plinthes et entre plinthes.

Finitions de I'ensemble a peindre.

Localisation : Chambres 1 2 3, dégagement, Dressing, Palier.

8.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

8.1.3.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires

numerique et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.
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8.1.4 NETTOYAGE DE CHANTIER

8.1.4.1 Nettoyage de chantier

L'entreprise doit en cours et a la fin de ses travaux ou sur demande de l'architecte, le nettoyage complet des abords et
I'évacuation des gravats provenant de son propre corps d'état. Se reporter aux prescriptions communes a tous les corps
d'état.
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9. LOT 9 - PEINTURE

PRESCRIPTIONS GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux, ouvrages, matériaux et matériels devront étre conformes aux normes, réglements et prescriptions
techniques en vigueur les concernant, notamment :

- normes NF,

normes DTU,

réeglesBAEL,

régles NV,

avisdu C.S.T.B.,

régles générales de construction,

avis de la commission technique,

réglements sanitaires,

spécifications de mise en ceuvre et de pose des fabricants de divers matériaux,
réglementation accessibilité handicapés,

réglementation incendie,

réglementation thermique,

réglementation acoustique,

réglementation sismique, ...

CONDITION D'EXECUTION

- L'entrepreneur est tenu de vérifier I'exactitude des renseignements fournis dans les documents et de faire part de ses
remarques par écrit lors de la remise des offres, faute de quoi, aucune réclamation de sa part ne pourra étre prise en
compte.

- Avant la remise de sa proposition de prix I'entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser,

de la nature et importance de ceux-ci. |l ne sera accordé aucune plus-value a l'entreprise en cours de chantier pour

insuffisance de détails ou méconnaissance du projet.

Il s'assurera sur place de l'importance des travaux a réaliser et de toutes les sujétions qu'ils comportent, dues aux lieux,

aux techniques préconisées et aux délais imposés.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux titulaires des lots intéressés : tous les plans de détails de ses ouvrages

et de réservations nécessaires a la pose et raccordements de ceux-ci. Il devra également fournir ces documents au

maitre d'ceuvre et au contréleur technique lorsque le chantier est concerné, avec notes de calculs, avis techniques ou
autres certificats concernant les matériaux et procédés utilisés pour le projet.

L'entrepreneur sera entierement responsable de ses approvisionnements et ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

L'entrepreneur devra les diverses protections y compris celles concernant la mise hors d'eau selon nécessités, pendant

et aprés la mise en ceuvre de ses ouvrages, le nettoyage complet et I'enlévement des gravats, au fur et a mesure de

lavancement des travaux. A la fin de ses interventions, il devra laisser les locaux propres. Tous les gravats seront
évacués vers des installations de stockage des déchets, suivant la réglementation.

- Tous les éléments bois ayant servi a la réalisation et mise en ceuvre des ouvrages (coffrages, tasseaux, bastaings,
cales, etc.), devront étre retirés par le présent lot a la fin de son intervention.

- Dans le cas d'intervention sur ou a proximité de batiments existants, toutes protections de mise hors d'eau seront
prévues, de sorte a ne pas causer de dommages aux batiments ou parties de batiments conservés ni aux ouvrages
conservés.
Les prix comprendront tous les éléments de sécurité et échafaudages nécessaires.
- Les normes liées a I'nygiéne du chantier et a la lutte contre I'incendie seront observées, et ce, dés la prise de possession
du terrain par I'entreprise.
Pour les batiments concernés par la réglementation sismique, I'entreprise devra appliquer les régles propres a son lot
concernant la stabilité de ses ouvrages. Quant aux ouvrages de second ceuvre et d'équipements, ceux-ci devront étre
solidement fixés afin de réduire le risque de chute sur les occupants et de ne pas entraver leur évacuation.
L'entreprise ayant la responsabilité de la bonne exécution des travaux de son lot, elle doit donc vérifier la concordance
entre les piéces écrites et les plans ainsi que la conformité avec les regles de son lot. En cas de divergences entre les
plans et le CCTP et quantitatif (cotes, références, localisation, quantité, etc.), d'omission ou d'erreur de prescription
d'un ouvrage ou produit pour l'usage ou le besoin a satisfaire, elle devra en avertir le maitre d'ceuvre avant sa remise
de prix et en tous cas avant commande ou réalisation, afin que celui-ci puisse prendre toutes dispositions. En tout état
de cause, il est précisé que, dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du maitre d'ceuvre. L'entreprise restera responsable de ses éventuelles commandes de
matériels ou matériaux passées et des travaux réalisés, avant d'avoir recu la décision du maitre d'ceuvre et ne pourra
prétendre a aucune indemnisation pour leur réfection ou remplacement.
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- Elle doit par ailleurs s'assurer que les supports et autres travaux ou accessoires, nécessaires a la réalisation compléte
de ses ouvrages sont intégrés a son lot, ou prévus dans un autre corps d'état. En cas de doute elle devra interroger la
maitrise d'ceuvre avant sa remise de prix, faute de quoi elle en devra la réalisation.

VISITE DES LIEUX

S'agissant de travaux dans un batiment existant, I'entrepreneur devra se rendre sur place afin de mesurer I'importance
des travaux, les contraintes liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu'aux lieux d'interventions
pour établir sa remise de prix.

L'entreprise ne devra pas laisser en place de matériaux favorisant le développement de contaminations notamment
champignons, sur les ouvrages conservés. Elle devra en faire la dépose et I'évacuation. Elle devra par ailleurs s'assurer
de la qualité sanitaire des ouvrages conservés avant de réaliser ses propres travaux.

En remettant une offre, I'entrepreneur s’engage a avoir réalisé au moins une visite sur site et avoir pris connaissance de
I’état des lieux ainsi que des abords du chantier.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires sous prétexte d’avoir mal apprécié les
travaux a réaliser, de I'état des lieux existants, de 'accés des engins et matériaux nécessaire a la réalisation des travaux,

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La fourniture, le transport et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état, compris accessoires et ouvrages de finitions.

- Les protections de sol et murs suivant la nature du chantier et des travaux, avec déplacement et protection de mobilier
pour ses interventions ainsi que I'enlévement des protections et replacement de mobilier et objets en fin d'intervention.

- La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, de leurs ouvrages en
fin de travaux et aprés les réceptions.

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc., nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata, selon le cas.

- Tous les frais et prestations, méme non énumérés au cctp, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux.

- Nettoyage de réception et le Nettoyage de livraison (mise en service aprés levée des réserves).

RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur est tenu de reconnaitre le chantier avant le début des travaux. Il devra signaler au maitre d'ceuvre, avant
tout commencement d'exécution de ses travaux, les parties d'enduits pour lesquelles, par suite de leur exécution
défectueuse, notamment une mauvaise planimétrie, les travaux d'apprét seraient insuffisants. A défaut de réserves
justifiées faites en temps voulu, I'entrepreneur restera responsable de la bonne exécution de son travail.

RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur titulaire du présent lot fournira les peintures, vernis, enduits, ..., et préparations assimilées. Il sera
responsable du choix de tous les produits utilisés et devra s'assurer qu'ils conviennent a I'emploi envisagé.

EMPLOI

- L'entrepreneur devra signaler par écrit au maitre d'ceuvre et, avant exécution, les incompatibilités pouvant exister entre
les fonds et les peintures a appliquer. A défaut, il sera responsable de la mauvaise tenue des peintures.

- Les travaux ne seront exécutés que sur des matériaux propres et secs.

- Le chauffage éventuel pour réduction d'humidité dans les locaux, afin de permettre la réalisation des travaux et la pose
des revétements, sera a la charge de l'entrepreneur.

- L'impression des faces cachées des menuiseries devra étre faite avant leur pose, par le menuisier.

- Toutes les parties des articles de serrurerie qui se trouvent cachées aprés montage en atelier, recevront une couche
de minimum. Cette impression fait partie du forfait du lot serrurerie.

- Tant pour les travaux intérieurs que les travaux extérieurs, les rebouchages aux emplacements des tétes de vis,
assemblages, lames de paumelles, équerres, ..., ainsi que les rechampissages seront particulierement soignés.

- L'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour que les plinthes carrelage, les revétements de sols et
murs, ne portent aucune trace de peinture.

- Le maitre d'ceuvre pourra refuser les travaux de peintures et ordonner la réfection de tous les ouvrages qui ne seraient
pas exécutés avec toute la perfection et les soins requis par les régles de I'art. Il en serait de méme dans le cas d'usage
d'ingrédients de qualité inférieure, et ce sans que l'entrepreneur puisse prétendre a aucune indemnisation.
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PROTECTION DES OUVRAGES MIS EN OEUVRE PAR LES AUTRES CORPS D'ETATS

L'entrepreneur de peinture devra mettre en place les protections nécessaires sur les ouvrages des autres corps d'états.
Il serait tenu pour responsable de toutes les taches indélébiles entrainant a remplacer ces ouvrages.

TEINTES FINIES

Elles sont comprises au forfait, leur emploi, quelle que soit la couleur, ne pouvant donner lieu a aucun supplément de
prix, méme au cas ou le projet dépasse la limite de 4 teintes prévues au DTU. Le ton final de chaque ouvrage peint devra
étre uniforme quelle que soit la teinte a réaliser.

IMPRESSION ANTI-ROUILLE

Avant d'exécuter ses travaux de peinture, I'entrepreneur du présent lot devra examiner soigneusement tous les ouvrages
imprimés a I'antirouille. |l sera responsable de la tenue des peintures.

PRESTATIONS DIVERSES

- Les diverses couches de peinture seront toujours appliquées en des tons différents, comprenant éventuellement
I'emploi de couleurs finies pures (pour tons vifs) et en mélange (pour tons partiels). Si des travaux de polychromie sont
demandés au devis, tous les échantillons, rechampissages et préservations nécessaires seront exécutés sans
majoration de prix.

- Les bois résineux devant étre peints, recevront une couche de vernis gomme laque sur les exsudations de résine,
aprés lavage de celles-ci au white spirit.

- Les bois exotiques seront préalablement dégraissés au moyen de produit spécifique.

- Les travaux préparatoires de pongages, brossage, impression, ratissage, rebouchage, etc., sont obligatoirement
compris dans la proposition de prix, méme si ceux-ci sont insuffisamment décrits, mais nécessaires a I'exécution des
ouvrages et a l'obtention de bonnes finitions.

NETTOYAGES RACCORDS

- L'entrepreneur aura a sa charge le nettoyage général et le balayage du chantier, avant son intervention et a la fin de
ses travaux.

- L'entrepreneur titulaire du présent lot fournira les produits nécessaires a la réalisation de ses prestations.

Il sera responsable du choix de tous les produits utilisés, devra s'assurer qu'ils conviennent a I'emploi envisageé et qu'ils
sont compatibles avec les ouvrages a nettoyer sans risque de dommage pour ceux-ci.

Dans le cas de détériorations constatées I'entrepreneur du présent lot en supporterait les conséquences.

9.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
9.1.1 PEINTURES INTERIEURES AU RDC

- Les produits seront certifiés Ecolabel pour les supports compatibles.
- Les prix comprendront les échafaudages et protections nécessaires.

9.1.1.1 PEINTURES SUR MURS ET PLAFONDS NEUFS

9.1.1.1.1 Peintures sur murs

Préparation des supports comprenant rebouchage, pongage éventuel, époussetage, révision des joints.
1 couche d'impression et 2 couches de peinture LESSIVABLE de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.
Teinte au choix du Maitre d’'Ouvrage et de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.

Le support devra étre propre, sec, exempt de toute impureté.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

Surfaces a vérifier avant travaux.

Localisation : Doublages, cloisons, plaque de platre, gaines.

9.1.1.1.2 Peintures sur plafonds

Préparation des supports comprenant rebouchage, pongage éventuel, époussetage, révision des joints.
1 couche d'impression et 2 couches de peinture LESSIVABLE de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.
Teinte au choix du Maftre d’'Ouvrage et de I’Architecte dans la gamme compléte du fabricant.

Le support devra étre propre, sec, exempt de toute impureté.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

Surfaces a vérifier avant travaux.
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Localisation : Plafonds sur I'ensemble du RDC.

9.1.1.2 PEINTURES SUR MURS ET PLAFONDS EXISTANTS

9.1.1.21 Peintures sur murs

Dépose des tapisseries existantes compris colles divers.

Préparation des supports comprenant rebouchage, pongage, époussetage, enduit de lissage.
2 couches de peinture, finition LESSIVABLE de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Teinte au choix du Maitre d’'Ouvrage et de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.
Le support devra étre propre, sec, exempt de toute impureté.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

Surfaces a vérifier avant travaux.

Localisation : Doublages, cloisons, plaque de platre, gaines.

9.1.1.2.2 Peintures sur plafonds

Préparation des supports comprenant rebouchage, pongage, époussetage, enduit de lissage.
2 couches de peinture, finition LESSIVABLE de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Teinte au choix du Maitre d’Ouvrage et de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.
Le support devra étre propre, sec, exempt de toute impureté.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

Surfaces a vérifier avant travaux.

Localisation : Provision divers.

9.1.1.3 PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS NEUFS

Brossage, époussetage.

1 couche de peinture diluée.
Rebouchage, enduit non repassé.
Pongage a sec.

Joints acrylique.

2 couches de peinture.

Peinture a haut pouvoir couvrant, contenant des solvants et fabriquée a partir d’'une cuisson a base de résine naturelle
et d’huile de bois.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

9.1.1.3.1 Huisseries + porte + Chants : Dimensions : 0.83 x 2.04
Localisation : Suivant plans.

9.1.1.3.2 Plinthes en sapin de 100 mm de hauteur
Localisation : Au droit du parquet existant.

9.1.1.3.3 Tablette en MDF pour allége ouverture / Dimensions 1.40 x 0.40
Localisation : SDB.

9.1.1.3.4 Tablette en MDF pour allége ouverture / Dimensions 2.00 x 0.40
Localisation : Cuisine.

9.1.1.3.5 Tablette en MDF pour allege ouverture / Dimensions 0.90 x 0.40
Localisation : Salon.

9.1.1.4 PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS EXISTANTS

Rebouchage, poncage.
Joints acrylique.
2 couches de peinture.

Peinture a haut pouvoir couvrant, contenant des solvants et fabriquée a partir d’'une cuisson a base de résine naturelle
et d’huile de bois.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.
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9.1.1.41 Huisseries + porte + Chants : Dimensions : 0.83 x 2.04
Localisation : Porte accés cave.

9.1.1.4.2 Porte d'entrée + chants / Dimensions 0.90 x 2.30
Localisation : Ouvertures extérieures existantes.

9.1.1.4.3 Encadrements bois des ouvertures extérieures existantes
Localisation : Ouvertures extérieures existantes.

9.1.1.4.4 Tablette bois pour allége ouverture / Dimensions 1.80 x 0.40
Localisation : Salon.

9.1.1.4.5 Tablette bois pour allége ouverture / Dimensions 0.70 x 0.40
Localisation : WC.

9.1.1.4.6 Tablette bois pour allége ouverture / Dimensions 0.60 x 0.40
Localisation : SDB.

9.1.1.4.7 Tablette bois pour allége ouverture / Dimensions 0.90 x 0.40
Localisation : Entrée.

9.1.1.5 PEINTURES SUR ESCALIER BOIS EXISTANT

Rebouchage, pongage.
Joints acrylique.
2 couches de peinture.

Peinture a haut pouvoir couvrant, contenant des solvants et fabriquée a partir d’'une cuisson a base de résine naturelle
et d’huile de bois.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

9.1.1.5.1 Escalier bois accés R+1
Localisation : Escalier bois d'accés au R+1 comprenant garde-corps, limons, sous faces.
Non compris marches et contre marches a la charge du lot vitrification parquet.

9.1.1.6 PEINTURES SUR RADIATEURS ET CANALISATIONS

9.1.1.6.1 Peintures sur radiateurs en fonte

Nettoyage, lessivage, dégraissage, grattage des parties écaillantes.
Dépoussiérage.

1 couche de peintures d'accrochage.

2 couches de peintures spéciale pour corps chauds.

Dépose et repose a la charge du lot plomberie chauffage.

9.1.1.6.2 Peintures sur PVC et métaux non ferreux
Brossage, dégraissage.

1 couche de primaire d'accrochage.

2 couches de peinture de finition.

Peinture laquée de finition brillante a haut pouvoir couvrant, contenant des solvants et fabriquée a partir d’'une cuisson
a base de résine naturelle et d’huile de bois.

Le support devra étre propre, sec, exempt de graisse et de toute impureté.

9.1.1.6.3 Peintures sur canalisations

Nettoyage, lessivage, dégraissage, grattage des parties écaillantes.
Dépoussiérage.

1 couche de peintures d'accrochage.

2 couches de peintures spéciale pour corps chauds.
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9.1.2 PEINTURES INTERIEURES AU R+1

- Les produits seront certifiés Ecolabel pour les supports compatibles.
- Les prix comprendront les échafaudages et protections nécessaires.

9.1.2.1 PEINTURES SUR MURS ET PLAFONDS NEUFS

9.1.2.1.1 Peintures sur murs

Préparation des supports comprenant rebouchage, pongage éventuel, époussetage, révision des joints.
1 couche d'impression et 2 couches de peinture LESSIVABLE de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.
Teinte au choix du Maitre d’Ouvrage et de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.

Le support devra étre propre, sec, exempt de toute impureté.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

Surfaces a vérifier avant travaux.

Localisation : Doublages, cloisons, plaque de platre, gaines.

9.1.2.1.2 Peintures sur plafonds

Préparation des supports comprenant rebouchage, pongage éventuel, époussetage, révision des joints.
1 couche d'impression et 2 couches de peinture LESSIVABLE de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.
Teinte au choix du Maitre d’Ouvrage et de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.

Le support devra étre propre, sec, exempt de toute impureté.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

Surfaces a vérifier avant travaux.

Localisation : Plafonds sur I'ensemble de I'étage.

9.1.2.2 PEINTURES SUR MURS ET PLAFONDS EXISTANTS

9.1.2.21 Peintures sur murs

Dépose des tapisseries existantes compris colles divers.

Préparation des supports comprenant rebouchage, pongage, époussetage, enduit de lissage.
2 couches de peinture, finition LESSIVABLE de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Teinte au choix du Maitre d’Ouvrage et de I'Architecte dans la gamme compléte du fabricant.
Le support devra étre propre, sec, exempt de toute impureté.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

Surfaces a vérifier avant travaux.

Localisation : Doublages, cloisons, plaque de platre, gaines.

9.1.2.3 PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS NEUFS

Brossage, époussetage.

1 couche de peinture diluée.
Rebouchage, enduit non repassé.
Poncgage a sec.

Joints acrylique.

2 couches de peinture.

Peinture a haut pouvoir couvrant, contenant des solvants et fabriquée a partir d’'une cuisson a base de résine naturelle
et d’huile de bois.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

9.1.2.3.1 Huisseries + porte + Chants : Dimensions : 0.83 x 2.04
Localisation : Chambre 1.

9.1.2.3.2 Plinthes en sapin de 100 mm de hauteur
Localisation : Au droit du parquet existant.

9.1.2.3.3 Tablette en MDF pour allége ouverture / Dimensions 1.60 x 0.40
Localisation : Chambres 2 et 3.
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9.1.2.3.4 Trappe d'accés aux combles 60 x 60
Localisation : R+1 a déterminer.

9.1.2.4 PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS EXISTANTS

Rebouchage, pongage.
Joints acrylique.
2 couches de peinture.

Peinture a haut pouvoir couvrant, contenant des solvants et fabriquée a partir d’'une cuisson a base de résine naturelle
et d’huile de bois.

La mise en ceuvre se fera conformément aux prescriptions du fabricant.

9.1.2.41 Huisseries + porte + Chants : Dimensions : 0.83 x 2.04
Localisation : Portes SDE, Chambres 2 et 3, WC.

9.1.2.4.2 Encadrements bois des ouvertures extérieures existantes
Localisation : Ouvertures extérieures existantes.

9.1.2.4.3 Tablette bois pour allége ouverture / Dimensions 1.40 x 0.40
Localisation : Chambre 1.

9.1.2.4.4 Tablette bois pour allége ouverture / Dimensions 1.20 x 0.40
Localisation : Palier.

9.1.2.4.5 Tablette bois pour allége ouverture / Dimensions 0.70 x 0.40
Localisation : WC.

9.1.2.5 PEINTURES SUR RADIATEURS ET CANALISATIONS

9.1.2.5.1 Peintures sur radiateurs en fonte

Nettoyage, lessivage, dégraissage, grattage des parties écaillantes.
Dépoussiérage.

1 couche de peintures d'accrochage.

2 couches de peintures spéciale pour corps chauds.

Dépose et repose a la charge du lot plomberie chauffage.

9.1.2.5.2 Peintures sur PVC et métaux non ferreux
Brossage, dégraissage.

1 couche de primaire d'accrochage.

2 couches de peinture de finition.

Peinture laquée de finition brillante a haut pouvoir couvrant, contenant des solvants et fabriquée a partir d’'une cuisson
a base de résine naturelle et d’huile de bois.

Le support devra étre propre, sec, exempt de graisse et de toute impureté.

9.1.2.5.3 Peintures sur canalisations

Nettoyage, lessivage, dégraissage, grattage des parties écaillantes.
Dépoussiérage.

1 couche de peintures d'accrochage.

2 couches de peintures spéciale pour corps chauds.

9.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

9.1.3.1 DOE

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires

numeérique et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés.

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances, classements.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées pour
permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.
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9.1.4 NETTOYAGE DE FIN CHANTIER

9.1.4.1 Nettoyage de fin chantier

Lessivage des sols aprés enlévement des lits de sciure protecteurs et enlévement de toutes traces.
Nettoyage des revétements de sol par passage de I'aspirateur.

Nettoyage des profilés de menuiseries aluminium et bois.

Nettoyage des vitrages sur les 2 faces.

Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires.

Nettoyage de I'appareillage électrique.

Nettoyage de I'appareillage de quincaillerie.

Enlévement des traces de peinture ou d’huile sur tous les équipements et ouvrages.

Enlévement des déchets résultant des nettoyages eux-mémes.

Enlévement des délivres et déblais de chantier aux décharges publiques.

NOTA :
Le nettoyage de mise en service sera réalisé avant la réception de chantier.

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de chantier, le Maitre d’ceuvre pourra, s’il juge nécessaire, réaliser
les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisé et ce, a la charge exclusive de I'entreprise
responsable du présent lot (aucune plus-value courant chantier).

Dans tous les cas, il est fortement recommandé aux entreprises de réaliser ces travaux par une entreprise spécialisée.

L’entreprise de nettoyage devra laisser un carton de sur chaussures en plastiques a I'entrée du batiment aprés le
nettoyage.

Localisation : Pour 'ensemble de l'opération.
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