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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. Objet destravaux

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires dans le cadre des
travaux de ravalement des facades au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Compiégne (80)

1.2. Normes et réglements:

Les ouvrages seront exécutés en application des normes, réglements, spécifications, textes, etc, sauf
dispositions contraires portées au présent CCTP.

Les normes spécifiques a chaque type d'ouvrage sont détaillées dans le CCTP du lot concerné.
Toutefois, la liste n'est exhaustive, I'entrepreneur devra appliquer tous les textes s'appliquant a
I'ouvrage concerné, méme s'ils ne sont pas cités.

L'entrepreneur devra également se conformer aux avis et décisions :
- du Bureau de Contréle,
- du coordonnateur de sécurité
- du Maitre d'Ouvrage,
- du Maitre d'CEuvre,
et ce, sans suppléments de prix.

L'entrepreneur consulté est censé étre un homme de I'art connaissant parfaitement les normes,
réglements et la mise en ceuvre dans |'établissement considéré.

1.3. Description del’ établissement et classement

Le CIO de Compiegne est un batiment construit en 1981, en béton armé de type R+1, sur vide
sanitaire.

Il s’agit d’un Etablissement Recevant du Public de type W de 5éme catégorie.

L'entrée principale se situe au niveau de la rue Square Jean Baptiste Clément.
L’entrée Rue de Paris est condamnée

Parcelle cadastrale N°62
Murs :

Murs donnant sur I'extérieur en béton de 16 cm d’épaisseur avec un doublage intérieur
comportant 50 mm d’isolant a conductivité thermique A = 0,04 W/ (m.K), R = 1,25 m2.K/W.
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Menuiseries :
Toutes les menuiseries ont été remplacées en 2021, les caractéristiques de ces menuiseries (selon
DOE de 2021) sont :

Menuiseries aluminium :

Uf = 1,60 W/ (m2.K)

Double vitrage 4/20/4 ou 44.2/16/4 avec remplissage argon

Ug = 1,10 W/ (m2.K)

Menuiseries PVC :

Uf = 1,40 W/ (m2.K)

Double vitrage 4/20/4 ou 44.2/16/4 avec remplissage argon
Ug = 1,10 W/ (m2.K)

1.4. Déroulement destravaux :

L’acces au chantier se fera par le parking réservé au personnel.

Les véhicules d’entreprises seront autorisées sur le parking réservé au personnel, uniguement pour
charger ou décharger le matériel.

Les travaux vont se dérouler dans un site occupé, avec présence du public et du personnel.
Les travaux bruyants, les coupures électriques et de chauffage seront programmés avec le site

La livraison des matériaux, et I'évacuation des gravats, seront programmés en coordination avec les
utilisateurs présents

Les démarches administratives, autorisations de voirie, et les frais inhérents sont a charge de chaque
lot. Les frais de stationnement sont a charge de chaque entreprise

Les entreprises doivent tenir compte des accés pour les livraisons et I'évacuation des gravats

1.5. Dossier technique:

Pour établir son offre, I'entrepreneur aura a sa disposition :
- les pieces administratives du Maitre d’Ouvrage
- les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)
- les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire
- les plans joints au présent dossier
- les diagnostics avant travaux
- le rapport initial du bureau de contrdle
- le Plan Général de Coordination du coordonnateur SPS

Les plans sont des plans de compréhension et non de réalisation. Les cOtes exactes devront étre
mesurées avant toute mise en ceuvre de matériaux.

Remarque concernant le DPGF :

Les marques et type mentionnés dans le présent CCTP sont les bases techniques et esthétiques
minimum a respecter. L'entrepreneur pourra, s'il le désire, proposer tout matériel équivalent. Par
conséquent il devra impérativement accompagner sa remise de prix d’'un dossier technique complet,
justifiant la totalité de ses choix.
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Cette liste n'étant pas exhaustive, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'ceuvre se réservant le droit de
demander tous documents explicatifs complémentaires afin de juger I'offre et éventuellement de
départager les candidats.

1.6. Visitedu site:

Pour les visites voir les dispositions du réglement de la consultation.

1.7. Sécuritégénéraledu chantier

Les entreprises devront respecter les contraintes de fonctionnement du site, et les mesures de
sécurité en vigueurs.

L’entrepreneur prendra toutes mesures pour interdire I'entrée de son chantier sans qu'il soit besoin
d'ordres du représentant du Maitre d'Ouvrage

En cas de dégats, soustraction et détournement de matériaux ou de matériel au préjudice de
I'entrepreneur, celui-ci ne pourra en aucun cas réclamer un supplément au prix convenu.

Il devra garantir les travaux des dégradations et avarie que ceux-ci pourraient éprouver pour quelque
cause ce soit. Il sera tenu pour responsable de tous les dommages qui pourraient survenir.

L'acces au chantier, le stockage des matériaux et les évacuations seront déterminés lors de la
premiéere réunion de chantier en fonction des emprises et de contraintes d'activités des établissements
et les services autorisés.

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes mesures utiles afin de garder les lieux en parfait état de
propreté.

En cas de réclamation des usagers, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de prendre toutes les
mesures qu'il jugera nécessaires a la bonne marche du chantier.

1.8. Coordination avec lesautreslots:

Lot unique

1.9. Limitedes prestations :

Tous les travaux doivent étre parfaitement exécutés dans les meilleures conditions, conformément a
toutes les regles de I'art et suivant les plans, indications et prescriptions du représentant de la Malitrise
d'CEuvre.

L'entrepreneur prendra en charge toutes les demandes d'autorisation de raccordements divers, de
mise en place d'échafaudage, etc. si cela s'avérait nécessaire.
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L'énumération des travaux faisant l'objet du présent CCTP n'est pas limitative. L'entrepreneur devra
exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achevement de I'ensemble des prestations.

L'entrepreneur devra fournir sur demande la preuve de l'origine des matériaux par des documents
authentiques. lls devront toujours étre de la meilleure qualité dans les espéces spécifiées ou
commandées.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder aux frais de I'entrepreneur a tous essais et
analyses en laboratoire de tous les matériaux entrant dans la construction des ouvrages.

Si, pour des causes quelconques et sans autorisation, I'entrepreneur donnait aux matériaux ou aux
ouvrages des natures différentes de celles prévues au projet, le représentant de la Maitrise d'ceuvre
se réserve le droit des mesures et sanctions qu'il jugerait nécessaires.

Le co(t d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article (échafaudage,
outillage spécial) est inclus aux prix unitaires de bordereau de prix et aucune facturation
complémentaire ne pourra intervenir.

L'entrepreneur devra effectuer toutes les réparations de trous, anciens scellements, fissures ou autres
dégradations existantes sur les surfaces a transformer.

Il en résulte des articles ci-dessus que I'entrepreneur n'ayant fait aucune remarque écrite, accepte
ipso facto les termes du présent CCTP dans leur intégralité.

1.10.Documentation :

Avant toute exécution, I'entrepreneur provoquera la remise en temps utile de tous les renseignements
nécessaires.

L'entrepreneur déclare connaitre parfaitement I'ensemble des lois et décrets en vigueur, applicables
aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la signature du marché. Il s'engage en outre
a les respecter.

L'entrepreneur du présent lot devra présenter au Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre les dessins
d'exécution de toutes les parties d'ouvrage a construire, ou a modifier d'aprés le projet remis par le
Maitre d'Ouvrage et les soumettre a l'acceptation de ce dernier.

L’entreprise remettra au Maitre d'CEuvre :

avant tout commencement des travaux : durant la période de préparation
- Les plans d’exécution
- les plans de réservations
- les notes de calculs
- les plans de cheminements des canalisations,
- les caractéristiques des matériels,
- le plan particulier de sécurité et de prévention de la santé,
pendant les travaux :
- tout document mis a jour suite a des modifications, sans limitation dans la fréquence de
fourniture de plans a jour.
avant la réception des travaux :
- les documents des ouvrages exécutés reprenant les documents précités mis a jour,
complétement coté
- le dossier des interventions ultérieures,
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Les documents seront fournis et présentés conformément aux demandes du Maitre d’'Ouvrage
Les documents exécution seront fournis au format papier

1.11.Calendrier d’ exécution :

Les entreprises doivent s’engager sur le déroulement des travaux
Il sera mis au point lors de la premiére réunion de chantier en fonction du délai global.

Ce planning sera dressé par l'entrepreneur adjudicataire conjointement avec le Maitre d'CEuvre.
Il est donc excessivement important qu'il soit respecté afin de ne pas géner I'exploitant.

Toute dérive dans les dates d’exécution pourra étre sanctionnée conformément au CCAP.

1.12.Respect des ouvrages:

L'entrepreneur veillera a conserver en état ses installations jusqu’a la réception des travaux.
Toute détérioration, salissure, etc... sera constatée par proces-verbal et les travaux de nettoyage ou/et

de réfection seront a la charge du lot incriminé. En cas de litige quant a la responsabilité des
dommages, les frais seront répartis entre toutes les entreprises au prorata de leur marché.

1.13.Continuité de service:

Les travaux vont se dérouler en milieu occupé, avec présence du personnel et du public.

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra assurer la continuité de service pour le
personnel et le matériel.

Toute intervention dans un batiment, un local devra faire I'objet d'une demande d'autorisation auprés
des responsables de I'établissement et plus précisément auprés des personnes concernées.

L'entrepreneur devra également toutes les alimentations provisoires nécessaires a la continuité de
service et imposées par le fait que I'établissement reste en fonctionnement pendant toute la durée des

travaux.

1.14.Installation de chantier :

Les acces seront condamnés en permanence pendant les périodes de non travail.

Les aires de stockage des matériaux, I'emplacement du matériel seront soumis a l'approbation du
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.
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Les installations base vie seront a charge du présent lot comportent notamment :

- bungalows vestiaires et réfectoire (type roulotte) pour I'ensemble des intervenants compris
alimentations (électricité et eau), et entretien journalier pendant la durée des travaux

- Une cabine sanitaire conforme a la réglementation sera mise en place dans la cour, I'entreprise
doit prévoir son entretien pendant toute la durée des travaux.

- La base vie sera fermée par des barrieres métalliques pleines (ou ajourée), hauteur 2mi
minimum

- la fourniture et pose du panneau de chantier

- I'établissement des clotures de chantier

Les démarches administratives, ainsi que les frais, sont a charge du lot 01

En zone travaux :
- Coffret prises chantier : A charge du présent lot
- Fermeture des zones en travaux : A charge du présent lot lot
- Point d’eau chantier : A charge du présent lot

L’entreprise doit prendre connaissance du PGC joint au dossier, et tenir compte des demandes
spécifiques du SPS

Nettoyage des zones de travaux :
L'entreprise doit prévoir un nettoyage journalier de sa zone de travail et évacuer les matériaux ou
déchets selon modalités ci avant.

Etat des lieux
Avant le début des travaux, il sera établi un état des lieux des locaux, et des abords du batiment.
L’état des lieux sera réalisé par I'entreprise avec un reportage photos.

Consommation chantier : Eau et Electricité
Les consommations du chantier seront prises en charge par le Maitre d’'Ouvrage

1.15.Dynamique environnementale:

L’opération doit s'inscrire dans une dynamique environnementale collective.

Les entreprises devront, dans leurs comportements et dans leurs méthodologies, intervenir avec
comme premiére préoccupation la prise en compte des incidences environnementales liées a leur
comportement, liée au contexte direct de I'opération.

Cette réflexion comportementale s’accompagnera d’un choix rigoureux des matériaux, techniques et

méthodologie afin d’obtenir une démarche globale plus attentive et au final plus respectueuse de
I'environnement.
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Pour ce faire, Les entreprises devront :
- Rationaliser leur occupation du site :
e Limiter les entrées/sorties de véhicules
e Discipliner les stationnements
e Organiser la gestion et I'élimination quotidienne de leurs propres déchets
e Discipliner le cantonnement des ouvriers : poubelle, nettoyage des installations de chantier,
e Contréler les pollutions :
=  Limiter les poussiéres et envols de matériaux,
= Nettoyage des abords et voiries souillées/nettoyage des véhicules en sortie de site
=  Contrbler les pollutions sonores :
e  Supprimer les musiques et sonorisations en plein air
e Contrbler les horaires de fonctionnement des machines et outillages
bruyants
- Mettre en place des procédures internes d’autocontréle pour impliquer les ouvriers dans une
démarche environnementale qualitative et performante
 Rationalisation des débits
¢ Nettoyer quotidien le chantier avec tri/recyclage et évacuation de ses propres déchets
¢ Organiser ses aires d’évolution, désencombrer le chantier
¢ Expliquer et faire comprendre les finalités des interventions pour chaque équipe et ainsi
comprendre les implications entre les ouvrages
e Mettre en place des procédures d’autocontréle préalable avant exécution des taches pour
s’assurer de leur pertinence et ainsi éviter toutes destructions et reprises d'ouvrages mal
réalisés, mal implantés...
- S'impliquer vers une recherche permanente de performance pour I'organisation générale du
chantier :
¢ Réajuster les installations de chantier
« Etablir des choix judicieux de matériaux : proximité des lieux de production, emballages
réduits, performance, proposition de substitution, rationalisation des approvisionnements...
¢ Coordination renforcée entre les corps d’états
¢ Production des documents d'études en amont et en phase avec I'avancement du chantier
° ...
L'adaptation des méthodologies de travail de I'entreprise et la prise en compte des incidences
financieres induites devront étre intégrées des I'offre initiale de I'Entreprise.

A aucun moment I'Entreprise ne pourra présenter de surco(t dans le cadre de son intervention justifié
par la mise en pratique de régles énoncées dans la présente Charte.

1.16.Déchets :

Aucun déchet, ou matériel déposé, ne pourra étre entreposé sur le chantier ou dans la zone
« base vie », '’évacuation doit se faire journellement par chaque entreprise

En préalable et avant le démarrage du chantier, I'Entreprise devra établir un plan de gestion pour
I'élimination de ses déchets.

Sur la base d'un inventaire rigoureux de ses déchets, I'Entreprise précisera :

- Les modalités d’évacuation mises en ceuvre,

- Les procédures de recyclage

- Les modalités de destruction, et surtout :

- Laliste et des décharges et filieres de récupération sollicitées.
La transmission de ce document subordonne la possibilité de démarrer les travaux par I'Entreprise
et servira de base au contrdle de la gestion du chantier et du respect des engagements contractuels
associés a cette opération.
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1.17.Dossier des Ouvrages Exécutés :

L’entreprise est tenue de remettre pour le jour des opérations préalables a la réception des travaux,
en 2 exemplaires papiers, et 3 Clefs USB, le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise devra joindre dans chaque dossier :

Les plans, coupes, détails, etc

Les références du matériel pour I'entretien ultérieur

Les notices descriptives des produits et installations

Les avis techniques des produits posés

Les procés-verbaux du matériel attestés pour le chantier

Les plans des ouvrages exécutés (conforme en tout point a la réalisation)

L'entreprise portera la mention manuscrite « conforme aux produits posés et installations réalisées
pour la restructuration de ..................... » sur chacun des documents, avec le tampon et la
signature.
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2. TRAVAUX DE RAVALEMENT

2.1. Consistance destravaux

Traitement des armatures et ravalement des facades sur I'ensemble du site

2.2. Travaux préparatoires

Avant toute intervention I'entreprise doit établir un constat des zones en travaux et a proximité, des
menuiseries, ainsi que des accés extérieurs

A charge de I'entreprise :
0 La mise en place des cl6tures délimitant les zones de travail et de stockage
Les moyens d’accés (échafaudage, nacelle, etc...)
Les sécurités collectives
Les protections des zones en travaux
Le nettoyage et la remise en état des abords aprés interventions
Toutes autres prestations demandées par le SPS
Cheminements extérieurs éventuels permettant une circulation aisée et en toute sécurité,
quelles que soient les conditions climatiques.
Alimentation des équipements électriques depuis un coffret chantier
0 Entretien journalier de 'ensemble des prestations du présent lot

O O0OO0OO0O0OOo

(@]

Les magasins de stockage seront a la charge de I'entreprise. Toutefois leur implantation sera soumise
a I'approbation du Maitre d’Ouvrage afin d’éviter toute implantation anarchique.

En préalable et avant le démarrage du chantier, I'Entreprise du présent devra établir un plan de
gestion pour I'élimination de ses déchets.

Echafaudages
Les travaux seront réalisés a I'aide d’'un échafaudage réglementaire de type roulant

Compris chemin de roulement approprié, protections et balisages sur voiries suivant nécessiter, filets
de protection périphérique etc ...
Toutes installations conformes aux normes de sécurité en vigueur

Lisse de protection :
Les lisses équipant les chassis seront déposées, stockées et reposée en fin de chantier. Avant repose
les parties abimées ou rouillées seront traitées, compris peinture en finition

Plantations :
Les plantations existantes pouvant géner I'accés des zones en travaux ou la pose d'échafaudage,
seront taillées ou déplacées provisoirement, par le présent lot

L'entreprise doit prendre a sa charge le désherbage périphérique et la tonte du terrain avant son
intervention
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Equipements sur le batiment :

A charge de I'entreprise la dépose repose de tous les équipements situés sur les facades devant étre
isolées.

Cela comprend les équipements électriques, coffret chaufferie, coffret gaz, cables, et tous accessoires
existants

Protection des chéssis, portes et piéces d’appuis

A charge de I'entreprise toutes les protections nécessaires au niveau des chassis et portes

Les protections seront réalisées soit par des panneaux, soit par des baches de forte épaisseur afin de
garantir une protection durable

Les protections seront réalisées a I'avancement

Rappel : Les menuiseries ont été remplacées en 2023

2.3. Défaut d’enrobage des armatures dans les é éments en béton armé

La réparation des armatures de facade doit respecter plusieurs normes et réglementations notamment
en matiere de sécurité, de durabilité et de mise en ceuvre des matériaux.

2.3.1. Normes et reglements applicables

e NF DTU 21 — Travaux de béton : Prescrit les bonnes pratiques pour le béton de structure et sa
réparation.

¢ NF EN 1504 — Produits et systemes pour la réparation et la protection des structures en béton :
Cette norme européenne définit les exigences pour la réparation des bétons armés, y compris
les armatures.

e Eurocode 2 (NF EN 1992) — Régles de conception et de calcul des structures en béton armé,
incluant les aspects liés a la corrosion des armatures.

e Réglementation thermique (RT 2012 / RE 2020) — Si la réparation implique une amélioration
énergétique, il faut respecter les exigences de la réglementation en vigueur.

Principaux problémes des armatures de fagcade
e Corrosion des armatures due a I’humidité et aux agents agressifs (CO,, chlorures).
o Détérioration du béton entrainant I'exposition des armatures.
¢ Mauvaise adhérence entre béton et armatures, pouvant affaiblir la structure.

Méthodes de réparation
« Elimination des parties dégradées : Retrait du béton détérioré jusqu’a atteindre les parties saines.
o Traitement des armatures : Nettoyage (brossage, sablage) et application d’un inhibiteur de
corrosion ou d’un traitement anticorrosion.
e Reconstitution du béton : Utilisation d’'un mortier de réparation conforme a la norme NF EN 1504.
e Protection finale : Application d’'un revétement protecteur (hydrofuge, anti-carbonatation).

Contrdle et conformité
e Respect des normes de mise en ceuvre pour garantir la durabilité et la sécurité.
o Vérification par essais (adhérence, résistances mécaniques).
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2.3.2. Réparation del’ensemble des bétons épaufrés ou cassés

La préparation du support devra étre réalisée par une campagne de purge par piochage et
piguetage, ensuite par un nettoyage a I'eau basse pression (10 a 18 MPa), ou par micro sablage.
Les parties dégradées devront étre éliminées et le support devra étre décapé afin d’obtenir un béton
propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes et présentant une cohésion superficielle.
Les aciers seront dégagés afin d’obtenir un béton sain et non fissuré. lls seront exempts de rouille

non adhérente ou pulvérulente.
Les aciers seront dérouillés mécaniquement ou manuellement selon le cas.

Traitement des armatures apparentes
Appliquer a la brosse ou au pinceau une couche de de revétement anticorrosion monocomposant

pour la protection des armatures du béton.
Application d’'une deuxieme couche, 2 a 3 heures, apres la premiére afin de supprimer les risques de

« manque »

Réparation a la truelle des zones dégradées au moyen d’'un mortier de réparation structurale fin,
rapide et fibré

Au préalable, le support sera humidifié a refus tout en évitant qu’il ne soit ruisselant pendant
I'application.

L'épaisseur du revétement ne sera jamais inférieure a 3 mm d’épaisseur au droit des horizontales.

Au droit des parties verticales, il sera possible d’appliquer le revétement jusqu’a 50 mm d’'épaisseur

en une passe.
La finition s’effectuera a la taloche, éponge ou polystyréne dées que le mortier commencera a tirer.
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Pendant la prise et le durcissement, I'entreprise veillera a protéger les réparations du soleil et du
vent en humidifiant celles-ci frequemment pour éviter la dessiccation et limiter le faiencage,
'apparition des fissures.

2.4. Ravalement desfacades

24.1. Référencesréglementaires et nor matives

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et textes en vigueur, notamment :
¢ NF DTU 42.1 : Ravalement des fagades en magonnerie et béton.
NF DTU 59.1 : Mise en ceuvre des peintures et revétements organiques.
NF EN 1504 : Produits et systémes pour la protection et la réparation des structures en béton.
Code de la Construction et de I'Habitation (CCH).
Réglementation thermique en vigueur (RT 2012 / RE 2020 si nécessaire).

2.4.2. Nettoyage

Lavage haute pression a la rotobuse sur les supports bétons lisses et pulvérisation d’un anti-
mousse.

Lavage haute pression jet plat sur les supports en plasténe et pulvérisation d'un anti-mousse.

2.4.3. Réparation des supports

Reprises d’enduit (mortaise ou enduit compatible avec le support).

Réparation des fissures :

e Fissures < 2 mm : Application d’un enduit fibré.

e Fissures structurelles : Ouverture, rebouchage avec un mortier adapté et traitement par un calicot
ou une trame fibrée.

Traitement des bétons armés dégradés :
e Voir chapitre 1.
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2.4.4. Partielisse

Mise en ceuvre d'une couche de Tol Fix de chez TOLLENS ou équivalent

Destination

Fixateur de fonds bruts ou revétus, poreux ou non.

Travaux neufs ou rénovation.
Propriétés

Fort pouvoir de pénétration et d’accrochage.

Régule l'absorption des fonds.

Trés bonne adhérence.

Microporeux.

Insaponifiable.

Recouvrable par la plupart des peintures et revétements en phase solvant ou aqueuse.
Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille | — Classe 7b1

Mise en ceuvre en finition d’une couche de Rénocryl 500 de chez TOLLENS ou équivalent
Destination
Décoration des facades : systéme de classe D2.
Protection de facades faiencées : systéme de classe D3.
Imperméabilité de facades : systemes de classe 11 a 14.
Rénovation d’ETICS : entretien selon les traitements K1 et K2 et anciens films souples.
Travaux neufs et rénovation.
Propriétés
Grande polyvalence d’emploi : systéemes et variétés de supports
Bonne tenue aux intempéries et aux UV
Microporeux
Bon pouvoir garnissant
Facilité d’application
Protection du film de peinture a titre préventif contre les algues et les champignons
Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille | — Classe 7b2
Conforme a la norme XP T34-722 et au DTU 42.1 visant la protection des facades en service.
Selon NF EN 1062-1 : E3 & E5, V2, W2, A0 & A5

Prescriptions techniques
Respect des délais de séchage entre chaque couche.
Application par temps sec, température entre 5°C et 30°C.
Echafaudage sécurisé conforme aux normes (NF EN 12811-1).
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2.4.5. Partieplastene

Brossage et élimination des traces de rouille
Mise en ceuvre d'une couche de Elasto fix Pigmenté de chez TOLLENS ou équivalent
Destination
Régulateur de fonds bruts ou revétus
Sous-couche opacifiante
Travaux neufs ou rénovation
Propriétés
Fixe, isole, régule I'absorption des fonds
Microporeux
Séchage rapide
Insaponifiable
Recouvrable par la plupart des peintures et revétements en phase aqueuse
Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille | — Classe 7b2

Mise en ceuvre en finition d’une couche de Rénocryl 500 de chez TOLLENS ou équivalent
Destination
Décoration des facades : systéme de classe D2.
Protection de facades faiencées : systéme de classe D3.
Imperméabilité de facades : systemes de classe 11 a 14.
Rénovation d’ETICS : entretien selon les traitements K1 et K2 et anciens films souples.
Travaux neufs et rénovation.
Propriétés
Grande polyvalence d’emploi : systéemes et variétés de supports
Bonne tenue aux intempéries et aux UV
Microporeux
Bon pouvoir garnissant
Facilité d’application
Protection du film de peinture a titre préventif contre les algues et les champignons
Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille | — Classe 7b2
Conforme a la norme XP T34-722 et au DTU 42.1 visant la protection des facades en service.
Selon NF EN 1062-1 : E3 a E5, V2, W2, A0 a A5

Prescriptions techniques
Respect des délais de séchage entre chaque couche.
Application par temps sec, température entre 5°C et 30°C.
Echafaudage sécurisé conforme aux normes (NF EN 12811-1).

2.4.6. Autrestravaux

Traitement des joints de chassis, extrusion, serrage et lissage d'un cordon de mastic polyuréthane
de catégorie SNJF (Spécifications Normatives pour Joints de Facade). Le mastic est appliqué pour
assurer |'étanchéité et la protection des joints de chéassis contre 'humidité et les infiltrations.

Remise en état des abords et nettoyage haute pression des chemins d’'accés
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