REHABILITATION DE
LA CCI EN CENTRE DE

FORMATION

Maitre d’ouvrage

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
CCTP Lot 12 - VRD - V2

B.A. BAT

Z.l. de Ruitz

980 Avenue Charles Pecqueur

62620 RUITZ b at

@ 03.21.53.59.26
sebastien.watel@ba-bat.com



mailto:sebastien.watel@ba-bat.com

ARRAS - CClI
DCE - Lot VRD SEPTEMBRE 2024

Table des matieres

1 VOITIES BT RESEAUX DIVETS ...eecievieieiiecetie ittt ettt e e sttt s st e e st e e s bt e s s bt e s sab e s s b beesbtessbbessbbessbbessbeeesrbessneeesres 3
1.1 ETENDUE DES TRAVAUX — NORMES - REGLEMENTATIONS ..ottt teeeeeeeeee e, 3
1.1.1 [ (S 1o [l [T = \VZ LU D O RRTRR 3
1.1.2 Documents de reference CONIACTURIS .........coovii it s e e s sre e 3
1.1.3 DOCUMENTS NON CONIIACTUERIS ...ttt e e ettt e s st e e e st e e e s st e e e s sabaeeessaees 5
1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ........cccoiiitieeieee ettt 6
1.2.1 N OITTES . ettt ettt e ettt e e ettt e e sttt e e e bt e e s bt te e e sabe e e s ettt e e e atee e e sabe e e e e bbe e e e eabeneeebaeeeeabbeeesebeneesirbees 6
1.2.2 YN UL ESET <] 1 0T | TR 13
1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS ..ottt ettt sttt sttt st st srae e 20
1.3.1 INSEAAIONS A8 CRANTIET .....cviiivie ittt b s b e e s b e e s s be e s sbe e s sbeessbbessbaeesbaeeas 20
132 TrAVAUX PIEPAIALOITES. .. c.veveteiteeteeteettete st e stesteste s e steesee st e sbesrestesteesseseessesbeseesbesteeseeseenseeeseestessennens 20
14 TERRASSEMENTS . ...ttt ettt sttt et e e e st e s e bt e e s bt e e sbb e e sbe e e sabe s sbeessbtsssbaessbeessbeesbaessbaessrenass 22
15 Sy 7\ U ) R 22
151 TranChées TEChNIGUES ......o.viuiiiicie bbbt 22
152 Réseaux d’adduction pour courants forts / Courants faibles .........cccccvverieiieniiinnieneeiece e 22
153 AsSaiNISSEMENt BAUX PIUVIAIES .......o.vieiieiiiiiie e 23
15.4 Assainissement EauX USEES — BAUX VANNES ........ccviiiriiiiee ittt stee et stee e srae s sree e stveesaneesrae e 25
1.6 REV E T EMENT . ————————— 25
1.6.1 ] =L L0 41010 0T 2L P 25
1.6.2 (0100 1 G 26
1.6.3 ENEIBE PAVEE ...ttt sttt et e et et et e be e reeRe et e et e renreereanes 26
1.7 210 0 [0 T o= AL AT/=T: LU 26
1.8 LT (=] LT 26
18.1 (O [0 (1T 26
1.8.2 (oo T 4 -1 1 ST OO PTRRTTRR 27
1.8.3 (o0 T 111 (o]0 VOO TSR 27
1.8.4 BaITIEIE IBVANTE .....eeeeeeeeie ettt ettt e et e e ettt e st e e e ettt e s eabaeeesbeeeesatbteesaateeessataeessaseeeesanees 27
1.9 ESPACES VERTS ..ottt ettt e e e e e st e e e e e e e s s e bbbt e eesesssabbbateeseesssesbrbaraeeeeas 29
19.1 ADAAZE A AIDIES ...t 29
1.9.2 (o] Fo T e L[ ORI 29
1.10  OPTION — FOUITEAU ArtOIS XPO ..evvevreviiriesiiesieesieesieesteaseasseassesseessaessesseesessaesseesseessesssesssesssesssesseens 32
1.10.1  TranChéeS tECHNIGUES ......ccviiiiiiciicicce ettt st ba e et et b e besbeebeene e 32
1.10.2  Réseaux d’adduction pour courants forts / Courants faibles ..........cccceveriiriiiieniienniceeeee 32

B.A. BAT - Page 2 sur 33 - Dossier n°23-3611



ARRAS - CClI
DCE - Lot VRD SEPTEMBRE 2024

1 \Voiries et Réseaux Divers
1.1 ETENDUE DES TRAVAUX — NORMES - REGLEMENTATIONS

1.1.1 Etendue des travaux

Le projet consiste en la réhabilitation de la CCl, situé rue des Rosati a ARRAS (62000), en
centre de formation pour le compte de la chambre de commerce et d’industrie, Maitre
d’Ouvrage de I'opération

Les travaux a réaliser par I'entrepreneur du présent lot sont définis par le présent descriptif
ains que les plans correspondants qui y sont joints.

Les travaux a effectuer sont les suivants

TRAVAUX COMMUNS

=  Travaux communs

TRAVAUX DE VRD

=  Travaux de terrassements
=  Travaux de réseaux
=  Travaux de revétements de sol

= Cléture
= Portail
=  Portillon

= Barriére levante
= Espaces verts

1.1.2 Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui
leur sont applicables dont notamment les suivants :

CCTG
Fascicules

e Fascicule 2 : Terrassements généraux.

Fascicule 39 : Travaux d'assainissement et de drainage des terres agricoles.

Fascicule 29 : Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et
dallés en béton ou en roche naturelle.

Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton.

Fascicule 32 : Construction de trottoirs.

Fascicule 63

Fascicule 64

Fascicule 65 : Travaux de magonnerie et de bétons.

Fascicule 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

DTU

DTU 12: Terrassements, Chapitre VI - Réglage de talus de déblais et de remblais -
Revétements - Gazonnements.
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DTU 20.1 Parois et murs en magonnerie de petits éléments :

P 10-202-1,

XP 10-202-1/A1,
P 10-202-2,

XP 10-102-2/A1,
P 10-203,

XP 10-102-3/A1.

DTU 21, Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;

DTU 21.4, L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans
la confection des coulis, mortiers et béton ;

DTU 26.1, Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux : NF P
15-201-1et2;

DTU 26.2, Chapes et dalles a base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2 ;

DTU 60.32, Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations des eaux
pluviales : NF P 41-212 ;

DTU 60.33, Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations d'eaux usées

et d'eaux vannes : NF P 41-213.
DTU 32.1 : Construction métallique

Normes NF et EN

Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise dont
notamment :

e Les normes citées dans les Fascicules du CCTG visés ci-avant,
e Les normes énumérées ci-apres, dont I'énumération n'est aucunement limitative.

Régles de calcul

¢ EUROCODES
Normes de bases de calcul :

o Normes NF P 06-001 / 004 / 005 / 007 ;
Matériaux :

Normes de la série NF EN 10-025 et la suite ;
Normes NF A 35-502 et A 35-511 ;

Normes de la série NF A 36-102 et la suite ;
Normes NF A 37-101 et 37-501 ;

Normes de la série NF A 45-001 et la suite ;
Normes NF A 46-012 et A 46-100 ;

Normes NF A 49-501 / 541 / 542.

Normes concernant les sols et analyses des sols

Normes NF P - NF X - XP - X et NF ISO applicables aux prestations du présent marché
répertoriées sur les documents AFNOR, notamment :
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e X :31-201 - 31-202 et 31-250
e NF P 94-256
e XP:X31-071 a4 XP X 31-514
e NFISO 10-381 - 10-390 - 10-573 - 10-693 - 10-694 - 11-048 - 11-261 - 11-263 - 11-276 -

11-464 - 11-465 et 11-466
Normes concernant les cheminements piétonniers

e NF P 91-20 : constructions - handicapés physiques,

e NF P 91-350 : insertion des handicapés - cheminement piétonnier urbain - conditions de
conception et d'aménagement de cheminements pour linsertion des personnes
handicapées.

Normes concernant les plantations

e Normes NFV -0.31 a 0.37, et 0.51 a 0.59
e NFV12.031
e NFV12.032
e NFV12.037
e NFV12.055
e NFV12.056
e NFV12.057
e NFV12.058
e NFV12.059

Divers

¢ Reglements de police.
o Arrétés de Maire.

Textes officiels

Code de la construction et de I'habitation : accés piétons : art. L.111-4 a L. 111-8 et R. 111-18
aR.111-19.

Accessibilité aux personnes handicapées

Tous les textes officiels relatifs a I'accessibilité et & la circulation des personnes handicapées,
dont notamment :

e Circulaire interministérielle DGUHC 2007-83 du 30 Novembre 2007.
Cahiers des charges - Guides - Régles professionnelles

e Guide de conception et de réalisation des chaussées en paveés de béton,
¢ Reégles professionnelles des travaux de dallage.

1.1.3 Documents non contractuels

Documents énumérés a titre indicatif, sans caractere contractuel.

Etudes - directives - guides - notes d'informations - etc. : SETRA - LCPC.
Etudes - catalogues - instructions - etc. : CERTU.

Recueils des normes : AFNOR.

Aménagement des voies piétonnes : CATED.
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1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.2.1 Voiries

1.2.1.1 Piguetage — Implantation

Il est confirmé que toutes les prestations et frais de piquetage et d'implantation des ouvrages
seront a la charge de I'entrepreneur, ainsi que les frais de géomeétre.

L’entrepreneur dispose d'un délai de 8 jours a compter de la notification du plan de piquetage
pour vérifier sa conformité avec les constatations faites sur le terrain.

En cas de contestation, un constat contradictoire est fait dans les plus brefs délais.

Les implantations de ses ouvrages resteront a la charge de I'entrepreneur.

Le contrdle des implantations sera effectué par un géométre agréé, aux frais de
I'entrepreneur.

Dans le cadre du piquetage ci-dessus, la présente entreprise aura a implanter ses propres
ouvrages.

Aprés réception des travaux de terrassements, c’est I'entrepreneur du présent marché qui
sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer
en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Les repéres de nivellement nécessaires seront a mettre en place par I'entrepreneur.

1.2.1.2 Plateforme support de chaussée

L’entrepreneur prendra sur I'emprise des ouvrages de voiries a réaliser, le terrain naturel dans
I'état ou il se trouve.

Il aura a réaliser le décapage de la terre végétale et tous les travaux de terrassements en
déblai et/ou en remblai, avec enléevement des terres ou apport de matériau de remblai selon le
cas, nécessaires pour obtenir un support de chaussée aux profils et pentes voulus.

Dans le cas ou la portance du terrain naturel est insuffisante, I'entrepreneur aura a sa charge
'exécution de tous travaux de renforcement et autres nécessaires pour obtenir la portance
nécessaire pour le ou les types de voiries prévus.

1.2.1.3 Terrassements

Classification des sols

La classification des sols pour les remblais est reprise en Annexe 3 aux commentaires du
Fascicule 2 du CCTG page 81.

Cette classification concerne uniquement les remblais et couches de forme.
Les difficultés d’extraction n’ont pas été prises en compte dans cette classification.

Cette classification est la suivante :

e A - Terrain ordinaire : terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente,
gravois ;

e B - Terrain argileux ou caillouteux non compact : argileux, pierreux ou caillouteux, tufs,
marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux ;

e C - Terrain compact : appartiennent a cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui
est un mélange sablo-limono-argileux) et les sables fortement agglomérés ;
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D - Roches devant étre attaquées au pic ou
avec un liant naturel et attaquables au pic ou
D;

e E - Roches dures, exploitables au coin, a la pointerolle ou au marteau-piqueur ;

o F - Roches trés dures nécessitant 'emploi de la mine ;

e G - Roches de sujétion : roches dont la nature nécessiterait normalement 'emploi d’un
explosif, mais pour lesquelles cet emploi est interdit par le maitre de I'ouvrage, en raison
de circonstances particulieres. Ces roches sont signalées aux documents particuliers au
marché avec leur importance probable.

la pioche. Les poudingues agglomérés

a
a la pioche sont rangés dans la catégorie

Travaux préalables aux terrassements

Les travaux de terrassements devront implicitement comprendre les travaux préalables aux
terrassements qui seront éventuellement a réaliser.

L’entrepreneur est contractuellement réputé s’étre rendu sur le site pour se rendre compte des
travaux préalables a prévoir dans son prix le cas échéant.

Décapage de terre végétale

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur de
ce décapage sera fonction de I'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien
précisé que sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages de voiries, la
totalité de I'épaisseur de terre végétale existante devra étre enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matieres impropres,
et mise en dépodt dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui seront définis en temps
utiles, en une ou plusieurs buttes de forme géométriguement facilement curables dont le
dessus sera penté.

En fonction des besoins en terre végétale pour des espaces verts envisagés, les excédents
éventuels de terre végétale seront a évacuer hors du chantier par I'entreprise.

Consistance des travaux de terrassements

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, toutes les fouilles a exécuter dans le cadre
des travaux a la charge de I'entreprise, s'entendent en terrain de toute nature et quelles que
soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en
fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de
bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en macgonnerie ou autres
éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.
Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s'avérer nécessaire de
réserver des talus de sécurité contre existants.

Exécution des fouilles
L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de tous outils ou
engins. Les prestations comprendront tous mouvements de terre et manutentions, roulages,

facon de rampes, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux et suivant le cas :

e Pour mise en dép6t des terres devant étre réutilisées ;
e Pour chargement des terres devant étre enlevées.

Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses
ouvrages en assurant I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce

B.A. BAT - Page 7 sur 33 - Dossier n°23-3611



ARRAS - CClI
DCE - Lot VRD SEPTEMBRE 2024

faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées,
rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux.
En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

Eaux dans les fouilles

Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant par
les parois ou par le fond, I'entrepreneur devra en assurer I'épuisement et I'évacuation et
prendre toutes dispositions utiles dans les conditions sans que ces prestations puissent
donner lieu a un supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Remblaiements

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-aprés, a
exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres
provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des remblais dans les conditions
requises, il appartiendra a I'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes.

Préalablement a l'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions
nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous roulages, tous transports, etc.
nécessaires en fonction des conditions de chantier.

Enlévement des terres

Les déblais devant étre évacués hors du chantier seront transportés par I'entrepreneur a la
décharge a toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dép6t dans I'enceinte
du chantier.

Avant la mise en dépbt, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres
matériaux inaptes au remblai. En cas d'éléments rocheux, ils devront étre concassés afin que
la dimension maximale des plus gros éléments soit inférieure a 0,15 m dans leur plus grande
dimension.

1.2.1.4 Travaux de démolition d’ouvrages de voiries existantes

Avant début des travaux de démolition, I'entrepreneur devra effectuer pour toute la durée des
travaux :

e Le démontage avec soins de tous les ouvrages de réception des eaux de ruissellement
tels que bouches d’égout, avaloirs, siphons de sol, etc. ;

e Ladépose des couronnements de regards avec tampon ;

e La protection des tétes de regards et des canalisations en attente des avaloirs, bouches
d’égout, etc.

L’entrepreneur devra également prendre toutes dispositions pour ne causer lors des travaux
aucun dommage aux réseaux enterrés existants sous I'enrobé a démolir, le cas échéant. Il
devra au préalable prendre tous renseignements a ce sujet auprés des services
concessionnaires.

Les matériaux devant le cas échéant étre récupérés pour réemploi tels que bordures,

caniveaux, dalles, pavés, etc. devront étre disposés avec soins, triés et rangés dans I'enceinte
du chantier a un emplacement précisé en temps utile par le maitre d’ouvrage.
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Les ouvrages de réception des eaux et les couronnements de regards déposés avant les
travaux, seront remis en place par la présente entreprise.

1.2.1.5 Transport et enlevement des terres et/ou gravois

Transports internes pour la réalisation des travaux

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens a
lintérieur du chantier et le cas échéant entre les lieux d’emprunt et de dép6t, nécessaires a la
réalisation des travaux.

Enlevement hors du chantier

Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale
le cas échéant et les gravois seront évacuées hors du chantier par I'entrepreneur au fur et a
mesure des travaux.

Les terres et/ou gravois seront transportés a la décharge publique ou a un autre lieu au choix
de l'entrepreneur, a toute distance, et I'entrepreneur fera son affaire de l'obtention des

autorisations nécessaires le cas échéant et des droits de décharge s’il y a lieu.

1.2.1.6 Dimensionnement des chaussées

Les dimensionnements des chaussées et autres ouvrages de voirie et trottoirs sont proposés
dans le CCTP ci-aprés par le maitre d’ceuvre.

Il incombera a l'entrepreneur de contrdler ces dimensionnements dans le respect de la
réglementation en vigueur et des normes de dimensionnement citées en téte du présent
document, et selon ses propres méthodes de calcul et d’appréciation, et en tenant compte de
son expérience professionnelle, en fonction :

De la portance de la plateforme support ;

Du type de chaussée ;

Du trafic PL et VL prévu ;

Des matériaux aisément disponibles dans la région ;
De la réalisation en 1 ou 2 phases le cas échéant ;
Des contraintes de chantier ;

Eventuellement de la saison d’exécution ;

Des risques de gel dans la région s'il y a lieu.

1.2.1.7 Pentes des chaussées et autres ouvrages de voirie

Les pentes devront strictement respecter celles portées sur les plans tout en respectant des
pentes transversales de chaussée de 2 % avec un minimum de 0,5 % et des pentes
longitudinales de caniveau de 5 mm p/m au minimum.

Pour les chaussées et trottoirs, les pentes transversales seront a définir par I'entrepreneur en
restant dans la fourchette des pentes admissibles selon spécifications des « Documents
contractuels ».

Pour les espaces piétonniers, chemins, allées, etc., les pentes seront a déterminer par
I'entrepreneur en fonction :

e Des points de réception des eaux ;
e De la disposition des surfaces a traiter ;
¢ De la nature du revétement ;

Le tout en respectant une pente minimale de 1 %.
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1.2.1.8 Tenue au gel et au dégel

Pour les régions a hiver rigoureux dans lesquelles le gel est a envisager, la composition des
chaussées et leurs épaisseurs devront étre prévues en conséquence :

e Les matériaux constituant la chaussée devront étre absolument ingélifs et la
granulométrie ne devra pas contenir trop de fines ;

e Les épaisseurs de chaussée doivent étre suffisantes pour que le gonflement du sol soit
trés faible et que les efforts sur les assises ne soient pas trop importants en période de
dégel.

1.2.1.9 Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles des matériaux et des ouvrages a I'avancement seront celles
précisées dans les « Documents contractuels » cités en téte du présent document.

1.2.1.10 Drainage de la chaussée

Dans les cas ou un drainage est nécessaire :

e Soit pour évacuer les eaux superficielles qui ont pu pénétrer dans la chaussée ;
e Soit pour limiter le niveau de la nappe souterraine.

Il sera nécessaire de réaliser un drainage.

En fonction des conditions rencontrées et du type de chaussée, le drainage pourra étre réalisé
selon 'un ou l'autre des principes suivants :

Drainage de la chaussée

¢ Mise en place d'une couche drainante en matériaux durs contenant peu d’éléments fins
assez uniforme pour éviter la ségrégation, mais dont la granulométrie soit telle que la
condition de non-contamination soit respectée ;

o Exécution d’un dispositif latéral de collecte constitué par une tranchée dont le fond sera
compacté et imperméable, dans laquelle sera posé un tuyau de drainage perforé, posé
dans une tranchée remplie de matériau filtrant en gravier de dimensions moyennes non
contaminable par le sol environnant et non susceptible de colmater le drain.

Si nécessaire, les parois de la tranchée devront étre revétues d’un géotextile filtrant.
Drainage de terrain sous la chaussée
e Exécution de tranchées drainantes constituées par un drain en tuyau perforé, la tranchée
remplie par un matériau filtrant comme ci-dessus, le drain aboutissant dans un dispositif
latéral de collecte comme décrit ci-dessus.

e Dans les 2 cas, le dispositif latéral de collecte sera raccordé au réseau d’assainissement.

1.2.1.11 Prescriptions diverses

Fourreaux a mettre en place sous voiries

Pour permettre le passage de cables ou méme de tuyaux sous voiries, il pourra s’avérer
nécessaire de mettre en place avant la réalisation des voiries, des fourreaux en tubes ou
tuyaux adaptés a cet usage.

Les travaux comprendront .
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e Les terrassements nécessaires et enlevement des terres en excédent ;

e Un lit de sable de 0,10 m épaisseur ;

e La fourniture et mise en place du fourreau avec fagon de joints étanches, munis
d’aiguilles de tirage pour ceux prévus pour réseaux Secs ;

e Unremblai en sablon ;

e A 40 cm au-dessus des tuyaux ; un grillage de signalisation de couleur normalisée ;

o Le repérage des fourreaux en attente par un piquet scellé dans un massif en platre avec
repere reporté sur un plan de récolement ;

e L’obturation des fourreaux en attente par bouchon en platre et la mise en place d’une
aiguille en fil de fer galvanisé ;

e L’enrobage des fourreaux en béton maigre dosé a 200 kg CLK ; épaisseur 20 cm autour
des tuyaux lorsque la génératrice supérieure sera a moins de 80 cm du dessus de la
chaussée.

Bruits de roulement

Sur les voies secondaires et tertiaires, la vitesse des véhicules est faible et le bruit de
roulement est négligeable quel que soit le type de couche d’'usure. En conséquence, il N’y a
pas d’exigences a ce sujet en ce qui concerne la couche d’usure.

Joints de dilatation

Dans le cas d’assises en béton et si des joints de dilatation sont prévus, ils devront étre
protégés préalablement afin d’éviter la pénétration du matériau du lit de pose.

Si le revétement est posé au mortier, il sera a mettre en place une bande de désolidarisation.
Si le revétement est posé sur lit de sable, il ne sera pas nécessaire de faire remonter le joint
jusqu’en surface.

1.2.1.12 Relations avec les Concessionnaires

Dans le cas ou il existe des réseaux en service dans I'emprise des ouvrages de voirie,
I'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services concernés.

Il appartiendra a celui-ci d’effectuer toutes les démarches nécessaires auprés du ou des
services concernés pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point avec ces services et obtenir leur accord sur les
dispositions envisagées.

Copies de toutes correspondances et autres pieces échangées avec ce service seront
transmises au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

1.2.1.13 Installations de chantier

En fonction de la nature, de I'importance et de la localisation des travaux objet du marché, les
installations de chantier seront plus ou moins importantes. |l appartiendra a I'entrepreneur de
déterminer les installations nécessaires qui seront également fonction des emplacements
disponibles.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra toujours prévoir toutes les installations nécessaires
pour lui permettre de réaliser ses travaux dans les regles de I'art, en respectant strictement la
réglementation en vigueur.

Les installations devront toujours comprendre :

e Les installations nécessaires pour respecter la législation en matiére de sécurité et de
protection de la santé ;

e Toutes les installations et équipements nécessaires pour garantir la sécurité des tiers, de
jour et de nuit ;

e L’ensemble de la signalisation routiére temporaire nécessaire vis-a-vis de la circulation,
de jour et de nuit ;
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e Les dispositifs provisoires d’évacuation des eaux pendant les travaux ;

e Les dispositifs de récolte des eaux et leur évacuation par raccordement au réseau
d’assainissement ou dans une ou plusieurs fosses construites a cet effet et leur
enlévement par camion, en fonction de la nature et de la composition de ces eaux.

Dans le cas de travaux sous circulation, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et
mettre en place tous équipements de signalisation concernant une circulation alternée de jour
et de nuit.

Les installations de chantier importantes comprendront :

e Les voiries provisoires de chantier ;

e Le ou les bateaux nécessaires au droit des acces du chantier, avec remise en état
d’origine des bordures et trottoirs ;

e Les dispositifs nécessaires pour éviter toutes dégradations aux existants lors des
passages d’engins lourds ;

o La cléture de la zone d’installation de chantier avec tous les équipements de signalisation
nécessaires ;

o Ettoutes autres installations éventuellement nécessaires.

Dans le cas ou une aire de stockage est prévue, I'entrepreneur aura a réaliser tous les travaux
d’aménagement nécessaires ainsi que sa cléture, les dispositifs de protection sous le passage
des engins lourds, etc. Dans le cas ou la localisation des travaux le rend nécessaire,
I'entrepreneur devra implicitement :

e Prendre toutes dispositions pour assurer I'accés permanent aux propriétés riveraines ;
e Prendre toutes dispositions pour éviter toutes dégradations a ces acces.

L’entrepreneur devra le maintien des servitudes. Les communications et les écoulements
d’eau existant antérieurement a I'ouverture du chantier doivent étre assurés sans interruption.
L’entrepreneur doit tous les ouvrages provisoires nécessaires. Les canalisations existantes,
génantes, seront protégées ou détournées.

Les frais de fourniture d’eau et le cas échéant d’énergie électrique seront toujours a la charge
de I'entreprise.

En résumé, toutes les installations de chantier et installations annexes nécessaires pour
réaliser les travaux dans les régles de I'art et pour respecter la réglementation applicable en la
matiére, seront a réaliser par I'entrepreneur dans le cadre du prix de son marché.

Dans le cas de déviations de la circulation nécessaires pour réaliser les travaux, les
signalisations seront mises en place par les soins du maitre d’ouvrage ou, a défaut, par un
représentant des Services Techniques de la Commune.

1.2.1.14 Matériels a utiliser pour les travaux

L’entrepreneur soumettra dans les deux semaines aprés notification du marché ou de I'ordre
de service, a l'approbation du maitre d’ceuvre, la liste des matériels qu'il envisage d’utiliser
pour réaliser les travaux.

Ces matériels devront répondre aux qualités et satisfaire aux prescriptions indiquées dans les
« Documents contractuels » cités en téte du présent document.

L’acceptation du matériel sera prononcée par le maitre d’ceuvre aprés mise en place de ce
matériel et vérification de son état.

1.2.1.15 Nettoyages — Livraison des ouvrages
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Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.
Les terres, déchets et gravois devront étre enlevés du chantier au fur et a mesure.
L’entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du
chantier, pour éviter que les roues des camions n’entrainent des résidus sur les voies hors du
chantier.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d’approche du chantier présentent
un danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de I'entrepreneur peut étre
engagée en cas de négligence de sa part.

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter de salir la voirie publique.

Il devra obligatoirement prévoir un poste de lavage des roues des camions.

De toute facon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise a proximité du chantier.

Il devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre imputés.

Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les services de police, pour ne
pas perturber la circulation.

Pour la réception des travaux, I'entrepreneur aura :

o Démonté et replié toutes ses installations de chantier ;

o Procédé a la remise en état d’origine de tous les emplacements mis a sa disposition ;

e Remis en leur état d’origine tous les ouvrages existants qu’il aurait déposés ou modifiés a
titre provisoire ;

o Procédé au nettoyage et au curage des canalisations d’assainissement et effectué les
essais nécessaires ;

o FEtc.

L’entrepreneur procédera au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace et
un lavage selon la nature des revétements.

1.2.2 Assainissement

1.2.2.1 Définition des travaux de I'entreprise — Réglementations

Etendue et consistance des travaux :

Les travaux d’assainissement a la charge de I'entreprise comprendront, sauf spécifications
contraires explicites dans les textes du CCTP ci-apres :

e La fourniture et la pose des canalisations comprenant tuyaux, pieces de raccords, autres
éléments de réseaux ou spéciaux,

e L’exécution de tous les joints de tous types nécessaires, compris toutes fournitures et
prestations,

e La construction de tous les ouvrages accessoires en magonnerie et autres nécessaires,

e La construction ou la fourniture et pose en éléments préfabriqués des regards, tabourets,
bouches d’égout, boites de branchement, siphons, réservoirs de chasse, etc.,
Les raccordements aux ouvrages et aux canalisations existants,
Les épreuves et essais,

e Et tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires
pour livrer le réseau d'assainissement en complet et parfait état de fonctionnement.

L’exécution des branchements sera a la charge de 'entreprise.
En ce qui concerne les travaux de terrassements pour tranchées des canalisations et autres, il

est précisé que tous les travaux de terrassements pour la pose des canalisations
d’assainissement sont a la charge de I'entreprise.
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Les travaux de terrassement comprendront :

Les fouilles pour tranchées,

Le remblai de toutes les fouilles,

L’enlévement hors du chantier des terres en excédent,
L’apport de matériau pour remblai, si nécessaire.

Le piquetage du tracé des canalisations est a la charge de I'entreprise.

Pour ce qui est des ouvrages de surface tels que chaussées, trottoirs, dallages etc., seront a
la charge de I'entreprise :

e Les travaux de démolition,
e Les travaux de réfection provisoire,
¢ Les travaux de rétablissement définitif a I'identique.

1.2.2.2 Définition et limites des travaux de I’entreprise

Dans le cadre du présent marché, I'entreprise devra toutes les toutes les canalisations
d’évacuation et autres ouvrages quels qu’ils soient, nécessaires pour assurer I'évacuation :

¢ Des eaux pluviales (EP),
e Des eaux usées et eaux vannes (EU et EV).

EP a évacuer

Les EP des batiments depuis les regards de pieds de descente EP, ces regards compris,
nombre et emplacements indiqués sur les plans.

Les EP de ruissellement depuis les avaloirs, ceux-ci compris, selon plan BET.

L’ensemble de ces EP sera a raccorder sur le réseau unitaire traversant la parcelle avant rejet
dans noue, puits ou réjet avec régulation sur le réseau existant.

EU-EV a évacuer

Les EU/EV des béatiments depuis les regards de sortie du batiment, ces regards compris,
nombre et emplacements indiqués sur les plans.

Les réseaux seront a raccorder sur le réseau d’assainissement existant, selon plan joint.
Font également partie des ouvrages a la charge de I'entreprise :

e Les tranchées communes,
e Les drainages.

Toutes les démarches administratives vis-a-vis des Services concernés seront assurées par la
présente entreprise.

1.2.2.3 Caractéristiques et capacités des ouvrages de prétraitement

En ce qui concerne le séparateur a graisse, les études techniques étant a la charge de
I'entrepreneur, celui-ci devra déterminer les caractéristiques et les capacités de ces ouvrages
dans le cadre de la réglementation en vigueur, et sur la base des renseignements qu’il
trouvera dans le dossier :
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e nombre d’'usagers,
e efc.

A défaut, il prendra tous renseignements complémentaires auprés du Maitre d’CEuvre.

1.2.2.4 Obligations auxquelles devront répondre les réseaux

Le (ou les) réseau(x) quels qu’ils soient ainsi que les ouvrages annexes, devront toujours
répondre a un minimum d’obligations, dont notamment les suivantes :
Etanchéité

L'étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que
pour éviter les pénétrations d’eaux extérieures.

Gel

Toutes dispositions devront étre prises, et principalement la profondeur d’enfouissement, pour
garantir les canalisations contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du
site et de la région.

Résistance mécanique

Tous les ouvrages du réseau, c’est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages
annexes, devront toujours résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction
de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :

e De la hauteur du remblai au-dessus,
e Du diamétre,
e Des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s’avérer nécessaire de réaliser un enrobage en
béton du tuyau.

Tenue aux agents chimiques
Les matériaux et éléments constitutifs du (ou des) réseau(x) devront étre adaptés a la
composition chimique tant des effluents qu’ils contiennent que des terrains dans lesquels ils
sont enterrés.
Nettoyage et curage
L’ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :

e Pour les petits diamétres par le nombre et 'emplacement des regards et les tracés

d’allure rectiligne des trongons entre regards,

e Pour les gros diamétres par le nombre et I'emplacement des regards visitables,

1.2.2.5 Pentes des canalisations

Dans les cas courants, les canalisations seront posées avec une pente assurant un auto
curage suffisant, c’est-a-dire supérieure a 1 cm/m.

La mise en ceuvre devra étre trés précise et le réglage devra se faire au laser.
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Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre-pente, si
minime soit-elle.

1.2.2.6 Reqgles générales d’exécution des réseaux

Conditions et prescriptions générales

Les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations
de I'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

L’entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux,
afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que I'exécution envisagée répond
aux obligations et prescriptions de ces services, il devra obtenir 'approbation de ces services.

En temps opportun, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le (ou les) entrepreneur(s)
chargé(s) des travaux d’installations sanitaires, des descentes EP, etc. des batiments, etc.,
afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs
travaux.

Afin de rendre impossible toute émanation d’odeurs, les dispositions suivantes seront a
prendre pour les réseaux EU - EV et pour ceux unitaires :

e Les regards devront étre de type « sec », c’est-a-dire que les tuyaux ne seront pas
interrompus dans les regards mais comporteront des pieces de jonction et des boites de
visite avec couvercle étanche. En cas d'impossibilité technique de regards « sec », les
tampons des regards seront étanches,

¢ Les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d’odeurs.

Terrassements pour tranchées et autres

Tous les ouvrages du réseau d’assainissement comprendront tous les travaux de
terrassements nécessaires pour les canalisations, regards, fosses et tous autres ouvrages du
réseau.

Ces travaux de terrassement comprendront :

e Les fouilles pour tranchées, regards et autres ouvrages,

e Le remblai soigné en fond de fouille au droit du tuyau en matériau fin d’apport,

e Les remblais courants avec terres en provenance des fouilles, avec matériau d’apport, si
nécessaire,

e L’enlévement des terres en excédent.

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours étre suffisante pour permettre une
mise en ceuvre des ouvrages dans les régles de l'art.

Cette largeur sera au minimum égale au diamétre extérieur du tuyau + 0,60 m pour les
diametres nominaux jusqu’a 600 mm et de + 0,80 m pour les diameétres supérieurs.

Si nécessaire, des niches seront aménagées au droit des joints.

Dans le cas de tranchées communes a la charge de I'entrepreneur, les largeurs au fond et
celles des banquettes devront permettre de respecter les écartements réglementaires entre
les différentes canalisations ou cables prévus.

Pose de canalisations - Joints

Les canalisations seront posées sur un lit de sable ou d’autres matériaux fins a faire agréer

par le maitre d’ceuvre.
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L’épaisseur de ce lit de pose sera 0,10 m au minimum.
La pose des tuyaux sur cales est interdite.

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, I'entrepreneur aura a prendre toutes
dispositions pour leur assurer une bonne tenue.

Dans certains cas, il pourra s’avérer nécessaire de caler les joints sur des petits massifs en
béton maigre.

Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par I'intermédiaire de
regards ou boites de branchement. Dans certains cas et aprés accord du maitre d’ceuvre, ils
pourront se faire par tulipe ou culotte.

Les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement en mortier ou en matériau souple ne
seront pas tolérées.

La mise en ceuvre des canalisations en PVC devra étre réalisée conformément aux
prescriptions du cahier SYNDOTEC.

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des
tuyaux et, le cas échéant, avec les matériaux pour joints fournis par le fabricant.

Les raccordements des tuyaux sur regards, boites de branchement, fosses et autres, se
feront, selon le cas :

e Par les orifices de pénétration munis d’'un systéme de joints prévus sur certains types de
regards ou boites de branchement préfabriqués,

e Par des piéces d’acces avec joints préfabriqués,

e Ou, a défaut par des manchons de scellement avec joints traités a la corde goudronnée
et au mastic bitumeux ou avec emploi de mortiers adhésifs a base de résines prescrits
par le fournisseur.

Dans tous les cas, les matériaux pour joints devront résister :

A I'agression des racines des végétaux,

Aux attaques des rongeurs,

Au froid,

A la déformation rémanente (norme NFT 46-011),
Au vieillissement (norme NF T 46-005).

Regards — Boites de branchements, etc.

Les regards en macgonnerie de briques ou d’agglomérés sont interdits par le fascicule n°70 du
CCTG.

Sauf cas particuliers, les regards, boites de branchement, etc. seront de type préfabriqué.
Dans le cas de réalisation en place, ils seront coulés en béton.

Le fond des regards, boites de branchement, etc. comportera une cunette pour faciliter
'écoulement des eaux.

Ces ouvrages devront toujours étre absolument étanches de lintérieur vers I'extérieur et de
I'extérieur vers l'intérieur.

Les travaux comprendront tous les terrassements nécessaires.

Ouvrages préfabriqués
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lls devront étre titulaires du label NF, ainsi que d’une certification :

e Regards et boites de branchement : certification n° 01.118,
¢ Dispositifs de couronnement et fermeture : certification n°0182.

Les ouvrages de petites dimensions seront en une piéce, les autres en éléments assemblés.
Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter :

Un radier formant cunette, préfabriqué ou coulé en place,

Un ou plusieurs éléments pour cheminée,

Un élément de finition haut a cone réducteur ou non,

Des joints souples préfabriqués pour les assemblages,

Des pré-percements avec leurs dispositifs souples d’étanchéité,

Un dispositif de couronnement,

Des échelons d’accés pour les regards visitables, en acier galvanisé.

Pour tous les ouvrages préfabriqués, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du maitre
d’ceuvre le type et la provenance des ouvrages qu’il propose.

Ouvrages réalisés en place
Le radier et les parois seront coulés en béton ; parois d’'une épaisseur minimale de :

e 0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions ;
e 0,15 m a partir de 1,50 m.

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc., a
déterminer par I'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.

Les parois intérieures recevront un enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles et
facon de cunette au fond.

Mise a niveau des dispositifs de couronnement

L’entrepreneur aura a sa charge la mise a niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs,
etc. avec les revétements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes les
fournitures nécessaires.

Obligations de I’entrepreneur lors de la mise en ceuvre
L’entrepreneur devra pendant la durée des travaux :

e Minimiser au maximum la géne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement
nécessaire,

e Assurer la sécurité et I'hygiéne du personnel du chantier et des tiers de jour comme de
nuit,

e Prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec
débris de toutes sortes qui pourraient présenter un risque d’obturation des canalisations.

1.2.2.7 Essais et épreuves d’étanchéité

Au fur et a mesure de la finition de chaque trongon de réseau ou en fin de travaux, mais dans
tous les cas avant raccordement sur I'exutoire, il sera réalisé des essais et des épreuves
d’étanchéité.

Ces essais et épreuves seront réalisés au frais de I'entreprise. La réception des réseaux
enterrés sera conditionnée a la réalisation concluante de ces essais.
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En cas de défectuosités constatées, I'entrepreneur sera tenu d’y remédier. Les frais
complémentaires de contrdle et d’essais seront supportés par le présent lot.
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1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS

1.3.1 Installations de chantier

Les installations communes de chantier seront mises a disposition, par I'entrepreneur du lot
n°l — Gros ceuvre, pour toutes les entreprises et sur la durée compléte du chantier. Ces
installations sont les suivantes :

Cl6tures de chantier ;

Panneau et signalétique de chantier ;
Branchements de chantier ;

Vestiaires, sanitaires et réfectoires de chantier ;
Alimentation provisoire de chantier en électricité ;
Création d’un poste d’eau.

Toutefois, I'entrepreneur du présent lot se chargera de la mise en ceuvre des installations
complémentaires qui lui seront nécessaires ainsi que la mise en ceuvre d’'un balisage de
sécurité au droit de ces zones d’intervention.

1.3.1.1 Alimentations de chantier

Au démarrage des travaux, l'entreprise communiquera la puissance des branchements
électriques qui lui seront nécessaires pour I'exécution des travaux. Les équipements seront a
raccorder sur le coffret de chantier prévu par I'entrepreneur du lot n°1 — Gros ceuvre.

Un poste d’eau sera mis a disposition dans I'emprise de la zone « chantier ».

1.3.1.2 Eclairage de chantier

Il est prévu la mise en ceuvre d’'un éclairage de chantier. Aussi, pour tout besoin d’éclairage,
I'entrepreneur du présent lot se chargera de transmettre ses besoins au lot concerné. Ces
équipements seront a raccorder sur les armoires de chantier.

1.3.1.3 Compte-prorata

L’entrepreneur du lot 01 se chargera de I'élaboration et de la gestion de compte-prorata.

1.3.1.4 Installations complémentaires

L’entrepreneur du présent lot prévoira toutes les installations de chantier complémentaires qui
lui seront nécessaires pour I'exécution des travaux telles que les containers pour le stockage
des matériels, etc.

Il devra également la mise en ceuvre dans balisage de chantier au droit des zones de travaux.
1.3.2 Travaux préparatoires

1.3.2.1 Procédures administratives

L’entrepreneur du présent lot se chargera des procédures suivantes :

e Contacts avec les Concessionnaires suite a la création de branchement ou a la
modification des branchements existants ;
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e Lancement des procédures de DICT.

1.3.2.2 Plans d’exécution des ouvrages

Avant démarrage des travaux, I'entrepreneur réalisera les plans d’exécution des ouvrages et

fournira les fiches techniques des produits et matériaux qu’il compte mettre en ceuvre, pour
approbation par le Maitre d’CEuvre.

Les travaux ne pourront démarrés qu’aprés validation différents éléments.

B.A. BAT - Page 21 sur 33 - Dossier n°23-3611



ARRAS - CClI
DCE - Lot VRD SEPTEMBRE 2024

1.4 TERRASSEMENTS

L’entrepreneur se chargera des déblais généraux visant a obtenir les niveaux d’assise des
plateformes des aménagements extérieurs créés.

Les niveaux d’assise des plateformes a livrer seront calculés par I'entrepreneur en tenant
compte des différentes épaisseurs de matériaux constituant les couches de formes ainsi que
des profils définitifs souhaités.

Les travaux a réaliser par I'entrepreneur comprennent :

e Déblais en pleine masse, escalier extérieur, cheminement extérieur et dépose minute,
jusqu’au niveau de fond de forme de projet ;

e Evacuation des terres excédentaires.

¢ Démolition « talus » béton entre les deux premieres lignes de stationnement.

Localisation : Par analogie entre les plans état existant et état futur.
- Sous I'emprise des aménagements extérieurs - Terrasse

1.5 RESEAUX

1.5.1 Tranchées techniques

Réalisation des tranchées nécessaires a la mise en place des réseaux d’adduction et
d’évacuation décrits ci-apres, comprenant :

Décapage de la terre végétale, le cas échéant

Les terrassements en tranchées, compris évacuation des terres ;

Lit de pose en sable ;

Pose des fourreaux et canalisations (voir chapitres suivants).

Enrobage au pourtour des tuyaux ;

Remblaiement soigneusement compacté par couches de 20cm minimum ;
Revétement de surface dito plan ou dito existant.

Pour les interventions au droit de revétements de sol conservés, I'entrepreneur du présent lot
se chargera de la réfection du revétement de sol compris structure, soit a I'existant, soit en
fonction du nouveau revétement qui serait mis en ceuvre.

Localisation : Selon plan
- Tranchées nécessaires aux réseaux d’adduction et d’évacuation

1.5.2 Réseaux d’adduction pour courants forts / Courants faibles

Les travaux consistent en la réalisation des infrastructures du réseau d’alimentation en
courants forts du batiment.

Le réseau d’alimentation prendra naissance au droit du muret en limite extérieur du batiment
et viendra se terminer au droit de la fagade du batiment, a I'aplomb des gaines techniques.

La prestation de I'entreprise comprend les sujétions de percement de soubassement pour
'amenée des réseaux.
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Des fosses de pénétration seront installées au droit des facades. La prestation comprend
toutes les sujétions de démolition et de réfection des ouvrages avoisinant I'installation de ces
équipements, y compris espaces verts et engazonnement.

Les fourreaux seront aiguillés, en PVC lisse, conformes a la norme NF C 68-171.

Les céables de terre en cuivre nu seront obligatoirement remblayés avec du sable argileux. De
méme, les chambres de tirage et fosses de pénétration seront remplies de sable argileux.

Les travaux comprennent :

e Ouverture et fermeture de tranchées au droit de la création d’extension de réseaux (PM :
repris au paragraphe ci-avant) ;

e Raccordement au réseau existant ;

Installation de chambres de tirage intermédiaires ;

Installation de fosses de pénétration en pied des batiments ;

Fourreaux de liaison (quantité et diameétre selon plans) ;

Cable de terre en cuivre nu 1x252 ;

Sablage des réseaux (PM : repris au paragraphe ci-avant) ;

Grillage avertisseur de couleur appropriée.

Localisation : Selon plan
- Liaisons entre le batiment et les éclairages en talus
- Liaisons vers borne IRVE

NOTA : L'entreprise prévoit également la pose de fourreaux supplémentaires, sur le tracé
repris dans la localisation, pour I'implantation de futures bornes de rechargement de véhicules
électriques

1.5.3 Assainissement Eaux pluviales

1.5.3.1 Modification réseaux existants

Les travaux a réaliser par I'entreprise comprennent les travaux d’adaptation des réseaux
d’eaux pluviales, ainsi que la mise en ceuvre d'un caniveau en haut de I'escalier, relié a un
puits de perte en espace vert avec trop plein vers le domaine public — dito existant.

1.5.3.1 Tranchées

Pour mémoire, repris au chapitre « Tranchées techniques ».

1.5.3.2 Ouvrages d’assainissement

Les regards de visite et les boites de branchement seront en béton armé préfabriqué ou coulé
en place, compris rehausses éventuelles. lls seront toujours posés sur un béton de propreté.

Les tampons et grilles en fonte seront de classe :

e B125 kN pour les espaces verts,
e (C250 kN pour les trottoirs,
e D400 kN pour les voiries.

Les canalisations seront de type « assainissement » droits avec piéces de jonction et piéces
de raccords nécessaires. Les canalisations d’assainissement seront en PVC.
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La pose s’effectuera sur lit de matériaux fin avec réglage soigné pour obtenir la pente
réguliére voulue.

L’exécution des joints se fera conformément aux prescriptions du fabricant, a savoir par joint
d’étanchéité en élastomére avec bague d’étanchéité ou avec tuyaux pré-manchonnés
assemblés par emmanchement, selon le cas.

La prestation de I'entreprise s’entend compris tous raccordements sur regards, toutes boites
de branchement, toutes coupes et toutes autres sujétions d’exécution, tous travaux et
fournitures accessoires.

La classe de résistance des tuyaux a déterminer par I'entrepreneur en fonction des
sollicitations auxquelles ils seront soumis, des diamétres et autres parametres le cas échéant,
y compris enrobage en béton lors de croisement de réseaux ou de charge insuffisante.

Lors du passage des réseaux sur des aménagements existants (espaces verts, trottoirs, etc.),
I'entreprise devra la remise en état du terrain a I'existant.

Spécificités du présent marché

Tous les ouvrages de récupération des eaux de voirie (avaloirs, grilles, etc.) seront pourvus de
paniers dégrilleurs réalisés en métal déployé avec mailles verticales permettant de contenir
les feuilles et graviers et éviter ainsi tout risque de colmatage.

Pendant la phase chantier, ces paniers seront mis en ceuvre dés que la bouche d’égout
pourra étre utilisée ; ceci afin d’éviter les bouchements des réseaux avals par des déchets de
chantier. Deés lors les paniers seront réguli€rement nettoyés par I'entrepreneur du présent lot.

En fin de chantier, ces derniers seront une nouvelle fois nettoyés afin de permettre la
réception des ouvrages. L'entrepreneur réalisera également un entretien réqgulier pendant
'année de parfait achévement.

Les cotes altimétriques du tampon et du radier du regard de raccordement figurent sur les
plans de VRD.

Caniveau en Béton Polymere de type ACO Multidrain 200 conforme a la norme NF-EN1433.
En élément de longueur 100 cm, largeur intérieure 20 cm, hauteur de 26,5 cm, équipé de
feuillures surmoulées en acier galvanisé de 4 mm d’épaisseur.

Section en V, 100% utile favorisant « I'autocurage ».

Grilles métalliques ou composite, encastrées dans les feuillures, verrouillées a l'aide du
systeme Drainlock® en Polyuréthane thermoplastique résistant a la corrosion ;

Chaque élément est congu pour permettre la meilleure étanchéité de la ligne de caniveaux
selon la norme NF-EN 1433.

Création d’'un puits dinfiltration des eaux pluviales et eaux de ruissellement, travaux
comprenant :
= Le calcul de dimensionnement en fonction des volumes d’eaux recueillis
= Les terrassements en pleine masse jusqu’au terrain perméable (calcaire), y compris
dans calcaire jusqu’a la profondeur voulue
= La mise en place d'un géotextile en périphérie de la fouille, rabattu sur remblais
périphérique,
= La fourniture et pose de buses en béton, perforées dans la zone d’infiltration La mise
en place d’'une dalle béton avec regard de visite de 0.60x0.60 m, tampon fonte de
fermeture 250 KN
Le remplissage en fond de puits par des cailloux 40/80, exempts de fines Le
remblaiement périphérique en cailloux 20/80
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La finition par une couche de terre végétale sur 40 cm d’épaisseur.

Localisation : Modification au droit de la terrasse excavée et modification réseau téte
d’escalier

1.5.3.3 Réception technique des ouvrages

Avant raccordement sur le collecteur en Domaine Public, il sera procédé a une réception
technique des ouvrages d’assainissement consistant en :

¢ Inspection télévisée de 'ensemble des canalisations et des branchements ;
e Essais de compactage a raison d’un essai par trongon de collecteur principal, 1/5¢™ des
canalisations de branchement et 1/3 des regards de visite.

Ces contrdles extérieurs sont a la charge du présent lot et seront impérativement réalisés par
une entreprise accréditte COFRAC. Ces rapports dinspection seront fournis en 3
exemplaires « papier » (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre et Concessionnaire du réseau)
ainsi qu’en un exemplaire numeérique.

1.5.3.4 Infiltration terrasses

Prestation du par le lot 01 Gros CEuvre

1.5.4 Assainissement Eaux Usées — Eaux Vannes

Les réseaux EU-EV existants sont conservés.

1.6 REVETEMENT

1.6.1 Stationnement

Le poste reprend la création d’'un espace de stationnement PMR.
Suite a la réalisation des déblais généraux, les travaux comprennent :

¢ Compactage du fond de forme et purge des poches de remblai subsistant ;

o Fourniture et pose d'un géotextile titulaire d'une certification « Géotextile certifié »
délivrée par TASQUAL ;

¢ Couche de fondations en matériaux graveleux insensibles a I'eau de type D31 sur 60cm
d’épaisseur ;

e Couche de base en matériaux concassés 0/31,5 sur 15cm d’épaisseur minimale pour
obtention des profils définitifs souhaités ;

e Couche de finition en enrobés calcaire 0/6 sur 4cm d’épaisseur.

Les travaux seront réalisés dans le respect de la réglementation PMR en considérant :

Les ressauts de 20mm maximum au droit des seuils des portes ;
Les paliers de repos au droit des changements de direction ;
Largeur des passages libres de 1,50m ;

Formes de pente éventuelles n’excédant pas les 4%.

Localisation : Selon plans MOE
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1.6.2 Trottoir

Réalisation de voiries |égéres en repris du trottoir existant aprés travaux.

Localisation : Selon plan
1.6.3 Entrée pavée

Les travaux seront exécutés en une seule phase comprenant :

o Décapage de la terre végétale ou dépose des enrobés existant compris évacuation,

e Terrassements en pleine masse pour constitution de la plateforme, compris évacuation
des terres excédentaires,

o Compactage du fond de forme et purge des poches de remblai subsistant,

e Couche de fondations en GNT 0/40 épaisseur suivant préconisation du fabricant

e Lit de sable sur5 £1.5cm cm d’épaisseur minimale,

e Fourniture et pose de pavé type tambourinés In-line Waal de marque Coeck 20*5*6 teinte
noire ou équivalent technique et esthétique.

e Fourniture et pose de bordures droites, coloris équivalent & celui des pavés.

Localisation : Selon plans

1.7 Bordures et caniveaux

Fourniture et pose de bordures et de caniveaux compris tranchage du sol, bétons de pose et
d’épaulement et réfection d’enrobés. Ces bordures et caniveaux seront de type :

T1 ou T1+CS1 au droit des voiries lourdes ;

Al au droit des accés aux logements ;

Facons de bateau au droit des passages piétons ;

P1 pour arrét des enrobés dans la parcelle (accés garage et trottoirs) ;

Déversoirs dans caniveaux de voirie pour rejet des EP de ruissellement vers les noues ;
Autres suivant plans.

La prestation de I'entreprise comprend également la modification de la borduration existante
pour raccordement de la voirie neuve.

Localisation : Selon plans Architecte

1.8 Serrurerie

1.8.1 Clbéture

L’entreprise devra la fourniture et pose d’une cléture avec soubassement béton compris :
= Terrassement
» Muret soubassement béton
= Clbture barreaudage dito plan architecte, teinte gris

Localisation : Plan MOE
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1.8.2 Portalil

Compris

Dépose portail existant :

Terrassement

Fondations pour scellement des poteaux
Portail deux ouvrants motorisé

Le portail sera de construction métallique avec protection anticorrosion par métallisation et
sera articulé sur des poteaux en tubes carrés. Le portail sera barreaudé traversant (lisse
supérieure traversée par des barreaux ronds) de caractéristiques suivantes :

Dimensions : largeur de passage selon plan, hauteur 2,00m (dito cléture) ;

Panneau (sans rail de guidage au sol) avec roue jockey ;

Poteaux en tubes carrés selon dimensionnement ;

Goulotte béton en extrémité ;

Commande d’ouverture : Manuelle

Bornier en attente dans I'armoire pour le raccordement des commandes d’ouverture et de
fermeture installées a I'accueil par le lot Electricité ;

Marquage CE obligatoire + plaque d’identification ;

Eclairage au droit du passage et de laire de débattement lors des mouvements du
vantail ;

Garantie minimum de 5 ans ;

Teinte RAL a définir avec I'Architecte.

L’entrepreneur du présent lot se chargera du marquage réglementaire au droit du portail.

Localisation : Plan MOE

1.8.3 Portillon

Fourniture et incorporation d’'un portillon métallique avec 1 vantail non motorisé dans la
cléture.
Le portail sera barreaudé traversant (lisse supérieure traversée par des barreaux ronds)

Les éléments auront une protection anticorrosion par métallisation et plastification. Chaque
vantail sera articulé sur un tube carré. Le remplissage sera réalisé par un barreaudage
métallique, de section identique a la cléture.

Dimensions : selon plan architecte,

Poteaux en tubes carrés selon dimensionnement ;

Arréts métalliques scellés ;

Ventouse électromagnétique ;

Commande d’ouverture : Sur gache relié a l'interphonie en entrée et sur bouton poussoir
en sortie

Ferme-porte ;

Teinte RAL a définir avec I’Architecte.

Localisation : Plan MOE

1.8.4 Barriere levante
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La prestation comprend, la fourniture et pose d’une barriere levante universelle pour un usage

intensif.

L’entrepreneur doit :
= La pose d’'une carrosserie en toles d’acier pliées et soudées (couleur au choix de
l'architecte)
= Les Pieces mécaniques internes seront traitées par électrozinguage
= Une lisse en aluminium, laquée blanc avec bandes réfléchissantes rouges et bouchon
d’extrémités
= Le groupe électromécanique avec :

(@)
(@)

(@)
(@)
@)

Dispositif de déverrouillage automatique en cas de coupure de courant,
Variateur de fréquence assurant les accélérations progressives et les
décélérations amorties pour un mouvement sans vibrations,

Interrupteurs de fin de courses activées par lamelles ressorts

Le levier pour déverrouillage manuel,

Les potelets support des lecteurs de badge et lecteurs longue distance

Potelet support lecteur de badge L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la fourniture et
la pose d’'un potelet inox pour recevoir le lecteur de badge permettant 'ouverture de la
barriere automatique

Boucle magnétique pour 'ouverture en sortie.

La prestation de I'entreprise comprend la réalisation des semelles en béton, compris toutes
sujétions de terrassement, coffrage, ferraillage, etc.

Le titulaire du présent lot devra la découpe d’un des poteaux de portail selon le gabarit fourni
par |'électricien pour I'encastrement d’'un visiophone et lecteur de badge. Les fournitures et
poses de ces équipements est reprises au lot « Electricité ».

Les cables d’alimentation sont repris au lot « Electricité ». Les tranchées et les fourreaux sont
a la charge du présent lot.

Localisation :

Plan MOE

B.A. BAT - Page 28 sur 33 - Dossier n°23-3611



ARRAS - CClI
DCE - Lot VRD SEPTEMBRE 2024

1.9 ESPACES VERTS

1.9.1 Abattage d’arbres

Sans Objet

1.9.2 Plantations

La prestation comprend :

= La garantie de reprise de 1 an des végétaux est comprise dans I'offre de I'entreprise

= Le nettoyage du terrain avant réception des ouvrages

= Les fosses d’arbres sur espaces verts seront ouvertes sur 2,25 metres cubes soit 1,50 x 1,50
x 1m de profondeur, les fouilles seront repérées par un piquetage sérieux et protégées si
nécessaire par un blindage.
Dans l'attente de plantation des arbres, les fosses doivent étre remblayées par de la terre
végétale. C'est au moment de la plantation proprement dite (correspondant a la bonne
période de mise en place du végétal), que les trous de plantation seront effectués.

= Les fouilles pour graminées et grimpantes seront ouvertes sur 0,064 métres cubes soit 0,40x
0,40 x 0,4m de profondeur.

= La terre végétale d’apport ne devra pas provenir de décapage superficiel sur plus de 0.50 m
de profondeur et de zone ayant recu des produits néfastes a la végétation ou récemment
désherbée chimiquement.

Le lot de terre végétale d’apport doit provenir d’un lieu de stockage le plus proche par rapport
au site d'aménagement. Le fournisseur doit étre approuve par le maitre d’ceuvre.

La terre végétale d’apport sera de premiére qualité. Elle devra permettre un développement
normal des végétaux et ne pas présenter de contamination par des substances phytotoxiques.

A titre indicatif, la terre végétale souhaitée doit posséder une structure poreuse et friable et
des caractéristiques globalement conformes a I'analyse suivante :

o Passage au tamis de 25 mm : 100%

o Passage au tamis de 25 mm et retenue au tamis de 5 mm : 3%

o Passage au tamis de 5 mm et retenue des mailles de 0.15 mm : 40 a 60%

o Passage au tamis de 0.15 mm : 40 & 50%
Elle doit contenir au moins 5% de matiere organique et ne présenter aucun déficit en
éléments nutritifs majeurs (N,P,K). Son PH doit étre neutre ou proche de la neutralité.
Elle doit étre exempte de pierres de + de 0.05m de diamétre, de mottes d’argile, parasites
(vers blancs, anguillures, carex, etc..), racines, herbes, bulbilles, stolons, rhizomes de
mauvaise herbe vivace, terre de sous-sol ou autres matiéres indésirables.
L’indice de plasticité devra étre compris entre 5 et 17 et sa conductivité inferieure a 2 et le pH
inferieur a 8.00.
Elle ne doit pas comporter de zone traduisant une asphyxie (Gley) et doit présenter des
signes d’activité biologiques (lombrics).
Les terres végétales contenant des déchets, produits dangereux non dégradables, seront
refusées

1.9.2.1 Amendement

L'entreprise devra procéder aux amendements nécessaires de la terre végétale, au chaulage et a
I'épandage d'engrais pour que les plantations puissent étre garantie par elle.

Les prestations comprennent la fourniture et la mise en ceuvre d'engrais et amendements :
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- Analyses en laboratoire aux frais de I'entrepreneur, d'échantillons prélevés en divers endroit du
terrain, a différentes profondeurs

- Propositions de produits fertilisants appropries a la nature du sol et a la végétation a mettre en place
- Obtention de I'accord du maitre d'ceuvre

- Fourniture et mise en ceuvre d'engrais et d'amendements organiques

L'utilisation d’engrais et autres produits phytosanitaires chimiques est interdite sur 'ensemble du site

Amendement compatible avec agriculture biologique.

1.9.2.2 Plantations extérieures — Couvre sol

Provenance

Les arbres et plants seront enlevés de la pépiniére, dans les huit jours précédents la plantation, la
date d'arrachage étant indiquée au maitre d'ceuvre.

L'arrachage des plants s'effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager
les racines ;

le maitre d'ceuvre peut contréler ce travail et refuser les sujets qu'il n'estimerait pas acceptables.

Les transports seront effectués selon les lois en vigueur et l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas,
arguer de ces lois pour suspendre ses plantations.

A l'occasion du chargement, du transport et du déchargement des végétaux, le plus grand soin sera
apporté aux manipulations et a la protection des plantes.

Suivant plan masse architecte :

Plantation d’'un mélange :
Vinca Major Artropurpurea
Bruyere Erica Darleyensis
Cenaothe rampant

Phlox subulate

Thym Serpolet

La prestation comprend
= Evacuation du revétement béton pour le talus entre les zones de stationnement
= Mise en place de terre végétale amendée, qualité « lIégére »,
= Incorporation préalable d’engrais appropriés a la nature de la terre végétale
= Balisage pour protection jusqu’a garantie de reprise
= Tuteurage
= Attache pour les grimpantes
= Paillage sur 8 cm

Localisation : aménagements extérieurs

1.9.2.3 Plantations extérieures — Graminées

Provenance

Les arbres et plants seront enlevés de la pépiniére, dans les huit jours précédents la plantation, la
date d'arrachage étant indiquée au maitre d'ceuvre.

L'arrachage des plants s'effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager
les racines ;

le maitre d'ceuvre peut contréler ce travail et refuser les sujets qu'il n'estimerait pas acceptables.

Les transports seront effectués selon les lois en vigueur et l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas,
arguer de ces lois pour suspendre ses plantations.

A l'occasion du chargement, du transport et du déchargement des végétaux, le plus grand soin sera
apporté aux manipulations et a la protection des plantes.
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Suivant plan masse architecte :

Plantation d’'un mélange :

Stipa tenuifolia

Muhlenbergia capillaris

Festuca Glauca

Miscanthus sinensis gracillimus
Pennitsetum setaceum fireworks
Hakonechloa macro

La prestation comprend
= Mise en place de terre végétale amendée, qualité « légere »,
= Incorporation préalable d’engrais appropriés a la nature de la terre végétale
= Balisage pour protection jusqu’a garantie de reprise
= Tuteurage
= Attache pour les grimpantes
= Paillage sur 8 cm

Localisation : aménagements extérieurs

1.9.2.4 Arbres

Provenance

Les arbres et plants seront enlevés de la pépiniére, dans les huit jours précédents la plantation, la
date d'arrachage étant indiquée au maitre d'ceuvre.

L'arrachage des plants s'effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager
les racines ;

le maitre d'ceuvre peut contréler ce travail et refuser les sujets qu'il n'estimerait pas acceptables.

Les transports seront effectués selon les lois en vigueur et I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas,
arguer de ces lois pour suspendre ses plantations.

A l'occasion du chargement, du transport et du déchargement des végétaux, le plus grand soin sera
apporté aux manipulations et a la protection des plantes.

Suivant plan masse architecte :

Plantation compris fosse d’arbre, terrassement,... :
Acer platanoide

Amélanchier canadensis

Sumac vinaigrier

Magnolia de soulange

Lilas des Indes

Arbre de judée

Cérisier a fleurs

Liguidambar Gumball

La prestation comprend
= Fosse d’abres
= Mise en place de terre végétale amendée, qualité « lIégére »,
= Incorporation préalable d’engrais appropriés a la nature de la terre végétale
= Balisage pour protection jusqu’a garantie de reprise
» Tripode reliées par demi rondins en chataignier.
= Paillage sur 8 cm, de type muclh fin pour plantation.

Localisation : aménagements extérieurs
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1.10 OPTION - Fourreau artois expo

1.10.1 Tranchées techniques

Réalisation des tranchées nécessaires a la mise en place des réseaux d’adduction et
d’évacuation décrits ci-apres, comprenant :

Décapage de la terre végétale, le cas échéant

Les terrassements en tranchées, compris évacuation des terres ;

Lit de pose en sable ;

Pose des fourreaux et canalisations (voir chapitres suivants).

Enrobage au pourtour des tuyaux ;

Remblaiement soigneusement compacté par couches de 20cm minimum ;
Revétement de surface dito plan ou dito existant.

Pour les interventions au droit de revétements de sol conservés, I'entrepreneur du présent lot
se chargera de la réfection du revétement de sol compris structure, soit a I'existant, soit en
fonction du nouveau revétement qui serait mis en ceuvre.

Localisation : Selon plan
- Tranchées nécessaires aux réseaux

1.10.2 Réseaux d’adduction pour courants forts / Courants faibles

Les travaux consistent en la réalisation des infrastructures du réseau d’alimentation en
courants forts du batiment.

Le réseau d’alimentation prendra naissance au droit du muret en limite extérieur du batiment
et viendra se terminer au droit de la fagade du batiment, a I'aplomb des gaines techniques.

La prestation de I'entreprise comprend les sujétions de percement de soubassement pour
'amenée des réseaux.

Des fosses de pénétration seront installées au droit des fagades. La prestation comprend
toutes les sujétions de démolition et de réfection des ouvrages avoisinant I'installation de ces
équipements, y compris espaces verts et engazonnement.

Les fourreaux seront aiguillés, en PVC lisse, conformes a la norme NF C 68-171.

Les cables de terre en cuivre nu seront obligatoirement remblayés avec du sable argileux. De
méme, les chambres de tirage et fosses de pénétration seront remplies de sable argileux.

Les travaux comprennent :

e Ouverture et fermeture de tranchées au droit de la création d’extension de réseaux (PM :
repris au paragraphe ci-avant) ;

Raccordement au réseau existant ;

Installation de chambres de tirage intermédiaires ;

Installation de fosses de pénétration en pied des batiments ;

Fourreaux de liaison (quantité et diametre selon plans) ;

Cable de terre en cuivre nu 1x252 ;

Sablage des réseaux (PM : repris au paragraphe ci-avant) ;

Grillage avertisseur de couleur appropriée.
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Localisation : Selon plan
- Liaisons entre le batiment et la limite artois expo
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