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1 CHARPENTE METALLIQUE
1.1 ETENDUE DES TRAVAUX — NORMES - REGLEMENTATIONS

1.1.1 Etendue des travaux

Le projet consiste en la réhabilitation de la CCl, situé rue des Rosati a ARRAS (62000), en
centre de formation pour le compte de la chambre de commerce et d’industrie, Maitre
d’Ouvrage de I'opération

Les travaux a réaliser par I'entrepreneur du présent lot sont définis par le présent descriptif
ains que les plans correspondants qui y sont joints.

Les travaux a effectuer sont les suivants

e TRAVAUX COMMUNS

o Installations de chantier

o TRAVAUX DE CHARPENTE

Charpente métallique escalier pignon
Charpente métallique escalier facade arriére
Charpente métallique R+2

Reconstitution acrotére

o O O O

1.1.2 Documents de référence contractuels

Les ouvrages repris au présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants.

DTU 20.1 Parois et murs en magonnerie de petits éléments :
e P 10-202-1,

XP 10-202-1/A1,

P 10-202-2,

XP 10-102-2/A1,

P 10-203,

XP 10-102-3/A1.

DTU 21, Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;

DTU 21.4, L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans
la confection des coulis, mortiers et béton ;

DTU 22.1, Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions ;

DTU 26.1, Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux : NF P
15-201-1et2;

DTU 26.2, Chapes et dalles a base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2 ;
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DTU 60.32, Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations des eaux
pluviales : NF P 41-212 ;

DTU 60.33, Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations d'eaux usées
et d'eaux vannes : NF P 41-213.

Reégles de calcul et autres régles

Euro code 0 - EN 1990 : Base de calculs des structures

Euro code 1 - EN 1991 : Action sur les structures

Euro code 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton.

Euro code 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier.

Euro code 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier/béton.

Euro code 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois.

Euro code 6 - EN 1996 : Calcul des structures en magonnerie.

Euro code 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique.

Euro code 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme.

e DTU pour fondations
Normes NF

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « Textes normatifs » des différents
DTU cités ci avant, ou dans le CCT de ces DTU.

En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331.
Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé
gu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du

présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui
énoncé aux « Clauses communes ».

1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.2.1 Implantations, piquetages

Le plan général dimplantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en
altimétrie par rapport a des reperes fixes est joint au présent dossier.

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la
position des ouvrages définie par le plan général d'implantation. Ce piquetage se fera au
moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont raccordées en
plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets ; le
fond de ce plan pourra étre le plan général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur fera, a ses frais, approuver le piquetage général par un géométre agréé par le
maitre de l'ouvrage, ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de
les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

L'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera
nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du
piguetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.
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Dans le cadre des piquetages ci-dessus, l'entrepreneur aura a implanter ses propres
ouvrages.

1.2.2 Canalisations et cables éventuellement rencontrés

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution de ses travaux, afin de ne
pas endommager ou détruire les canalisations, conduites ou cables éventuellement
rencontrés. Il devra le cas échéant, dés la localisation d’'un de ces ouvrages, avertir
immédiatement le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou la canalisation, la conduite ou le céble rencontré serait toujours en service,
'entrepreneur devra en assurer la sauvegarde, il devra prévoir la protection ainsi que tous les
supports provisoires qui s’avereraient nécessaires.

Ces protections et supports provisoires éventuels seront maintenus pendant toute la durée
nécessaire.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie des prix
consentis par I'entrepreneur dans son offre.

Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend le dossier des ouvrages exécutées de
la construction du batiment, ainsi que les plans de réseaux extérieurs.

1.2.3 Présence d’eau

Pendant I'exécution des travaux du présent lot, I'entrepreneur devra assurer I'évacuation la
plus rapide possible des eaux (eaux pluviales ou eaux d’infiltration par le fond ou par les
parois).

Pour ce faire, 'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que
saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre I'écoulement des eaux. Le cas
échéant, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux.

Ces prestations ne donneront pas lieu a supplément de prix, c'est-a-dire qu’elles seront
implicitement comprises dans le prix global de I'offre de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée de ses travaux,
et jusqu’au jour de la prise en charge du chantier par I'entreprise du lot Gros CEuvre.

1.2.4 Aménagement de la plateforme de travail

1.2.4.1 Avant les travaux de fondations

La plateforme d’évolution, nécessaire pour l'intervention du présent lot, sera réalisée par
'entrepreneur du présent lot.

L’ensemble des ouvrages et installations complémentaires, spécifiques a lintervention du
présent lot tel que les chemins de roulement en dehors des plateformes prévues, le matériel
de débourbage des roues de camions, les fossés d’écoulement des eaux, les installations de
pompage, etc. sont entierement a la charge du présent lot.

Toutes ces dispositions seront implicitement incluses dans le forfait « amenée,
fonctionnement et repli du matériel » prévu dans I'offre de prix.

Ce forfait comprend également toutes les sujétions de précautions, protections et
signalisations de la plateforme de travail et de ses accés, ainsi que les frais de démarches
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d’amenée d’eau et de courant électrique, tant pour le fonctionnement du matériel que pour les
accessoires de protection ou de signalisation de cette plate-forme et de ses accés.

Pour ce qui est des travaux d'intérieur, notamment pour la couverture de la riviére,
'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la protection des revétements sols existants
conservés dans le cadre du projet.

1.2.4.2 Apres terminaison des travaux du présent lot

En fin des travaux du présent lot, 'entrepreneur devra restituer les plateformes débarrassées
de tous déblais et boues provenant des forages et/ou compactage ainsi que des bétons
perdus (fonds de toupies, etc.). Les acces seront nettoyés par lavage au jet.

Le niveau des plateformes restituées sera le méme que celui des plateformes d’origine du
présent lot, aux abords de I'emprise du batiment en projet.

Une réception de ces plateformes sera faite par I'entrepreneur du lot Gros CEuvre dans les
mémes conditions que pour la réception avant travaux.

1.2.5 Remise en état du terrain

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour
toutes les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son
entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations
communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de
tous ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages
enterrés, et I'enlévement de tous les gravois.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du maitre d’ceuvre, soit en une seule fois, soit

par phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions pour les
aménagements extérieurs.

1.2.6 Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet :
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4.

1.2.7 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront
répondre aux spécifications suivantes :

e Matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des
« Documents de référence contractuels » visés ci avant et aux normes qui y sont citées,

e Matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis
Technique, d'un procés-verbal d'essais, ou autre piece officielle certifiant qu'ils sont aptes
pour I'emploi envisagé.

1.2.8 Composition des bétons et mortiers

1.2.8.1 Caractéristigues des bétons courants
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La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU
correspondants, et conformément aux dispositions des « Régles BAEL », pour ce qui est des

bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les
résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne
compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a
employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et a la nature

chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

A ce sujet, il est ici bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-
aprées sont strictement indicatifs et ne relévent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

CIMENT ANC. DOSAGE
USAGE N° | benominaTion | CLASSE SABLE | AGREGAT MINIMAL | PLASTICITE
NF P 15-301 NF EN 197-1 MM S MM KG/m3
Béton de propreté 1 CPJ CEM I 0/5 5/15 250 3a5
Béton de fondation
en grande masse 2 CPJ 45 CEMII | 0/5 5/25 250 648
(non armé)
Béton de fondation
en faible épaisseur 3 CPJ45 | cEMIl | o5 5/15 250 6a8
(non armé)
Beéton arme en 4 | CPI45 | cEmI | o5 5/25 350 6248
contact avec la terre
Béton de forme 5 CPJ 45 CEM I 0/5 5/15 350 3a5
Béton pour BA 6 CPJ 45 CEM I 0/5 5/25 350 6a8
Béton pour elements | CPJ45 | CEMII | o0/5 5/15 350 6a8
minces BA
1.2.8.2 Béton pour BA

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du

ciment a déterminer par I'entrepreneur en fonction :

De la nature du béton a obtenir,

Du mode de transport et de mise en ceuvre,
De la nature de I'ouvrage,

De la résistance exigée,

De la finition des parements.

1.2.8.3 Béton prét a I'emploi

Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme

expérimentale P 18-305 de décembre 1994.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le « Guide
d'utilisation de la norme P 18-305 » édité par le SNBPE, définir de maniére précise le béton a

livrer, et notamment :

e Laclasse d'environnement (classes 1 a 5),
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e Le type de béton (armé - non armé - précontraint),
e La résistance caractéristique,
e La granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

1.2.8.4 Caractéristigues des mortiers - dosages

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.

Mortier n° 1 pour chapes Ciment CEM I 500 kg/m?
Mortier n° 2 pour Ciment CEM I 300 kg/m?
hourder et calfeutrer Ciment sans constituant secondaire 300 kg/m?
Couche d'accrochage | CEM | ou CEM I 600 kg/m?
Mortier n° 3 Sous couche mortier de ciment CEM I 450 kg/m?3
pour enduits mortier batard : CEM I 300 kg/m?
extérieurs chaux XHA ou XHN 150 kg/m?
Couche de finition CEM I 350 kg/m?
Couche d'accrochage | CEM I 350 kg/m?
Mortier n° 4 chaux XHA ou XHN 150 kg/m?3
sable 0/3 comportant peu d'éléments
fins
pour enduits intérieurs | Couche intermédiaire | CEM I 150 kg/m?
et couche de finition
au mortier batard chaux XHA ou XHN 200 kg/m?
sable finde 0 a 1,25 mm

Les ciments CLK - CLX - CF - CHF ou équivalents en nouvelles normes sont interdits pour
parements vus.

Le ciment de laitier ou équivalent en nouvelle norme est rigoureusement exclus des mortiers.

Dans le cas ou celles-ci apparaitraient néanmoins, I'entreprise effectuera les nettoyages
nécessaires pour livrer des ouvrages propres dans le cadre du présent marché.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas
spéciaux consécutifs a des conditions particuliéres rencontrées ainsi que pour les matériaux
pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

1.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

1.3.1 Travaux de terrassements

1.3.1.1 Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, tous les déblais en pleine masse pour les
aménagements extérieurs seront réalisés par I'entrepreneur du présent lot ainsi que les
terrassements complémentaires pour exécution des fondations, etc., terrassements en terrain
de toute nature, et quelles que soient les difficultés d’extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d’exécution quelles qu’elles soient, nécessaires en

fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens
appropriés de bancs de pierres, ou de roches, ou d’'ouvrages de toute nature en magonnerie,
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ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que I'arrachage de toutes anciennes souches ou
racines.

Dans le cas de fouilles au droit de constructions mitoyennes, il sera nécessaire de réserver
des talus de sécurité contre existants. Dans le cas de dénivelées importantes, une
méthodologie devra étre clairement définie par I'entreprise.

1.3.1.2 Exécution des fouilles

Pour I'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d’emploi fixées
par l'article 1.214 du DTU 12 prescrivant la finition de la fouille a la main.

L’exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, du
marteau-piqueur, etc.

Les prestations comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous
jets de pelle, montages, roulages, facon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le
cadre de I'exécution des travaux et suivant le cas :

e Pour mise en dépbt des terres devant étre réutilisées,
e Pour chargement des terres devant étre enlevées.

L’emploi d’explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

1.3.1.3 Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs
aux cbtes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison a
définir en fonction de la nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou
'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais
entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

1.3.1.4 Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses
ouvrages en assurant I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce
faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que
saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d’'impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux.

1.3.1.5 Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, et par dérogation aux dispositions de I'article
6 du CCS DTU 12, il est spécifi¢ que dans le cas de présence d’eau, soit eaux de
ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois ou par le fond, I'entrepreneur
devra en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les
conditions prévues aux articles 3.1 a 3.5 inclus du DTU 12 sans que ces prestations puissent
donner lieu a un supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

1.3.1.6 Blindages et étaiements

L’entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements
qui s’avéreraient éventuellement nécessaires, ceci par dérogation aux clauses de I'article 5 du
DTU 12.
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1.3.2 Fondations

1.3.2.1 Sol d'assise des fondations

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur
et a mesure de I'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de
terre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton.
Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en
gradins successifs et les ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

1.3.2.2 Fondations en béton ordinaire

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou
éventuellement si les conditions d'exécution I'exigent, dans les boisages verticaux.

1.3.2.3 Fondations en béton armé

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place
contre terre, mais il devra toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et
entre coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 5cm,
le dessus sera dressé horizontalement.

1.3.2.4 Boisages et coffrages des fondations

L'entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires
pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton
arme.

1.3.3 Ouvrages en béton armé

1.3.3.1 Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par
les études techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les
dispositions pour assurer les contrbles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme
spécialisé agrée, aux frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.

1.3.3.2 Armatures

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux
normes en vigueur.

Les armatures seront coupées aux longueurs exactes des plans de ferraillage et fagconnées a
froid selon les normes prescrites. Elles seront mises en place avec des cales d’épaisseur
d’enrobage et arrimées de fagon a résister sans déplacement ni déformation aux efforts subis
pendant la mise en ceuvre du béton. Les tolérances sur les positions des aciers seront
conformes au DTU n°21.
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Pour tous les éléments en contact direct avec I'extérieur et soumis aux intempéries,
'enrobage sera de 4 cm minimum pour les faces exposées.

Elles devront étre exemptes de toutes traces de graisse, seule une légere oxydation naturelle
sera tolérée.

1.3.3.3 Regles de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents
techniques visés ci-avant compte tenu des prescriptions particulieres qui seraient
éventuellement imposées par l'ingénieur, le BET, et le bureau de contréle, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de
décoffrage, choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits,
peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au
mortier, il devra étre veillé a ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre
une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-observation de cette prescription,
I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'une maniere telle qu'elles
puissent étre parfaitement et complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les
feuillures, rainures, gaines, etc., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un
larmier en sous-face parfaitement réalisé.

1.3.4 Sols - dallages - chapes

1.3.4.1 Préparation du fond de forme

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas
de sol argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou méachefer avant
sous-couche.

1.3.4.2 Sous-couche sous forme en béton

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-
couche devra étre constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun
élément fin, ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un
empierrement en matériaux étalés a la griffe et soigneusement damés ou roulés.

1.3.4.3 Film d'étanchéité

Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin
d'obtenir une surface plane sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité.

Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints seront soit soudés, soit a

recouvrement, d’'une largeur de recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé
au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme.
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Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées.

1.3.4.4 Isolation thermigue

L’isolation thermique sera réalisé sur dalle et sous chape, conformément aux prescriptions
des chapitres concernant cette presation.

1.3.45 Formes en béton

Les formes en béton seront selon spécifications ci-aprés, soit armées, soit non armées.
Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre 3 du DTU 26.2.

1.3.4.6 Chapes rapportées

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres,
débarrassés de tout ce qui pourrait nuire & une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est a la charge de I'entrepreneur.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU
n°26.2.

1.3.4.7 Joints dans les sols béton et chapes

Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :

e Respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans,
e Prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés
par le DTU 26.2, article 3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer, ou des couvre-
joints rigides a poser, l'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous
les joints avec un matériau pateux en produit synthétique titulaire d'un Avis Technique
spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

1.3.4.8 OQuvrages accessoires

Dans le cadre de l'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement & sa
charge l'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

e Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou
arrondies, gorges, glacis, etc., toutes corniéres d'arrét ou de seuils, etc.,

e L'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de
menuiserie.

1.3.5 Isolations - Etanchéité - Joints de dilatation

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en ceuvre
d'une maniére qui leur assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour
garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en cours ou aprés pose. lls devront toujours

étre protégés contre les intempéries ; tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans
indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'aprés nettoyage du support. Les
différents |és ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés.
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Les isolations verticales, soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre
fixées et maintenues au support, méme dans le cas ou elles sont disposées entre 2 parois ;
ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire un tassement du matériau
isolant.

Un plan synthétisant les emplacements d’isolants verticaux et horizontaux dus par le présent
lot sera produit par I'entreprise, en lien avec les gardes fous du calcul thermique élément par
élément.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera
nécessaire.

Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs et cloisons
fondés, réalisé par une incorporation de produit hydrofuge sur une certaine hauteur pour les
ouvrages en béton, et par un film étanche entre 2 lits de mortier pour les magonneries.

Dans le cas ou il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés,
elle sera appliquée a la brosse ou au pistolet aprés dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide
de méme épaisseur que le vide du joint, constitué par un polystyréne expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé :

e Soit par un bourrage en matériau pateux,
e Soit par des éléments rigides.

Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en
matériau pateux pour assurer |'étanchéité du joint.

1.3.6 Enduits

Les spécifications ci-apres s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de
ciment, de chaux ou batard, ou en mortier « prét a I'emploi ».

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment pierre ou autres, ainsi que pour les enduits
teintés, les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront étre de
provenance et de qualité a faire agréer par le maitre d’ceuvre.

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants,
accélérateurs de prise, antigel, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maitre
d’ceuvre.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des
murs. A cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée,
plus particulierement sur les ouvrages exposés ouest et semi ouest.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la
finition parfaite, notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les
calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et
de scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un
défaut de planéité des maconneries.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués sont des compositions et
dosages courants ; il appartiendra toujours a I'entrepreneur de les modifier pour les adapter
aux conditions particulieres éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions
atmosphériques, I'exposition des murs, etc.
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Il est bien spécifié que I'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages
des enduits qu'il aura réalisés.

1.3.7 Ouvrages divers de gros ceuvre

Les ouvrages divers de gros ceuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et
définis ci-apres.

L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents
articles ci avant auxquels ils se rapportent.

En ce qui concerne les ouvrages divers de gros ceuvre nécessaires pour les équipements
techniques, l'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans techniques des
équipements.

Ces ouvrages de gros ceuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des
entreprises d'équipements techniques concernés.

1.3.8 Canalisations d'évacuation intérieures enterrées

1.3.8.1 Documents de référence contractuels

L'entrepreneur devra, dans l'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents suivants :

e CCTG : Fascicule 70 : Travaux d'assainissement,
¢ Normes visées dans ce CCTG.

1.3.8.2 Conditions et prescriptions générales

Le ou les réseaux d'évacuation devront étre réalisés de facon a assurer dans tous les cas
I'écoulement aisé des eaux a évacuer, et ceci jusqu'a I'extérieur des murs périphériques, ou
jusque dans la fosse de relevage, le cas échéant.

Le ou les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les
prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux
nécessaires.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux,
afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que I'exécution envisagée répond
aux obligations et prescriptions de ces services. |l devra obtenir I'approbation de ces services.

En temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs
chargés des travaux d'installations sanitaires, des descentes EP si elles sont intérieures, etc.,
afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs
travaux.

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra, par ses calculs propres et son
expérience personnelle, déterminer les diameétres des canalisations, les dimensions des
regards, etc., nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de l'ensemble des
canalisations, étant bien précisé que les indications portées sur les plans n'ont qu'une valeur
indicative.

Afin de rendre impossibles toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront a
prendre :
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e Les regards devront étre de type sec, c'est-a-dire que les tuyaux ne seront pas
interrompus dans les regards mais comporteront des piéces de jonction et des boites de
visite avec couvercle étanche,

e En cas d'impossibilité technique de regards secs, les tampons des regards seront
étanches,

e Les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs.

L'ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et
nettoyage de tous les trongons devront étre possibles, et I'entrepreneur devra prendre toutes
les dispositions utiles a ce sujet, et il aura a mettre en place tous tampons de visite, boites de
nettoyages, etc.

1.3.8.3 Pentes des canalisations

Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés, les
canalisations seront posées avec une pente réguliére de I'ordre de 2cm/m.

Dans les cas particuliers ou la pente devra étre inférieure, toutes dispositions seront a
prendre, et dans le cas ou la pente serait inférieure & 5mm/m, le réglage devra se faire au
laser. La pente sera au minimum de 2cm/m a l'intérieur des batiments.

1.3.8.4 Résistance des tuyaux

L'entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux a employer, en fonction :
e De la profondeur a laquelle ils sont disposés,
¢ De leur diamétre,
e Des surcharges auxquelles le sol au-dessus des tuyaux sera exposeé.

Dans certains cas patrticuliers, il pourra s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage du tuyau
en béton.

1.3.8.5 Reégles d'exécution des canalisations

L'exécution des travaux se fera conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant et des
prescriptions complémentaires ci-dessous.

Terrassements

Tous les ouvrages de canalisations comprendront tous les travaux de terrassements
nécessaires quels qu'ils soient, a savoir :

e Fouilles en tranchée a la profondeur nécessaire,
o Remblaiement aprés exécution des ouvrages,
e Enlévement des terres en excédent.

Les tranchées seront creusées jusqu'a 10 cm en dessous de la génératrice inférieure des
conduites pour tenir compte du lit de pose en sable.

Le remblaiement se fera avec du sable jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure
du tuyau. Au-dessus de cette note, le remblaiement se fera avec des matériaux ou terres
sélectionnés en procédant par couches de 0,20 m d'épaisseur damées a refus.

Travaux de canalisation

Les tuyaux seront posés en fond de fouille sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale.
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En fonction de I'état du sol en fond de fouille, les joints des tuyaux devront étre calés sur des
petits massifs en béton.

Dans le cas de canalisations a poser sur un sol en remblai instable ou insuffisamment
homogene, I'entrepreneur effectuera un compactage complémentaire et le lit de sable sera
remplacé par une forme en béton de type n°2. Au droit des ouvrages de gros ceuvre, elles
pourront étre posées sur des supports a scellement en fer galvanisé.

En leur extrémité amont sauf cas de regard, les canalisations seront laissées en attente au
niveau du sol pour recevoir les colonnes de chutes.

En leur extrémité aval, les canalisations seront sorties du batiment sur une longueur de 1,00m
a l'extérieur du mur, et raccordées sur un regard.

Les canalisations comporteront toutes piéces de raccords utiles telles que coudes, cénes de
réduction, tampons de visite, boites de nettoyage, etc. Les jonctions et raccordements de
canalisations se feront toujours par l'intermédiaire d'un regard ou d'une boite de branchement,
culotte ou tulipe ; les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement au mortier ne seront
pas tolérées.

Toutes réservations pour passage de tuyaux et tous percements de trous n'ayant pu étre
réservés, ainsi que tous scellements de tuyaux et rebouchement de trous, sont repris au
présent chapitre.

Joints des canalisations

Les joints des canalisations seront, en fonction des types de tuyaux, réalisés conformément
aux prescriptions du fabricant du type de tuyau considéré, ou a défaut conformément aux
prescriptions du CCTG visé ci avant.

Regards

Les regards seront soit réalisés en place, soit de type préfabriqué. Des facons de cunettes
seront exécutées en fond de radier. lls seront toujours de dimensions suffisantes en fonction
de leur profondeur pour permettre I'accés au tampon de visite ou pour effectuer le curage.

La fermeture de ces regards sera assurée par des tampons hermétiques type hydraulique
posés en feuillure pour les réseaux EU-EV. Ces tampons seront du type fonte série |égere
pour les réseaux EP.

Les tampons ou grilles devront toujours étre en affleurement parfait avec le niveau du sol fini.

Epreuves des canalisations - Essai général
A la demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur devra effectuer les épreuves des
canalisations soit a la fumée soit a I'eau selon instructions, dans les conditions fixées au

CCTG visé ci avant.

Mémes spécifications en ce qui concerne I'essai général.

1.4 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

1.4.1 Obligations de I’entrepreneur

L’'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers,
applicables en matiére de démolition.
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Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de
démolition.

Toutes les mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la
sécurité des tiers.

1.4.2 Conditions particuliéres aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu’aprés autorisation réguliere délivrée par les services
compétents.

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, causé a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de
travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

1.4.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées
par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus
dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement
supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

1.4.4 Salissures du Domaine Public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, les trottoirs et d’'une maniére générale tous les
équipements extérieurs en domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.

1.4.5 Responsabilités de I’entrepreneur

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté,
voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité, dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

1.4.6 Prescriptions d’exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions
pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la
durée des travaux.
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L’entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde-
gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s’avéreront nécessaires
pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes
mesures pour éviter des projections de poussieres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brdler sur place des bois ou autres matériaux
combustibles en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans
indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

1.4.7 Sauvegarde des constructions existantes a proximité

Les travaux de démolition sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des
obligations et sujétions d'exécutions spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de
chantier particulieres.

L’entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et

sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses
travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

1.4.8 Utilisation de gros engins

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter
l'utilisation de gros engins pour I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra
en aucun cas :

e Causer des vibrations d'une ampleur telle qu’elles seraient perceptibles dans les
batiments existants,

e Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-
ils, aux constructions existantes.

1.5 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANT

1.5.1 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé
sur le site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération ne soit exhaustive :

e |’état des existants et leurs principes constructifs ;
e La nature des matériaux constituant les existants ;
e La nature et la constitution des structures porteuses ;

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du
présent lot et sur leur codt.
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Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur
existants qu’ils jugeront utiles.

1.5.2 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conserveés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires
pour permettre la dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres
accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Dans le cas de tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur,
cloison ou autre, a démolir, ces installations seront a démolir avec 'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs conservés devront étre
proprement recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d’enduit, le cas
échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les
définir en fonction de la nature de l'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son
environnement et de toutes autres conditions particuliéres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres
équipements nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels que marteaux piqueurs,
scies a disques, etc.

1.5.3 Matériaux et matériels de récupération

Sauf précisions contraires stipulées dans la suite du présent C.C.T.P., le maitre d’ouvrage
aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-aprées.
lls seront & déposer avec soins, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font parties du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer
tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les
gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient

susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son
gré apres enlévement du chantier.

1.5.4 Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements
déposés ou démolis.
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lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du
chantier, comprenant : chargement par tous moyens et enléevement hors du chantier au fur et
a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépét au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres

étant a la charge de I'entrepreneur. Les bordereaux de suivi des déchets seront a transmettre
a la maitrise d’ouvrage, copie maitrise d’ceuvre.

1.5.5 Echafaudages et protections

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a
I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de
garantie nécessaires, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre
d’ceuvre.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

Garde-corps et garde-gravois,

Platelages de protection,

Ecrans ou autres dispositifs anti-poussiéres,
Baches de protection contre la pluie.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font
implicitement partie du prix du marché.

1.5.6 Etaiements, étrésillonnements, etc.

L’entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements,
etc. et éventuellement des butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.

Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére de déterminer le principe
ainsi que la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre
pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes
pour prendre en compte les surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s’assurer que les sols d’appui des dispositifs
d’étaiements sont aptes a supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour
remédier a cet état de chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :
e L’amenée, le montage (ou descente) et la mise en place,
¢ Lalocation pendant la durée nécessaire,
e La dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous

accessoires nécessaires tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cébles, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du
marché.

1.5.7 Remise en état du terrain
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L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour
toutes les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son
entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations
communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de
tous ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages
enterrés, et I'enlevement de tous les gravois.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d’Ouvrage, soit en une seule fois, soit
par phases successives, en fonction du déroulement du chantier.
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1.6 DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS

1.6.1 Installations de chantier

Les installations communes de chantier seront mises a disposition, par I'entrepreneur du lot
n°l — Gros oeuvre, pour toutes les entreprises et sur la durée compléte du chantier. Ces
installations sont les suivantes :

Clétures de chantier ;

Panneau et signalétique de chantier ;

Branchements de chantier ;

Vestiaires, sanitaires et réfectoires de chantier ;
Alimentations provisoires de chantier en électricité et en eau ;
Eclairages provisoires.

1.6.1.1 Alimentations de chantier

Au démarrage des travaux, lI'entreprise communiquera la puissance des branchements
électriques qui lui seront nécessaires pour I'exécution des travaux. Les équipements seront a
raccorder soit sur le coffret de chantier principal, soit sur les coffrets secondaires.

Un poste d’eau sera mis a disposition dans I'emprise du chantier.

1.6.1.2 Eclairage de chantier

Un éclairage provisoire de chantier sera installé par I'entrepreneur du lot n°1 — Enveloppe, au
droit des circulations et des escaliers. L’entrepreneur du présent lot se chargera de la mise en
ceuvre des éclairages complémentaires qui lui seront nécessaires pour la réalisation des
travaux lui incombant.

Ces éclairages complémentaires seront a raccorder sur les armoires de chantier.

1.6.1.3 Installations complémentaires

L’entrepreneur du présent lot prévoira toutes les installations de chantier complémentaires qui
lui seront nécessaires pour I'exécution des travaux (container pour stockage du matériel, etc.).

1.6.1.4 Balisage au droit des zones d’intervention

L’entrepreneur du présent lot se chargera de la mise en ceuvre d’un balisage temporaire de
chantier au droit des zones de travaux.

1.6.2 Etat des lieux — Travaux préparatoires
1.6.2.1 Etat des lieux

Un 1° constat d’huissier sera réalisé par I'entrepreneur du lot n°1 — Enveloppe avant
démarrage des travaux, et un 2" constat d’huissier sera réalisé en fin de travaux.

L’entrepreneur du présent lot se chargera d’'un état des lieux comprenant principalement la
réalisation d’'un reportage photographique ainsi que les fiches de réception de support.
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Dans le cas ol des désordres seraient constatés en fin de chantier sur les composants de la
construction ou sur les abords, I'entrepreneur pourra justifier I'état dans lequel I'élément se
trouvait avant démarrage des travaux.

Dans le cas ou les désordres constatés auraient pour cause les travaux entrepris, il se
chargera de la remise en état a ses frais.

1.6.2.2 Plan d’exécution des ouvrages — Dossier technique

Les travaux préparatoires comprennent essentiellement la réalisation des plans d’exécution
des ouvrages a réaliser par I'entreprise pour validation par le Maitre d’Ouvrage, le bureau
d’études et le bureau de contréle, le cas échéant, ainsi que la fourniture de toutes les fiches
techniques, proces-verbaux, etc. des ouvrages et des matériaux qui seront mis en ceuvre.

L’entrepreneur collectera toutes les informations nécessaires a I'élaboration de ses plans
aupres des entrepreneurs des autres lots, des entreprises chargées des lots techniques et du
Maitre d’Ouvrage, le cas échéant.

Il est rappelé a l'entrepreneur que le démarrage de ses travaux est directement lié a

'approbation des documents d’exécution (plans, détails, fiches techniques, etc.) par tous les
intervenants.

1.6.3 Moyens de levage et moyens d’accés

L’entrepreneur du présent lot se chargera de 'amenée, l'installation, I'entretien et le repli des
échafaudages et des nacelles qui lui seront nécessaires pour la réalisation des travaux.

1.6.3.1 Echafaudages nécessaires au présent lot

L’installation des échafaudages et plateformes sera conforme au Décret n°2004-924 du 1"
Septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des
travaux temporaires en hauteur et modifiant le Code du Travail et le Décret n°65-48 du 8
Janvier 1965.

Cette installation comprend tous les ouvrages de sécurité nécessaires tels que plinthes,
garde-corps, lisses, mains courantes, arrimages sur les facades ou encore les dispositifs
d’ancrage en pied. lls seront pourvus de sapines et d’escaliers d’accés.

Avant utilisation, les échafaudages seront obligatoirement vérifiés par un contréleur technique.
Le certificat de contréle sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Coordonnateur SPS.

Tout échafaudage ou autre moyen d’accés non vérifié ne pourra étre utilisé.

1.6.3.2 Nacelles nécessaires au présent lot

Les nacelles seront équipées de points d’accroches réglementaires permettant la fixation des
harnais de sécurité. Il est rappelé que les harnais de sécurité sont obligatoires dans les
nacelles.

Les frais liés a 'amenée et au repli des engins nécessaires au transport des matériaux et des
gravats sont a inclure dans I'offre de I'entreprise.

1.6.4 Evacuation des déchets — Nettoyage
L’entrepreneur se chargera de I'évacuation des déchets produits dans le cadre de ses travaux

ainsi que du nettoyage de chantier au droit de ses zones d’intervention.
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1.6.4.1 Evacuation des déchets

L’entrepreneur du présent lot se chargera de I'évacuation des déchets de chantier qu’il aura
produit. A ce titre, I'entrepreneur prévoira des bennes en nombres suffisant pour pouvoir
assurer le tri sélectif sur le chantier en fonction des possibilités de valorisation locale.

Le stockage des déchets se fera exclusivement dans des bennes disposées dans 'emprise de
la zone « chantier » (parc cloturé), en dehors des locaux faisant I'objet des travaux.

Il est précisé a I'entreprise que :

o Les déchets de chantier seront évacués journellement dans les bennes (pas de stockage
de déchets a l'intérieur des locaux faisant I'objet des travaux) ;

e Les bennes seront évacuées en décharge, compris frais liés ;

e Les feux de chantier sont interdits.

Toutes les bennes nécessaires au tri des déchets ne pourront étre disposées en pied de
batiment. La zone d’entreposage des bennes, de méme que I'implantation des cantonnements
de chantier, sera présentée a I'entreprise lors de la visite sur site.

1.6.4.2 Nettoyages de chantier

L’entrepreneur du présent lot assurera le nettoyage journalier du chantier pour les travaux qu'il
aura réalisé, ainsi qu’'un nettoyage général avant repli.

Les Concepteurs se réservent le droit de faire procéder a tous nettoyages complémentaires

gu’ils jugent nécessaires par le présent lot ou par une entreprise de nettoyage a la charge de
celui-ci, le cas échéant.
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1.7 TRAVAUX DE CHARPENTE

1.7.1 Charpente métallique escalier pignon et création d’un auvent en
porte a faux

Fourniture et pose d'une structure métallique en profilés du commerce accroché sur le
batiment existant, et tout autre accessoire nécessaire a la bonne exécution de l'ouvrage,
notamment :

TCAR 100*10
TCAR 140*8
TCAR 60*5
TCAR 80*5
TREC 200*100*10
TREC 250*200*12
UPE 240
UPE 270
Platines en pied des poteaux ;
Ossature d’acrotére avec :
o Potelets en HEA 140
o Lisses d’acrotére en UPN 140
o Lisses

Pannes supports de couverture avec :

o Pannes en partie courante

o Pannes sous fagon de noue

o Pannes de rive
Encadrements d’ouvertures avec :

o Traverse basse pour chassis

o Traverse haute pour porte et chassis
o Potelets au droit des portes et chassis
Ossature support de plancher bois pour les paliers des niveaux

Lisses support de bardage ;

Contreventement longitudinal par palée de stabilité ;

Contreventement en couverture ;

Autres profilés repris sur les plans de principe de charpente ;
Eléments divers nécessaires a la bonne construction.

L’entreprise sera responsable de toutes les implantations et de la protection de la charpente
métallique.

Pour rappel, la structure sera accrochée au batiment existant suivant plan de principe joint.

Tous les ouvrages métalliques seront livrés galvanisés a chaud. La galvanisation a froid ne

sera pas tolérée. Tout ouvrage non satisfaisant sera remplacé par I'entreprise.
Les dispositions constructives suivantes seront également retenues :

Localisation : Selon plans MOE, escalier sur fagade arriére

NB : Les sections renseignées sur les plans sont issues d’un calcul de prédimensionnement.
L’entreprise ne pourra prétendre a une modification de son offre de prix dans le cas ou les

profilés dimensionnés sont différents de ceux-ci.
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1.7.2 Charpente métallique escalier facade arriére

Fourniture et pose d’une structure métallique en profilés du commerce accroché sur le
batiment existant, et tout autre accessoire nécessaire a la bonne exécution de l'ouvrage,
notamment :

TCAR 100*10
TCAR 140*8
TCAR 80*5
TCAR 90*8
TREC 200*100*10
TREC 250*100*12
TREC 250*150*10
UPE 270
UPE 330
Platines en pied des poteaux ;
Ossature d’acrotére avec :
o Potelets en HEA 140
o Lisses d'acrotére en UPN 140
o Lisses
Pannes supports de couverture avec :
o Pannes en partie courante
o Pannes sous fagon de noue
o Pannes de rive
Encadrements d’ouvertures avec :
o Traverse basse pour chéassis

o Traverse haute pour porte et chassis
o Potelets au droit des portes et chassis
Ossature support de plancher caillebottis

Lisses support de bardage ;

Contreventement longitudinal par palée de stabilité ;

Contreventement en couverture ;

Autres profilés repris sur les plans de principe de charpente ;
Eléments divers nécessaires a la bonne construction.

L’entreprise sera responsable de toutes les implantations de la protection de la charpente
métallique.

Pour rappel, la structure sera accrochée au batiment existant suivant plan de principe joint.

Tous les ouvrages métalliques seront livrés galvanisés a chaud. La galvanisation a froid ne

sera pas tolérée. Tout ouvrage non satisfaisant sera remplacé par I'entreprise.
Les dispositions constructives suivantes seront également retenues :

Localisation : Selon plans MOE, escalier sur pignon Nord-Ouest

NB : Les sections renseignées sur les plans sont issues d’un calcul de prédimensionnement.
L’entreprise ne pourra prétendre a une modification de son offre de prix dans le cas ou les

profilés dimensionnés sont différents de ceux-ci.
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1.7.3 Charpente métallique Ouverture R+2

Fourniture et pose d’une structure métallique en profilés du commerce, et tout autre
accessoire nécessaire a la bonne exécution de I'ouvrage, notamment :

e UPE 270
e Platines en pied des poteaux ;
e Eléments divers nécessaires a la bonne construction.

L’entreprise sera responsable de toutes les implantations de la protection de la charpente
métallique.

Tous les ouvrages métalliques seront livrés galvanisés a chaud. La galvanisation a froid ne
sera pas tolérée. Tout ouvrage non satisfaisant sera remplacé par I'entreprise.

Le principe de cette charpente sera de pouvoir poser les menuiseries extérieures entre
poteaux.

Localisation : Selon plans MOE

1.7.4 Reconstitution d’acrotére

Suite a la démolition du volume en saillie au R+2, I'entreprise devra prévoir la reprise de
I'acrotére a partir de la poutre métallique du plancher haut R+2.

Localisation : Selon plans MOE, acrotere facade avant et facade arriere au niveau du
volume en saillie déposé.
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