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1 GROS OEUVRE
1.1 ETENDUE DES TRAVAUX — NORMES - REGLEMENTATIONS

1.1.1 Etendue des travaux

Le projet consiste en la réhabilitation de la CCl, situé rue des Rosati a ARRAS (62000), en
centre de formation pour le compte de la chambre de commerce et d’industrie, Maitre
d’Ouvrage de I'opération

Les travaux a réaliser par I'entrepreneur du présent lot sont définis par le présent descriptif
ains que les plans correspondants qui y sont joints.

Les travaux a effectuer sont les suivants

e TRAVAUX COMMUNS

o Installations de chantier

o TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

o Travaux de désamiantage : Sans Objet

e TRAVAUX DE CURAGE

o Travaux de curage

e TRAVAUX DE DEPOSE / DEMOLITION

Travaux de dépose
Modifications d’ouvertures
Création d’ouverture
Bouchement d’ouverture
Percements / Calfeutrements

O 0O O O O

e TRAVAUX DE GROS (EUVRE INTERIEUR

Escalier intérieur
Plancher intermédiaire
o Extension hall R+1

o O

e TRAVAUX DE GROS CEUVRE EXTERIEUR

Chaperon béton
Souténement
Terrasse dalle sur plat
Caniveau

Escalier extérieur
Dalle béton

Cour anglaise

O O O O O O O

e TRAVAUX DE CURAGE - VARIANTE

o Travaux de curage
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1.1.2 Documents de référence contractuels

Les ouvrages repris au présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants.

DTU 20.1 Parois et murs en magonnerie de petits éléments :
e P 10-202-1,

XP 10-202-1/A1,

P 10-202-2,

XP 10-102-2/A1,

P 10-203,

XP 10-102-3/A1.

DTU 21, Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;

DTU 21.4, L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans
la confection des coulis, mortiers et béton ;

DTU 22.1, Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions ;

DTU 26.1, Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux : NF P
15-201-1et2;

DTU 26.2, Chapes et dalles a base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2 ;

DTU 60.32, Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations des eaux
pluviales : NF P 41-212 ;

DTU 60.33, Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. - Evacuations d'eaux usées
et d'eaux vannes : NF P 41-213.

Reégles de calcul et autres regles

Euro code 0 - EN 1990 : Base de calculs des structures

Euro code 1 - EN 1991 : Action sur les structures

Euro code 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton.

Euro code 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier.

Euro code 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier/béton.

Euro code 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois.

Euro code 6 - EN 1996 : Calcul des structures en magonnerie.

Euro code 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique.

Euro code 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme.

¢ DTU pour fondations
Normes NF

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « Textes normatifs » des différents
DTU cités ci avant, ou dans le CCT de ces DTU.

En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331.
Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé
gu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du

présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui
énoncé aux « Clauses communes ».
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1.2 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.2.1 Implantations, piquetages

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en
altimétrie par rapport a des repeéres fixes est joint au présent dossier.

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la
position des ouvrages définie par le plan général d'implantation. Ce piquetage se fera au
moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont raccordées en
plan et en altitude aux reperes fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets ; le
fond de ce plan pourra étre le plan général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur fera, a ses frais, approuver le piquetage général par un géomeétre agréé par le
maitre de l'ouvrage, ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur sera tenu de veiller & la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de
les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

L'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera
nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du
piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Dans le cadre des piquetages ci-dessus, l'entrepreneur aura a implanter ses propres
ouvrages.

1.2.2 Canalisations et cables éventuellement rencontrés

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution de ses travaux, afin de ne
pas endommager ou détruire les canalisations, conduites ou cables éventuellement
rencontrés. Il devra le cas échéant, dés la localisation d'un de ces ouvrages, avertir
immédiatement le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou la canalisation, la conduite ou le céble rencontré serait toujours en service,
l'entrepreneur devra en assurer la sauvegarde, il devra prévoir la protection ainsi que tous les
supports provisoires qui s’avereraient nécessaires.

Ces protections et supports provisoires éventuels seront maintenus pendant toute la durée
nécessaire.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie des prix
consentis par I'entrepreneur dans son offre.

Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend le dossier des ouvrages exécutées de
la construction du batiment, ainsi que les plans de réseaux extérieurs.

1.2.3 Présence d’eau

Pendant I'exécution des travaux du présent lot, I'entrepreneur devra assurer I'évacuation la
plus rapide possible des eaux (eaux pluviales ou eaux d’infiltration par le fond ou par les
parois).
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Pour ce faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que
saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre I'écoulement des eaux. Le cas
échéant, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux.

Ces prestations ne donneront pas lieu a supplément de prix, c'est-a-dire qu’elles seront
implicitement comprises dans le prix global de I'offre de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée de ses travaux,
et jusqu’au jour de la prise en charge du chantier par I'entreprise du lot Gros CEuvre.

1.2.4 Aménagement de la plateforme de travail

1.2.4.1 Avant les travaux de fondations

La plateforme d’évolution, nécessaire pour lintervention du présent lot, sera réalisée par
I'entrepreneur du présent lot.

L’ensemble des ouvrages et installations complémentaires, spécifiques a lintervention du
présent lot tel que les chemins de roulement en dehors des plateformes prévues, le matériel
de débourbage des roues de camions, les fossés d’écoulement des eaux, les installations de
pompage, etc. sont entierement a la charge du présent lot.

Toutes ces dispositions seront implicitement incluses dans le forfait « amenée,
fonctionnement et repli du matériel » prévu dans I'offre de prix.

Ce forfait comprend également toutes les sujétions de précautions, protections et
signalisations de la plateforme de travail et de ses accés, ainsi que les frais de démarches
d’amenée d’eau et de courant électrique, tant pour le fonctionnement du matériel que pour les
accessoires de protection ou de signalisation de cette plate-forme et de ses acces.

Pour ce qui est des travaux d’intérieur, notamment pour la couverture de la riviére,
l'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la protection des revétements sols existants
conservés dans le cadre du projet.

1.2.4.2 Aprées terminaison des travaux du présent lot

En fin des travaux du présent lot, 'entrepreneur devra restituer les plateformes débarrassées
de tous déblais et boues provenant des forages et/ou compactage ainsi que des bétons
perdus (fonds de toupies, etc.). Les accés seront nettoyés par lavage au jet.

Le niveau des plateformes restituées sera le méme que celui des plateformes d’origine du
présent lot, aux abords de I'emprise du batiment en projet.

Une réception de ces plateformes sera faite par I'entrepreneur du lot Gros CEuvre dans les
mémes conditions que pour la réception avant travaux.

1.2.5 Remise en état du terrain

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour
toutes les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son
entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations
communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de
tous ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages
enterrés, et I'enlévement de tous les gravois.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.
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Ces travaux seront a exécuter a la demande du maitre d’ceuvre, soit en une seule fois, soit
par phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions pour les
aménagements extérieurs.

1.2.6 Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet :
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4.

1.2.7 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront
répondre aux spécifications suivantes :

e Matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des
« Documents de référence contractuels » visés ci avant et aux normes qui y sont citées,

o Matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis
Technique, d'un procés-verbal d'essais, ou autre piece officielle certifiant qu'ils sont aptes
pour I'emploi envisagé.

1.2.8 Composition des bétons et mortiers

1.2.8.1 Caractéristigues des bétons courants

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU
correspondants, et conformément aux dispositions des « Régles BAEL », pour ce qui est des
bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les
résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne
compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a
employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et a la nature
chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

A ce sujet, il est ici bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-
apres sont strictement indicatifs et ne relevent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

CIMENT ANC. DOSAGE
USAGE N° penominaTion | CLASSE SABLE | AGREGAT MINIMAL | PLASTICITE
NFP15301 | NFEN197-1 [ MM S MM KG/m?
Béton de propreté 1 CPJ CEM I 0/5 5/15 250 3asb
Béton de fondation
en grande masse 2 CPJ 45 CEM II 0/5 5/25 250 6a8
(non armé)
Béton de fondation
en faible épaisseur 3 CPJ 45 CEM II 0/5 5/15 250 6a8
(non armé)
Béton arme en 4 | CPI45 | cEmMI | o5 5/25 350 6as
contact avec la terre
Béton de forme 5 CPJ 45 CEM I 0/5 5/15 350 3a5b
Béton pour BA 6 CPJ 45 CEM II 0/5 5/25 350 6a8
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Béton pour éléments

. 7 CPJ 45 CEMII 0/5 5/15 350 6a8
minces BA

1.2.8.2 Béton pour BA

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du
ciment a déterminer par I'entrepreneur en fonction :

De la nature du béton a obtenir,

Du mode de transport et de mise en ceuvre,
De la nature de l'ouvrage,

De la résistance exigée,

De la finition des parements.

1.2.8.3 Béton prét a I'emploi

Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme
expérimentale P 18-305 de décembre 1994.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, I'entrepreneur devra, en se basant sur le « Guide
d'utilisation de la norme P 18-305 » édité par le SNBPE, définir de maniére précise le béton a
livrer, et notamment :

La classe d'environnement (classes 1 a 5),

Le type de béton (armé - non armé - précontraint),

La résistance caractéristique,

La granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

1.2.8.4 Caractéristigues des mortiers - dosages

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.

Mortier n° 1 pour chapes Ciment CEM I 500 kg/m3
Mortier n° 2 pour Ciment CEM II 300 kg/m?
hourder et calfeutrer Ciment sans constituant secondaire 300 kg/m?
Couche d'accrochage | CEM | ou CEM Il 600 kg/m?
Mortier n° 3 Sous couche mortier de ciment CEM Il 450 kg/m3
pour enduits mortier batard : CEM I 300 kg/m?
extérieurs chaux XHA ou XHN 150 kg/m?3
Couche de finition CEM I 350 kg/m?
Couche d'accrochage | CEM I 350 kg/m?
Mortier n° 4 chaux XHA ou XHN 150 kg/m?
sable 0/3 comportant peu d'éléments
fins
pour enduits intérieurs Couche intermédiaire | CEM II 150 kg/m?®
et couche de finition
au mortier batard chaux XHA ou XHN 200 kg/m?
sable fin de 0 & 1,25 mm
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Les ciments CLK - CLX - CF - CHF ou équivalents en nouvelles normes sont interdits pour
parements vus.

Le ciment de laitier ou équivalent en nouvelle norme est rigoureusement exclus des mortiers.

Dans le cas ou celles-ci apparaitraient néanmoins, l'entreprise effectuera les nettoyages
nécessaires pour livrer des ouvrages propres dans le cadre du présent marché.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas
spéciaux consécutifs a des conditions particuliéres rencontrées ainsi que pour les matériaux
pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

1.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

1.3.1 Travaux de terrassements

1.3.1.1 Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, tous les déblais en pleine masse pour les
aménagements extérieurs seront réalisés par I'entrepreneur du présent lot ainsi que les
terrassements complémentaires pour exécution des fondations, etc., terrassements en terrain
de toute nature, et quelles que soient les difficultés d’extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d’exécution quelles qu’elles soient, nécessaires en
fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens
appropriés de bancs de pierres, ou de roches, ou d’ouvrages de toute nature en magonnerie,
ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que I'arrachage de toutes anciennes souches ou
racines.

Dans le cas de fouilles au droit de constructions mitoyennes, il sera nécessaire de réserver
des talus de sécurité contre existants. Dans le cas de dénivelées importantes, une
méthodologie devra étre clairement définie par I'entreprise.

1.3.1.2 Exécution des fouilles

Pour I'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d’emploi fixées
par l'article 1.214 du DTU 12 prescrivant la finition de la fouille a la main.

L’exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, du
marteau-piqueur, etc.

Les prestations comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous
jets de pelle, montages, roulages, facon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le
cadre de I'exécution des travaux et suivant le cas :

e Pour mise en dép6t des terres devant étre réutilisées,
e Pour chargement des terres devant étre enlevées.

L’emploi d’explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

1.3.1.3 Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs
aux cbtes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison a
définir en fonction de la nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou
lentrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais
entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.
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1.3.1.4 Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses
ouvrages en assurant I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce
faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que
saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d’'impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux.

1.3.1.5 Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, et par dérogation aux dispositions de I'article
6 du CCS DTU 12, il est spécifi¢ que dans le cas de présence d'eau, soit eaux de
ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois ou par le fond, I'entrepreneur
devra en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les
conditions prévues aux articles 3.1 a 3.5 inclus du DTU 12 sans que ces prestations puissent
donner lieu a un supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

1.3.1.6 Blindages et étaiements

L’entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements
qui s’avéreraient éventuellement nécessaires, ceci par dérogation aux clauses de I'article 5 du
DTU 12.

1.3.2 Fondations

1.3.2.1 Sol d'assise des fondations

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur
et a mesure de I'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de
terre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton.
Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en
gradins successifs et les ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

1.3.2.2 Fondations en béton ordinaire

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou
éventuellement si les conditions d'exécution I'exigent, dans les boisages verticaux.

1.3.2.3 Fondations en béton armé

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place
contre terre, mais il devra toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et
entre coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 5cm,
le dessus sera dressé horizontalement.

1.3.2.4 Boisages et coffrages des fondations

L'entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires
pour les ouvrages en béton ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton
arme.
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1.3.3 Ouvrages en béton armé

1.3.3.1 Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par
les études techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les
dispositions pour assurer les contrbles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme
spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.

1.3.3.2 Armatures

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux
normes en vigueur.

Les armatures seront coupées aux longueurs exactes des plans de ferraillage et faconnées a
froid selon les normes prescrites. Elles seront mises en place avec des cales d’épaisseur
d’enrobage et arrimées de fagon a résister sans déplacement ni déformation aux efforts subis
pendant la mise en ceuvre du béton. Les tolérances sur les positions des aciers seront
conformes au DTU n°21.

Pour tous les éléments en contact direct avec I'extérieur et soumis aux intempéries,
'enrobage sera de 4 cm minimum pour les faces exposées.

Elles devront étre exemptes de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle
sera tolérée.

1.3.3.3 Regles de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents
techniques visés ci-avant compte tenu des prescriptions particulieres qui seraient
éventuellement imposées par l'ingénieur, le BET, et le bureau de contréle, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de
décoffrage, choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits,
peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au
mortier, il devra étre veillé a ce que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre
une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-observation de cette prescription,
I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'une maniéere telle qu'elles
puissent étre parfaitement et complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les
feuillures, rainures, gaines, etc., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un
larmier en sous-face parfaitement réalisé.
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1.3.4 Sols - dallages - chapes

1.3.4.1 Préparation du fond de forme

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas
de sol argileux ou impropre, il sera mis en place une couche de sable ou machefer avant
sous-couche.

1.3.4.2 Sous-couche sous forme en béton

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-
couche devra étre constituée par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun
élément fin, ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un
empierrement en matériaux étalés a la griffe et soigneusement damés ou roulés.

1.3.4.3 Film d'étanchéité

Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin
d'obtenir une surface plane sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité.

Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints seront soit soudés, soit a
recouvrement, d’'une largeur de recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé
au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme.

Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées.

1.3.4.4 Isolation thermigue

L’isolation thermique sera réalisé sur dalle et sous chape, conformément aux prescriptions
des chapitres concernant cette presation.

1.3.4.5 Formes en béton

Les formes en béton seront selon spécifications ci-aprés, soit armées, soit non armées.
Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre 3 du DTU 26.2.

1.3.4.6 Chapes rapportées

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres,
débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est a la charge de I'entrepreneur.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU
n°26.2.

1.3.4.7 Joints dans les sols béton et chapes

Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :
o Respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans,
e Prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés
par le DTU 26.2, article 3.415, 3.54 et 3.56.
Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer, ou des couvre-
joints rigides a poser, I'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous
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les joints avec un matériau pateux en produit synthétique titulaire d'un Avis Technique
spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

1.3.4.8 Quvrages accessoires

Dans le cadre de l'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa
charge I'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires, notamment :

e Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou
arrondies, gorges, glacis, etc., toutes corniéres d'arrét ou de seuils, etc.,

e |'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de
menuiserie.

1.3.5 Isolations - Etanchéité - Joints de dilatation

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en ceuvre
d'une maniére qui leur assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour
garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en cours ou apres pose. lIs devront toujours
étre protégés contre les intempéries ; tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans
indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'aprés nettoyage du support. Les
différents |és ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés.

Les isolations verticales, soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre
fixées et maintenues au support, méme dans le cas ou elles sont disposées entre 2 parois ;
ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire un tassement du matériau
isolant.

Un plan synthétisant les emplacements d’isolants verticaux et horizontaux dus par le présent
lot sera produit par I'entreprise, en lien avec les gardes fous du calcul thermique élément par
élément.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera
nécessaire.

Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs et cloisons
fondés, réalisé par une incorporation de produit hydrofuge sur une certaine hauteur pour les
ouvrages en béton, et par un film étanche entre 2 lits de mortier pour les magonneries.

Dans le cas ou il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés,
elle sera appliquée a la brosse ou au pistolet aprés dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide
de méme épaisseur que le vide du joint, constitué par un polystyréne expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé :

e Soit par un bourrage en matériau pateux,
e Soit par des éléments rigides.

Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en
matériau pateux pour assurer |'étanchéité du joint.

1.3.6 Enduits

Les spécifications ci-aprés s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de
ciment, de chaux ou batard, ou en mortier « prét a I'emploi ».
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Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment pierre ou autres, ainsi que pour les enduits
teintés, les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront étre de
provenance et de qualité a faire agréer par le maitre d’ceuvre.

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants,
accélérateurs de prise, antigel, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maitre
d’ceuvre.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des
murs. A cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée,
plus particulierement sur les ouvrages exposés ouest et semi ouest.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la
finition parfaite, notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les
calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et
de scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un
défaut de planéité des maconneries.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués sont des compositions et
dosages courants ; il appartiendra toujours a l'entrepreneur de les modifier pour les adapter
aux conditions particulieres éventuellement rencontrées, selon les supports, les conditions
atmosphériques, I'exposition des murs, etc.

Il est bien spécifié que I'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages
des enduits qu'il aura réalisés.

1.3.7 Ouvrages divers de gros ceuvre

Les ouvrages divers de gros ceuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et
définis ci-apres.

L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents
articles ci avant auxquels ils se rapportent.

En ce qui concerne les ouvrages divers de gros oceuvre nécessaires pour les équipements
techniques, l'entrepreneur du présent lot devra se reporter aux plans techniques des
équipements.

Ces ouvrages de gros ceuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des
entreprises d'équipements techniques concernés.

1.3.8 Canalisations d'évacuation intérieures enterrées

1.3.8.1 Documents de référence contractuels

L'entrepreneur devra, dans l'exécution de ses prestations, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions des documents suivants :

e CCTG : Fascicule 70 : Travaux d'assainissement,
e Normes visées dans ce CCTG.

1.3.8.2 Conditions et prescriptions générales

Le ou les réseaux d'évacuation devront étre réalisés de facon a assurer dans tous les cas
I'écoulement aisé des eaux a évacuer, et ceci jusqu'a I'extérieur des murs périphériques, ou
jusque dans la fosse de relevage, le cas échéant.
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Le ou les réseaux devront étre livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les
prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux
nécessaires.

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les services techniques locaux,
afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour assurer que I'exécution envisagée répond
aux obligations et prescriptions de ces services. |l devra obtenir I'approbation de ces services.

En temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs
chargés des travaux d'installations sanitaires, des descentes EP si elles sont intérieures, etc.,
afin de prendre toutes dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs
travaux.

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra, par ses calculs propres et son
expérience personnelle, déterminer les diameétres des canalisations, les dimensions des
regards, etc., nécessaires pour assurer un fonctionnement normal de l'ensemble des
canalisations, étant bien précisé que les indications portées sur les plans n'ont qu'une valeur
indicative.

Afin de rendre impossibles toutes émanations d'odeurs, les dispositions suivantes seront a
prendre :

e Les regards devront étre de type sec, c'est-a-dire que les tuyaux ne seront pas
interrompus dans les regards mais comporteront des pieces de jonction et des boites de
visite avec couvercle étanche,

e En cas dimpossibilité technique de regards secs, les tampons des regards seront
étanches,

e Les siphons de sol seront de type rendant impossible toute remontée d'odeurs.

L'ensemble des canalisations devra toujours étre aisément visitable et le tringlage et
nettoyage de tous les troncons devront étre possibles, et I'entrepreneur devra prendre toutes
les dispositions utiles a ce sujet, et il aura & mettre en place tous tampons de visite, boites de
nettoyages, etc.

1.3.8.3 Pentes des canalisations

Dans les cas courants et sauf impossibilité en fonction des différents niveaux imposés, les
canalisations seront posées avec une pente réguliére de I'ordre de 2cm/m.

Dans les cas particuliers ou la pente devra étre inférieure, toutes dispositions seront a
prendre, et dans le cas ou la pente serait inférieure & 5mm/m, le réglage devra se faire au
laser. La pente sera au minimum de 2cm/m a l'intérieur des batiments.

1.3.8.4 Résistance des tuyaux

L'entrepreneur déterminera la classe de résistance des tuyaux a employer, en fonction :
e De la profondeur a laquelle ils sont disposés,
¢ De leur diamétre,
o Des surcharges auxquelles le sol au-dessus des tuyaux sera expose.

Dans certains cas patrticuliers, il pourra s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage du tuyau
en béton.

1.3.8.5 Reégles d'exécution des canalisations
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L'exécution des travaux se fera conformément aux prescriptions du CCTG visé ci-avant et des
prescriptions complémentaires ci-dessous.

Terrassements

Tous les ouvrages de canalisations comprendront tous les travaux de terrassements
nécessaires quels qu'ils soient, a savoir :

¢ Fouilles en tranchée a la profondeur nécessaire,
e Remblaiement aprés exécution des ouvrages,
e Enlévement des terres en excédent.

Les tranchées seront creusées jusqu'a 10 cm en dessous de la génératrice inférieure des
conduites pour tenir compte du lit de pose en sable.

Le remblaiement se fera avec du sable jusqu'a 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure
du tuyau. Au-dessus de cette note, le remblaiement se fera avec des matériaux ou terres
sélectionnés en procédant par couches de 0,20 m d'épaisseur damées a refus.

Travaux de canalisation
Les tuyaux seront posés en fond de fouille sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur minimale.

En fonction de I'état du sol en fond de fouille, les joints des tuyaux devront étre calés sur des
petits massifs en béton.

Dans le cas de canalisations a poser sur un sol en remblai instable ou insuffisamment
homogene, I'entrepreneur effectuera un compactage complémentaire et le lit de sable sera
remplacé par une forme en béton de type n°2. Au droit des ouvrages de gros ceuvre, elles
pourront étre posées sur des supports a scellement en fer galvanisé.

En leur extrémité amont sauf cas de regard, les canalisations seront laissées en attente au
niveau du sol pour recevoir les colonnes de chutes.

En leur extrémité aval, les canalisations seront sorties du batiment sur une longueur de 1,00m
a l'extérieur du mur, et raccordées sur un regard.

Les canalisations comporteront toutes pieces de raccords utiles telles que coudes, cénes de
réduction, tampons de visite, boites de nettoyage, etc. Les jonctions et raccordements de
canalisations se feront toujours par l'intermédiaire d'un regard ou d'une boite de branchement,
culotte ou tulipe ; les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement au mortier ne seront
pas tolérées.

Toutes réservations pour passage de tuyaux et tous percements de trous n'ayant pu étre
réservés, ainsi que tous scellements de tuyaux et rebouchement de trous, sont repris au
présent chapitre.

Joints des canalisations

Les joints des canalisations seront, en fonction des types de tuyaux, réalisés conformément
aux prescriptions du fabricant du type de tuyau considéré, ou a défaut conformément aux
prescriptions du CCTG visé ci avant.

Regards

Les regards seront soit réalisés en place, soit de type préfabriqué. Des fagons de cunettes

seront exécutées en fond de radier. lls seront toujours de dimensions suffisantes en fonction
de leur profondeur pour permettre I'accés au tampon de visite ou pour effectuer le curage.
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La fermeture de ces regards sera assurée par des tampons hermétiques type hydraulique
posés en feuillure pour les réseaux EU-EV. Ces tampons seront du type fonte série Iégére
pour les réseaux EP.

Les tampons ou grilles devront toujours étre en affleurement parfait avec le niveau du sol fini.

Epreuves des canalisations - Essai général
A la demande du maitre d’ceuvre, l'entrepreneur devra effectuer les épreuves des
canalisations soit a la fumée soit a I'eau selon instructions, dans les conditions fixées au

CCTG visé ci avant.

Mémes spécifications en ce qui concerne I'essai général.

1.4 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

1.4.1 Obligations de I’entrepreneur

L’entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers,
applicables en matiére de démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de
démolition.

Toutes les mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la
sécurité des tiers.

1.4.2 Conditions particulieres aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu’aprés autorisation réguliére délivrée par les services
compétents.

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, causé a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de
travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

1.4.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées
par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus
dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement
supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

1.4.4 Salissures du Domaine Public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, les trottoirs et d’'une maniére générale tous les
équipements extérieurs en domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté.
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En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.

1.4.5 Responsabilités de I’entrepreneur

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté,
voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité, dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

1.4.6 Prescriptions d’exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions
pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la
durée des travaux.

L’entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde-
gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s’avéreront nécessaires
pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes
mesures pour éviter des projections de poussieres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux
combustibles en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans
indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

1.4.7 Sauvegarde des constructions existantes a proximite

Les travaux de démolition sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des
obligations et sujétions d'exécutions spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de
chantier particulieres.

L’entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et

sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses
travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

1.4.8 Utilisation de gros engins

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter
I'utilisation de gros engins pour I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra
en aucun cas :

e Causer des vibrations d’'une ampleur telle qu’elles seraient perceptibles dans les
batiments existants,
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o Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-
ils, aux constructions existantes.

1.5 SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR EXISTANT

1.5.1 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé
sur le site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération ne soit exhaustive :

e L’état des existants et leurs principes constructifs ;
e La nature des matériaux constituant les existants ;
e La nature et la constitution des structures porteuses ;

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du
présent lot et sur leur codt.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur
existants qu’ils jugeront utiles.

1.5.2 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires
pour permettre la dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres
accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Dans le cas de tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur,
cloison ou autre, a démolir, ces installations seront a démolir avec 'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs conservés devront étre
proprement recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d’enduit, le cas
échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les
définir en fonction de la nature de l'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son
environnement et de toutes autres conditions particulieres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres

équipements nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels que marteaux piqueurs,
scies a disques, etc.

1.5.3 Matériaux et matériels de récupération

Sauf précisions contraires stipulées dans la suite du présent C.C.T.P., le maitre d’ouvrage
aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.
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Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-aprées.
lls seront a déposer avec soins, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font parties du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer
tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les
gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des démolitions, qu'’ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son
gré aprés enlévement du chantier.

1.5.4 Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements
déposés ou démolis.

lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du
chantier, comprenant : chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et
a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépét au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres
étant a la charge de I'entrepreneur. Les bordereaux de suivi des déchets seront a transmettre
a la maitrise d’ouvrage, copie maitrise d’ceuvre.

1.5.5 Echafaudages et protections

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a
I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de
garantie nécessaires, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre
d’ceuvre.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

Garde-corps et garde-gravaois,

Platelages de protection,

Ecrans ou autres dispositifs anti-poussiéres,
Baches de protection contre la pluie.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font
implicitement partie du prix du marché.

1.5.6 Etaiements, étrésillonnements, etc.

L’entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements,
etc. et éventuellement des butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.

Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére de déterminer le principe

ainsi que la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre
pour obtenir des résultats garantis.
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Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes
pour prendre en compte les surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s’assurer que les sols d’appui des dispositifs
d’étaiements sont aptes a supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour
remédier a cet état de chose.

Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

e L’amenée, le montage (ou descente) et la mise en place,

e La location pendant la durée nécessaire,

o La dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous
accessoires nécessaires tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cébles, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du
marché.

1.5.7 Remise en état du terrain

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour
toutes les zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son
entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations
communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de
tous ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages
enterrés, et I'enléevement de tous les gravois.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d’Ouvrage, soit en une seule fois, soit
par phases successives, en fonction du déroulement du chantier.
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1.6 DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS

1.6.1 Installations de chantier

Prestations prévues au présent lot, I'entreprise consultera le Plan Général de Coordination
joint au présent appel d’offres afin de les compléter :

¢ Installations communes de chantier (voir ci-dessous),

¢ Affichage des consignes de sécurité réglementaires,

e Mise en place des bennes et droits de décharge liés a I'évacuation des gravats et détritus
de toute nature.

Toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent étre prises en cours de travaux pour
interdire I'accés du chantier au public, d'une part et pour empécher que des chutes d'objet ne
puissent provoquer des accidents de personnes. En particulier, les engins seront nettoyés
avant leur sortie et la voie publique nettoyée si besoin.

1.6.1.1 Panneau de chantier

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de :

e Panneau modéle sur lequel seront portés les renseignements concernant I'opération,
avec :
o L’objet du chantier,
Le visuel qui sera communiqué par I'Architecte,
Le numéro du permis de construire,
Le nom du Maitre d’Ouvrage,
Les noms des différents interlocuteurs de I'équipe de Maitrise d’ceuvre ;
Les noms et logos des financeurs de I'opération et les montants correspondants
Le nom du bureau de contrdle et du coordinateur SPS,
La date d’ouverture du chantier,
La date prévue pour la livraison,
o Le nom des entreprises titulaires y compris leurs sous-traitants.
e Panneau d’affichage des régles de sécurité (Casque, chaussures, gants, lunettes, etc.) ;
e Panneau d’affichage pour les informations du personnel ;
¢ Panneaux réglementant la circulation routiére (vitesse limitée, circulation piétons, etc.).

O 0O O O O O O O

Le panneau modele et les panneaux d’affichage seront fixés sur une ossature bois lesté par
des plots en béton. En fin de chantier, I'entrepreneur devra la dépose et I'évacuation des
panneaux et de leur ossature y compris la remise en état du site.

Le panneau modéle sera a valider par le Maitre d’Ouvrage avant mise en fabrication. I
présentera les caractéristiques suivantes :

e Dimensions minimales : 2500x1500mm de hauteur ;
e Lettres noires sur fond blanc et logo des intervenants qui le souhaitent.

Localisation : En limite parcellaire

1.6.1.2 Clbture de chantier

L’entrepreneur du présent lot assurera la fermeture compléte du chantier, pendant toute la
durée des travaux, par la fourniture et la pose d’une cléture de chantier constituée de grilles
métalliques, solidement fixées sur des plots en béton et menottées entre elles, compris tous
renforts ou contreforts nécessaires au maintien de la cléture.
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La cléture aura une hauteur minimale de 2.00m par rapport au revétement de sol. L’ossature
sera dimensionnée pour résister aux effets du vent.

Sur la cléture, il sera prévu des panneaux, en quantité suffisante et judicieusement disposés,
portant les mentions « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » et « PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE ».

La cléture de chantier sera mise en ceuvre sur le Domaine Public au regard des différentes
interventions :

e Base Vie sur la durée compléte du chantier ;
e Fermeture sur rue

En périphérie de la Base Vie ainsi qu’a l'intérieur du site, il sera prévu des clétures en grilles
métalliques, d’'une hauteur minimale de 2.00m, solidement fixées sur des plots en béton, et
menottées entre elles. Ces mémes cl6tures seront également utilisées pour les interventions
trés ponctuelles en Domaine Public.

Les clétures de chantier seront a modifier et a compléter en fonction du phasage retenu pour
la réalisation des travaux.

Localisation : Suivant plan
- Clétures en limite de Domaine Public
- Clétures en périphérie de la base vie
- Portails et portillons d’accés a la Base Vie et aux zones de travaux

1.6.1.3 Portail de chantier

Un portail d’accés aux véhicules ainsi que des portails pour piétons seront aménagés dans la
cléture de chantier. Ces portails fermeront a clef.

Localisation : Dans cléture de chantier, au droit de l'accés principal, des accés
cantonnement et chantier.

1.6.1.4 Plateforme de chantier

Suivant la localisation, une plateforme pourra étre nécessaire, a la charge de la présente
entreprise.

Dans ce cas, la plateforme nécessaire a linstallation des cantonnements sera réalisée par
'entrepreneur.

Les travaux comprennent :
o Décapage du revétement existant, sur une épaisseur de 30cm ;
e Compactage du fond de forme et mise en ceuvre d’'un géotextile ;
e Mise en ceuvre d’'un matériau type GNT 20/80 sans fines sur 30cm, compris nivelage,

pour atteindre les objectifs définis pour le dallage sur terre-plein dans le rapport du
géotechnicien.

Localisation : Suivant plan d’installation de chantier de I'entreprise

1.6.1.5 Branchements de chantier
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L’entrepreneur du présent lot réalisera tous les branchements nécessaires au fonctionnement
de la BASE VIE et au déroulement du chantier, depuis les branchements du batiment mis a
disposition par la maitrise d’ouvrage

Adduction d’eau potable ;
Electricité ;

Réseau téléphonique ;
Raccordement EU-EV.

Les frais de consommation ainsi que les frais liés a la création des branchements provisoires
seront supportés par le chantier via un compte-prorata. En fin d’intervention, ces
branchements seront déposés et le site remis en état.

1.6.1.6 Alimentation provisoire de chantier en électricité

Le titulaire du présent lot assurera I'alimentation provisoire du chantier reprenant, la mise en
place de coffrets provisoires de chantier équipés de 4 prises de courant bi+T 10/16A, 1 Prise
de courant Tri+N+T 32A, protections et alimentations.

L’entrepreneur du présent lot se chargera également des raccordements électriques des
armoires pour les moyens de levage éventuels et la base vie.

La mise en ceuvre des coffrets supplémentaires afin que les postes de travail soient a moins
de 50 metres de ces coffrets sont a la charge du présent lot.

1.6.1.7 Alimentation provisoire de chantier en eau

Le titulaire du présent lot devra la mise a disposition de points d’eau sur le chantier depuis le
branchement qu’il aura sollicité auprés du concessionnaire. La mise en ceuvre de ceux-ci est
a la charge du présent lot, y compris I'enlévement des réseaux en fin de chantier.

1.6.1.8 Eclairage de chantier

Les éclairages « normal » et « de sécurité » du chantier sont a la charge du présent lot.

1.6.1.9 Chauffage

Les consommations pour le chauffage nécessaire a certains travaux seront au compte
prorata, en fonction des entreprises qui en expriment la demande.

L’entreprise du présent lot mettra en ceuvre les moyens nécessaires (existants ou rapportés)

pour assurer ce chauffage. Dans le cas de I'utilisation des moyens de chauffage existants,
'entreprise du lot CVC se chargera de régler les installations.

1.6.1.10 Autres frais de chantier

L’entrepreneur du présent lot supportera les frais d’installation et de repli, et éventuels les frais
de fonctionnement et/ou d’entretien des installations suivantes (liste non exhaustive) :

e Bennes pour les déchets de chantier
o FEtc.

L’entrepreneur du présent lot assurera également les prestations suivantes :

¢ Nettoyage des extérieurs ;
o Entretien des réseaux extérieurs d’assainissement (curage) ;
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e Evacuation provisoire des EP (jusqu’au raccordement définitif) ;

e Terrassements éventuels au droit des sorties du batiment pour permettre le
raccordement des lots techniques ;

¢ Nettoyage des voiries en périphérie de 'emprise du chantier ;

e Remise en état du site et des aménagements extérieurs ayant pu étre dégradé pendant
le chantier.

o Etc.

1.6.1.11 Bureaux de chantier

L’entrepreneur du présent corps d’état mettra a disposition, dés I'ouverture du chantier, un
local destiné aux réunions. Sa surface sera suffisante pour permettre les réunions entre les
différents intervenants ainsi que le développement et l'affichage des différents plans de
construction.

Les bureaux de chantier présenteront une surface de 12m?2 environ et seront équipés avec :

e ltable;

4 chaises ;

La maitrise d’ouvrage maintiendra en activité le réseau WIFI présent sur site.
1 tableau d’affichage du calendrier d’exécution tenu a jour ;

1 armoire a dossiers ;

4 vestiaires métalliques fermant a clés ;

La salle de réunions présentera une surface de 24mz2 environ et sera équipée avec :

1 table pouvant réunir 20 personnes ;

25 chaises ;

1 trousse de secours avec I'équipement nécessaire aux premiers soins ;
2 armoires fermées a clés pour archiver les dossiers et les documents ;
1 exemplaire du dossier marché.

Ces locaux seront éclairés, chauffés et correctement ventilés. L’entreprise assurera I'entretien
de facon hebdomadaire.

Dans le cas ou les locaux mis a disposition par la maitrise d’'ouvrage seraient utilisés, les
prestations de I'entreprise comprendront :

= L’aménagement provisoire des locaux

» Laremise en état a la fin du chantier

1.6.1.12 Locaux de chantier

L’entreprise devra 'aménagement des locaux nécessaires pour permettre aux ouvriers du
chantier de prendre leur repas et établir leur vestiaire, ceci suivant les réglementations
sanitaires en usage (décrets du 8/01/1965 et du 1/10/1987), pour I'ensemble des entreprises
et pour la durée totale du chantier.

Les sanitaires communs comprendront :

e 1 WC et 1 urinoir pour 20 personnes, séparé hommes et femmes ;

e Des lavabos a raison d’un orifice pour 10 personnes ;

e 1 cabine de douche pour 8 personnes.
Les lavabos et les douches seront a eau chaude et a eau froide.
Les réseaux d’évacuation seront raccordés au réseau et I'ensemble des réseaux (alimentation
et évacuation) sera installé hors gel.
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Ces installations devront étre pourvues d’'un moyen de chauffage.

Tous les éléments pour fourniture (savon, essuie-mains, etc.) ainsi que le nettoyage journalier
sont a la charge de I'entreprise.

La surface des vestiaires/réfectoires sera calculée en prenant comme référence une base de :

e 1,25m2 par salarié pour les vestiaires ;
e 1,50m2 par salarié pour les réfectoires.

Les vestiaires seront pourvus d’armoires avec penderie, a double compartiment, avec
serrures ou cadenas.

Les réfectoires seront équipés de sieges et de tables, avec revétement imperméable, en
nombre suffisant, ainsi que de chauffe-gamelles et d’'un réfrigérateur pour conserver les repas.

L’ensemble des installations sera correctement éclairé, aéré, chauffé, pourvu d’extincteurs
adaptés a la nature du risque et sera nettoyé au moins une fois par jour.

Dans le cas ou les locaux mis a disposition par la maitrise d’'ouvrage seraient utilisés, les
prestations de I'entreprise comprendront :

= L’aménagement provisoire des locaux

= Laremise en état a la fin du chantier

1.6.1.13 Frais liés a 'occupation temporaire du Domaine Public

L’entrepreneur du présent lot sollicitera, auprés des Services de la Ville, les demandes
d’occupation temporaire du Domaine Public qui lui seront nécessaires.

L’entrepreneur devra également s’acquitter des frais correspondants. Ces frais sont a inclure
dans la remise de prix de I'entreprise.

1.6.1.14 Evacuation des déchets et nettoyage du chantier

L’entrepreneur du présent lot mettra a disposition des bennes pendant toute la durée du
chantier. Ces bennes seront prévues en nombre suffisant pour pouvoir assurer le tri sélectif
sur le chantier en fonction des possibilités de valorisation locale. Les déchets seront évacués
en décharge publique, compris frais liés.

Chaque entrepreneur assurera journellement le nettoyage du chantier pour ses propres
travaux. Le nettoyage général du chantier sera réalisé chaque semaine par I'entrepreneur du
présent lot.

Les Concepteurs se réservent le droit de faire procéder a tous nettoyages complémentaires
qu’ils jugent nécessaires par le présent lot ou par une entreprise de nettoyage a la charge de
celui-ci, le cas échéant.

L’entrepreneur du présent lot se chargera également des opérations de nettoyage extérieures
a la parcelle y compris entretien des réseaux gravitaires extérieurs et intérieures EU-EV.
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1.6.2 Etat des lieux — Travaux préparatoires

1.6.2.1 Etat des lieux — Constat d’huissier

Avant démarrage des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra réaliser un constat
d’huissier a ses frais, reprenant 'ensemble des ouvrages pouvant étre affectés par les travaux
a réaliser et/ou le passage des engins de chantier.

Un constat d’huissier contradictoire sera réalisé a la fin de la période des travaux. Ce constat
d’huissier est également a la charge du présent lot.

Les désordres constatés seront a reprendre aux frais de I'entreprise.

1.6.2.2 Travaux préparatoires — Plans d’exécution

Les travaux préparatoires comprennent essentiellement la réalisation des plans d’exécution
des ouvrages a réaliser par I'entreprise pour validation par I'Architecte, le bureau d’études et
le bureau de contrble ainsi que la fourniture de toutes les fiches technigues, procés-verbaux,
etc. des matériaux et ouvrages qui seront mis en ceuvre.

L’entrepreneur collectera, auprés des autres corps d’état, toutes les informations nécessaires
a I'élaboration de ses plans.

Dans le cadre des travaux préparatoires, I'entrepreneur du présent lot se chargera d’établir un
plan d’installation de chantier reprenant les différentes phases du chantier et intégrant les
demandes des autres corps d’état ainsi que les éléments nécessaires au maintien du site en
activité.

Le cahier des clauses administratives particulieres fixe les délais de fourniture, le délai de
VISA et les pénalités en cas de retard.

1.6.2.3 Compte-prorata
L’entrepreneur du présent lot se chargera de I'élaboration de la convention de compte-prorata.

1.6.2.4 Niveaux de référence

Les niveaux de référence du batiment sont définis sur les plans de I'Architecte.

Ces niveaux seront reportés autant de fois que nécessaire en plusieurs points de la
construction. L’entrepreneur devra également la matérialisation de repéres a +1.00m au-
dessus de chaque niveau fini de plancher et le maintien de ceux-ci.

1.6.2.5 Signalisation routiére temporaire

L’entrepreneur du présent lot se chargera de linstallation et du repli d’une signalisation
routiere temporaire sur la durée compléte du chantier en fonction du Plan d’Installation de
Chantier qu’il proposera. Cette signalisation sera amenée a évoluer suivant 'avancement du
chantier, et comprendra (liste non exhaustive & compléter avec les demandes du
coordonnateur SPS) :

Panneaux de signalisation de chantier ;

Feux tricolores compris arrétés de circulation, le cas échéant ;

Marquage de passages piétons provisoires, compris suppression ultérieure ;
Lignage provisoire pour aire de déchargement des poids lourds ;
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e Panneaux invitant les piétons a changer de trottoir ;
o Etc.

1.6.3 Echafaudages — Moyens d’acceés - Levage

1.6.3.1 Engins de levage

L’entrepreneur du présent lot devra disposer de tous les engins de levage, de manutention,
etc. qui lui seront nécessaires pour I'exécution de ses travaux.

1.6.3.2 Moyens d’acces

Les acces aux différents niveaux de la construction se feront soit par les escaliers existants.
Ceux-ci seront protégés par I'entrepreneur du présent lot.

L’entrepreneur du présent lot doit assurer un accés permettant a chaque entrepreneur de se
rendre sur 'ensemble des niveaux, y compris les couvertures.

1.6.3.3 Echafaudages

L’entrepreneur du présent lot se chargera de 'amenée, de linstallation, de I'entretien et du
repli des échafaudages qui lui seront nécessaires.

L’installation des échafaudages et plateformes sera conforme au Décret n°2004-924 du 1"
Septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des
travaux temporaires en hauteur et modifiant le Code du Travail et le Décret n°65-48 du 8
Janvier 1965.

Cette installation comprend tous les ouvrages de sécurité nécessaires tels que plinthes,
garde-corps, lisses, mains courantes, arrimages sur les facades ou encore les dispositifs
d’ancrage en pied. lls seront pourvus de sapines et d’escaliers d’acceés.

Avant utilisation, les échafaudages seront obligatoirement vérifiés par un contrdleur technique.
Le certificat de contrble sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Coordonnateur SPS.

Tout échafaudage ou autre moyen d’accés non vérifié ne pourra étre utilisé.
1.6.4 Protections collectives

A 'avancement des travaux, I'entrepreneur du présent lot se chargera de la mise en ceuvre,
de I'entretien ainsi que de la dépose et de I'évacuation des garde-corps et autres ouvrages de
protections collectives qu’il a a mettre en ceuvre contre les risques de chute.

Ces protections seront positionnées en périphérie des trémies et au droit des alleges de
quelques natures qu’elles soient dés lors que leur hauteur est inférieure a 1,00m et qu'un
risque de chute existe.

Ces équipements seront solidement arrimés sur des éléments stables de la construction. Si
de par la nature des travaux a réaliser, les appuis étaient modifiés, I'entrepreneur devra la
modification des protections.

Ces garde-corps seront laissés sur site et déposés a 'avancement.

Localisation : Suivant avancement des travaux, avec :
- Au droit des trémies
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- Au droit de la passerelle R+1
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1.7 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET PLOMB

Les travaux de désamiantage ont été réalisés avant I'intervention des entreprises pour la présente
opération.
Il N’y a donc plus d’amiante dans le batiment.

1.8 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE

Un diagnostic PEMD réalisé par Alpes Contréle est joint au présent dossier de consultation.
Il fait partie intégrante du dossier de consultation.

Les travaux de curage consistent en la démolition ou la dépose compris évacuation de tous
les ouvrages existants, non conservés au titre des travaux, exceptés les ouvrages structurels
et ceux assurant le clos-couvert de la construction.

Sauf spécifications contraires dans le présent descriptif, toutes les démolitions et déposes
sont a la charge du présent lot et seront sans réemploi.

Les travaux seront exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du
chantier et de son environnement avec toutes précautions prises pour ne causer aucun
dommage aux ouvrages conserves, compris tous travaux accessoires nécessaires.

La prestation s’entend compris toutes fournitures et mises en ceuvre d’échafaudages, d’agrés,
de protections, etc., y compris descente, sortie et enlevement hors du chantier de tous les
matériaux et gravois.

Tous les matériels et matériaux récupérables seront acquis a I'entrepreneur qui devra les
évacuer hors du chantier au fur et a mesure, sauf les matériels et matériaux de récupération
qui seront a mettre a disposition du Maitre d’Ouvrage et a mettre en dépdbt sur chantier.

1.8.1.1 Protection des ouvrages conservés

SANS OBJET : Les éventuels ouvrages a conserver auront été déposés préalablement a la
réalisation des travaux.

1.8.1.2 Dépose avec soin et mise a disposition

Le Maitre d’Ouvrage récupérera les éléments qu’il souhaite avant ouverture du chantier. I
n’est pas prévu de travaux de dépose avec soin au présent lot.

1.8.1.3 Dépose des éléments de facade non conservés

Dépose et évacuation des éléments de facade non conservés, notamment :
= Nez d’appui de fenétre dépassant du plan de la fagade
= Eléments préfabriqués non conservés dans le cadre du projet

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »

1.8.1.4 Démolition de cloisons intérieures

Démolition et évacuation de toutes les cloisons intérieures non porteuses compris découpes
soignées au droit des jonctions avec les murs et autres ouvrages conserveés.
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La prestation comprend également la dépose et I'évacuation des ouvrages annexes tels que
huisseries, raidisseurs et autres ossatures, le cas échéant, toutes découpes ou descellements
d’éléments de structure s’il y a lieu, compris toutes autres sujétions éventuelles, sortie et
enlévement des gravois.

Les cloisons a démolir sont constituées de :

Briques ou agglos jusqu’a 15cm d’épaisseur finie ;

Carreaux de platre ;

Cloisons séches en éléments ou en plaques de platre sur ossature ;
Cloisons seches en bois ou a ossature bois avec remplissage.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »

1.8.1.5 Démolition de doublages intérieurs

Les doublages existants sont conservés
Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »

1.8.1.6 Démolition de revétements en plaques de platre

Démolition de revétements en plaques de platre cartonnées simple ou double épaisseur
compris démontage de toutes ossatures en bois ou en métal avec découpes et autres
sujétions, et sortie et enlevement des gravois.

e Démolition de revétements sur parois verticales ;
e Démolition de revétements en plafond ou sous rampant.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »

1.8.1.7 Dépose et évacuation de menuiseries intérieures

Dépose en démolition d’ouvrages, travaux effectués avec soin pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages contigus conservés compris tous travaux nécessaires tels que descellements,
démontage de pattes de fixation et autres, tous coupements, dépose de couvre-joints et
habillages, le cas échéant.

Sortie et enlevement des ouvrages déposés et des gravois.
Dépose et évacuation de :

Portes intérieures avec chambranle, ébrasements, etc. a simple ou plusieurs vantaux ;
Portes intérieures avec bati ou huisserie bois ou métallique ;

Chambranles et ébrasements des baies libres ;

Huisseries en bois ou métallique des baies libres ;

Placards menuisés ou préfabriqués y compris systéeme de fixation ;

Faces de gaines paliéres, de gaines techniques et coffre d’habillage de tuyauteries ;
Coffres de volets roulants ;

Chassis vitrés intérieurs ;

Tablettes des chéassis extérieurs ;

Lambris bois ;

Escalier bois intérieurs ;

Autres ouvrages tels que plinthes, cymaises, mains courantes, habillages, étageres, etc.
Tous les canons de marque DENY seront récupérés et transmis a la maitrise d’'ouvrage.
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Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »

1.8.1.8 Dépose et évacuation de menuiseries extérieures

La dépose des menuiseries extérieures est a la charge du lot Menuiseries Extérieures.
Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »

1.8.1.9 Démolition de revétements de sols scellés

Démolition de revétements de sols scellés ou collés de toutes natures, compris démolition de
la chape béton et enlevement de la sous-couche, enlévement de la pellicule de colle ou
enléevement de la couche de sable selon le cas.

Ramassage et enléevement des gravois :

e Sol en carrelage de toutes natures et de tous formats ;
e Sol en granito ou similaire ;

e Sol en dallage pierre de tous formats ;

¢ Plinthes associées.

Dans le cadre des travaux de démolition des revétements de sol (carrelés ou non),
I'entrepreneur intégrera la dépose et I'évacuation de tous les ouvrages attenants comprenant
(liste non exhaustive) :

e Les caniveaux et siphons de sol compris canalisations attenantes ;
e Lesrehausses de dallage, les socles, etc.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur », notamment :
Hall d’entrée
Sanitaires tous niveaux

1.8.1.10 Dépose dalles sur plots

Dépose et évacuation des dalles sur plots de la terrasse du R+2.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur » :
Terrasse R+2

1.8.1.11 Démolition de revétements muraux en carrelages collés

Démolition de revétements muraux en carrelages collés ou en autres matériaux durs de faible
épaisseur collés, de tous formats compris ramassage et enlévement des gravois.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »
Sanitaires tous niveaux

1.8.1.12 Démolition de revétements de sol minces coulés ou collés

Dépose de revétements de sols minces collés a simple ou double encollage, sur supports de
toutes natures, compris relevés en plinthes le cas échéant ou plinthes associées y compris
sortie et enlevement des matériaux et gravaois.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »
- Tous les revétements de sol souples sont a remplacer
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- Dépose de tous les sols souples
- Dépose de toutes les moquettes

1.8.1.13 Dépose et évacuation des installations technigues

De nombreux composants des installations techniques étant a conserver pour réemploi, la
dépose et I'’évacuation des éléments des installations techniques seront réalisés par les
entreprises des corps de métier correspondants, avec :

= A la charge du lot « Chauffage — Ventilation — Plomberie — Sanitaires » :

e Dépose des installations de plomberie/sanitaire comprenant :

o Tuyauteries d’alimentation et d’évacuation, robinetteries, appareils sanitaires et
autres accessoires ;

o Appareils de production d’eau chaude ;

Installations de traitement d’eau ;

o Autres éléments de l'installation.

o

e Dépose des installations de chauffage comprenant :

Appareil de production avec son raccordement au conduit d’évacuation ;
Tuyauteries de distribution avec robinetteries, nourrices, vannes, pompes, etc. ;
Vases d’expansion ;

Corps de chauffe de tous types avec robinetteries ;

Tableaux, appareillages de commandes, liaisons électriques, etc.

Autres éléments de l'installation.

O O O O O O

= A la charge du lot « Electricité — Courants forts / Courants faibles » :

o Ensemble des installations apparentes, celles encastrées étant a laisser sur place ;
Conduits, tubes, moulures, etc. compris toutes fileries, cables, etc. avec tous les
petits appareillages concernés ;

Tableaux, armoires, coffrets ;

Appareils d’éclairage ;

Chemins de céables et cables, goulottes avec filerie ou cablage ;

Plinthes électriques ;

Tous autres éléments de l'installation.

@)

O O O O O

Les corps de métier précités se chargeront également des travaux annexes comprenant les
déposes de tous types avec descellement ou démontage des colliers, crampons, consoles et
autres accessoires de fixation avec rebouchement des trous de scellement compris tous
travaux accessoires et toutes sujétions, sortie et enlevement des matériaux, matériels et
gravois.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »

B.A. BAT - Page 34 sur 45 - Dossier n°23-3611



ARRAS - CClI
DCE - Lot GROS CEUVRE SEPTEMBRE 2024

1.9 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE / DEMOLITION

1.9.1 Travaux de dépose

Les travaux de dépose consistent en la démolition ou la dépose compris évacuation de tous
les ouvrages existants, non conservés au titre des travaux.

Sauf spécifications contraires dans le présent descriptif, toutes les démolitions et déposes
sont a la charge du présent lot et seront sans réemploi.

Les travaux seront exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du
chantier et de son environnement avec toutes précautions prises pour ne causer aucun
dommage aux ouvrages conservés, compris tous travaux accessoires nécessaires.

La prestation s’entend compris toutes fournitures et mises en ceuvre d’échafaudages, d’agrés,
de protections, etc., y compris descente, sortie et enlevement hors du chantier de tous les
matériaux et gravois.

Tous les matériels et matériaux récupérables seront acquis a I'entrepreneur qui devra les
évacuer hors du chantier au fur et & mesure, sauf les matériels et matériaux de récupération
qui seront a mettre a disposition du Maitre d’Ouvrage et a mettre en dépét sur chantier. Cette
liste sera fixée avec la maitrise d’ouvrage lors de la période de préparation de chantier.

1.9.1.1 Démolition de la passerelle extérieure

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose et I'évacuation de la passerelle béton
extérieure.

Compris également la découpe soignée de l'acrotére de la rampe d’accés au sous-sol a
'emplacement de I'extension.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »
Passerelle béton sortie fagade arriére
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1.9.1.2 Démoalition de l'escalier R-1 RDC

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la démolition et I'évacuation de I'escalier existant
R-1 > RDC

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »
Escalier existant R-1 / RDC
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1.9.1.3 Démoalition de 'escalier R-1 R+2

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la démolition et I'’évacuation de I'escalier existant
R-1 > R+2

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »
Escalier existant RDC / R+2

1.9.1.4 Découpe de plancher — Salle de conférence

Découpe soignée des deux zones de planchers arrondies non conservées dans le cadre du
projet :

< vepos

Création passage
escalier e

SHLLE DE CONFTRRNCE
oy sa

=y

Etage 2
Existant
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La prestation comprend également la dépose de la toiture sur ces zones, ainsi que les
pilastres supports de plancher existant.

Localisation : Selon plans

1.9.1.5 Découpe de plancher — Nouvel escalier

Réalisation de trémie, comprenant :
e Démolition du plancher ;
o Réalisation de structure métallique de renfort (avec flocage pour stabilité au feu 2 heures)
e Achelets béton a créer dans la macgonnerie.

Localisation : Selon plans
- Trémie reprise aux plans, plancher haut Sous-sol

1.9.1.6 Découpe modénatures facades

La prestation comprend la démolition des modénatures saillantes existantes en fagcades

Localisation : Selon plans

1.9.1.7 Dépose ascenseur

Dépose et évacuation de I'ascenseur existant, compris machinerie.

Localisation : Selon plans, ascenseur existant

1.9.2 Création d’ouvertures dans mur

1.9.2.1 Création d’ouvertures dans des murs extérieurs

Créations d’ouvertures dans des murs extérieurs comprenant :

¢ Etaiement en phase provisoire ;

o Refouillement dans maconnerie de toute nature, aux dimensions indiquées sur le plan
Architecte, nettoyage et brossage des parois, sortie et enlevement des gravaois ;

e Création de linteaux, béton ou métalliques, revétus ou non d’'un matériau de parement,

selon calculs du BET de I'entreprise, compris mortier de calage au droit des appuis et

matage a refus entre linteaux et maconneries supportées ;

Reprise soignée des tableaux ;

Enduit ciment pour dressage des tableaux ;

Confection d’un seuil au droit des portes, le cas échéant ;

Confection d’un appui en béton au droit des chassis, le cas échéant ;

Dressement d’un listel pour pose des menuiseries (le cas échéant).

Tous les ouvrages structurels mis en ceuvre pour conforter les ouvertures seront stables au
feu 1H ou revétus d’un parement leur conférant cette stabilité.

Localisation : Selon plan Démolition

- Ouvertures créées dans les parois extérieures, notamment ;
= R-1:Cafétéria
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= Tous étages : accés aux cages d’escaliers

1.9.2.2 Créations d’ouvertures dans des murs intérieurs

Créations d’ouvertures dans des murs intérieurs comprenant :

e Etaiement en phase provisoire ;

¢ Refouillement dans macgonnerie de toute nature, aux dimensions indiquées sur le plan
Architecte, nettoyage et brossage des parois, sortie et enlevement des gravois ;

e Création de linteaux, béton ou métalliques, revétus ou non d’'un matériau de parement,
selon calculs du BET de I'entreprise, compris mortier de calage au droit des appuis et
matage a refus entre linteaux et maconneries supportées ;

e Reprise soignée des tableaux ;

e Enduit ciment pour dressage des tableaux ;

o Dressement d’'un listel pour pose des menuiseries (le cas échéant).

Tous les ouvrages structurels mis en ceuvre pour conforter les ouvertures seront stables au
feu 1H ou revétus d’'un parement leur conférant cette stabilité.

Localisation : Selon plan
- Ouvertures créées dans les parois intérieures

1.9.3 Modifications d’ouvertures

1.9.3.1 Modifications d’ouvertures dans des murs extérieurs

Modifications d’ouvertures dans des murs extérieurs comprenant :

o Dépose et évacuation de la menuiserie, le cas échéant, & la charge du lot 03 —
Menuiseries Extérieures.

o Démolition de seuil ou d’appui de baie ;

e [Etaiement en phase provisoire ;

¢ Refouillement dans magonnerie de toute nature, aux dimensions indiquées sur le plan
Architecte, nettoyage et brossage des parois, sortie et enlevement des gravois ;

¢ Création de linteaux, béton ou métalliques, revétus ou non d’'un matériau de parement,
selon calculs du BET de I'entreprise, compris mortier de calage au droit des appuis et
matage a refus entre linteaux et magconneries supportées ;
L’entreprise fournira son plan d’'EXE. La mise en ceuvre doit étre cohérente avec le plan
de fagade et les reprises de parements représentés sur les plans et facades du dossier
de consultation des entreprises.

e Reprise soignée des tableaux ;

e Dressement d’'un enduit au mortier sur les tableaux et fagons d’arétes aux angles, y
compris confection d’une feuillure pour pose de la menuiserie le cas échéant ;

e Confection d’'un seuil au droit des portes, le cas échéant ;

e Confection d’'un appui en béton au droit des chassis, le cas échéant.

Tous les ouvrages structurels mis en ceuvre pour conforter les ouvertures seront stables au
feu 1H heure ou revétus d’'un parement leur conférant cette stabilité. Pour les locaux a risque
particulier, cette stabilité sera portée a 2 heures.

Localisation : Selon plan
- Ouvertures modifiées dans les parois extérieures, notamment :
= R-1 Cafétéria
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1.9.3.2 Modifications d’ouvertures dans des murs intérieurs

Modifications d’ouvertures dans des murs intérieurs comprenant :

e Dépose et évacuation de la menuiserie, le cas échéant, par le présent lot,

o Démolition de seuil ou d’appui de baie ;

e Etaiement en phase provisoire ;

¢ Refouillement dans macgonnerie de toute nature, aux dimensions indiquées sur le plan
Architecte, nettoyage et brossage des parois, sortie et enlevement des gravois ;

e Création de linteaux, béton ou métalliques, revétus ou non d’'un matériau de parement,
selon calculs du BET de I'entreprise, compris mortier de calage au droit des appuis et
matage a refus entre linteaux et magonneries supportées ;

¢ Reprise soignée des tableaux ;

e Dressement d’'un enduit au mortier sur les tableaux et fagons d’arétes aux angles, y
compris confection d’une feuillure pour pose de la menuiserie le cas échéant ;

e Confection d’un seuil au droit des portes, le cas échéant ;

e Confection d’un appui en béton au droit des chassis, le cas échéant.

e Maconnerie blocs dito existants pour parties a combler

Tous les ouvrages structurels mis en ceuvre pour conforter les ouvertures seront stables au
feu 1H heure ou revétus d’un parement leur conférant cette stabilité. Pour les locaux a risque
particulier, cette stabilité sera portée a 2 heures.

Localisation : Selon plan
- Ouvertures modifiées dans les parois intérieures

1.9.4 Bouchements d’ouvertures

Bouchements d’ouvertures dans des murs extérieurs, comprenant :

e Dépose et évacuation de la menuiserie, le cas échéant ;

o Taille d’amorces dans les tableaux existants ou mise en ceuvre de crochets pour harpage
des maconneries ;

¢ Montage d’un linteau le cas échéant ;

o Montage d’'une magonnerie de parpaings creux ;

e Réalisation d’'un enduit ciment sur les faces intérieures.

Tous les ouvrages structurels mis en ceuvre pour conforter les ouvertures seront stables au
feu 1 heure ou revétus d'un parement (a la charge du présent lot) leur conférant cette stabilité.
Pour les locaux a risque important, cette stabilité sera portée a 2 heures.

Localisation : Selon plans
Bouchements d’ouvertures dans les parois macgonnées, allége sur fenétre a
l'entrée et dans les éléments déposés dans le cadre de la dépose/démolition,
bouchement en partie haute des acroteres.

1.9.5 Percements et calfeutrements divers

L’entrepreneur devra, a la demande des autres corps d’état, tous les percements nécessaires
dans les ouvrages porteurs (planchers et parois) pour permettre le passage des fourreaux
électriques, des chemins de cables, des tubes de chauffage, des réseaux de ventilation, des
réseaux d’évacuation etc., y compris le calfeutrement ultérieur.

Il devra aussi, suite a la dépose des installations existantes (notamment celles de plomberie et
de chauffage), le renfournissement et le bouchement des trous au mortier sans retrait, pour
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les ouvrages situés dans des éléments en béton ou en macgonneries, ou le complément de
plancher en bois, le cas échéant.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »

- Calfeutrements en paroi suite a la dépose des installations techniques

- Comblement de trémie suite a la dépose des installations techniques

Selon plans de principe EL et CVP

- Percements de parois pour passage des nouveaux réseaux

- Percements de planchers pour passage des nouveaux réseaux, COmpris
renforcement de structure éventuel nécessaire

- Percements en facade pour réseau de ventilation — R+2

B.A. BAT - Page 41 sur 45 - Dossier n°23-3611



ARRAS - CClI
DCE - Lot GROS CEUVRE SEPTEMBRE 2024

1.10 TRAVAUX DE GROS CEUVRE INTERIEUR

1.10.1 Escalier intérieur

Fourniture et pose d’escaliers coulés en place, avec marches et contremarches, droites ou
balancées, zones coulées en place pour les paliers intermédiaires, d’arrivée et selon
nécessité technique.

Le giron sera toujours déterminé selon la formule 60 < 2h+g < 64 avec une hauteur de marche
de 16cm maximum. La finition des marches et contremarches sera fonction du revétement de
sol.

La conception des escaliers devra tenir compte des revétements de sol a mettre en place. Au
cas ou il ne serait pas prévu la mise en place de revétement de sol sur les escaliers,
'entrepreneur du présent lot devra I'exécution d’'un bouchardage sur les marches.

Les escaliers présenteront une largeur de passage de 2UP (140cm).

L’attention de I'entreprise est portée sur le fait que I'escalier ne pourra étre réalisé qu’aprés
accord de 'Architecte et du Bureau de Contrdle.

L’entreprise posera des bandes podotactiles au droit des paliers principaux conformément a la
réglementation en vigueur.

La prestation comprend toutes les sujétions de confortement et de liaisonnement de la
structure existante avec I'élément, notamment la mise en ceuvre de poutre pour reprendre les
efforts.

Localisation : Selon plans Architecte
- Escalier intérieur a créer RDC 2> R-1

1.10.2 Plancher intermédiaires

Les travaux décrits ci-dessous consistent en la réalisation du plancher en lieu et place des
escaliers existants.

Les travaux de dépose de l'escalier sont repris avec les travaux dans les paragraphes
précédents.

Création d’'un nouveau plancher béton. Les travaux a la charge de 'entreprise sont :
e Réalisation des empochements
e Coffrage et étaiement
e Coulage d’'une dalle béton armé

Localisation : Selon plans Architecte et plan guide gros ceuvre

1.10.3 Extension Hall R+1

Extension du plancher béton avec une dalle en béton armé disposé sur une ossature
métallique. Les travaux a la charge de I'entreprise sont :
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e Scellement a la résine en recouvrement des aciers de la dalle existante
e Coffrage et étaiement
e Coulage d’'une dalle béton armé avec scellement dans la dalle existante

Localisation : Selon plans Architecte et plan guide gros ceuvre

1.11 TRAVAUX DE GROS (EUVRE EXTERIEUR

1.11.1 Chaperon béton

Fourniture et mise en ceuvre chaperon préfabriqué en béton pour protection des tétes de murs
du mur de souténement de la rampe d’accés au sous-sol, avec pente sur dessus et formant
saillie avec larmier

Localisation : Selon plans Architecte

1.11.2 Souténement

L’entrepreneur du présent lot se chargera de la réalisation du mur de souténement des terres
a proximité du quai. Les travaux comprennent :

Décapage de la terre végétale avec mise en dép6t sur site pour réemploi ultérieur ;

Terrassements en rigoles au droit du souténement compris évacuation des terres ;

Compactage du fond de forme et purge des poches sous remblai subsistant ;

Mise en ceuvre d’un béton de propreté en fond de fouilles ;

Semelles de fondations

Mise en ceuvre de voiles coulés en place compris barbacane

Etanchéité de la partie enterré et réalisation d’'un drainage au droit de la semelle de

fondations ;

e Fourniture et pose d'un géotextile titulaire d'une certification « Géotextile certifié »
délivrée par TASQUAL a I'arriére du mur,

e Remblais en matériaux d’apport.

Le drainage sera réalisé par la mise en ceuvre d’'un drain en PVC annelé dans une poche de
cailloux enrobée d’un textile synthétique imputrescible, compris regard visitable a chaque
extrémité. Le réseau sera raccordé sur le réseau EP.

Localisation : Selon plans Architecte

1.11.3Terrasse dalle sur plot

e Terrassements en pleine masse pour constitution de la plateforme, compris évacuation
des terres, jusqu’a une profondeur avoisinant les 1,00 métres (suivant reconnaissances
du géotechnicien) ;

Mise en ceuvre d’'un géotextile anticontaminant ;
Remblais avec matériaux stables et inertes pour compenser la différence de niveau, avec
compactage soigné par couche n’excédant pas les 20cm d’épaisseur ;

e Fourniture et mise en ceuvre d’un lit de sable pour réglage de la forme ;

o Réalisation d’un radier/béche en béton armé compris tous coffrages nécessaires avec
confection d’une forme de pente pour évacuation des eaux de ruissellement et pissettes ;

¢ Réseaux enterrés avec :
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o Reéseaux d’évacuation avec pente de 3% compris attentes verticales
e Dalles sur plot

En point bas, il sera prévu la mise en ceuvre d’un ouvrage d’infiltration EP en galets, suivant
plans. Ce point d’infiliration sera dimensionné pour reprendre les eaux de la terrasse et les
eaux des espaces verts, pour un épisode de pluie trentennal.

Localisation : Selon plans Architecte

1.11.4 Caniveau — escalier arriere

La prestation comprend :
» La découpe soignée du mur de souténement
= La découpe soignée de I'enrobé sur la surface du caniveau
= Le terrassement
= La fourniture et pose d’'un caniveau béton
= La fourniture et pose d’un caillebottis acier galva.

Localisation : Selon plans MOE , coupe de détalil

1.11.5Escalier extérieur

Escalier en béton dosé a 350 kg/m3 de CPJ 45 comprenant :
= Marches et contremarches droites
= Coffrage soigné de classe « S » de tous les parements
= Aciers
= Ancrages sur massifs de fondation et sur dallage du quai béton
= Lissage des marches et contre marches.

Localisation : Selon plans MOE

1.11.6 Dalle béton support équipements techniques

e Terrassements en pleine masse pour constitution de la plateforme, compris évacuation
des terres,

Mise en ceuvre d’'un géotextile anticontaminant ;

Remblais avec matériaux stables et inertes

Fourniture et mise en ceuvre d’un lit de sable pour réglage de la forme ;

Réalisation d’'un radier/béche en béton armé compris tous coffrages nécessaires avec
confection d’une forme de pente pour évacuation des eaux de ruissellement ;

¢ Finition de type « béton balayé ».

La teinte et la finition du béton seront fonction des ciments et des granulats utilisés et seront a
soumettre au Maitre d’Ouvrage pour approbation avant mise en ceuvre.

Localisation : Selon plans Architecte

1.11.7 Cour anglaise

Fourniture et pose de cours anglaises en béton préfabriqué, compris fouilles, réservations en
soubassement, fond en gravillons et toutes sujétions.
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Fourniture et pose de grille caillebottis en acier galvanisé compris cadre et contre-cadre.

Localisation : Selon plans MOE, notamment :
Ventilation local poubelle
Ventilation Locaux techniques

1.12 VARIANTE

1.12.1.1 Démolition de doublages intérieurs

La variante consiste en la dépose de 'ensemble des doublages existants.

Localisation : Par analogie entre les plans « Etat existant » et « Etat futur »
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