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1 Bardage Etanchéité

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX — NORMES - REGLEMENTATIONS

111

1.1.2

Etendue des travaux

Le projet consiste en la réhabilitation de la CCl, situé rue des Rosati a ARRAS (62000), en
centre de formation pour le compte de la chambre de commerce et d’industrie, Maitre
d’Ouvrage de I'opération

Les travaux a réaliser par I'entrepreneur du présent lot sont définis par le présent descriptif
ains que les plans correspondants qui y sont joints.

Les travaux a effectuer sont les suivants

= Couverture étanchéité
= Bardage

Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales NFP 36.201
DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliqgues en feuilles et longues feuilles en

zinc

. DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de tbles d'acier revetues

. DTU 41.2 : Revétements extérieurs en bois

. DTU 43.1: Travaux d’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en macgonnerie en climat de plaine

. DTU 43.3 : Mise en ceuvre des toitures en tdles d’acier nervurées avec revétement
d’étanchéité

. DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et
d'eaux vannes.

. DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié ; évacuation des

eaux pluviales.
Régles de calcul
Eurocode 1 - EN 1991 : Action sur les structures.

. regles de calcul des installations de plomberie/sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales (DTU 60.11)

Normes
Toutes les normes francaises homologuées éditées par 'AFNOR, sans limitation.
Matériaux

Sauf indications contraires dans les libellés d'articles, les matériaux utilisés seront de premier
choix.

L'Entreprise est tenue de fournir au Maitre d'CEuvre, a sa demande, des échantillons de tous
les matériaux et fournitures.
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1.13

114

1.15

1.16

1.1.7

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément du C.S.T.B. doivent répondre
aux conditions imposées dans les décisions d'agrément.

Regles professionnelles et autres

Chambre syndicale nationale de I'étanchéité
Mémentos

. Etanchéité du BTP a base de bitume.
Etanchéité du BTP a base de monocouche synthétique.

Reégles professionnelles
Réfection compléte des revétements d'étanchéité de toitures-terrasses ou inclinées.
Préventions des risques
Prévention des risques professionnels sur les chantiers.
Recommandations et autres
o Fiche de sécurité de l'organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics concernant I'étanchéité multicouche sur terrasses. Chauffage des
produits.
o Recommandation concernant les revétements d'étanchéité admissibles sur
panneaux isolants non porteurs en polystyréne expansé.

Syndicat national des joints et facades

Reégles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.
Classement FIT

Classement FIT des étanchéités de toitures - CSTB - CSNE - Cahier n° 2358_V2 MARS 2008.
Avis techniques

Avis Techniques de tous les matériaux devant en faire I'objet.

Sécurité des personnes contre les chutes

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les
cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture,
conformément a la réglementation en vigueur :

Consistance des travaux

Les travaux a la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture et la pose et
toutes les prestations et fournitures pour réaliser :

. Tous les ouvrages d'étanchéité, de couverture et ouvrages annexes et connexes,
ainsi que tous les ouvrages accessoires ;
. Tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires ;

Tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ;
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. Les ouvrages éclairants en toiture ;
. Tous autres ouvrages prévus ci-aprés au présent CCTP ;

ainsi que, le cas échéant, selon spécification ci-apres :

. Les écrans souples ou supports rigides ;
. Les isolations thermiques ;

Les travaux a la charge du présent lot comprennent donc implicitement les prestations et
fournitures suivantes, selon cahier des clauses spéciales DTU 43.1:

. Articles 2.11 a 2.14 ;
o Articles 2.16 4 2.18 ;
. Articles 2.15, 2.19 et 2.21, selon spécifications ci-aprés.

Sont également a la charge du présent lot, par dérogation au CCS 43.1:

. Article 2.32 : les engravures non réservées ainsi que celles dans maconneries, les
bandes de solin et solins ;

. Article 2.37 ;

. Articles 2.34 & 2.36, selon spécifications ci-apreés.

lls comprendront tous les échafaudages, protections, matériels et installations de levage et de
montage et autres nécessaires.

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis a une obligation de
résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage la ou les toitures terrasses
parfaitement étanches quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques
rencontrées.

Ces conditions météorologiques et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le
cadre des " Bases Contractuelles " précisées ci-aprés.

En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux
complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, aprés approbation du maitre d'ceuvre.

Les frais de ces travaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.
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2 Description des travaux

2.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUNS

2.1.1 Installations de chantier

Les installations communes de chantier seront mises a disposition, par I'entrepreneur du lot
n°l — Gros oeuvre, pour toutes les entreprises et sur la durée compléte du chantier. Ces
installations sont les suivantes :

Clbtures de chantier ;

Panneau et signalétique de chantier ;

Branchements de chantier ;

Vestiaires, sanitaires et réfectoires de chantier ;
Alimentations provisoires de chantier en électricité et en eau ;
Eclairages provisoires.

2.1.1.1 Alimentations de chantier

Au démarrage des travaux, l'entreprise communiquera la puissance des branchements
électriques qui lui seront nécessaires pour I'exécution des travaux. Les équipements seront a
raccorder soit sur le coffret de chantier principal, soit sur les coffrets secondaires.

Un poste d’eau sera mis a disposition dans I'emprise du chantier.

2.1.1.2 Eclairage de chantier

Un éclairage provisoire de chantier sera installé par I'entrepreneur du lot n°1 — Enveloppe, au
droit des circulations et des escaliers. L’entrepreneur du présent lot se chargera de la mise en
ceuvre des éclairages complémentaires qui lui seront nécessaires pour la réalisation des
travaux lui incombant.

Ces éclairages complémentaires seront a raccorder sur les armoires de chantier.

2.1.1.3 Installations complémentaires

L’entrepreneur du présent lot prévoira toutes les installations de chantier complémentaires qui
lui seront nécessaires pour I'exécution des travaux (container pour stockage du matériel, etc.).

2.1.1.4 Balisage au droit des zones d’intervention

L’entrepreneur du présent lot se chargera de la mise en ceuvre d’'un balisage temporaire de
chantier au droit des zones de travaux.

2.1.2 Etat des lieux — Travaux préparatoires

2.1.2.1 Etat des lieux

Un 1° constat d’huissier sera réalisé par I'entrepreneur du lot n°1 — Enveloppe avant
démarrage des travaux, et un 2" constat d’huissier sera réalisé en fin de travaux.
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L’entrepreneur du présent lot se chargera d’un état des lieux comprenant principalement la
réalisation d’'un reportage photographique ainsi que les fiches de réception de support.

Dans le cas ou des désordres seraient constatés en fin de chantier sur les composants de la
construction ou sur les abords, I'entrepreneur pourra justifier I'état dans lequel I'élément se
trouvait avant démarrage des travaux.

Dans le cas ou les désordres constatés auraient pour cause les travaux entrepris, il se
chargera de la remise en état a ses frais.

2.1.2.2 Plan d’exécution des ouvrages — Dossier technique

Les travaux préparatoires comprennent essentiellement la réalisation des plans d’exécution
des ouvrages a réaliser par I'entreprise pour validation par le Maitre d’Ouvrage, le bureau
d’études et le bureau de contrdle, le cas échéant, ainsi que la fourniture de toutes les fiches
techniques, proces-verbaux, etc. des ouvrages et des matériaux qui seront mis en ceuvre.

L’entrepreneur collectera toutes les informations nécessaires a I'élaboration de ses plans
aupres des entrepreneurs des autres lots, des entreprises chargées des lots techniques et du
Maitre d’Ouvrage, le cas échéant.

Il est rappelé a I'entrepreneur que le démarrage de ses travaux est directement lié a

'approbation des documents d’exécution (plans, détails, fiches techniques, etc.) par tous les
intervenants.

2.1.3 Moyens de levage et moyens d’acces

L’entrepreneur du présent lot se chargera de 'amenée, l'installation, I'entretien et le repli des
échafaudages et des nacelles qui lui seront nécessaires pour la réalisation des travaux.

2.1.3.1 Echafaudages nécessaires au présent lot

L'installation des échafaudages et plateformes sera conforme au Décret n°2004-924 du 1"
Septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des
travaux temporaires en hauteur et modifiant le Code du Travail et le Décret n°65-48 du 8
Janvier 1965.

Cette installation comprend tous les ouvrages de sécurité nécessaires tels que plinthes,
garde-corps, lisses, mains courantes, arrimages sur les facades ou encore les dispositifs
d’ancrage en pied. lls seront pourvus de sapines et d’escaliers d’accés.

Avant utilisation, les échafaudages seront obligatoirement vérifiés par un contréleur technique.
Le certificat de contrble sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Coordonnateur SPS.

Tout échafaudage ou autre moyen d’accés non vérifié ne pourra étre utilisé.

2.1.3.2 Nacelles nécessaires au présent lot

Les nacelles seront équipées de points d’accroches réglementaires permettant la fixation des
harnais de sécurité. Il est rappelé que les harnais de sécurité sont obligatoires dans les
nacelles.

Les frais liés a 'amenée et au repli des engins nécessaires au transport des matériaux et des
gravats sont a inclure dans I'offre de I'entreprise.

2.1.4 Evacuation des déchets — Nettoyage
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L’entrepreneur se chargera de I'évacuation des déchets produits dans le cadre de ses travaux
ainsi que du nettoyage de chantier au droit de ses zones d’intervention.

2.1.4.1 Evacuation des déchets

L’entrepreneur du présent lot se chargera de I'évacuation des déchets de chantier qu’il aura
produit. A ce titre, I'entrepreneur prévoira des bennes en nombres suffisant pour pouvoir
assurer le tri sélectif sur le chantier en fonction des possibilités de valorisation locale.

Le stockage des déchets se fera exclusivement dans des bennes disposées dans I'emprise de
la zone « chantier » (parc cléturé), en dehors des locaux faisant I'objet des travaux.

Il est précisé a I'entreprise que :

e Les déchets de chantier seront évacués journellement dans les bennes (pas de stockage
de déchets a l'intérieur des locaux faisant I'objet des travaux) ;

e Les bennes seront évacuées en décharge, compris frais liés ;

¢ Les feux de chantier sont interdits.

Toutes les bennes nécessaires au tri des déchets ne pourront étre disposées en pied de
batiment. La zone d’entreposage des bennes, de méme que l'implantation des cantonnements
de chantier, sera présentée a 'entreprise lors de la visite sur site.

2.1.4.2 Nettoyages de chantier

L’entrepreneur du présent lot assurera le nettoyage journalier du chantier pour les travaux qu’il
aura réalisé, ainsi qu’un nettoyage général avant repli.

Les Concepteurs se réservent le droit de faire procéder a tous nettoyages complémentaires
qu’ils jugent nécessaires par le présent lot ou par une entreprise de nettoyage a la charge de
celui-ci, le cas écheéant.

2.1.5 Préparation et moyens d’approche

L’entreprise du présent corps d’état devra durant toute sa phase chantier une cléture
périphérique pleine de 2,00 m de hauteur. Cette cléture sera a mettre en ceuvre sur les
zones travaillées.

L’entretien de cette cléture sera fait de fagon journaliére. L’entreprise mettra également en
ceuvre :

e Reéalisation d’'une plateforme périphérique afin de permettre la mise en place des
échafaudages.

e Tous les moyens d’accés nécessaires pour la réalisation des ouvrages et la sécurité
du personnel et des passants. Elle devra en cas d'utilisation de nacelles volantes
prendre les précautions qui s’imposent pour la protection des terrasses.

e Les travaux, vu la hauteur du batiment, nécessiteront la pose de matériel approprié
pouvant étre un échafaudage de pied ou une plateforme élévatrice sur pied. Toutes les
protections et préparations spécifiques du sol pour maintenir le matériel en place et
assurer la sécurité du personnel seront dues dans le cadre du marché de I'entreprise

e L’entrepreneur se chargera deffectuer toutes les démarches administratives
concernant les demandes d’occupation de voirie, les mises en place des protections
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sur les réseaux concédés. Toutes les charges découlant de ces démarches seront
incluses dans l'offre remises dans le présent marché.

Une déclaration auprés de la Mairie sera a réaliser préalablement avant tout démarrage de
chantier, ainsi qu’un constat d’huissier avant travaux.

Localisation : Suivant avancement des travaux :

2.2 BARDAGE

L’entreprise devra prévoir 'ossature primaire des bardages de facades permettant d’effacer les
arrondis de fagade, conformément au projet architectural. L’ensemble de ces prestations sont a
la charge du présent lot, y compris support de fixation de l'isolant dans les angles Nord-Ouest /
Nord-Est et autour du hall d’accueil (arrondi + tenue du bardage a I'horizontale)

2.2.1 Bardage — Parement métallique nervuré teinte claire

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture et pose d’'un complexe d’isolation par
'extérieur.
Ce complexe d’isolation par I'extérieur est composé de :

= Unisolant laine de verre épaisseur 160mm, R=5m2.C/W

= Une lame d’air ventilée

= Un bardage aluminium a pose verticale, a pliage régulier

Des essais d’arrachement sur les fagades existantes seront menés afin de déterminer le type
et le nombre de fixations a mettre en ceuvre.

Le parement présente les caractéristiques suivantes :
e 15/108me d’épaissedur,
e Teinte blanc
e Type EPURE avec rythme aléatoire composé des 4 format de marque ATELIER 3S
ou équivalent.

L’exécution devra étre conforme au calepinage en tenant compte des aspects et teintes
retenus.

Les éléments de bardages seront fixés directement a la structure porteuse par l'intermédiaire
d’'une ossature métallique, en acier ou en aluminium associée a des équerres de fixation ainsi
gue des profilés zedacier 15/10%me,

La fixation des plaques sera réalisée par rivets en partie courante et par vis autoperceuses en
soubassement.

L’entraxe des montants sera au maximum de 60 cm (suivant la résistance au vent).

Traitement des points sinquliers :

Joints de dilatation

L’entreprise devra la mise en ceuvre d’un profil pour les joints de dilatation verticaux, suivant
plan architecte.

Profil de renfort

Profil de renfort, suivant détail

B.A. BAT - Page 9 sur 18 - Dossier n°23-3611



ARRAS - CCI
DCE - Lot 03 — Bardage Etanchéité SEPTEMBRE 2024

222

Equerre de fixation

Equerre de fixation en applique extérieure, suivant détail

Remplissage de la feuillure

En coordination avec le lot Menuiseries Extérieures, I'entreprise du présent lot aura a sa
charge le remplissage de la feuillure.

Divers

Les départs, arréts hauts, angles sortants, angles rentrants, arréts latéraux, fractionnements
verticaux et horizontaux, joints de dilatation, tableaux et linteaux seront réalisés avec les
profils de la société ATELIER 3S, en aluminium plié 7/10éme et fabriqgué dans les mémes
bobines que les parements.

Bavettes, appuis et tableaux / ébrasements

Lors des opérations de ravalement, I'entrepreneur du présent lot se chargera de la fourniture
et la pose de 'ensemble des bavettes des menuiseries extérieures comprenant la dépose et
I'évacuation de la bavette existante, le cas échéant.

Les éléments a mettre en ceuvre seront en aluminium de 15/108me d’épaisseur, teinte RAL au
choix de I'Architecte, compris toutes sujétions de pose et de finition, notamment la mise en
ceuvre de pattes d’appui solidaires des fagades.

Recoupement de la lame d’air

L’entreprise prévoira le respect de I''T249 pour le respect de la lame d’air par interposition de
tbles acier galvanisé 20/10eme.

Ceci est valable pour le recoupement horizontal et vertical (compartimentage dans les
angles).

Toutes sujétions d'adaptation du capotage avec I'ossature sont a prévoir.

Couvertines

Les couvertines d’acrotére seront réalisées en aluminium 20/10™e, avec eclisse pour
emboitement, compris isolant, détail suivant plan architecte.

Cette liste d’'ouvrages n’est pas limitative. L’entreprise du présent lot devra I'exécution de tous
les ouvrages et accessoires complémentaires nécessaires a une réalisation des travaux dans
les régles de l'art conformément aux avis technique, aux recommandations du Maitre
d’ceuvre.

Localisation : Selon plans MOE

Bardage — Parement alu teinte jaune or

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture et pose d’un complexe d’isolation par
I'extérieur.
Ce complexe d’isolation par I'extérieur est composé de :

= Unisolant laine de verre épaisseur 160mm, R=5m2.C/W

* Une lame d’air ventilée

= Un bardage aluminium a pose verticale, a pliage régulier

Des essais d’arrachement sur les facades existantes seront menés afin de déterminer le type
et le nombre de fixations a mettre en ceuvre.
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Le parement présente les caractéristiques suivantes :
e 15/108me d’épaisseur,
e Teinte or
e Type GOLD METALLIC de marque STACBOND ou équivalent.

L’exécution devra étre conforme au calepinage en tenant compte des aspects et teintes
retenus.

Les éléments de bardages seront fixés directement a la structure porteuse par l'intermédiaire
d’une ossature métallique, en acier ou en aluminium associée a des équerres de fixation ainsi
que des profilés zedacier 15/10me,

La fixation des plaques sera réalisée par rivets en partie courante et par vis autoperceuses en
soubassement.

L’entraxe des montants sera au maximum de 60 cm (suivant la résistance au vent).

Traitement des points sinquliers :

Joints de dilatation

L’entreprise devra la mise en ceuvre d’un profil pour les joints de dilatation verticaux, suivant
plan architecte.

Profil de renfort
Profil de renfort, suivant détail

Equerre de fixation

Equerre de fixation en applique extérieure, suivant détail

Remplissage de la feuillure

En coordination avec le lot Menuiseries Extérieures, I'entreprise du présent lot aura a sa
charge le remplissage de la feuillure.

Divers

Les départs, arréts hauts, angles sortants, angles rentrants, arréts latéraux, fractionnements
verticaux et horizontaux, joints de dilatation, tableaux et linteaux seront réalisés avec les
profils de la société STACBOND, en aluminium plié 7/10eme et fabriqué dans les mémes
bobines que les parements.

Bavettes, appuis et tableaux / ébrasements

Lors des opérations de ravalement, I'entrepreneur du présent lot se chargera de la fourniture
et la pose de 'ensemble des bavettes des menuiseries extérieures comprenant la dépose et
I'évacuation de la bavette existante, le cas échéant.

Les éléments a mettre en ceuvre seront en aluminium de 15/10¢me d’épaisseur, teinte RAL au
choix de I'Architecte, compris toutes sujétions de pose et de finition, notamment la mise en
ceuvre de pattes d’appui solidaires des fagades.

Recoupement de la lame d’air

L’entreprise prévoira le respect de I''T249 pour le respect de la lame d’air par interposition de
tbles acier galvanisé 20/10éme.
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2.2.3

Ceci est valable pour le recoupement horizontal et vertical (compartimentage dans les
angles).
Toutes sujétions d'adaptation du capotage avec I'ossature sont a prévoir.

Couvertines

Les couvertines d’acrotére seront réalisées en aluminium 20/10¢™e, avec eclisse pour
emboitement, compris isolant, détail suivant plan architecte.

Cette liste d’'ouvrages n’est pas limitative. L’entreprise du présent lot devra I'exécution de tous
les ouvrages et accessoires complémentaires nécessaires a une réalisation des travaux dans
les régles de l'art conformément aux avis technique, aux recommandations du Maitre
d’ceuvre.

Localisation : Selon plans MOE

Bardage — ITE + brique de parement

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture et pose d’'un complexe d’isolation par
I'extérieur.
Ce complexe d’isolation par I'extérieur est composé de :

= Unisolant laine de verre épaisseur 160mm, R=5m2.C/W

= Une lame d’air ventilée

= Un panneau type véta brique

Des essais d’arrachement sur les fagades existantes seront menés afin de déterminer le type
et le nombre de fixations a mettre en ceuvre.

Le parement présente les caractéristiques suivantes :
e Teinte gris perle
e Type VETABRIC de marque VETA ou équivalent.

L’exécution devra étre conforme au calepinage en tenant compte des aspects et teintes
retenus.

Les éléments de bardages seront fixés directement a la structure porteuse par l'intermédiaire
d’'une ossature métallique, en acier ou en aluminium associée a des équerres de fixation ainsi
gue des profilés zedacier 15/10me,

La fixation des plaques sera réalisée par rivets en partie courante et par vis autoperceuses en
soubassement.

L’entraxe des montants sera au maximum de 60 cm (suivant la résistance au vent).

Traitement des points sinquliers :

Joints de dilatation

L’entreprise devra la mise en ceuvre d’un profil pour les joints de dilatation verticaux, suivant
plan architecte.

Profil de renfort
Profil de renfort, suivant détail

Equerre de fixation

Equerre de fixation en applique extérieure, suivant détail
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Divers

Les départs, arréts hauts, angles sortants, angles rentrants, arréts latéraux, fractionnements
verticaux et horizontaux, joints de dilatation, tableaux et linteaux seront réalisés avec les
profils de la société VETA, en aluminium plié 7/10éme et fabriqué dans les mémes bobines
gue les parements.

Recoupement de la lame d’air

L’entreprise prévoira le respect de I''T249 pour le respect de la lame d’air par interposition de
tbles acier galvanisé 20/10éme.

Ceci est valable pour le recoupement horizontal et vertical (compartimentage dans les
angles).

Toutes sujétions d'adaptation du capotage avec I'ossature sont a prévoir.

Localisation : Selon plans MOE

2.2.4 Bardage — Polycarbonate

Fourniture et pose d’'un bardage en panneaux de polycarbonate constitués ainsi :

= Ossature verticale porteuse en profilés d’aluminium. Fixation sur structure métallique.
Tous joints d’étanchéité conformément a I'AT des panneaux de polycarbonate.

» Revétement extérieur de facade par panneaux de bardage translucides a partir de
plaques multi-parois en polycarbonate coextrudé comportant des relevés crantés sur
lesquels sont emboités des connecteurs en aluminium.

= Pose en position verticale en pose dite inversée, soit les connecteurs c6té intérieur.

= Grilles en pied de bardage assurant également le passage de l'air nécessaire a la
ventilation du complexe.

Caractéristiques technigues minimales :
Epaisseur : 16 mm

Parois : Triple

Réaction au feu : M1

Conductivité thermique : U = 1.53 W/m2.°C

Localisation : Selon plans MOE

2.2.5 Bardage — Téle acier galva

Fourniture et pose d’un revétement en tole d’acier galvanisé, constitué de :
= Ossature verticale porteuse en profilés d’aluminium. Fixation sur structure métallique.
» Revétement extérieur par tole d’acier galvanisé

Localisation : Selon plans MOE, en sous face de la cage d’escalier en fagade arriére

2.3 COUVERTURE

2.3.1 Couverture toiture existante

2.3.1.1 Couverture existante
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2.3.2

Pendant la consultation, I'entreprise devra obligatoirement se rendre sur place.
Cette visite obligatoire aura pour objet une inspection visuelle de la toiture.

Suite a cette inspection visuelle, I'entreprise proposera un programme de travaux et une
estimation de ce programme de travaux.

Localisation : Toiture existante

2.3.1.1 Révision lanterneau acces toiture

L’entreprise devra la révision des lanterneaux d’accés en toiture, a savoir :
= Dépose de lanterneau a restaurer
= Restauration de I'ouvrant
= Remplacement des éléments dégradés
= Contr6le des accessoires et réparation le cas échéant.
= Repose du lanterneau.

Localisation : Toiture existante, lanterneau escalier fagade nord ouest/nord est

2.3.1.2 Reprise étanchéité

L’entreprise devra la reprise des relevés d’étanchéité sur les zones modifiées par le projet,
dito préconisations §2.3.2.3

Localisation : Toiture existante, notamment :

Relevé d’étanchéité sur la réhausse d’acrotéere
Reprise d’étanchéité

2.3.1.3 Couvertine toiture existante

L’entreprise devra la dépose de la couvertine existante, ainsi que la pose d’'une nouvelle
couvertine, reprenant I'épaisseur de la nouvelle fagade.

Les couvertines d’acrotére seront réalisées en aluminium 20/10éme.

Localisation : Selon plans MOE

Couverture bac acier escalier extérieur

Fourniture et pose, sur charpente métallique, d’'une étanchéité bicouche élastomeére sur bac
acier.

Pour rappel de I'arrété du 14 février 2003 relatif a la performance des toitures et couvertures
de toiture exposées a un incendie extérieur, il sera retenu un classement minimal BROOF T3.

2.3.2.1 Bac acier support du complexe d’étanchéité

Fourniture et pose, sur charpente métallique, d’'un bac acier support d’étanchéité, apte a la
réalisation d’'une étanchéité sur bac acier

Le bac est a dimensionner par I'entreprise en fonction des charges permanentes, des charges
d’exploitation auxquelles il sera soumis, ainsi que I'entraxe des pannes de couverture.
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2.3.3

Localisation : Selon plans Architecte

2.3.2.2 Etanchéité en partie courante

Complexe d’étanchéité de type bicouche élastomére, posé en adhérence, conforme a I'Avis
Technique ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM et ses madificatifs, et ayant pour
caractéristiques :

e Classement FIT : FslsTs ;
e 1f* couche : SOPRALENE FLAM 180-25;
e 2¢me couche : ELASTOPHENE FLAM 25 AR avec autoprotection par paillettes d’ardoise.

Localisation : Selon plans Architecte

2.3.2.3 Relevés d’étanchéité et renforts

Réalisation de relevés, reliefs et renforts d’étanchéité par :

¢ SOPRADERE, enduit d’'imprégnation a froid ;
e SOPRALENE FLAMSTICK, équerre de protection de 0,05m de développé ;
o EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE de 0,25m de développé ;
e SOPRALENE FLAM 180 AR, chape élastomére avec autoprotection par paillettes
d’ardoise colorées.
Réalisation de tous les relevés d’étanchéité nécessaires sur les ouvrages en toiture,
notamment (liste non exhaustive) :

e Acrotéeres ;
o FEtc.

Afin de limiter les dépbts de poussiéres au droit des relevés d’étanchéité, ces derniers seront
congus de maniére a ce que le relevé d’étanchéité se compose de 2 angles successifs a 45°.
Aussi, il sera retenu 'une des 2 dispositions suivantes :

e Costiere en tble pliée avec isolant taillé au dos ;
e Costiere droite avec isolant taillé en surface.

Localisation : Selon plans Architecte

Couverture bac acier escalier facade arriere

Fourniture et pose, sur charpente métallique, d’une étanchéité bicouche élastomére sur bac
acier.

Pour rappel de I'arrété du 14 février 2003 relatif a la performance des toitures et couvertures
de toiture exposées a un incendie extérieur, il sera retenu un classement minimal BROOF T3.

2.3.3.1 Bac acier support du complexe d’étanchéité

Fourniture et pose, sur charpente métallique, d’'un bac acier support d’étanchéité, apte a la
réalisation d'une étanchéité sur bac acier

Le bac est a dimensionner par I'entreprise en fonction des charges permanentes, des charges
d’exploitation auxquelles il sera soumis, ainsi que I'entraxe des pannes de couverture.

Localisation : Selon plans Architecte
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2.3.3.2 Pare-vapeur

Fourniture et mise en place, sur le bac acier, d'un pare-vapeur constitué d'une feuille
bitumineuse autocollante d’une épaisseur supérieure a 1,5mm, avec armature en grille de
verre/aluminium de 150g/m?, de type SOPRAVAP STICK ALU S 16 ou techniqguement
équivalent et collée par auto-adhésivité directement sur les toles.

Localisation : Selon plans MOE
- Toiture du béatiment et des auvents

2.3.3.3 Isolation

Fourniture et pose, sur le pare-vapeur, d’un isolant en panneaux de laine minérale surfacés
bitume de type ROCKACIER B ou C soudable de la société ROCKWOOL, ou techniqguement
équivalent.

e Réaction au feu : A2s1d0 ;

¢ R=3,05 m2.K/W,

e Epaisseur : 120mm, a poser en 2 lits (les joints des lits n’étant pas superposés) avec :
o Couche de base de 80mm d’épaisseur / masse de 150kg/m?® - Standard
o Couche supérieure de 40mm d’épaisseur / masse de 220kg/m? - Soudable

Les panneaux seront collés par bandes ou plots de SOPRACOLLE 300 conformément au
cahier de prescriptions de pose. Il est prévu la mise en ceuvre de 2 couches d’isolant car la
densité de I'isolant supérieure est renforcée. Dans le cas ou il ne sera mis qu’une couche
d’isolant ce dernier devra présenter la densité la plus élevée de celles préconisées.

Localisation : Selon plans MOE
- Toiture du béatiment et des auvents

2.3.3.4 Etanchéité en partie courante

Complexe d’étanchéité de type bicouche élastomére, posé en adhérence, conforme a I'Avis
Techniqgue ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM et ses modificatifs, et ayant pour
caractéristiques :

e Classement FIT : FslsT4 ;
e 1°e couche : SOPRALENE FLAM 180-25 ;
e 2¢me couche : ELASTOPHENE FLAM 25 AR avec autoprotection par paillettes d’ardoise.

Localisation : Selon plans Architecte

2.3.3.5 Relevés d’étanchéité et renforts

Réalisation de relevés, reliefs et renforts d’étanchéité par :

SOPRADERE, enduit d’imprégnation a froid ;

SOPRALENE FLAMSTICK, équerre de protection de 0,05m de développé ;

EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE de 0,25m de développé ;

SOPRALENE FLAM 180 AR, chape élastomére avec autoprotection par paillettes
d’ardoise colorées.

Réalisation de tous les relevés d’étanchéité nécessaires sur les ouvrages en toiture,
notamment (liste non exhaustive) :

e Acrotéeres ;
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o Eftc.
Afin de limiter les dép6ts de poussiéres au droit des relevés d’étanchéité, ces derniers seront
congus de maniére a ce que le relevé d’étanchéité se compose de 2 angles successifs a 45°.
Aussi, il sera retenu l'une des 2 dispositions suivantes :

e Costiere en tble pliée avec isolant taillé au dos ;
e Costiére droite avec isolant taillé en surface.

Localisation : Selon plans Architecte

2.3.3.6 Chassis de désenfumage

Fourniture et pose de chassis de désenfumage de type « abattant extérieur ».

Les chassis seront actionnés par des dispositifs de commande assurant I'ouverture et le
réarmement type TCN130 modulaire de MADICOB ou techniquement équivalent.

Les DAC seront disposés a proximité des exutoires situés au dernier étage.
Les treuils de désenfumage seront toujours sous boitier de protection.

La prestation de I'entreprise comprend toutes les liaisons de quelques natures qu’elles soient
entre les différents éléments tels que cables électriques ou acier sous tube de protection, tous
accessoires tels que poulies, etc.

L’entrepreneur doit livrer une installation en parfait état de fonctionnement.

Localisation : Selon plan Architecte
- Cage d’escalier

2.3.4 Ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales

2.3.4.1 Trop-pleins

Trop-plein, en plomb verni de 2,5 mm d’épaisseur au moins, constitué de deux parties : la
platine de jonction a I'étanchéité et la gargouille rectangulaire, assemblées entre elles par
soudure ou tout systéme d’assujettissement étanche.

La distance entre le bord du trou d’évacuation et les bords extrémes latéraux et inférieurs de
la platine doit étre au moins égale a 0,12 m.

Le trop plein doit étre posé en saillie de 5 cm au minimum sur le parement extérieur avec la
section nécessaire pour éviter toute remontée d’eau a la hauteur des relevés et une pente
suffisante pour former goutte d’eau.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revétement d’étanchéité, un
élément en feuille supplémentaire est disposé a sa sous-face.

L’ensemble suivant norme NF P 84-204-1-1 et amendement Al (référence DTU 43.1 - CCT),
article 8.6.4.

Localisation : Selon plan MOE

2.3.4.2 Entrées d’eaux pluviales

Entrée d’eau pluviale, en plomb de 2,5 mm d’épaisseur au moins badigeonné intérieurement
d’EIF, constituée de deux parties, assemblées entre elles par soudure ou tout systeme
d’assujettissement étanche.
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La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revétement d’étanchéité, un
élément en feuille supplémentaire est disposé a sa sous-face.

Galerie garde-gréve et grille amovible en matériau non oxydable suivant norme NF P 84-204-
1-1 et Amendement Al (référence DTU 43.1 - CCT), article 8.6.3.

Mise en ceuvre de crapaudines.

Localisation : Selon plan MOE

2.3.4.1 Chéneaux

Chéneau en acier galvanisé dév. Suivant plan comprenant crapaudine, abouts et départ EP,
et toutes sujétions

Localisation : Selon plan MOE
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