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00 GENERALITES

L'attention des soumissionnaires est attirée sur I importance de la lecture et la prise en compte des articles du C.C.T.P.
Commun - GENERALITES et de I'ensemble des documents ("C  ADRE DE SURETE" et annexes pénitentiaires )

00.01 Obijet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) complete le C.C.T.P. Commun a tous les lots - Lot 00 -
GENERALITES, et a pour but de défipir les travaux de "DEMOLITION /PI?ATRERIE / PEINTURE /\REVETEMENTS DE SOL" a
entreprendre dans le cadre de la "CREATION DE CHAMBRE DE VEILLE A LA MAISON D'ARRET A MONTLUCO N (03)".

00.02 Documents de références - normes réglementaires

Ce CCTP est indissociable de I'ensemble des pieces marchés que I'entrepreneur doit prendre en compte pour établir son offre,
des plans de l'architecte.

L'entrepreneur réalisera I'ensemble des travaux conformément aux lois, décrets, arrétés, régles administratives, normes et
réglementation en vigueur.

En complément des documents techniques, I'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du C.S.T.B, aux décrets, aux
arrétés, aux D.T.U, aux normes NF, aux avis techniques, etc., et I'ensemble des autres documents Iégislatifs et réglementaires
afférents aux prestations dues au présent corps d'état.

- les documents techniques applicables aux travaux de traitements de facade ;
- les Normes francgaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :
- NF EN 26927 I1SO 6927 Construction immobiliére - Produits pour joints - Mastics - Vocabulaire (indice de classement P
85-102) ;
- P 85-304 Mastics du type élastomére ou du type plastique ou mastics préformés ;
- T 30-001 Dictionnaire technique des peintures et des travaux de peinture ;
- Peinture pour I'extérieur des batiments :
- NF T 30-801 Détermination conventionnelle de la perméabilité a I'eau des peintures microporeuses pour fagades ;
- NF T 30-802 Détermination conventionnelle de la tenue a la chaleur et a I'humidité des peintures microporeuses
pour facades ;
- NF T 30-803 Détermination de la tenue sur fonds alcalins des peintures microporeuses pour fagades.
- FD T 30-808 Peintures et vernis pour le batiment - Guide relatif aux produits et systemes de peinture pour facades

- T 31-004 Pigments - Minium pour peintures ;
- Peintures et vernis :
- NF T 30-608 Enduit de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs - Adaptation des enduits de peinture aux
nouvelles normes européennes ;
- NF EN 927-1 Produits de peinture et systemes de peinture pour le bois en extérieur - Partie 1 : Classification et
sélection (indice de classement : T 34-201-1) ;
- NF EN 1062-1 Produits de peinture et systémes de peintures pour maconnerie extérieure et béton (indice de
classement : T 34-721-1) ;
- XP T 34-722 Produits de peinture et systemes de revétement pour magonnerie et béton en extérieur (indice de
classement : T 34-722) ;
- NF T 36-005 Classification des produits de peintures.
- les regles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses
Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :
- NF DTU 42.1 Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité a base de polymeéres :
- NF DTU 54.1 Revétements de sols coulés a base de résine de synthese :
- NF DTU 59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais :
- DTU 59.3 Peinture de sols :
- les spécifications de 'U.N.P. ;
- les recommandations professionnelles du SNJF ;
- le code du travail - 4éme partie : Santé et sécurité au travail ;
- le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles,
chapitre 3 protection contre les risques d’'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, articles L.
123.1aL.123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;
- le code de I'environnement : Chapitre 1 Surveillance de la qualité de I'air et information du public - articles L221-1 a L221-
10, R221-1 a R221-28;
- 'aptitude a I'usage des produits de construction, vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour I'exécution du
reglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées
de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, arrétés et avis
portant application ;
- ainsi qu'aux arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités
- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Selon la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, concernant les installations soumises a
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déclaration et/ou a autorisation pour la protection de I'environnement.
Cette liste est non exhaustive, ni limitative.

L’entrepreneur du présent corps d'état est tenu de respecter les Lois, Décrets, Arrétés et regles administratives et normes en
vigueur au moment de la signature de son marché.

Le soumissionnaire devra vérifier si les détails de construction décrits au Cahier des Charges sont complets, si les types de
construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a l'utilisation pour lesquels ils sont prévus. Toutes
modifications ou adjonctions paraissant utiles ou nécessaires sont a joindre a la soumission accompagnées d'un justificatif
correspondant.

00.03 Hypothéses de calcul & prendre en compte - Situatio n géographique
Situation :
- Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES
- Département : ALLIER (03)
- Commune : A MONTLUGCON (03)
- Altitude : 225.00 m
Données climatiques :
- Vent : Zone 2 - Rugosité Illb
- Neige : Zone A2
- Séisme : Zone 2
NOTA : L'entrepreneur devra fournir tous les plans d’exécutions, de plans d'atelier et de chantier concernant son lot.
00.04 Planning prévisionnel des travaux
Voir planning établi par I'architecte joint en annexe.
00.05 Délais d'exécutions
Les travaux décrits dans le présent document seront a réaliser impérativement dans les délais impartis, suivant
planning de travaux fourni et établi par I'architecte; a cet effet, I'entreprise devra s'engager par écrit et prendre toutes
ses dispositions pour réaliser les travaux pendant cette période.
00.06 Nettoyage pendant le chantier
Il est bien convenu que I'Entreprise du présent lot n'établira aucun stockage de gravois a l'intérieur du batiment. Les gravois
seront évacués journellement.
A l'achévement de ses travaux, I'Entreprise devra le nettoyage ou elle est intervenue.
00.07  Coordination
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot se mettra en rapport avec les autres corps de métier : gros ceuvre, plomberie-
sanitaire, électricité, etc... En vue de la meilleure coordination possible.
Dans le cas ou I'entreprise du présent lot proposerait des variantes a la solution de base (sous réserve d'acceptation par le maitre
d’'ceuvre), celle-ci devra inclure dans son prix forfaitaire toutes les modifications des plans nécessaires ainsi que les travaux
supplémentaires occasionnés aux autres corps d'état.
Tous les plans de détail et plans de chantier ou d'atelier concernant : les constructions traditionnelles, les procédés propres a
I'entreprise, les détails complémentaires, préfabrication d'éléments, etc... sont entierement a la charge de Il'adjudicataire du
présent lot.
Pour les lots dont I'exécution nécessite des réservations, I'entreprise devra fournir en temps voulu un plan détaillé et c6té par
rapport au gros ceuvre a l'entreprise susceptible de les réaliser. Celle-ci les reportera sur ses plans d'exécution si elle le juge
nécessaire.
Les frais de reprographie des plans seront a la charge de I'entreprise.
00.08 Visite des lieux - prise de possession du chantier

Aucun travail supplémentaire provenant du fait de la méconnaissance des lieux ne sera accepté.

Visite des lieux : Avant de remettre ses prix et afin de mieux apprécier I'étendue des prestations qui lui sont demandées,
I'entrepreneur devra se rendre impérativement sur place, faire une visite des lieux et proposer le cas échéant toutes suggestions.
Attestation de visite a demander et a fournir dans le mémoire technique.
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Prise en possession du chantier : Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du chantier
pour connaitre notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les dispositions qu'il a a prendre pour ses
installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues a I'environnement, les problémes de mitoyenneté.
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01 INSTALLATION DE CHANTIER

01.01 Moyens hygiéne et sécurité

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance du P.G.C.S.P.S. de l'opération et avoir intégré l'ensemble des
prescriptions dans leur P.P.S.P.S.

Ce poste comprendra le chiffrage de I'ensemble des prescriptions prévues au PLAN GENERAL DE COORDINATION (P.G.C.) et
en conformité avec le décret de 94.

Etablissement par chaque entreprise d'un plan particulier sécurité protection santé (P.P.S.P.S.) selon notice jointe par
coordonnateur sécurité en annexe du P.G.C. a fournir au coordonnateur sécurité avant intervention sur le chantier et a mettre a
jour au fur et a mesure de lI'avancement de I'opération. Cette régle est applicable aux sous-traitants qui doivent remplir les mémes
obligations.

Les entreprises trouveront a disposition dans le bureau chantier le registre journal qui sera tenu a jour par le coordinateur hygiene
sécurité santé. Elles devront viser systématiquement les observations qui y seront portées et prendre toutes les dispositions pour
une mise en ceuvre instantanée des dites observations.

01.02 Acces de chantier

L'acces chantier pour les travaux se fera obligatoirement _ suivant les indications et directives du maitre d’ouvrage, de la maitrise
d’ceuvre et du coordinateur S.P.S.
Chaque entreprise disposera d'une clef afin de fermer les portes en fin de journée, gu’elle restituera en fin de chantier.

01.03 Constat d'huissier

Avant tous travaux, il sera réalisé a la charge de I'entreprise un constat de I'état des lieux par huissier de justice.

Ce constat sera dressé en présence de |'entreprise de DEMOLITION /PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL, du
maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre et voisins en limite de propriété. Il concernera les relevés des structures existantes, ainsi
que les aménagements extérieurs dans la zone du projet.

Un exemplaire de chacun des documents sera transmis au maitre d'ouvrage.

01.04 Installation de chantier

Autorisations administratives et location trottoir et chaussée publigue :

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Services Techniques de la
Ville pour les travaux situés sur le domaine public ou a proximité et demander les autorisations nécessaires pour location du
trottoir et de chaussée publique.

Si les travaux nécessitent l'interruption momentanée de la circulation, I'entrepreneur sera tenu d'indiquer aux administrations et
aux divers services concernés, la date et la durée des travaux correspondants, demander les autorisations nécessaires aux
services compétents et suivre scrupuleusement leurs instructions.

L'entrepreneur devra la réfection éventuelle des revétements des chaussées publiques et trottoirs.

NOTA : Panneau publicitaire - si I'entreprise envisage d'utiliser les clétures comme support publicitaire, elle devra établir au
préalable une proposition au Maitre d'Ouvrage. a défaut, aucune publicité ne sera acceptée sur le chantier.

Acceés chantier :

L'acces pour les travaux se fera obligatoirement _ suivant les indications et directives du maitre d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre
et du coordinateur S.P.S.

Frais de voirie :

L’entrepreneur prendra a sa charge tous les frais de voiries (occupation des trottoirs, stationnement, etc...) liés a ses
interventions. Toutes les demandes d’autorisation sur voirie sont a la charge du présent lot.

Panneau de chantier :

L’entrepreneur fournira et posera le panneau de chantier établi selon le cahier des charges de la maitrise d'ceuvre aprés
approbation du maitre d’ouvrage. L’entreprise est responsable de I'entretien est de la bonne stabilité de ce panneau.

L’entreprise veillera au maintien permanent de I'affichage de ce panneau.

Panneau du permis de construire :

L'entrepreneur doit le déplacement éventuel et I'entretien du panneau de permis de construire, fourni et posé par le maitre
d’ouvrage.

L’entreprise veillera au maintien permanent de I'affichage de ce panneau.

Affichage de la déclaration préalable :

L’entrepreneur doit le déplacement éventuel et I'entretien de I'affichage de la déclaration préalable du maitre d'ouvrage a
I'inspecteur du travail et le repérage du chantier.

L’entreprise veillera au maintien permanent de I'affichage de ce panneau.

Affichage d’hygiene et de sécurité :

L’entrepreneur doit la fourniture, la mise en place et I'entretien de I'affichage de la signalisation horizontale et verticale nécessaire
a la parfaite sécurité du chantier et de ces abords, ainsi cette signalisation sera aussi bien sur les voies publiques que sur
I'emprise du chantier.
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L’entrepreneur doit la fourniture, la mise en place et I'entretien de I'affichage des régles d’hygiéne a respecter sur le chantier.
L'entreprise effectuera ces signalisations précédemment citées en accord avec le coordonnateur SPS.
L’entreprise veillera au maintien permanent des affichages précédemment cités.

NOTA : -Tous les travaux devront étre exécutés par les moyens engendrant le moins de géne possible pou rles
occupants, (les horaires de travaux possibles 8h-17  h30, et suivant indication du "CADRE DE SURETE" et anne  xes
pénitentiaires du Maitre d'ouvrage).

01.05 Gestion du compte prorata

Suivant article "Gestion du compte prorata" du Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes a tous les lots

01.06 Incidences en site occupé et milieu carcéral

Contraintes de rénovation en site occupé et milieu carcéral :

1) Contraintes d'acces au chantier
Toutes dispositions nécessaires seront prises concernant I'accés aux divers locaux, car elles restent en fonctionnement,
pendant toute la durée des travaux (le personnel doit y avoir accés pour leurs activités journalieres).

L'installation de chantier, de stockage, de circulations, toutes les protections, etc., seront étudiées pour ne pas occasionner de
génes pour la desserte de différents services.

Chaque entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion de poussiéres dans le batiment, lors des
découpes, percages et déposes diverses.

2)Planning d'intervention
Chaque entreprise respectera scrupuleusement les délais du planning d'intervention joint, établi par I'architecte

3) Protection - déplacement de meubles et accessoires

Chaque entrepreneur doit avant tout commencement de travaux assurer la protection des ouvrages existants ainsi que des
meubles. Cette protection devra étre enlevée a la fin des travaux.

Si la réalisation de certains ouvrages nécessite le déplacement de meubles ou le démontage de certains accessoires installés par
le maitre d’ouvrages, ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur. L'entrepreneur en assurera le déplacement, la protection et
la remise en place apres exécution des travaux.

Il devra étre assuré pour ces risques, qui seront gérés directement avec son assureur en cas de litige.

4) Nettoyage quotidien

A chaque fin de journée de travail, chaque entrepreneur doit le nettoyage des locaux dans lesquels il intervient, I'évacuation des
gravois vers la zone de tri sélectif , le repliement de son installation de chantier, des outils et matériaux entreposés dans les
locaux.

5) Contraintes de fermeture - Raccordement provisoire
Si les travaux ne peuvent étre réalisés en une seule journée, I'entrepreneur doit assurer la mise hors d’eau et hors d'air, la
fermeture de toutes les baies, toutes les sujétions en accord avec I'occupant. Il doit assurer selon les corps d'état :

- La fermeture de toutes les baies

- L'installation électrique, eau,

- Le fonctionnement des appareils sanitaires

- Le fonctionnement du chauffage

- Etc...

6) Etablissement Pénitentiaire :
L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront a réaliser dans un établissement pénitentiaire occupé.
L'entreprise devra étre consciente et tenir compte des impératifs que l'intervention dans ce type d'établissement implique :
- Transmission de la carte d'identité des intervenants 10 jours avant l'intervention
- Transmission de la liste du matériel
- Respecter toutes les consignes de sécurité pénitentiaire
- Respecter impérativement le phasage et les dates d'intervention du planning et de livraisons de matériels et matériaux
- Respecter des horaires fixés par le maitre d'ouvrage (horaires possibles 8h-17h30)
- Se soumettre aux contrbles des véhicules, de matériels et de personnels entrants et sortants
- Et conformément aux documents du maitre d'ouvrage , "CADRE DE SURETE" et annexes pénitentiaires ...
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02 PERCEMENTS / CAROTTAGE

D’une maniére générale incombent au titulaire du présent lot tous les ouvrages nécessaires a la modification des locaux existants
tel qu'il résulte de la comparaison des plans état actuel et état projeté avec comme aide, le plan de démolition affecté a chaque
niveau ou zone (des indications de localisation sont précisées dans chaque article ci-dessous, mais ces listes ne sont pas
exhaustives).

Le prix des démolitions devra comprendre toutes les suggestions particulieres telles qu’étaiements, échafaudages évacuation des
délivres a la décharge publique, etc... (I'entreprise sera seul responsable de la méthodologie d’intervention et moyens a mettre en
ceuvre pour garantir 'absence de toutes apparitions de désordres sur les éléments conservés).

L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires a la sécurité des ouvriers, ainsi qu’'a la bonne exécution des ouvrages.

Il aura a sa charge la protection (compléte) des zones existantes conservées et non concernées par les travaux par bardages,
cantonnement par polyane + panneaux de contreplaqués (ou tous autres matériaux) sur ossatures... et nettoyage avec les
moyens appropriés des zones chantier et zones contigués salis par les poussiéres ou autres dégradations (a faire en autant de
fois que nécessaire a I'avancement par phases des travaux).

L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter la chute des délivres et des gravats sur les sols, parois,
mobiliers ou tous autres éléments conservés.

Dans le cas ou le manque de protections aménerait a des travaux de remise en état, ces derniers seraient a la charge du titulaire
du présent lot.

Les frais d’enlevement, de transport et dép6t aux décharges publiques des délivres et gravats seront a la charge du présent lot, et
inclus dans le co(t des ouvrages de démolition, décrits au présent CCTP.

Documents de référence :

Les travaux de démolition ne font I'objet d'aucun DTU, ni CCTG et aucun document de référence contractuel ne peut étre cité ici.
Les travaux de démolition devront par contre respecter strictement les différentes réglementations les concernant, notamment :

- Les prescriptions du permis de démolir, le cas échéant ;

- Les réglementations locales concernant les démolitions, ou, a défaut, les instructions des services publics concernés ;

- Toutes les réglementations concernant la sécurité ;

- Tous les textes relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de I'environnement, aux limitations des bruits
de chantier, etc.

- Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante des listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique en attente.

Obligations de I'entrepreneur :

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que
toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et
éventuellement gaz, téléphone ou autres.

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulieres
qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Il supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des réeglements de police en
vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendra toutes les mesures utiles
en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

Il devra également le retrait et I'évacuation des éléments contenant de I'amiante ou des produits susceptibles de polluer.

Conditions particuliéres aux travaux de démolition :

Le chantier ne sera ouvert qu'apres autorisation réguliére délivrée par les services compétents.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

aucun trouble, en dehors de ces heures, ne devra étre apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Bruits de chantier :

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site
considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

Salissures du domaine public :

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre maintenues en parfait état
de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Coupures des branchements :

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer que
toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et
éventuellement gaz, téléphone ou autres.

Responsabilités de I'entrepreneur :

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations,
sur le chantier ou a des tiers, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de protection
ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus
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a des tiers.

Méthodes de démolition :

Les méthodes de déconstruction sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui conviennent.
Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de déconstruction devront rester dans le cadre de la réglementation et des
instructions qui lui seront données par les services compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ;

- La sécurité du personnel et la sécurité du public ;

- La conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties ;

- La protection des ouvrages et constructions conserveés situés a proximité ;

- Et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

Prescriptions d’exécution :

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux
ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde gravois, etc., ainsi que tous
étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections
de poussieres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brdler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.
En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolition.

Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le
fait de ses travaux.

NOTA :

- L’énumération des prestations ci-aprés n'étant pas limitative, I'entrepreneur du présent lot devra tous les ouvrages et travaux de
démolition, ouvertures, modifications et réfections, nécessaires au parfait aboutissement du projet final sans aucun supplément
de prix ultérieur (conformément aux plans projets).

- avant la démolition, I'entrepreneur du présent lot s'assurera que les différentes conduites (AEP, EP, EU/EV, chauffage, etc.)
ainsi que I'électricité et Télécom auront été coupées ou bypassés sur I'emprise du projet a réaliser.

- Tous les réseaux (conduites, évacuations, gaines, fourreaux, etc.) inutiles ou non réutilisés seront déposés et évacués dans les
bennes a gravois correspondantes.

- Prévoir tous les étaiements nécessaires pendant les démolitions et reprises.

- Prévoir toutes les suggestions, ouvrages et accessoires nécessaires a la réalisation du projet.

- Alissue de ces démolitions, créations de baies, obturations, et reprises, les murs seront tous parfaitement plans, sans
appendices saillants, les sols seront exempts de tous dallages (suivant localisations) et réseaux.

- Le présent entrepreneur devra prévoir toutes les suggestions et ouvrages nécessaires afin d’obtenir une planéité parfaite des
murs et sols, situés dans les batiments concernés par la réhabilitation, sans supplément de prix ultérieur.

- Toutes les reprises d’enduits extérieurs seront réalisées par la présente entreprise, au droit de tous les modifications extérieurs
(enduit de type traditionnel, avec ou sans finition par peinture suivant localisation). aucun supplément de prix ne sera accordé
concernant ces reprises.

- L’ensemble des excédents des gravois produits par la démolition et les déposes, sera trié et déposé dans les bennes a gravois
correspondantes installées sur le site et évacué aux décharges publiques.

02.01 Sorties en toiture

Fourniture et pose de souches pour sortie de ventilation réalisées en zinc de 12/10%me d'épaisseur minimale, compris tous
abergements et étanchéités a la charge du présent lot.

Raccordement de gaines en sortie de groupes, diamétre adapté aux ouvrages pour une parfaite fixation de I'ensemble des
matériaux.

Compris ouvrages fagonnés zinc / plomb suivant dimensions,

Sections suivant indications du lot PLOMBERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION

Les souches seront équipées de chapeaux pare-pluie et de grillage anti-volatile.

Localisation :
Suivant plans, pour toutes les sorties en toiture en coordination avec les lots techniques.

02.02 Rebouchage en toiture

Rebouchage des sorties en toiture neutralisées y compris ouvrages fagonnés zinc / plomb suivant dimensions, abergements et
étanchéités a la charge du présent lot.

Sections suivant état des lieux

Compris toutes suggestions pour une parfaite mise en oeuvre

Localisation :
Suivant plans, pour toutes les sorties en toiture en coordination avec les lots techniques.
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02.03

Percements par sciages et carottages dans dalles et parois verticales

Réalisation de réservations par carottages et sciage dans planchers et/ou dans parois verticales en magonnerie ou béton armé,
épaisseurs des planchers et parois suivant état des lieux.

Travaux a réaliser sur I'ensemble des niveaux, pour passage de gaines, fourreaux, canalisations, etc, ...

Aprés passage des lots techniques, rebouchages au mortier ou au béton y compris acier de couturage et toutes suggestions pour
une parfaite mise en ceuvre.

L'entreprise devra étudier le projet afin d'inclure dans son offre toutes les prestations nécessaires a la bonne réalisation des
ouvrages, et notamment :

- Intégration de renfort par profil métallique avec platines mécano soudé,

- Compris percements en téte de paroi si nécessaire pour faire filer les renforts,

- Calfeutrements et rebouchage pour reconstitution de la paroi,

- Réalisation des travaux en conformité avec les avis Technique et les préconisations du fabricant.

Toutes les suggestions de bonne mise en ceuvre et de bonne finition.

Localisation :

Suivant indication du lot Plomberie-sanitaire / chauffage / ventilation,

BET: EUCLID Ingénierie - 10 rue Henri Becquerel - 63110 BEAUMONT - Tél. 04.73.26.79.60
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03 DEPOSE DE TRAVAUX INTERIEURS

03.01 Démolition de cloisonnement

Travaux de démolition comprenant :

- Démolition de cloisonnements non porteurs (cloisons briques, parpaings, bois, métal, carreaux de platre, plaques de platre, etc
...), hatures et épaisseurs variables suivant plans états des lieux.

- Dépose des différentes menuiseries intégrées aux cloisons, dépose des blocs portes existants.

- Démolition de tous les ouvrages bois, bloc porte, chassis vitrés, habillages bois divers, ouvrages métalliques garde corps,
ouvrages divers, liaisonnés aux cloisonnements.

- Arrachage des plinthes bois.

- Reprise pour sortie et évacuation.

- Protection des ouvrages existants conservés.

- Rebouchage éventuel des saignées au mortier de ciment, compris raccords sur existant.

Localisation :
Cloison existante au droit des 2 chambres
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04 DOUBLAGE

Les doublages Placostil de Placoplatre ou équivalent seront constitués de la fagon suivante :

- Ossature rails Stil R 36 (48, 62, 70, 90 ou 100) et montants Stil M 36 (48, 62, 70, 90 ou 100) simples ou doublés dos a dos,
implantés a 0.40 ou 0,60 m d'entraxe,

- Une ou deux plaque(s) Placoplatre (voir prescription ci-apres).

- Panneaux d'isolation (voir prescription ci-apres).

- Compris toutes les protections en pieds de doublage et plaqgues PLACOMARINE dans les pieces humides

- Tous les habillages en retours d'angles seront traités avec le méme parement que le doublage

- L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose des renforts nécessaires a la fixation des appareils sanitaires et
chauffage suivant I'implantation et la demande des entreprises de lots fluides

- Les bandes a joints avec double ratissage y compris traitement des angles, bandes armées, corniére de renfort d'angle
- L'inclusion de fourreaux en coordination impérative avec les entreprises de fluides

- La réalisation des doublages en coordination impérative avec les entreprises de menuiseries extérieures et intérieures

- Travaux comprenant implantations, coupes, ajustages et toutes sujétions de mise en ceuvre

- Compris toutes suggestions de mise en ceuvre et bonne finition

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et
aux recommandations de la société Placoplatre. Les joints seront réceptionnés par le peintre en présence de I'architecte et du
titulaire de ce lot.

04.01 Doublage 1 BA13 + LV de 85 mmR =2.65 m2.K/W

Laine de verre avec pare-vapeur type GR 32 revétu kraft de chez ISOVER ou équivalent.

Localisation :
Sur cloison hors cloison de séparation des 2 chambres

04.02 Doublage 1 BA13 + LV de 140 mm R = 4.35 m2.K/W

Laine de verre avec pare-vapeur type GR 32 de chez ISOVER ou équivalent.

Localisation :
Sur I'emprise du projet, en murs de facade
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05 CLOISONNEMENT

05.01 Cloisons de distribution en plagues de platre sur o ssature métalligue

Les cloisons seront du type Placostil 72/36 (72/48, 84/48, 98/48, 98/62, 10/70, 120/70, 120/90, 130/100, 140/90, 150/100) de
Placoplatre ou équivalent et constituées de la fagon suivante :

- Ossature métallique Placostil constituée de rails Stil R 48 (36, 62, 70, 90, 100) et de montants Stil M 48 (36, 62, 70, 90, 100) en
acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m,

- Chaque parement sera constitué d’'une ou 2 plaque(s) Placoplatre standard, ou placoflam BA 13 (BA 15, BA 18)

- avec ou sans laine suivant prescription ci-apres

- Compris toutes les protections en pieds de cloisons et plaqgues PLACOMARINE dans les piéces humides

- L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose des renforts nécessaires a la fixation des appareils sanitaires,
chauffage et électrique suivant I'implantation et la demande des entreprises de lots fluides et électricités

- Les bandes a joints avec double ratissage y compris traitement des angles, bandes armé, corniére de renfort d'angle, etc...

- L'inclusion de fourreaux en coordination impérative avec les entreprises de fluides

- La réalisation des doublages en coordination impérative avec les entreprises de menuiseries extérieures et intérieures

- Travaux comprenant implantations, coupes, ajustages et toutes sujétions de mise en ceuvre

- Compris toutes suggestions de mise en ceuvre et bonne finition

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les huisseries seront posées a I'avancement.

Les huisseries métalliques seront du type pour cloison seche avec oméga de fixation.

L'étanchéité a l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse a cellules fermées (ruban résilient
Placoplatre).

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement.

05.01.01Cloisons 98/62 - 2 x 1 BA 18 - avec laine de verre  Rw+C =45 dB - El 60

Caractéristiques :
- Laine de verre : PARPHONIC de chez ISOVER ou équivalent

- Résistance au feu : EI 60
- Acoustique : Rw+C =45 dB
- Résistance aux chocs : 60 J

Nota : Les cloisons devront étre posées sur les vodtains et non sur le platelage bois

Localisation :
Sur I'emprise du projet, hors cloison entre les 2 chambres

05.02 Cloisons de distributions monoparement DUO'TECH

Les cloisons seront du type Placostil 98/48 (86/48, 100/62, 120/70, 128/90, 138/100, 140/90 ou 150/100) de Placoplatre ou
équivalent et constituées de la fagon suivante :

- Ossature métallique Placostil constituée de rails Stil R 48 (62, 70, 90, 100) et de montants Stil M, ML ou MSP 48 (62, 70, 90,
100) en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m,

- Chaque parement sera constitué d’'une plaque Placoplatre DUO'TECH 19 ou 25

- Avec ou sans laine minérale de la société ISOVER ou équivalent

- Compris toutes les protections en pieds de cloisons et plaques PLACOMARINE dans les piéces humides

- L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose des renforts nécessaires a la fixation des appareils sanitaires et
chauffage suivant l'implantation et la demande des entreprises de lots fluides

- Les bandes a joints avec double ratissage y compris traitement des angles

- L'inclusion de fourreaux en coordination impérative avec les entreprises de fluides

- La réalisation des doublages en coordination impérative avec les entreprises de menuiseries extérieures et intérieures

- Travaux comprenant implantations, coupes, ajustages et toutes sujétions de mise en ceuvre

- Compris toutes suggestions de mise en ceuvre et bonne finition

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les huisseries seront posées a l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison seche avec oméga de
fixation.

L'étanchéité a l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse a cellules fermées (ruban résilient
Placoplatre).

05.02.01 Cloisons DUO'TECH 25 - 98/48 - avec laine de verre - Rw+C =57 dB - EI60

Caractéristiques :
- Ossature Stil MSP48-50

- Laine de verre d'épaisseur adaptée PAR PHONIC de chez ISOVER ou équivalent
- Résistance au feu : EI 60
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- Acoustique : Rw+C =57 dB
- Résistance aux chocs : 120 J
-Rw+C =57dB

Nota : Les cloisons devront étre posées sur les vodtains et non sur le platelage bois

Localisation :
Cloison entre les 2 chambres, au droit du meneau
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06 ISOLATION DES PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS

06.01 Isolation en laine de verre déroulée

Fourniture et pose de laine de verre déroulée suivant caractéristique ci-aprés compris toutes suggestions de coupe et
faconnage

06.01.01Laine de verre - Ep. 200 mm - R : 5.00 m2.K/W

Caractéristiques :

- Laine de verre type IBR kraft ou équivalent
- épaisseur 200 mm

- R =5.00 m2.K/IW

- Euroclasse : F

- ACERMI : 02/018/052

Localisation :
Ensemble du projet, entre pannes

06.02 Isolation en laine de bois

Fourniture et pose de laine de bois suivant caractéristique ci-aprés compris toutes suggestions de coupe, fagonnage
et mise en ceuvre

06.02.01Laine de bois - Ep. 100 mm - R : 2.75 m2.K/W

Caractéristiques :

- Laine de bois type STEICOFLEX 036 ou équivalent
- épaisseur 100 mm

-R =2.75 m2.K/W

- Euroclasse : E

Nota : une lame d'air sera créée entre le voligeage existant et la laine de bois.

Localisation :
Ensemble du projet, entre chevrons
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o7 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE

07.01 Membrane d’étanchéité a I'air (Combles aménagés et toiture)

Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité a I'air hydrorégulante de type VARIO DUPLEX de chez ISOVER ou similaire et
de qualité équivalente, et comprenant :

- Mise en ceuvre de la membrane horizontalement ou verticalement sur le mur par marouflage a I'aide d’une brosse ou d’'un balai,
ou par adhésif double face de maintien.

- Prévoir un retour de membrane en pied et téte de mur au moins égal a I'épaisseur du doublage fini.

- Prévoir un recouvrement entre les l1és de 10 cm minimum.

- Jointoiement des lés de membrane avec I'adhésif Vario KB1 ou Vario Multitape sur toute la longueur de recouvrement des Iés.

- Traitement en téte et pied de mur par application d’'un cordon de mastic Vario DS sur toute la périphérie des parois, y compris la
jonction au plancher et plafond, et a chaque superposition de Iés, pour assurer la continuité de I'étanchéité a I'air.

- Traitement aux pourtours des menuiseries par mise en place d'une bande de Vario Protape sur le pourtour du dormant en
prenant soin qu’elle épouse au mieux la forme des pattes métalliques. Jointoyer I'extrémité de la membrane sur le pourtour du
dormant de menuiserie par une bande de Vario Multitape.

- Résistance a la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) entre 0.2 et 5m

Réalisation conformément prescriptions et recommandations du fabricant.

Localisation :
Sur I'ensemble du projet

07.02 Plafonds placostil PRFE F530 (Pose rapide feu)

Les plafonds seront réalisés avec le systéme PRF Stil de Placoplatre ou équivalent et constitués de la fagon suivante :

- Corniére périphérique Stil F 530 ou CR2

- Fourrures PRF Stil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a 0,60 m d'entraxe, fixées au support par
l'intermédiaire de suspentes Placostil,

- Entretoises PRF Stil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans les encoches des fourrures PRF Stil F
530

- Plagues de placoplatre, fixées perpendiculairement a l'ossature.

- Isolation en laine minérale voir ci-avant.

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41, aux
procées-verbaux RS 08-102 a 08-105 et aux recommandations du fabricant.

07.02.01Plafond - 1 PPF 18 - Sous charpente bois

Nota : Il sera prévu un décaissé dans le plafond au droit de la porte existante pour une ouverture compléte de cette derniére

Localisation :
Sur I'ensemble du projet
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08 OUVRAGES DIVERS

08.01 Embrasures de menuiseries extérieures

Traitement des embrasures de menuiseries extérieures, comprenant :

- Panneaux hydrofuges de type WEDI ou équivalent de 30 mm collées au mortier adhésif sur magonnerie en pierre
- Reprises de la magonnerie au mortier de chaux

- Dressage des arétes, arréts rectilignes le long des surfaces concernées

- Protections et toutes suggestions

Localisation :
En périphérie de la menuiserie extérieure

08.02 Pose des cadres d'huisseries battantes

La fourniture des cadres d'huisseries sera effectuée par le titulaire du présent lot.
Pose des cadres d'huisseries fixés dans les cloisons en plaques de platre, carreaux de platre et carreaux de terre cuite, positions
suivant plans architecte, et comprenant ajustage, réglage, et fixations.

Localisation :
L'ensemble des huisseries avec montage sur cloisons
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09 PEINTURE INTERIEURE

09.01 Peinture sur parois verticales, finition B, support platre et dérivés neufs

Peinture sur parois verticales finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, sur plaques de platre, travaux comprenant :

- Préparation suivant tableau ci-avant et DTU

- Impression : 1 couche de PRIM'AIR ou équivalent, peinture d'impression phase aqueuse, contient au maximum 1g/| de COV

(famille I, classe 7b2).

- Intermédiaire et finition suivant choix de I'architecte :
- 2 couches de HYDRO 10 MAT de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en phase
aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille 1, classe 7b2) ;
- 2 couches de HYDRO 22 VELOURS de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en phase
aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille 1, classe 7b2) ;
- 2 couches de HYDRO 33 SATIN de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en phase
agueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille I, classe 7b2)

- Compris tous joints acryliqgues nécessaires pour une parfaite finition

- Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant

Localisation :
Ensemble du projet, y compris embrasures

09.02 Peinture sur plafonds, finition B, support platre e t dérivés neuf

Peinture sur plafonds finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, sur plagues de platre, travaux comprenant :

- Préparation suivant tableau ci-avant et DTU

- Impression : 1 couche de PRIM'AIR ou équivalent, peinture d'impression phase aqueuse, contient au maximum 1g/I

de COV (famille I, classe 7b2).

- Intermédiaire et finition suivant choix de I'architecte :
- 2 couches de HYDRO 10 MAT de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en
phase aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille I, classe 7b2) ;
- 2 couches de HYDRO 22 VELOURS de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques
en phase aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille I, classe 7b2) ;
- 2 couches de HYDRO 33 SATIN de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en
phase aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille I, classe 7b2)

- Compris tous joints acryliques nécessaires pour une parfaite finition

- Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant

Localisation :
Ensemble du projet, entre pannes

09.03 Peinture, finition B, support bois neuf

Peinture, finition B, en phase aqueuse, support bois, travaux comprenant :

- Préparation suivant tableau ci-avant et DTU

- Impression : 1 couche de ONDINE de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture d'impression phase aqueuse, contient

au maximum 30g/I de COV (famille I, classe 7b2).

- Intermédiaire et finition suivant choix de l'architecte :
- 2 couches de peinture de finition mate de PROALKYD MAT de chez ZOLPAN ou équivalent, laque mate tendue
hautes performances acrylique polyuréthane en phase aqueuse, contient au maximum 5g/l de COV (famille |,
classe 4a/7b2).
- 2 couches de peinture de finition velours de PROALKYD VELOURS de chez ZOLPAN ou équivalent, laque
velours tendue hautes performances acrylique polyuréthane en phase aqueuse, contient au maximum 5g/l de COV
(famille I, classe 4a/7b2).
- 2 couches de peinture de finition satinée de PROALKYD SATIN de chez ZOLPAN ou équivalent, laque satinée
tendue hautes performances acrylique polyuréthane en phase aqueuse, contient au maximum 5g/l de COV (famille
I, classe 4a/7b2).

Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant

Localisation :
Ensemble des portes du projet (2 faces), compris feuillures, cadres et plinthes bois

BET: EUCLID Ingénierie - 10 rue Henri Becquerel - 63110 BEAUMONT - Tél. 04.73.26.79.60 18



Affaire 6809 - DCE - Rédacteur : MF - mars 2025 :‘ U CLI D

I N GENI1ERIE

CREATION DE CHAMBRE DE VEILLE A LA MAISON D'ARRET - A MONTLUGON (03)
Lot N°01 DEMOLITION /PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL

10
10.01

REVETEMENTS DE SOLS

Ragréage fibré - P3 - Support bois

10.02

Ragréage fibré P3 pour sols recevant un revétement PVC, comprenant :

- Dépoussiérage, nettoyage et vérification de la planimétrie des supports.

- Application d'un primaire si besoin.

- Epaisseur : environ 3 mm

- Enduit de lissage, P3, titulaire d'un avis technique.

- Support plancher OSB neuf

- Tous détails et autres sujétions d’exécution pour une parfaite réalisation.

Mise en ceuvre suivant régles de I'art traditionnelles décrites dans les D.T.U, avis techniques, normes en vigueur et prescriptions
du fabricant.

Localisation :

Ensemble du projet

Revétement sol PVC - U3 P3 - Support bois

10.03

Fourniture et pose d’'un revétement sol PVC U3 P3 en lés, comprenant :

- Revétement de sol PVC : (couche calandrée en vinyle + voile d’'un voile de verre renforcé + décor imprimé + couche d'usure
opaque + Traitement de surface PUR)

- Encollage avec produits agréés par le fabricant.

- Raccordements au droit des lés par cordons thermo-soudés dans piéce avec siphon

- Les joints aux droits des seuils de portes seront traités a chaud par cordons de soudure de couleur compris fraisage, soudure et
arasement comme indiqué par le fournisseur (pas de barre de seuil), pour les sols de méme nature

- Compris toutes suggestions de coupes, découpes et arasements.

- Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques et recommandations du fabricant.

Caractéristiques :
- Référence ACCZENT PLATINIUM 3 de chez TARKETT ou équivalent

- Lés : largeur 2 m x longueur 23 m

- Classement UPEC : U3 P3 E2/3 C2

- Efficacité acoustique : 9 dB.

- Epaisseur totale : 2.45 mm

- Couche d'usure : 0.92 mm

- Poids total : 3 100 g/m?2

- Réaction au feu: By s1

- Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Localisation :

Ensemble du projet

Corniéres d'angles sortants

10.04

Fourniture et mise en place de profilés de finition type corniére rigide pour protéger et arrondir les tranches des plots,
comprenant :

- Profilé flexible en PVC

- Environ 10 cm de hauteur

- Pose collé

- Support magonné

- Angles saillants biseautés

- Coupes, entailles, angles, chutes, ajustage, et nettoyage en fin de travaux
- Coloris au choix de I'Architecte

- Compris toutes sujétions de pose

Localisation :

Sur les plots de support de poteaux de charpente

Nettoyage final

Aprés nettoyage général réalisé par chaque entreprise, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage final pour mise en service
des locaux.

Nettoyage de I'ensemble des sols aux différents niveaux d'intervention y compris marches d'escalier et réalisé comme suit :

- Balayage des sols de toutes natures : dallages, sols souples, gratter si nécessaire,
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- Aspiration soignée de ces sols, y compris dessus des plinthes, angles de piéces,

- Lavage des sols et plinthes par produits détergents adaptés en 2 passes croisées de serpillieres, changement de I'eau de
lavage réguliere,

- Ringage a l'eau claire par une passe de serpilliere, changement de I'eau de ringcage réguliére, époussetage des murs et toutes
parois verticales,

- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetterie y compris tuyaux et appareils de chauffage avec toutes précautions et produits
appropriés suivant la nature des appareils,

- Nettoyage des menuiseries intérieures et extérieures, y compris quincailleries, plaques de propreté, charnieres, tablettes bois
d'appuis de baies,

- Nettoyage des vitres extérieures,

- Nettoyage des appareillages électriques, prises de courant, interrupteurs, luminaires, etc ...

- Nettoyage des mobiliers présent dans les pieces, aprés enlevement des baches de protection,

- Nettoyage des gardes corps et mains courantes.

Cette énumération n’est pas limitative, I'entrepreneur devra I'ensemble des nettoyages de mise en service avant réception.
Mise en ceuvre suivant le DTU N° 59.

Localisation :
Ensemble du projet
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