CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

(CPT)

Objet du marché

REALISATION D’UNE INSPECTION DETALLEE PARTIELLE
FAISANT OFFICE D’ETAT INITIAL DU PONT F. MITTERRAND —
DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION
D'UNE PASSERELLE MODES ACTIFS FIXEE AU PONT
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ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONSULTATION

Les prestations objet de la présente consultation concernent la réalisation d'un état initial du pont
F. Mitterrand rocade de Bordeaux.

Il s’agit de réaliser une inspection détaillée partielle du viaduc amont qui fera office d’état initial
avant la réalisation des travaux de construction d’'une passerelle modes actifs qui sera fixée au
viaduc amont de l'ouvrage.

La mission comprend :
* lareconnaissance de I'ouvrage,
* la préparation de l'intervention,
¢ |intervention,
* larédaction d’'un rapport,
* ladiffusion de livrables sous format informatique.

Les contrbles et vérifications définis dans le présent CPT, seront établis a partir des textes et
instructions de références suivants :

» linstruction technique du Ministére des Transports pour la surveillance et I'entretien des
ouvrages d’'art de 2010 rendue exécutable par la circulaire du 16 février 2011 relative a la
publication de la nouvelle instruction technique pour la surveillance et I'entretien des
ouvrages d’art.

* I'ensemble des fascicules constituant la deuxieéme partie de l'instruction technique pour la
surveillance et I'entretien des ouvrages d’art,

* le manuel du chef de chantier — Signalisation temporaire — Volumes 1, 2, 3 et 4,
* linstruction interministérielle sur la signalisation routiere (signalisation temporaire).

Les textes en vigueur relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs seront mis
en application (loi du 13 décembre 1993).

ARTICLE 2 — LOCALISATION DE L’OUVRAGE ET DESCRIPTION DU PROJET DE LA PASSERELLE

Le pont F. Mitterrand se situe sur la rocade de Bordeaux A630 — RN230.

Il assure le franchissement de la Garonne entre les communes de Bégles en rive gauche et de
Bouliac en rive droite.

by

C’est un viaduc a deux tabliers en caisson a voussoirs préfabriqués précontraints (intérieur et
extérieur) a hauteur variable, prolongé en rive droite par un ouvrage annexe indépendant. D'une
longueur de 642 m, il est composé de sept travées et de six piles.

L'ouvrage est équipé en rive d’'une vingtaine de candélabres espacés de 35 m environ.

Le projet consiste a disposer une passerelle sous I'encorbellement du viaduc amont par le biais
d’'un platelage en Béton Fibré Ultra Performant (BFUP) préfabriqué et précontraint par adhérence
simplement appuyé sur une structure constituée d’'un profilé métallique en « L », elle-méme fixée
en deux points au droit des nervures de brélage des voussoirs.

Le groupement titulaire du marché de conception-réalisation de la passerelle a envisagé la fixation
des consoles sur chaque voussoir pair de chaque travée de I'ouvrage : VSP, V2, V4, V6, V8, V10,
V12 et V14.



La charpente métallique de la passerelle est donc composée de profilés en L fixés aux voussoirs
du viaduc amont du pont F. Mitterrand permettant de supporter le platelage. Elle est constituée
d’'une console en profilé de commerce soudée a un profilé vertical reconstitué soudé en « U ». La

nuance de l'acier retenue pour cette charpente est S355 avec systeme anti-corrosion C4 type
peinture sur acier nu.

Pour les zones courantes :
*« Console en HEB 340,
* PRS en U de dimensions : 300 x 400 x 18
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Coupe passerelle en section courante

Deux belvédéres sont prévus au droit des piles P3 et P5. La solution retenue est de compléter le
platelage courant sur pile en BFUP, par un caillebotis pressé galvanisé a mailles 19mmx19mm et

avec section porteuse 5 x 80ht mm appuyé sur profilés métalliques. Ainsi, un platelage BFUP
courant identique est maintenu sur 'ensemble de I'ouvrage.

Pour les consoles au droit des belvédéres (pile P3 et P5) :
* Console en HEB 450,
*  PRS en U de dimensions : 300 x 400 x 24,
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Coupe passerelle au droit d’un belvédere

Détail appui supérieur et inférieur

Le platelage est de type BFUP nervuré avec précontrainte longitudinale par adhérence (1T15S par

nervure)

Des céables de précontraintes additionnelles extérieur seront mis en ceuvre a lintérieur des
caissons au droit des gaines vides prévues a cet effet (2 cables type 19T15S).
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ARTICLE 3 — CONSISTANCE DE LA MISSION
3.1. - Généralités :

L'inspection détaillée partielle objet de la présente consultation a pour but de constituer un état des
lieux avant travaux des zones qui pourraient étre impactées par I'installation de la passerelle.

La prestation comprend :

* une réunion de préparation de l'inspection avec les services de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, de
la DIR Atlantique gestionnaire et exploitant de I'ouvrage et du groupement titulaire du marché de
conception-réalisation de la passerelle dont le mandataire est la société EIFFAGE-GC.

* la (ou les) visite d'Inspection Détaillée Partielle effectuée conformément a l'instruction technigue
du Ministére des Transports de 2010 ainsi qu’aux divers fascicules composant la deuxieéme partie
de la dite instruction, la visite porte sur les parties de I'ouvrage détaillées a I'article 3.4 du présent
CPT,

* la production d’'un rapport détaillé de l'inspection en un exemplaire numérique dont le cadre est
précisé a l'article 4.

3.2 - Conditions d’acceés a l’ouvrage

Interface rocade :

Les modalités d’exploitation pour réaliser I'inspection de I'ouvrage sont a caler avec la DIRA —
District de Gironde, exploitant du réseau.

Les moyens d’acces pour la réalisation de la présente mission seront définis et fournis par le
prestataire.

Le candidat devra intégrer dans son offre une note indiquant quel sera le mode opératoire utilisé
pour accéder a I'ame extérieure des voussoirs. En particulier il décrira explicitement le type de
machine utilisée pour accéder a I'ame de l'ouvrage et précisera ainsi ses caractéristiques
géométriques.

Il devra préciser ses besoins en termes de balisage de la rocade A630 extérieure : neutralisation
de la voie d’entrecroisement entre les échangeurs n°21 et 22, fermeture des bretelles d’entrée
et/ou de sortie de ces mémes échangeurs...

Ces interventions seront effectuées obligatoirement de nuit entre 21 h et 6 h si elles impactent la
circulation.

Les interventions a I'intérieur du pont auront lieu de jour.

Le calendrier et les modalités d’intervention seront a fixer avec la DIRA District de Gironde qui
assurera le balisage.

Interface Garonne :

L'ouvrage concerné franchissant la Garonne, si linspection prévoit [I'utilisation d'une
nacelle/passerelle négative, il conviendra d’avertir le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB).
Ce dernier émettra un avis aux navigateurs pour les informer des interventions sur le pont. Le
prestataire aura dans l'obligation de communiquer au GPMB (postoffice@bordeaux-port.fr P-
Lietard@bordeaux-port.fr, E-Rolland@bordeaux-port.fr) les dates et créneaux horaires concernés

ainsi que les coordonnées d’un contact joignable si besoin pendant I'inspection.

De plus un appel téléphonique vers la capitainerie (05.56.90.59.33 — 05.56.90.59.34) en début et
fin d’inspection devra étre fait.
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3.3 - Préparation de l'intervention

Composition de I’équipe d’inspection :

L'Inspection Détaillée de I'ouvrage doit étre réalisée, in-situ, par au minimum deux personnes. En
aucun cas, cette opération ne peut étre menée par une personne seule.

L'ensemble de I'équipe d’inspection est constituée par :

e une équipe de constatations ayant des références en béton précontraint ou en inspection
d'ouvrage d'art et dirigée par une personne ayant au moins 5 ans d'expérience d’inspection
détaillée ;

* une personne qualifiée du niveau ingénieur ayant obligatoirement recu une formation spécialisée
en ouvrages d'art et en pathologie et justifiant d’au moins 5 ans d’'expérience pour le pilotage et
I'exploitation de I'inspection.

Le candidat fournit a I'appui de son offre :

* une note méthodologique de 5 pages A4 maximum, explicitant I'organisation de la mission,
le matériel nécessaire, le délai de réalisation des prestations et les mesures de sécurité
des interventions in situ,

* les CV et les références du responsable du pilotage de la mission, de la personne qui
dirigera I'inspection et des inspecteurs.

Réunion de préparation :

Une réunion de préparation de lintervention devra étre organisée a linitiative du titulaire en
présence de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, de la DIR Atlantique gestionnaire et exploitant de
'ouvrage et du groupement titulaire du marché de conception-réalisation de la passerelle dont le
mandataire est la société EIFFAGE-GC.

3.4. - Intervention

La prestation objet de la présente consultation consiste a réaliser une inspection détaillée partielle
du pont et de I'encorbellement des voussoirs accessibles depuis les culées.

A ce titre, elle se consacrera aux éléments suivants :

* Intérieur des voussoirs : identification et relevé des désordres, fissures et éclats de béton
au niveau des futurs ancrages des consoles, soit au niveau des nervures de brélage des
Voussoirs pairs de chaque travée,

¢ Intérieur des voussoirs sur les ames cb6té amont : relevé des désordres au droit des
entretoises, raidisseurs d’ancrages de la précontrainte extérieure,

* Intérieur des voussoirs au niveau de l'ancrage des céables de précontrainte : relever les
désordres au droit des zones d’ancrage de la précontrainte additionnelle qui sera mise en
place dans le cadre du projet de la passerelle,

« Extérieur des voussoirs sur les ames coté amont : identification et relevé des désordres,
fissures et éclats de béton au niveau des futurs ancrages des consoles, soit au hiveau des
nervures de brélage des voussoirs pairs,

* Extérieur de I'ouvrage au niveau des culées : identification et relevé des désordres, fissures
et éclats de béton au niveau de I'encorbellement des voussoirs accessibles depuis les
culées.



L'observation des désordres sera faite sur une largeur d'1.5m de part et d'autre des
nervures de brélage a I'intérieur des voussoirs pairs et a I’extérieur des mémes voussoirs
sur une largeur d'1.5m de part et d'autre des futurs ancrages des consoles.

Le niveau de précision exigé pour les relevés des fissures et désordres est de 0,1 mm.

De plus, il est attendu que toutes les fissures d’au moins 0,1 mm d’ouverture soient
relevées.

Il est attendu du prestataire retenu de :
» décrire les constatations et les reporter systématiquement sur un plan coté,

* prendre des clichés photographiques susceptibles d'aider a la compréhension de
I'évolution des désordres le cas échéant.

Les fissures relevées doivent étre mesurées en longueur et en ouverture.

Les dimensions des autres désordres (épaufrures, faiengage...) doivent également étre précisées.

L'intervention comprend :

« La mise en place des moyens d'accés, du matériel complémentaire nécessaire a la
réalisation de linspection. Les moyens d’acces doivent permettre de poser la main « a
plat » sur les parements béton,

* La mise en place du matériel d’intervention, en particulier de I'éclairage qui doit permettre
d’atteindre un éclairement minimal de 400 lux, a I'extérieur des voussoirs pendant les
interventions nocturnes mais également a l'intérieur des voussoirs.

« La vérification des conditions de sécurité de l'intervention,

* L'examen visuel rapproché des parties observables avec les moyens prévus pour
l'intervention, complété par quelques mesures simples (distances, longueurs, ouvertures,
aplombs, sondages au marteau, prélevements...) et par un repérage permettant leur report
sur un plan a I'échelle.

Le repérage des fissures et de leur tracé sera facilité par 'emploi de source de lumiére rasante
(naturelle ou artificielle),

Les fissures seront encadrées régulierement par deux traits paralléles le long de leur parcours.
Elles seront arrétées par un trait d'extrémité. Les emplacements de mesure de I'ouverture des
fissures (au moins deux) seront matérialisés sur place. Ces marquages seront faits a l'aide de
produits indélébiles, visibles pendant six ans.

* L'examen détaillé de la structure, incluant la recherche de pathologies éventuelles liées a
sa nature, aux sollicitations particulieres dont elle pourrait faire I'objet, a l'influence de son
environnement, etc,

* Larecherche des fissures, éclatements, taches de rouille avec :
o indications de leur emplacement, importance, ouverture et forme,

o la représentation graphique sur les parties d'ouvrage concernées avec précision de
l'orientation.

* L'examen des parements du béton avec recherche des indices décelant une décomposition
du béton et des risques de mise a nu des armatures,

* La mesure de la température ambiante sera systématique,



» La prise de clichés illustrant les défauts et susceptibles d'aider a leur compréhension : sur
tous les clichés devra figurer un repérage. Les clichés seront dotés d'une échelle
permettant d’apprécier 'ampleur réelle du défaut. Si besoin est, le défaut doit faire I'objet
d'une vue générale permettant de le situer dans ou sur l'ouvrage, puis de vue(s)
rapprochée(s).

Article 4 - Forme du rendu

L'ITSEOA 2010 « Instruction Technique pour la Surveillance et I'Entretien des Ouvrages d'Art »
précise dans son annexe 6 intitulée « Modéle de cadre de procés-verbal d'inspection détaillée d'un
pont classique en BA ou BP », le canevas d'une IDP.

Le prestataire rédige un rapport d’'inspection constitué d’'un procés verbal complété d’annexes et
d’une note de synthése.

Le rapport présentera sur la couverture la date de l'inspection et les renseignements permettant
l'identification de l'ouvrage : la voie, le PR, district, numéro de l'ouvrage et photo générale prise
dans le sens de la circulation.

Le procés-verbal doit étre saisi sur fichier informatique.

Le responsable de I'lnspection devra s'inspirer des nomenclatures des parties d'ouvrages, des
catalogues de désordres et des dossiers pilotes édités par le CEREMA et I'lFSTTAR pour la
description des parties d'ouvrage, leur appellation et la caractérisation des désordres.

Le proces-verbal doit comprendre au moins les chapitres suivants :
« |dentification,
« Caractéristiques générales,

« Historiqgue de I'ouvrage : un bref historique d’'aprées les renseignements recueillis par le
titulaire,

« Constatations et mesures effectuées dans le cadre de l'inspection : le rapport doit contenir
toutes les anomalies relevées ou les défauts des différentes parties de I'ouvrage
inspectées. En particulier, il est pris soin de fixer les différentes positions des désordres sur
un plan. Les constatations doivent étre basées sur les exemples développés dans les
différents fascicules de I'Instruction Technique.

« Une annexe « plans de l'ouvrage » (qui servira de « support de visite »),

» Une annexe « plans et schémas des défauts ».

Article 5 - Livrables

Le titulaire doit remettre un fichier imprimable comprenant la version compléte du rapport et ses
annexes, ainsi que les fichiers modifiables avec notamment les planches techniques, le dossier-
photos, le rapport d’inspection détaillé (PV, note de synthése, annexes) aux formats compatibles :

*« AUTOCAD (version 2014) pour les planches techniques ;
» Open-office et PDF pour le rapport et note de synthése ;
« JPEG pour les photographies.

Les délais maximums de fourniture des procés verbaux ou rapports de visite sont de un mois
apres la fin de la visite d’'inspection in-situ.
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