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Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et
annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) centre hospitalier de Guéret (Creuse)
Lot N°4: PLATRERIE
DESIGNATION U | QUMOE | QU ENT P.U.en€ P.T.en€
NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
|'article correspondant au CCTP
L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement les
références et types de matériels proposés et toutes les
guantités et prix unitaires.
2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. CONTRE CLOISON EN PLAQUES ANTI X
contre cloison en plagues anti X selon
prescription CCTP Phase 2| m?2 84
Montant HT
2.2. CONTRE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRES
Contre cloison en plaques selon prescription
ccTp Phase 1| m2 | 168
|Montant HT
23 CLOISONS DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE
~ 98/48 AVEC ISOLANT
Cloison en plaques selon prescription CCTP Phase 1| m2 18
Phase 3| mz 25
Plinthe bois Phase 2| ens 1
Montant HT
2.4, OBTURATION
Obturation selon prescription CTP Phase 2| ens 1
Montant HT
2.5. COFFRE
Coffre verticauxpour conduit de ventilation selon
prescription CCTP Phase 2| ens 4
Montant HT
2.6. PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE
Plafond en plaque de platre selon prescription
cctp Phase 1| m2 125
Phase 2| m?2 80
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et
annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du
centre hospitalier de Gueret (Creuse)

Lot N°4: PLATRERIE

DESIGNATION | U | QUMOE | QUENT | P.U.en€ | PT.en€
Montant HT
2.7. TRAPPES
Trappes selon prescription CCTP
Phase 1| U 5
Phase 2| m2 5
Montant HT
2.8. PROTECTION D'ANGLE
Protection d'angle selon prescription CCTP
Phase 1| ens 1
Phase 2| ens 1
Montant HT
2.9. REBOUCHAGE
Rebouchage selon prescription CCTP
Phase 1| ens 1
Phase 2| ens 1
Phase 3| ens 1

Montant HT
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et
annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du
centre hospitalier de Gueret (Creuse)

Lot N°4: PLATRERIE

DESIGNATION U

QU MOE | QU ENT P.U.en €

P.T.en€

RECAPITULATION GENERALE

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

CONTRE CLOISON EN PLAQUES ANTI X

CONTRE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRES

CLOISONS DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE 98/48 AVEC

OBTURATION

COFFRE

PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE

TRAPPES

PROTECTION D'ANGLE

REBOUCHAGE

ISOLANT

TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC
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