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U QU MOE QU ENT P.U. en € P.T. en €

NOTE :

2

2.1.

Installation de chantier ens 1

2.2.

Cantonnement en panneau agroalimentaire, 

joint Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

Phase 4 ens 1

Dépose / repose faux plafonds y compris 

remplacement Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

Phase 4 ens 1

2.3.

Prise en possession du chantier ens 1

Dépose de menuiseries extérieures selon 

prescriptions CCTP Phase 2 U 2

Phase 3 U 11

Démolition des ouvrages divers (revêtements 

muraux, équipements et installations 

techniques, placard inox, dépose de la cloison 

existante positionnée dans la circulation bloc 

opératoire / bloc obstétrique
Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

Phase 3 ens 1

2.4.

Agrandissements d'ouverture Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

Montant HT

DESIGNATION

Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à 

l'article correspondant au CCTP 

L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les 

références et types de matériels proposés et toutes les 

quantités et prix unitaires.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et 

annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du 

centre hospitalier de Guéret (Creuse)

Lot N°1: DEMOLITION - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE

INSTALLATION DE CHANTIER

CANTONNEMENT

Montant HT

DEMOLITIONS

Montant HT

AGRANDISSEMENTS D'OUVERTURE

Montant HT

INGEPOLE

20, allée du Poudrier – 87000 Limoges – Tél : 05.55.56.25.90   
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U QU MOE QU ENT P.U. en € P.T. en €DESIGNATION

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et 

annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du 

centre hospitalier de Gueret (Creuse)

Lot N°1: DEMOLITION - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE

2.5.

Découpe selon prescription CCTP et plans Phase 2 ens 1

2.6.

Precements / sciages de plancher selon 

prescription CCTP et plans Phase 1 ens 1

2.7.

Obturation de plancher selon prescription CCTP 

et plans Phase 2 ens 1

2.8.

Repérage, implantation, balayage, stockage, 

découpage, réalisation étanchéité selon 

prescriptions CCTP
Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

2.9.

8 plots béton 30x30 hauteur 80 mini compris 

coffrage, scellement, becquet, IPE selon 

prescriptions CCTP
Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

2.10.

3 Costières métalliques

600x600x500 Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

2.11.

Relevés d'étanchéité contre les constières selon 

prescriptions CCTP Phase 1 ens 1

DECOUPE DE FACADE PREFABRIQUEE

Montant HT

PERCEMENTS / SCIAGE DE PLANCHER

Montant HT

OBTURATION DE PLANCHER

Montant HT

DECOUPE ET ARRACHAGE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE

Montant HT

PLOTS EN TOITURE TERRASSE

Montant HT

COSTIERE METALLIQUES

Montant HT

RELEVES D'ETANCHEITE

INGEPOLE
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U QU MOE QU ENT P.U. en € P.T. en €DESIGNATION

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et 

annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du 

centre hospitalier de Gueret (Creuse)

Lot N°1: DEMOLITION - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE

Phase 2 ens 1

2.12.

Crosse diamiètre 160 mm selon prescription 

CCTP Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

2.13.

Remise en place des graviers selon prescription 

CCTP Phase 1 ens 1

Phase 2 ens 1

2.14.

Rehuasse et ciasson pour adaptation du bras 

scialytique Phase 2 ens 1

Montant HT

Montant HT

SORTIE DE CROSSE

Montant HT

REMISE EN PLACE DES GRAVIERS

Montant HT

ADAPTATION DU BRAS SCIALYTIQUE

INGEPOLE
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U QU MOE QU ENT P.U. en € P.T. en €DESIGNATION

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et 

annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du 

centre hospitalier de Gueret (Creuse)

Lot N°1: DEMOLITION - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE

2

2.1.

2.2.

2.3. DEMOLITIONS

2.4. AGRANDISSEMENTS D'OUVERTURE

2.5. DECOUPE DE FACADE PREFABRIQUEE

2.6. PERCEMENTS / SCIAGE DE PLANCHER

2.7. OBTURATION DE PLANCHER

2.8. DECOUPE ET ARRACHAGE DU COMPLEXE 

2.9. PLOTS EN TOITURE TERRASSE

2.10. COSTIERE METALLIQUES

2.11. RELEVES D'ETANCHEITE

2.12. SORTIE DE CROSSE

2.13. REMISE EN PLACE DES GRAVIERS

2.14. ADAPTATION DU BRAS SCIALYTIQUE

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC

DESCRIPTION DES OUVRAGES

CANTONNEMENT

INSTALLATION DE CHANTIER

RECAPITULATION GENERALE

INGEPOLE
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