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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

DESIGNATION

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

NOTE :

Pour toutes spécifications, I'entrepreneur
I'article correspondant au CCTP

L'offre de I'entreprise devra comporter ob

références et types de matériels proposés et toutes les

guantités et prix unitaires.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier

CANTONNEMENT

Cantonnement en panneau agroalimentaire,
joint

Dépose / repose faux plafonds y compris
remplacement

DEMOLITIONS

Prise en possession du chantier

Dépose de menuiseries extérieures selon
prescriptions CCTP

Démolition des ouvrages divers (revétements

muraux, équipements et installations

techniques, placard inox, dépose de la cloison

existante positionnée dans la circulation bloc
opératoire / bloc obstétrique

AGRANDISSEMENTS D'OUVERTURE

Agrandissements d'ouverture

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et
annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du
centre hospitalier de Guéret (Creuse)
Lot N°1: DEMOLITION - GROS CEUVRE - ETANCHEITE
U | QUMOE | QUENT P.U.en€ P.T.en€
devra se reporter a
ligatoirement les
ens 1
Montant HT
Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Phase 4 ens 1
Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Phase 4 ens 1
Montant HT
ens 1
Phase 2 U 2
Phase 3 U 11
Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Phase 3 ens 1
Montant HT
Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Montant HT
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Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et
annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) centre hospitalier de Gueret (Creuse)
Lot N°1: DEMOLITION - GROS CEUVRE - ETANCHEITE
DESIGNATION U | QUMOE | QU ENT P.U.en€ P.T.en€
2.5. DECOUPE DE FACADE PREFABRIQUEE
Découpe selon prescription CCTP et plans Phase 2 ens 1
Montant HT
2.6. PERCEMENTS / SCIAGE DE PLANCHER
Precements / sciages de plancher selon
prescription CCTP et plans Phase 1 ens 1
Montant HT
2.7. OBTURATION DE PLANCHER
Obturation de plancher selon prescription CCTP
et plans Phase 2 ens 1
Montant HT
2.8. DECOUPE ET ARRACHAGE DU COMPLEXE D'ETANCHEITE
Repérage, implantation, balayage, stockage,
découpage, réalisation étanchéité selon
prescriptions CCTP Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Montant HT
2.9. PLOTS EN TOITURE TERRASSE
8 plots béton 30x30 hauteur 80 mini compris
coffrage, scellement, becquet, IPE selon
prescriptions CCTP Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Montant HT
2.10. COSTIERE METALLIQUES
3 Costieres métalliques
600x600x500 Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Montant HT
2.11. RELEVES D'ETANCHEITE
Relevés d'étanchéité contre les constieres selon
prescriptions CCTP Phase 1 ens 1
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Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et
annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) centre hospitalier de Gueret (Creuse)
Lot N°1: DEMOLITION - GROS CEUVRE - ETANCHEITE
DESIGNATION U | QUMOE | QU ENT P.U.en€ P.T.en€
Phase 2 ens 1
Montant HT
2.12. SORTIE DE CROSSE
Crosse diamiétre 160 mm selon prescription
ccrp Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Montant HT
2.13. REMISE EN PLACE DES GRAVIERS
Remise en place des graviers selon prescription
ccrp Phase 1 ens 1
Phase 2 ens 1
Montant HT
2.14. ADAPTATION DU BRAS SCIALYTIQUE
Rehuasse et ciasson pour adaptation du bras
scialytique Phase 2 ens 1
Montant HT
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et
annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du
centre hospitalier de Gueret (Creuse)

Lot N°1: DEMOLITION - GROS CEUVRE - ETANCHEITE

DESIGNATION

QU MOE

QU ENT

P.U.en€

P.T.en€

RECAPITULATION GENERALE

2

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

INSTALLATION DE CHANTIER
CANTONNEMENT

DEMOLITIONS

AGRANDISSEMENTS D'OUVERTURE
DECOUPE DE FACADE PREFABRIQUEE
PERCEMENTS / SCIAGE DE PLANCHER

OBTURATION DE PLANCHER

DECOUPE ET ARRACHAGE DU COMPLEXE

PLOTS EN TOITURE TERRASSE
COSTIERE METALLIQUES
RELEVES D'ETANCHEITE

SORTIE DE CROSSE

REMISE EN PLACE DES GRAVIERS

ADAPTATION DU BRAS SCIALYTIQUE

TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC
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