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U QU MOE QU ENT P.U. en € P.T. en €

NOTE :

2

2.1.

Généralités PM PM

2.2.

Peinture selon prescription CCTP Phase 1 m² 125

Phase 2 m² 45

2.3.

Peinture suivants prescription CCTP

murs salle de préparation chirurgien/SAS ens 1

obturation passe plat ens 1

Périphérie menuiserie arsenal stériel ens 1

Ensemble des cloisons crées circulations/ SSPi ens 1

Raccord périphérie menuiserie extérieures/portes ens 1

2.4.

Nettoyage général selon prescription CCTP ens 1

FINITION DES PLAFOND

Montant HT

FINITION DES MURS

Montant HT

NETOYYAGE GENERAL

Montant HT

Montant HT

DESIGNATION

Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à 

l'article correspondant au CCTP 

L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les 

références et types de matériels proposés et toutes les 

quantités et prix unitaires.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et 

annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du 

centre hospitalier de Guéret (Creuse)

Lot N°6: PEINTURE - NETTOYAGE

GENERALITES
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Page 2 / 2

U QU MOE QU ENT P.U. en € P.T. en €DESIGNATION

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Travaux de restructuration de salles de bloc opératoire et 

annexes, de la salle de surveillance post interventionnelle du 

centre hospitalier de Gueret (Creuse)

Lot N°6: PEINTURE - NETTOYAGE

2

2.1.

2.2.

2.3. FINITION DES MURS

2.4. NETOYYAGE GENERAL

TOTAL GENERAL HT  

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC

DESCRIPTION DES OUVRAGES

FINITION DES PLAFOND

GENERALITES

RECAPITULATION GENERALE
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