S@S Annexe 5 : Demande de

travaux et compte-rendu
d'intervention

Demande de travaux :

Pour tous dépannages a charge du Titulaire, I'Acheteur affecte des demandes de
travaux via le systeme informatisé de gestion de la maintenance appelé outil GTP. Le
titulaire se voit remettre les nouvelles demandes afin de les traiter dans les délais fixés
au CCAP.

Ci-apres est présenté un modele de fiche telle qu'elle sera remise au Titulaire.

ORDRE D'INTERVENTION Sillage - Dépannage SILLAGE-02 - Plomberie - Sanitaires
N® SILLAGE : 12676164 Code Ol : O1_001919777 Statut Ol : Lancé
Formulation dans SILLAGE : 18/04/2023 SITE : B830031001H - BASE ECOLE GEMNERAL LEJAY
Date dintégration dans GTP : 18/04/2023 0029 - TOUR CONTROLE
COMPOSANT BATI :
Dangerosité : MNon dangereux Aucun matériau amianté identifié dans le DTA
Urgence : Routine (U3)
C é t localisation : | 1er étage - vestiaire
Niveau de blocage Mon blequant
Objet du besoin : 505-2023-0629
Description du besoin : Fuite d'eau au niveau d'un robinet situé dans un vestiaire.
Au profit de : TERRE/EALAT/BE-2ZRHCIESAIAJOINT
Liste des personnes & contacter : demandeur - Regis COMBAUD / bénef. - Regis COMBAUD / approb. - Regis COMBAUD
Téléphone : tél demandeur : 0498117452 / &l bénéficiaire : 0498117452 | Disponibilités : | horaires de bureau
Commentaire GTP vers Sillage :
Niveau de maintenance de 'Ol : 2 - Opération Courante Priorité du SID de 'Ol |
Liste des Téches :
N® Nature [Statut) / Type Equipe / Contrat Ressource{s) / Tiers Desariptif + Observations + Priorité SID Tiche di Fé"““fbn Début prévu | Fin prévue | Débutréel | Fin réelle
© | Coordination (Lancée) -
= - Intervention en r
3 Tacne Ineme SID heures ouvrables 18/04/2022 | 18/D5/2022
© | Depannage [Lances) 20DG010_USID DGN El JP FAUCHE L
= 505 Dépannage Le MAINTENANCE pingervention &0 | 1ai42023 | 240412023
© | Tache Exteme Cannet / Ramatuelis MEDITERRANEE b
I Fiche &ditée le : 18/04/2023 - 04:40 QOutil GTP v4 - Service d'Infrastructure de la Défense I
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Compte-rendu d’intervention.

Le titulaire apres intervention, complete a fiche d'intervention ci-apres :

¥
COMPTE-RENDU D'INTERVENTION /2024
5#5 Marché de dépannage multi-corps détat pour le traitement des petites interventions de type « 308
DEPANMAGE = pour la Baze de Daferze de Draguiznan — Mumera de marche -
. Grode — Now - Télgnhone ©
= Coordonnées du
S demandaur
_E Ouartier - Biitiment - Etnge - Local
] Lieu d'interventon :
=
G -
%5 | Obistdela demands
[ Express - O HA.D.
Date de remize DI ou dnte d'appel (Express / Heure d'appel ot numdre d'appel fexpress S HND) :
Appel ou remizz DI HNOl:
pour intervention irir e i rh
Frioritd Demande e reporr Aure -
Contraintes liéez 2 la
demande
|dentifiant du technicien Diate récite dibut intervantion . | HEURE rdelfe débus interension |
intervenant, date et heure
reslles debut interveniion
= Détal des pidoes de
E rechange ou de structure
= Ler comzommakles et
E pifces o UsprE SoRr gus
B | Pour les DAAF : remplacement obligaioire de Iappareil par un modéle ndémontable
A | avecpile scellse. Mentionnez |e numéro de sévie de Fappareil danz Ia caze d-contre.
E Compte rendy | Intenvention teminds Commenigires :
| dintervention | O Miseen stouri
E etlou O cemandz g2 D R4
& | commentaires | O bors marcnd
] Dare réelle de fin &' ntervention: Hewre réelie de fIn d'intervention: Signature di technicien -
Diate et heure de fin
d'intervention
A Mentification du validewr DR - Duate et hewre ds validation DR4 - Signature validewr U5LD. -
0O validation D.R.4 } ) l N
O Hors Marché
Compts rendu de
reparation compléte
Mentjfication du techmicisn: Dare réelie de fin de réparation; Heure réelie de fIn de réparation; Signature du technicien -
. . COrbrerviations © Dhate ; He N
Chservations et validation e Fure
e | de lintervention par le
é demandzur. Nom du signataire :
E La AN Eans
= | absenvations  amsse  que Sigaarure ;
& | rinrervention est eonforma 3
la demange.
[ pemandear ahzenr lors de ["interventisn,
SYNTHESE USID O inservesttion terminge | Suiter denages : Signarure USID. :
E [ vaiidée dans les séisis | [ wise en sacurié
g [ avec report délais [ validation de 0.F £
[ o séizi [ tors marcna
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