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Glossaire

CHU Centre Hospitalier Universitaire
HDE Hopital Des Enfants

GHP Groupe Hospitalier Pellegrin

ERP Etablissement Recevant du Public
SSI Systeme de Sécurité Incendie
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1 - Présentation générale du contexte et enjeux du projet

Lopération se déroule sur le site du Groupe Hospitalier Pellegrin, domicilié place Amélie Raba-Léon a
Bordeaux (33).

Mise en service en 1992 en méme temps que I’"Hopital Des Enfants (HDE), la passerelle permet de relier le
R+1 de I'HDE a la mezzanine du Hall du Tripode. D’une longueur d’environ 110m sur environ 3,00m de
large, la passerelle traverse les voiries du CHU Pellegrin du Nord au Sud.

La passerelle pédiatrique est principalement empruntée par les patients et accompagnateurs de I'Hépital
Des Enfants, par brancards ou lits mais aussi par le personnel du CHU pour rejoindre le batiment Tripode.
Orientée Est/Ouest, sans isolation thermique ni protections solaires, les températures dans la passerelle
peuvent étre trés élevées en période estivale mais aussi tres froides pendant I’hiver. De plus, des
infiltrations d’eau causées par des défauts sur I'étanchéité de la toiture et des facades de la passerelle
augmentent le niveau d’inconfort et de risque de chutes pour les usagers.

En complément de I'amélioration énergétique, le CHU souhaite la réfection totale de I'étanchéité, le

traitement anticorrosion de toute la structure métallique, la rénovation du systeme de désenfumage, la
réfection des revétements de sol et plafond.
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2 - Positionnement de 'opération sur le site

2.1 Fonctionnement général du site

Le projet sera positionnée sur le site du Groupe hospitalier Pellegrin situé place Amélie Raba-Léon a
Bordeaux (33)

DPassereIIe a restructurer Véhicules Motorisés s Cheminement piétons
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Vue générale de la passerelle
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2.2 Plan de localisation du projet
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Vues intérieure de la passerelle

3 — Description de la passerelle

La passerelle est dite « fermée ». Les planchers hauts et bas sont composés de planchers sec avec bac acier
nervurés et les facades sont composés de murs rideaux. La surface intérieures est de 250m? environ

- Structure:
o  Structure métallique principale, type poutres treillis. Visible sur chaque fagade
o 4 travées reposant sur 5 piles en béton
o Longueur:110m /largeur 2.5m
o  Structure secondaire pour supporter les planchers hauts et bas, composés d’IPE +
plats métalliques

- Plancher bas:
o Bacacier + plaques de bois+ revétement de sol
o Bardage lames acier
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- Plancher haut:
o Bac acier+ plaques de bois
o Etanchéité bitumineuse
o Bouche de désenfumage
o Equipement SSI

- Fagade Rideau:
o Fagade rideaux métallique et simple vitrage
o Fermeture fixe
o Grilles de désenfumage
o Films solaires dégradés sur vitrage

o Chauffage : Radiateur en acier sur réseau monotube

o Climatisation : Aucun systéme de climatisation

o Renouvellement d’air : Aucun systéme de renouvellement d’air

o Désenfumage : 6 grilles de désenfumage en fagades (détériorés) + ventilation haute
en plancher haut — probléme d’étanchéité

Plafond : faux-plafond a lame métallique

Revétement de sol : Dalles caoutchouc

SSI : BAES, Détection incendie au plafond — Cablage par plenum+ Porte CF DAS a
chaque extrémité de la passerelle

o Eclairage : Entre faux-plafond et murs rideau — bandes néon

o O
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- Amiante: Le DTA joint en annexe ne fait pas état de présence d’amiante. Un DAAT sera éta-
bli en phase AVP
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Du fait de sa conception, la passerelle est pleinement exposée au soleil, au vu de son orientation
Est/Ouest. La facade ouest et la toiture sont particulierement exposées et soumises aux rayons directs du
soleil.
Ainsi, afin de limiter les surchauffes, il semble nécessaire de combiner les points suivants ;

o Limiter les apports solaires estivaux

o Ventiler au maximum en période nocturne afin d’évacuer I'air chaud

4 - Objectif de la mission

4.1 Liaisons et gestions des flux

La passerelle pédiatrique est principalement empruntée par les patients et accompagnateurs de I'Hépital
Des Enfants, par brancards, fauteuils ou lits mais aussi par le personnel du CHU pour rejoindre I'Hopital
Des Enfants depuis la mezzanine du Hall du tripode. L'opération devra permettre de conserver les largeurs
existantes de la passerelle pour permettre a 2 lits de se croiser.

4.2 Sécurité : Hygiéne et lutte contre les infections nosocomiales

Les prescriptions relatives a I'hygiene :
— résultent de la nature et de la définition des locaux ;
- sont induites par les pratiques usuelles de nettoyage et de décontamination des locaux et des

installations.

Une grille hygiéne sera établie par le Service de I'Hygiene Hospitaliére et devra étre prise en compte pour
les installations de chantier et I'organisation des travaux.
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4.3 Sécurité Incendie

La passerelle pédiatrique n’est pas classée en terme de risque incendie. Elle relie 2 ERP :
- L’Hopital Des Enfants — ERP de 2°™¢ catégorie de type U
- Le Hall Tripode- ERP de 3™ catégories de types W, M, N

2 portes EI30, situées a chaque extrémité de la passerelle, sont asservie a la détection incendie et
raccordés au 2 batiments (HDE et Hall tripode). La passerelle est désenfumable par 6 grilles de
désenfumage naturel. La détection Incendie (DI de marque siemens) de la passerelle est rattachée au SSI
du HDE.

Le concepteur devra, dans les choix des matériaux du projet, limiter I'apport calorifique en cas de sinistre.

Le concepteur devra, dans ses études prévoir la mise en conformité de la passerelle en terme de sécurité
incendie.

4.4 Sureté

Il n’est pas prévu de contrdle d’accées ni de vidéosurveillance pour cette passerelle.

4.5 Conditions de travail optimal

La prise en compte de conditions de travail optimales dans les locaux s’articule autour de :
- Le confort thermique
- Le confort acoustique

Compte tenu de la spécificité des établissements hospitaliers, les objectifs et exigences acoustiques a
atteindre en phase définitive tels que définis ci-apres s'appuient sur tous les textes en vigueur relatifs a
I'environnement, en ce qui concerne d’une part, les bruits émis par I'extérieur (routes, voies ferrées,
aérodromes, etc...), et d’autre part, les bruits émis par I'établissement lui-méme.
La conception devra appuyer son travail sur :

- Un choix de matériaux absorbants, isolants, compatibles avec les contraintes d’hygiene du mi-

lieu,
- Un positionnement des équipements bruyants en adéquation avec la durée de station des per-
sonnes a proximité

4.6 Qualité architecturale et convivialité
Le projet architectural et technique devra « graviter » autour de plusieurs fondamentaux :
- le patient (qualité d’accueil) ;
- le personnel soignant (qualité d’'usage des espaces) ;
- Pexploitation (facilité de maintenance de 'ouvrage) ;
- la maitrise des énergies et de I'eau (sobriété de 'ouvrage).

Une attention toute particuliere sera a apporter aux choix des revétements de sols, faux-plafond et
éclairage. Pour rappel la passerelle est aussi bien empruntée par des enfants malades (et
accompagnateurs) transportés sur des lits, que par le personnel du CHU.

4.7 Objet de I'opération

Lobjet de l'opération est la rénovation totale de la passerelle pédiatrique pour assurer aux patients et
personnels du CHU un confort thermique estival et hivernal dans un soucis d’économie d’énergie, et garantir
une parfaite étanchéité a I'eau

- Amélioration thermique de I'ensemble de la passerelle, sur la base des scénarios envisagés par
I'audit de ALTERRA. Les axes d'amélioration devront s’appuyer sur des études d’un bureau d’étude
thermique.
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- Reprise totale de I'étanchéité de la passerelle, les descentes et raccordements des eaux pluviales.

- Réfections adéquates et pérennes de la structure métallique et de la fagade rideau métallique.
Des traces de corrosion sont présentes sur plusieurs éléments structurels.

- Rénovation et modernisation des systémes de désenfumage, de chauffage et d’éclairage et
déterminer les solutions a apporter pour le confort des utilisateurs de la passerelle.

- Etablir tous les documents nécessaires aupres des services instructeurs de la ville de Bordeaux
pour l'autorisation des travaux

- Transmettre tous les plans, coupes, détails, vues perspectives intérieures et extérieures mettant
en valeurs I'ambiance et les matériaux employés, nécessaires a la compréhension du projet.

- Proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants ;

Si au cours de I'exécution du présent marché, le titulaire constate que certains documents fournis par le
mafitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre
d’ouvrage.

Le titulaire peut compléter les documents fournis par le maitre d’ouvrage et établit ceux qui le concernent.

4.8 Travaux envisagés

- Etanchéité : Réfection totale de I'étanchéité de la couverture, comprenant les descentes et les
raccordements des eaux pluviales nécessaires.

- Isolation thermique : en se basant sur la simulation Thermique Dynamique réalisée par ALTERREA
et disponible en annexe, le concepteur déterminera la solution la plus adaptée a la meilleure
performance thermique estivale et hivernale. Isolation par extérieure et/ou intérieure.

- Menuiseries extérieures : Remplacement des menuiseries extérieures, traitement des ponts
thermiques, diminution des surfaces vitrées (alléges pleines isolées, une trame sur deux en
panneaux plein isolés)

- Serrurerie/Metallerie : Réfection des murs rideaux rouillées et percés. Si ajout d’'une épaisseur
d’isolation en toiture, rehausse des plats de rives en toiture pour respecter la hauteur minimum
de relevés d’étanchéité. Remplacement des dalles métallique en sous-face de la passerelle

- Traitement anti corrosion de la structure principale et secondaire et de tout éléments métallique
concerné (murs rideaux, IPE, plats de rive, etc.). Le concepteur déterminera les éléments pouvant
étre « rénovés » et les éléments devant étre remplacés.

- Ventilation naturelle : Traitement de la ventilation naturelle par ouverture des menuiseries
extérieures, grilles, ...

- Electricité :

o Eclairage : La conception de I'éclairage artificiel rejoint la préoccupation globale du con-
fort visuel décrite dans le chapitre des exigences générales, visant la création
d'ambiances visuelles apaisantes considérant la circulation de patients couchés tout en
prenant en compte la problématique des consommations énergétiques. Une attention
particuliére sera portée sur ce dernier point notamment a travers les dispositions per-
mettant de limiter les consommations d'éclairage (conception optimisée, recours a des
lampes a haute efficacité lumineuse, gestion de I'inoccupation, etc..).

L'éclairage sera réalisé en totalité par des lampes a faible consommation d’énergie des
luminaires a LED Dimmables.

Les circulations seront munies d’un éclairage avec vitre opale limitant I'éblouissement.
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o Electricité : Ajout de prises de courant pour le ménage sur toute la longueur de la pas-
serelle
o  WIFI: Bornes WIFI en plafond

Chauffage : Remplacement du systeme de chauffage actuel par des panneaux rayonnants (eau
chaude) en plafond. La production d’eau chaude est centralisée, la distribution dans la passerelle
se fait depuis la sous-station de I'HDE.

Revétement de sol : Support ragréage + remplacement du revétement de sol sur la totalité de la
surface (environ 250m?)

Faux-plafond : Etudier la mise en ceuvre d’un faux-plafond avec accés au plenum. Dalle 600x600
ou 1200x600. Une attention particuliére sera apportée au confort acoustique a l'intérieur de la
passerelle. Luminaire et chauffage par panneaux rayonnants a intégrer dans le calepinage

Sécurité incendie : Le projet devra répondre aux normes en vigueurs en matiere de sécurité
incendie (désenfumage, BAES). La détection incendie (DI) actuelle sera déposée et reposée. La DI
(de marque siemens) de la passerelle est rattachée au SSI du HDE.

4.9 Phasage

L'exécution des travaux est envisagée selon 2 scénarios :

La passerelle sera totalement bloquée le temps des travaux. Les travaux devront se dérouler de
jours et de nuits pour limiter au maximum la coupure de la passerelle. La fermeture totale de de
la passerelle entraine pour le CHU le transport des patients depuis le HDE vers le Hall Tripode par
ambulances. Ces transports sont contraignants et éprouvants pour les patients, le trajet est plus
long et couteux

La passerelle ne sera pas totalement fermée au public le temps des travaux. Un phasage et des
travaux en de jours, horaires décalés ou horaires de nuits devront étre étudier en incluant la
sécurité des patients et du personnel du CHU

Le phasage des travaux prendra en compte les flux des véhicules sous la passerelle. Le phasage est
nécessaire pour déterminer les conditions, les moyens mis en ceuvre et le temps d’exécution. Des travaux
en horaires décalés seront a prévoir

5 — Périmeétre des marchés de travaux

5.1 Corps d’état concernés

Les corps d’état concernés par la présente opération sont les corps d’état de batiment :

Démolition — Dépose,
Structure métallique (si renforcement de la structure existante)

Etanchéité, Gestion des Eaux Pluviales (descentes, raccordement, ...), Isolation thermique par
extérieur

Facades - Menuiseries extérieures - Vitrerie — Verriére,
Menuiseries intérieures, blocs-portes

Revétements de sols

Peinture intérieure et extérieure (sur structure métallique)
Faux-plafonds — Isolation thermique intérieure
Serrurerie-métallerie

Chauffage - Climatisation - Ventilation — Désenfumage,
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e  Electricité CF/Cf - SSI

5.2 Allotissement
L’opération sera réalisée en macro-lots. Le MOE soumettra a la validation du Moa I’allotissement.

6 — Pilotage de l'opération

Le Maitre d’ceuvre a en charge la réalisation des missions de base a partir de la phase AVP, y compris la
mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier. Le maitre d’ceuvre fournira des
quantitatifs dans les DPGF des DCE travaux. Le maitre d’ceuvre réalisera 'examen de la conformité au

projet des études d’exécution présentées par les entrepreneurs.

Le Controleur technique sera recruté en fin de phase AVP. Il se verra confier les missions L, S, LE, VIEL et
HAND.

Le Coordinateur Sécurité et protection de la Santé sera recruté en fin de phase AVP. Sa mission sera de
catégorie 2.

Les marchés de travaux seront allotis suivant une proposition du Moe accompagnée des estimations par
lot et soumise a la validation du Moa.

La conduite d’opération est assurée par I'Unité Travaux Neufs du GH Pellegrin de la Direction des Travaux
et de la Stratégie Patrimoniale du CHU de Bordeaux.

7 — Calendrier de I'opération

Le calendrier du projet se déroulera comme suit :

Nom de la tache Durée

AVP (Avant-Projet) 1 mois

Dépot demande d’autorisation aupres des services instructeurs de la ville de BORDEAUX

(délai instruction 4 mois (ERP) + 2 mois de recours des tiers) 2 semaines
PROJET 1 mois
DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) 2 semaines
Consultation entreprises 1 mois
Analyse des offres et négociation 1,5 mois.
Notification marché 2 semaines
Préparation chantier 1 mois
Restructuration de la passerelle 3 mois
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