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1 GROS CEUVRE - DEMOLITIONS

1 GENERALITES
La présente notice concerne le Gros-CEuvre de ENSIACET INP TOULOUSE - REPOSITIONNEMENT DE L'ACCUEIL

Il nest pas limitatif, 'entreprise devra l'intégralité des prestations nécessaires au complet et parfait
achevement des ouvrages conformément aux prescriptions et reglements connus au jour de la soumission.
L'entreprise aura a sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achevement de l'installation décrite ci-
apres. Toutes les sujétions devront étre prévues dans ce sens.

1.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est tenu de procéder a une reconnaissance des lieux avant la remise de son offre. L’offre de
I’entreprise devra tenir compte de tous les aléas éventuels du chantier ; zone géographiques, avoisinants,
lieux de décharge....

Aucune contestation ne sera acceptée a ce sujet apres la signature du marché. L’entreprise ne pourra arguer
d’ignorances quelconques pour prétendre a des suppléments éventuels ou a des prolongations de délais.

Il doit signifier au Maitre d’CEuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence sur la
réalisation des travaux.

Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans
pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce aprés la remise de son offre.

1.2 OBLIGATIONS ASSUMEES PAR L'ENTREPRENEUR

L’Entreprise est réputée qualifiée pour exécuter les travaux du présent Lot.

Les plans joints au présent dossier, ainsi que le devis, définissent un ensemble de prestations. Celles-ci ne
sont pas limitatives, |'entreprise devant réaliser tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation et a la
bonne finition du projet.

Les ouvrages a exécuter sont définis par les pieéces dessinées, plans coupes facades dessins de détail et les
devis descriptifs. L'ensemble de ces documents constitue un tout qui définit la prestation.

L'Entreprise est tenue de prendre connaissance de la totalité des documents du Marché (plans et pieces
écrites) afin de ne rien ignorer de I'ensemble des prestations. Une omission sur un dessin ou dans un devis
descriptif n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécuter les ouvrages tels qu'ils
sont, soit dessinés, soit décrits, pour le montant forfaitaire global inscrit au Marché.

Sauf exception mentionnée dans le devis descriptif, le fait par I'Entrepreneur de devoir soit la pose, soit
I'installation d'un appareil ou d'un matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau.

En aucun cas, sauf mention expresse dans le devis descriptif, le terme "mise en (Euvre" ne pourra étre
interprété comme prestation de pose, sans fourniture.

L'Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les pieces du Marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement
des travaux, des installations techniques et des viabilités suivant les régles de I'Art, et selon les précisions
données sur les plans et devis descriptifs pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix forfaitaire
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souscrit.

Au cas ol certaines dispositions des dessins et des devis descriptifs préteraient a interprétation, la solution
adoptée devra étre approuvée par le Maitre d'CEuvre. La solution la plus adaptée au chantier devra étre
retenue. Elles n'entraineront pas de modifications au prix souscrit.

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur est tenu de vérifier, sous sa responsabilité, les cotes
et niveaux figurant aux plans, dessins et croquis.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens et procédures conduisant a la protection de ses
employés ainsi que de I'Environnement. A ce titre, elle communiquera toute qualification, agrément ou
certification relative a cette opération et dont elle pourrait étre titulaire.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs en
cours. lIs ne sont donc pas rappelés dans la présente notice Lorsque des références y figurent, elles ne sont
destinées qu'a attirer I'attention de I'Entrepreneur.

1.3.1 REGLEMENTS, DTU, NORMES EN VIGUEUR

L’ensemble des ouvrages prévus au présent lot sera conforme aux normes francaises et textes réglementaires
concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou ensembles non traditionnels
feront I'objet d’un Avis Technique ou d’un avis favorable de la part d’un Bureau de Contrdle agréé.

1.3.2 NOTE SUR LES BETONS UTILISES

Les bétons de propreté, de blocage et de faible résistance seront, de préférence, réalisés au moyen
d’agrégats de récupération provenant de démolitions.

Les granulats utilisés dans la fabrication du béton ne proviendront pas de lits principaux de rivieres. La
provenance des granulats est a justifier.

L'utilisation du polystyrene pour les réservations n’est pas autorisée. Privilégier le bois. On pourra par
exemple utiliser des réservations type Uniboite.

L'huile de décoffrage sera 100% végétale, 60% biodégradable et contiendra moins de 2.5% de produits
dangereux. Elle aura la classification SYNAD PUR VEGETAL.

La teneur en chrome hexavalent des ciments utilises sera précisée.

Les produits contiendront moins de 2.5 % de produits classés Xn au sens de la directive européenne 97/69/CE.

1.3.2.1 Matériaux entrant dans la composition des bétons

Ciments :

Les ciments devront satisfaire aux prescriptions des normes EN 197-1 et 2 Compositions, spécifications et
criteres de conformité des ciments courants.

Ainsi qu’aux normes NFEN 196 -1, 2, 3,5, 6, 7, - NF P 15431, 433, relatives aux essais. Etc...

Granulats pour béton :
IIs devront satisfaire aux conditions des normes :
— NFEN 12620 (NF P 18-601) : Granulats pour béton
— NFEN 13139 (NF P 18-139) : Granulats pour mortier
Ainsi que toutes les normes liées aux essais.

Adjuvants :
lls répondront aux caractéristiques des normes NF EN 934-2, a 6 (NF P 18-342 a 346) : Adjuvants pour bétons.
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Eau de gachage :
Elles répondront aux caractéristiques de la norme NF EN 1008 (NF P 18-211).

1.3.2.2 Composition et destination des bétons

La composition et la destination des bétons pour la présente opération, telle que fixée dans la norme EN
206-1 (NF P 18-325) et la norme EN 206-9 pour les bétons autoplagants, répondra a 5 familles principales
selon les classes d’exposition :

Béton X0 : Béton non armé et sans pieces métalliques noyées. Ceci concerne essentiellement les bétons de
propreté et le gros béton.

Béton XC2 : Béton humide rarement sec. Ceci concerne essentiellement les surfaces de bétons soumises au
contact a long terme de I’eau ainsi que les bétons de fondations, dallages et radiers.

Béton XC1 : Béton humidité modérée. Ceci concerne essentiellement les bétons situés a l'intérieur de
batiments ou le taux d’humidité de I'air ambiant est moyen ou élevé. Concerne notamment les planchers,
poteaux, poutres et banchés intérieurs.

Béton XF1 : Béton saturation modérée en eau sans agent de déverglagage. Ceci concerne essentiellement les
surfaces verticales de béton exposées a la pluie et au gel, (cas des voiles de souténement extérieurs,
acroteres etc....), ainsi que les dallages extérieurs.

Béton XF3 : Béton forte saturation en eau sans agent de déverglagage. Ceci concerne essentiellement les
surfaces horizontales de béton exposées a la pluie et au gel, (cas des rampes et dallages extérieurs non

protégés).

Tableau de classification des bétons :

Désignation des | B = Nature du ciment Destination Classe de résistance
bétons minimale
N°XC2 B=CEM llI/C Ouvrages en contact avec le sol C20a25
N°XC1 B=CEM Ioull/A Ouvrages sans contact avec I’eau ou le terrain C25a30
N°XF1 B=CEM Ioull/A Ouvrages sans contact avec I’eau ou le terrain C25a30
N° XF3 B=CEM llI/C Ouvrages en contact avec le sol C30a37

Nota important :

Il est précisé que dans le cadre du marché, les classes de résistance définies ci —avant sont des valeurs
minimales et que certains ouvrages devront répondre a des classes de résistance plus importantes dans les
catégories définies ci-avant selon les sollicitations.

Les définitions de dosage et de résistance mécanique a 28 jours définis dans le tableau ci-dessus doivent étre
respectées indépendamment les unes des autres, les valeurs données étant des valeurs minimales.

La composition des bétons utilisés sera déterminée par I'Entrepreneur en fonction de la granulométrie des
matériaux approvisionnés, de maniére a obtenir une compacité optimum et les résistances minimales
contractuelles imposées dans ce tableau. Les dosages donnés au tableau ci-dessus sont des dosages
minimums, un dosage supérieur sera soumis au contréleur technique et sera a la charge de I'Entrepreneur.
La consistance de référence des bétons frais devra étre telle que les affaissements mesurés au cone A.S.T.M.
restent compatibles avec la résistance prescrite, tout en permettant une bonne maniabilité du béton.
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1.3.2.3 Mise en aeuvre et cure

La mise en (Euvre des bétons doit étre conforme a la norme NF EN 13670 (P 18-450).

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3m. Il doit étre mise en place par couches
horizontales successives de faible épaisseur (20 a 30cm). Le temps de vibration doit étre limité pour éviter la
ségrégation. La vibration par lI'intermédiaire des armatures est interdite.
L'Entrepreneur est tenu d'établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions
atmosphériques et de température, la provenance du béton et la partie d'ouvrage coulée correspondante et
les prélevements de béton pour essais. Ces fiches et les proces-verbaux des résultats d'essais sont tenus a
disposition du Maitre d'CEuvre.
La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles
d'affecter la qualité du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent étre
combinés :

— Protection temporaire imperméable, notamment par maintient prolongé des coffrages et par création

d'une barriére étanche en surface du béton

— Humidification
L'application de la protection est effectuée dés que possible et prolongée aussi longtemps que I'évaporation
de I'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci. La protection intéresse toute la surface du
béton de maniére continue et homogeéne ; elle est permanente pendant la durée du traitement et son arrét
simultané sur I'ensemble de chaque zone d'application.
Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils sont agréés par la commission compétente.

1.3.2.4 Bétonnage par temps froid et par temps chaud

La mise en (Euvre des bétons doit étre conforme a la norme NF EN 13670 (P 18-450).

Sila température T mesurée sur chantier se situe entre 0 et -5 °C : protection par bachage des parties coulées
chauffage des agrégats et de |'eau possibilité d'utiliser des antigels agréés

T < -5 °C: bétonnage interdit.

Bétons gelés, démolis et refaits aux frais du présent lot.

L'emploi d'adjuvants incorporés a la masse du béton pourra étre envisagé conformément au DTU, soit pour
la protection en cas de gel, soit pour améliorer la qualité ou I'aspect des parements.

Si la température mesurée sur chantier est supérieure a 30°C, I'Entrepreneur soumet au Maitre d'CEuvre,
dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu'il propose de prendre.

1.3.2.5 Essais

Tous les bétons de structure qu’ils soient coulés en place ol qu’ils soient fabriqués (par le BPE, par la Préfa
ou par I'Entreprise sur chantier) devront étre conforme a la norme NF EN 206-1 et a son annexe nationale.

Les BPS (Bétons a Propriétés Spécifiées = ex BCN) seront fabriqués sous la responsabilité du producteur et
soumis aux procédures de controles prévu par la norme NF EN 206-1.

Les BCP (Bétons a Composition Prescrite=ex BCS) : correspondront a la définition restrictive donnée a I'article
4.5.3 du DTU 21.

Le champ d’application de la NF EN 206-1 ne couvre pas : les bétons non-structuraux (bétons de remplissage,
de calage de bordures de trottoir, bétons de propreté,)

Des contrlles seront opérés, a la demande des Maitres d’ceuvre, par un bureau de controle pour vérification
de la conformité de la qualité des ouvrages aux indications des plans du projet général, aux prescriptions et
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aux recommandations du présent CCTP.
Ces controles pourront avoir lieu avant, pendant et aprés la mise en service des ouvrages. Les éléments qui
auront été refusés sont a remplacer et ceci aux frais du présent lot.
Le lot Gros ceuvre devra également prendre a sa charge les frais de prélévements, d’essais et d’analyses en
laboratoire que les Maitres d’ceuvre pourront ordonner en cours de chantier.
Les essais nécessaires au contrdle du béton sur chantier :

— Fourniture des éprouvettes cylindriques

— Essais par laboratoire agréé (6 éprouvettes pour 10 m3, dont 3 essais a 7 jours et 3 essais a 28 jours)

Descriptif du lot N° 1 - GROS CEUVRE - DEMOLITIONS Phase : DCE Date : FEVRIER 2025 Page 6 /18



1.3.3 TOLERANCES DU GROS-OEUVRE

1.3.3.1 Parois et sols bétons

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur
les ouvrages en béton, ainsi les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des
enduits, des peintures, revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des D.T.U. spécifiques aux revétements
qui viennent les recouvrir :

— D.T.U. 26-1: pour les enduits de liants hydrauliques,
— D.T.U. 25-1: pour les enduits intérieurs en platre,

— D.T.U. 55 : pour les revétements muraux scellés,

— D.T.U.59-1: pour les peintures,

Planéité de

Planéité locale

Elémentaire

spécification
particuliére

spécification
particuliéere

Pas de spécification particuliere

I'ensemble rapportée a un . -
Type des L s . Caractéristiques de I'épiderme et L
rapportée a la réglet de 0,2m , . Destination
parements . tolérances d'aspect
regle de 2 (creux max. sous ce
metres réglet hors joint)
Parois non armées,
A Pas de Pas de parois destinées a rester

cachées, a recevoir un
enduit ou un doublage
ou a étre enterrées

B
Ordinaire

15 mm

Surface rugueuse, traitement de
surface si nécessaire rebouchage
des manques

Parois béton armé ou
non destinées a recevoir
un enduit traditionnel

C
Courant

7 mm

Uniforme et homogene, nids de
cailloux ou zones sableuses ragrées,
balévres affleurées par meulage,
surface individuelle des bulles inf. a
3 cm? profondeur inf. a5 mm -
Etendue max. des nuages de bulles
25 %, arrétes et cueillies rectifiées
et dressées

Apte a recevoir des
finitions classiques de
papier peint ou peinture
apres ragréage par
enduit garnissant

Soigné

5mm

2mm

Dito B et C mais surface individuelle
des bulles inférieures a 1 cm2,
profondeur inférieure a 2 mm

Etendue du nuage des bulles
inférieure a 10 %

Méme destination que
C mais moindre
préparation convient
seul pour parois
destinées a étre
exposées a l'extérieur

S
Spécial

Caractéristiques décoratives,
planches apparentes, sablages etc.
précisés au présent C.C.T.P. et au

choix de I'Architecte

Parois a destination de
décoration
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Sols et murs réceptionnés par les entrepreneurs de sols et peinture avant le début des travaux.
Les sols devant recevoir un revétement collé auront des aspérités apparentes inférieures a 1 mm max.

Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées,
etc., I'Entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement, soit un bouchardage du parement sur le
béton encore frais des le décoffrage, soit un bouchardage mécanique, soit I'application d'un retardateur de
prise de surface passé au préalable a l'intérieur du coffrage avec lavage au jet d'eau dés le décoffrage faisant
apparaitre les granulats ; le parement sera ordinaire.

Pour les enduits au platre, enduits plastiques, travaux de peinturage, le parement sera soigné simple, sans
traces d'huile de décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

Dans le cas de parements béton devant recevoir une peinture afin d'éviter toute contestation entre
I'Entreprise de Gros ceuvre et I'Entreprise de Peinture au sujet de la qualité des parements, au fur et a mesure
de la terminaison des travaux de Gros ceuvre, I'entreprise de Gros ceuvre demandera au peintre de controler
les subjectiles en présence du Maitre d'CEuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'Entreprise de Gros ceuvre
ou, a ses frais, par I'Entreprise de Peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de Gros ceuvre. Le Maitre
d'CEuvre n'intervient en la matiére qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés.
P.A.Q.

La méthodologie d’exécution des bétons apparents et le traitement des points singuliers devront faire I'objet
d’un chapitre particulier du Plan Assurance Qualité.

Arase des parties supérieures.

Angles rentrants et sortants (non chanfreinés).

Reprises de bétonnage (horizontales ou verticales).

Obturation des trous de banche pour écarteur.

Joints entre panneaux de coffrage.

Huiles de démoulage : seules pourront étre utilisées les huiles de démoulage agréées par le Maitre d'CEuvre,
I'emploi du gasoil est interdit.

1.3.3.2 Joints de bétonnage

L'Entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d’CEuvre un plan détaillé indiquant :
— Les reprises de bétonnage
— Le calepinage des banches de coffrage
— Le calepinage des trous de banches
Toutes les singularités liées a I'exécution des travaux
D’une maniere générale, les arréts et reprises de bétonnage devront obligatoirement étre exécutés
conformément aux prescriptions prévues a cet effet dans les régles de I'Eurocode.

1.3.4 ACIERS

Les aciers doivent étre conformes a la norme NF EN 10080 et au D.T.U. n° 21.

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques requises par les plans techniques. Elles seront

de la catégorie des aciers dits a "haute adhérence" (HA).
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Toutes les armatures HA prévues au projet seront de nuances B500.
Les aciers employés sont du type pliable a froid, sans gercures, ni entailles. Aucun acier de récupération ne
pourra étre employé.
Les prestations comprendront également :
— Leur positionnement dans les ouvrages en béton selon les prescriptions du D.T.U. par des cales agréées
par le Maitre d'CEuvre.
— Les aciers en attentes
— La protection systématique des aciers en attente par capuchon rouge ou par crossage
— Les coupes, chutes et ligatures
— Les aciers de montage et de transport
— L’adaptation des ferrailles autour des réservations
— Le dégagement des aciers en attente et le rebouchage du béton repiqué avec finition appropriées
identique au parement de I'ouvrage
— Le scellement d'aciers complémentaires a I'aide d'un mortier spécial additionnée de résines au cas ou
les aciers en attente pourraient ne pas étre positionnés avec précision

Les armatures devront étre parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérentes de terre, de
peinture ou de graisse.

Avant chaque bétonnage important, I'Entrepreneur préviendra au moins 48 heures a l'avance le Maitre
d'CEuvre afin que celui-ci puisse vérifier le bon respect des plans.

1.3.5 IMPLANTATION DES OUVRAGES

La recherche des cotes d’'implantation et de niveaux est a la charge de I'entreprise du présent lot. Le prix en
est implicitement compris dans |'offre de I'entreprise.

Il effectuera toute opération topographique complémentaire pour l'implantation de ses ouvrages.
L'approbation de I'implantation par le Maitre d'CEuvre n'engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle
du Maitre d'ouvrage. L'Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en
supportera seul les conséquences qu'elles qu'en soient leur importance et I'époque de leur découverte.

Lors de I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans. L'entrepreneur devra
s'assurer sur place, avant toute mise en (Euvre de la possibilité de suivre les cotes et indication diverses en
particulier s'il est prévu une liaison avec un batiment existant.

L’entrepreneur sera tenu de procéder a la vérification du plan général d’implantation des ouvrages avant
tout commencement de travaux.

Implantation de la construction, selon plans du Maitre d’ceuvre, comprenant : le repérage exact sur le terrain
de I'emprise de I'ouvrage.

Dans le cas de présence d’ouvrages souterrains existants tels que canalisations, cables. Ces ouvrages devront
étre clairement repérés par un piquetage complémentaire.

En cas d’erreurs ou de fausses implantations, tant en planimétrie qu’en altimétrie, I’'entrepreneur en en sera
tenu responsable, quelle qu’en soit la cause, et il devra tous travaux d’adaptation nécessaires.

1.3.6 TRANSPORT - MANUTENTION - STOCKAGE

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments, sont a exécuter avec toutes
les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.
Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
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I'entreprise aura a sa charge d'effectuer les réparations qui s'imposent avant montage. Ces interventions en
atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments
considérés.

L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun, les problémes des aires
de stockage sur chantier, d'utilisation des engins de levage et du programme de montage dans le cadre du
planning d'ensemble.

1.3.7 PRESERVATION DES EXISTANTS

L’entreprise prendra un soin particulier pour la préservation des ouvrages, revétements, réseaux, mobilier
qui doivent étre conservés.

Elle en assurera la protection, le balisage, la protection provisoire ou les confortements éventuellement
nécessaires.

Sauf constat particulier, les ouvrages conservés sont réputés étre en parfait état visuel et de fonctionnement.
L'Entrepreneur devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait, causées aux ouvrages de la voie
publique, des propriétés voisines ou dans les parties de batiment existant.

1.4 LIMITES DE PRESTATIONS DU PRESENT LOT

L'entrepreneur du présent lot doit prévoir I'ensemble des prestations nécessaires au complet et parfait
achevement des ouvrages.

1.5 SOUS-TRAITANTS

Pour une ou plusieurs parties de son intervention, I'Entreprise pourra faire appel a des entreprises sous-
traitantes dont elle sera responsable.
— Elle devra communiquer la liste de ces sous-traitants a I'accord du Maitre d'CEuvre et du Maitre
d'Ouvrage.
— Elle s'assurera qu'ils possédent toutes les garanties nécessaires tant techniques que juridiques.
— En cas de défaut d'un sous-traitant, I'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour le
remplacer sans aucune plus-value ni retard du planning.

1.6 NETTOYAGE DU CHANTIER

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier.

Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage déterminé
par I'Entrepreneur de Gros-CEuvre, en accord avec le Maitre d'CEuvre. lIs seront enlevés par I'Entrepreneur
de Gros-CEuvre, qui aura a sa charge, le transport aux décharges publiques et leur enlevement.

Le Maitre d'CEuvre pourra, a tout moment, exiger ce nettoyage lorsqu'il n'aura pas été exécuté
spontanément. En outre, les lieux devront étre laissés parfaitement nets avant |'intervention du Corps d'Etat
suivant (mise en état de pré réception par Corps d'Etat).

Au cas ol I'état de propreté du chantier resterait, cependant, insuffisant et ou la responsabilité ne saurait en
étre imputée a un corps d'Etat bien déterminé, le Maitre d'CEuvre pourra faire exécuter le nettoyage par
I'Entrepreneur de Gros-CEuvre ou une Société spécialisée, chaque fois qu'il le jugera nécessaire.

Il sera procédé au nettoyage fin de chantier par le présent lot.

Pour le jour de la réception des travaux, ou pour les états des lieux intermédiaires, chaque entreprise devra
enlever matériel, matériaux et déchets.
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1.7 INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

L’entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra :

J Les cloisons provisoires

. Les bungalows de chantier nécessaires

. Les silos, aires de stockage, de fabrication ou de préfabrication
. L'ensemble des protections collectives provisoires de chantier

L'entrepreneur aura la responsabilité de I'entretien de ces installations jusqu'a réception des ouvrages.
La libération du terrain des installations de chantier devra étre terminée avant la réception provisoire des
travaux, aucune trace des aires de chantier ne devra apparaitre sur le terrain.

L'entrepreneur de Gros-CEuvre prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans
I'enceinte et aux abords immédiats du chantier :

. Panneaux réglementaires désignant les entrées du chantier. L'entrepreneur prendra toutes
mesures utiles pour assurer la circulation environnante pendant la durée des travaux.

. Vérification des chargements de maniéere a éviter toute chute de matériau sur la chaussée.

. A la fin du chantier I'entreprise remettra en état les chaussées et trottoirs.

L'entrepreneur du présent lot doit la protection des ouvrages exécutés de maniére a éviter les épaufrures
dues a des chocs, les dégradations diverses, les vols.

L'entreprise fera son affaire personnelle des alimentations en eau et en électricité en se raccordant sur les
existants.

1.8 COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION SANTE

L’opération est soumise aux dispositions de la loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et a son décret d’application
n°® 94.1159 en date du 29 décembre 1994. L’Entreprise s’engage dans le cadre de son marché a respecter les
consignes et dispositions en matiere d’organisation du chantier, fourniture des documents, .... qui seront
fixées par le Coordonnateur de Sécurité. L'Entreprise devra également avoir en permanence sur le chantier,
un responsable habilité a :

. Recevoir les remarques éventuelles du Coordonnateur.
. Prendre les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement, toute situation génératrice de
risque.

Tous les frais inhérents au respect des présentes dispositions, y compris mesures spécifiques éventuelles
imposées par le Maitre d'Ouvrage sont considérés inclus dans le marché de I'Entreprise.

Les Plan de Prévention et Plan Général de Coordination (PGCSPS) du chantier fait partie intégrante du
marché. Toutes les sujétions liées aux respects des obligations qui y sont faites, sont réputées inclues dans
le prix global et forfaitaire des marchés de travaux (document a venir).

Le Titulaire devra respecter les regles suivantes relatives a la sécurité du travail (liste non limitative) :

. Hygiéne et sécurité des travailleurs, livre Il du Code du Travail,

. Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 avec sa circulaire d’application (DRT 89-2 du 6 février
1989) sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques,

. Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 avec sa circulaire d’application du 29 mars 1965 sur les mesures
particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
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exécute : des travaux du batiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les
immeubles,

. Décret n° 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particuliéres d’hygiene et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure,

. Fiche d’information n° 6093 DEF/CGA/AMG/IT.ARM du 18 ao(it 1986 relative a I'obligation du
Titulaire de signaler immédiatement tout accident de travail mortel, grave ou susceptible d’arrét
de travail survenu a son personnel durant les travaux ainsi que tout accident mettant en cause la
sécurité de I'établissement,

. Décret du 23 aolt 1947 portant réglement d’administration publique en ce qui concerne les
mesures de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge,

. Loi du 6 décembre 1976 sur le développement de la prévention des accidents de travail,

. Décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure,

. Décret du 20 mars 1979 n° 79228 portants reglement d’administration publique relatif aux comités
d’hygiéne et sécurité et la formation de la sécurité,

. Code de la route (circulation des véhicules et engins des entreprises et signalisation routiere),

. Loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité, la protection de la santé et des
conditions de travail,

. Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 concernant la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé,

. Décret n° 95.543 du 4 mai 1995 concernant les Colleges Interentreprises de Sécurité, de Santé et

des Conditions de Travail (CISSCT),
. Décrets n° 95.607 et n°® 95.608 du 6 mai 1995 sur les travailleurs indépendants,
J Circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996,
. Le Réglement Sanitaire Départemental.

Tout autre texte émanant des Services de Prévention de la Sécurité Sociale et de I’Organisme Professionnel
de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

Les personnels des Entreprises, amenés a exécuter des travaux dans les locaux mettant en ceuvre des
courants électriques, devront étre en possession d’'un exemplaire de la norme UTE C 18510 et du titre
d’habilitation correspondant aux travaux qu’ils ont a effectuer (quelle qu’en soit la nature).

Le Maitre d’CEuvre sera en mesure de suspendre immédiatement I'exécution des travaux dans le cas ou ceux-
ci ne seraient pas effectués dans les conditions normales de sécurité.

Les zones d’intervention au sol ou en hauteur seront obligatoirement balisées et interdites a la circulation du
personnel autre que les intervenants du titulaire du présent lot.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Installation de chantier

Il est prévu une installation de chantier comprenant les aménagements nécessaires a la bonne conduite des
travaux, ainsi que le panneau de chantier.

Une salle de réunion dans le batiment sera mise a disposition par le maitre d'ouvrage pour la tenue des
réunions de chantier hebdomadaire.

Le chantier étant en site occupé et dans un lieu sensible a grand flux, un phasage est nécessaire : des
protections provisoires et palissades sont prévues pour isoler les zones de chantier du reste du batiment en
fonctionnement.

L’entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra :
— Les cloisons provisoires
— Les bungalows de chantier nécessaires : vestiaire, réfectoire et sanitaires
— Lessilos, aires de stockage, de fabrication ou de préfabrication
— L'ensemble des protections collectives provisoires de chantier

L'entrepreneur aura la responsabilité de I'entretien de ces installations jusqu'a réception des ouvrages.
La libération du terrain des installations de chantier devra étre terminée avant la réception provisoire des
travaux, aucune trace des aires de chantier ne devra apparaitre sur le terrain.

L'entrepreneur de Gros-CEuvre prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans
I'enceinte et aux abords immédiats du chantier :
— Panneaux réglementaires désignant les entrées du chantier. L'entrepreneur prendra toutes mesures
utiles pour assurer la circulation environnante pendant la durée des travaux.
— Vérification des chargements de maniére a éviter toute chute de matériau.
— Alafin du chantier I'entreprise remettra en état les existants et avoisinants impactés.

L'entrepreneur du présent lot doit la protection des ouvrages exécutés de maniére a éviter les épaufrures
dues a des chocs, les dégradations diverses, les vols.

L'entreprise fera son affaire personnelle des alimentations en eau et en électricité en se raccordant sur les
existants.

Localisation :
Selon plan de phasage et préconisations SPS

2.1.1 Panneaux de chantier

Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maitre d’ceuvre, aussitét la signature des marchés, sur
emplacement indiqué par le Maitre d’ceuvre, compris peinture et texte.

La prestation devra comprendre la dépose du panneau de chantier aprés la réception définitive des travaux.
Taille 3x2m. 3 couleurs différentes. En contreplaqué qualité “extérieur”, fixé en limite de propriété.

Ce panneau comportera le numéro de permis de construire, les indications relatives a la construction, les
références du maitre d'ceuvre, ainsi que celles des différents intervenants.

Le libellé, les coloris, la dimension des caractéres et les sigles seront donnés au début des travaux par
I’Architecte.
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2.1.2 Palissade et clétures

A l'intérieur du batiment, une séparation sera créée entre les zones de travaux et le reste du batiment en
fonctionnement : cette séparation devra permettre une excellente protection acoustique et de toutes
autres natures entre les zones de travaux et le reste du batiment en fonctionnement. Nous attirons
I'attention de l'entreprise sur le fait que les travaux se feront dans un batiment en fonctionnement,
fonctionnement ayant besoin de calme et d'un niveau acoustique maitrisé

Mise en ceuvre de clotures de type Héras, non opaque sur certaines zones, selon préconisations SPS
Localisation :
Selon plan de phasage
2.1.3 Protection des ouvrages

Protections diverses aptes a empécher les projections ou les chutes, échafaudages, filets.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel mise en place de filets de
protection et de garde-corps conformément a la sécurité du travail.

L'entrepreneur du présent lot doit la protection des ouvrages exécutés de maniére a éviter les épaufrures
dues a des chocs, les dégradations diverses, les vols.

2.1.4 Baraquements

L'entreprise devra au minimum :

— L'installation d'un local vestiaire et d'un local réfectoire éclairés et chauffés en hiver.

— L'installation d'un local sanitaires suffisants pour l'effectif du chantier, y compris I'entretien et la
vidange. Ces installations seront conformes aux réglements d'hygiene des chantiers. Tous les lavabos
seront équipés de robinets de type presto.

— Tous autres bungalows nécessaires au besoin de I'entreprise.

Tous ces baraquements seront équipés conformément aux C.C.A.P. et aux indications du P.G.C.S.P.S. Ces
installations devront étre maintenues en place jusqu'a la phase réception et ne pourront étre déplacées
qu'apres demande pour accord auprés du Maitre d'CEuvre et du coordinateur SPS, en fonction de
I"avancement du chantier.

L’entrepreneur prévoira le raccordement au réseau public avec un dispositif de relevage si nécessaire ou un
systeme autonome.

L'installation d'un bureau de chantier avec téléphone et télécopieur.

2.2 Etudes d'exécution

Les plans d'exécution seront a la charge de I'entreprise. La mission de la Maitrise d'CEuvre est une mission de
base sans exécution. En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni
par la Maitrise d’CEuvre.

Les dimensionnements des structures sont a la charge de I'entreprise, les dimensions indiquées dans les
documents de consultation sont indicatives et seront a controler par I'entreprise avant remise de son offre.

L’entreprise a a sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de I'étude technique
d’exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans de principe, de coffrage,
de ferraillage et de détail aux échelles suffisantes. Elle devra fournir cette étude technique dans les délais
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fixés dans le planning d’études établi en période de préparation. Tous ces éléments seront envoyés par email
en format PDF et DWG aux :

— Maitre d’Ouvrage

— Maitre d’CEuvre

— Bureau de Controéle.

— Bureaux d'études concernés

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires ci-
dessus, autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maftre d’ceuvre d’exécution.
L'entreprise aura également a sa charge la réalisation d’une synthése des lots techniques y compris la
convocation pour mise au point des représentants des lots concernés.

2.3 Démolitions

Toute démolition présentant des risques particuliers, les mesures de sécurité seront adaptées en
conséquence.

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise indiquera au maitre d'ceuvre pour accord, la maniéere
dont elle compte procéder aux démolitions ainsi que I'énoncé des mesures de sécurité prises pour la
protection de I'environnement et notamment mitoyens.

D'une fagon générale, elle devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections,
etc... Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

L'entreprise devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les
dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc....)

En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il
estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
supplément.

Les gravois et matériaux sont acquis a I'entrepreneur qui en disposera a sa guise. Il pourra les évacuer a la
décharge publique. Les frais de décharge lui incombant. L'enlevement se fera au fur et a mesure, afin de ne
pas encombrer le chantier.

Les matériaux et objets que I'entreprise aura a enlever lui sont cédés sans garantie de quantités ou de valeur.
L'entreprise devra s'en étre rendue compte au préalable et sera tenue de prendre tels qu’ils se présenteront
au moment de la prise de possession.

Préalablement a I'établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements
nécessaires a I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature des éléments a démolir, a la disposition des
lieux, aux servitudes, a la proximité de réseaux existants.

Il appartient a I'entrepreneur d'apprécier les contraintes et conditions particulieres du chantier en se rendant
impérativement sur le site et en interrogeant, le cas échéant, le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'CEuvre avant
d’établir sa proposition.

Aucune sujétion prévisible dans I’exécution des travaux ne donnera droit ni a une indemnité ni a une plus-
value.

La prestation comprend la démolition de tout ou parties d'ouvrages nécessaires a :
— Au projet.
— Aux reprises en sous-ceuvre.
— L'étaiement provisoire.
— Les précautions tendant au maintien de certaines parties a préserver.

L'exécution des travaux de démolition devra se faire conformément a toutes les normes, décrets, regles en
vigueur au moment de I'exécution des travaux, tant sur le point des spécifications techniques, que sur les
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respect des conditions d'hygiene, de salubrité, de protection de I'environnement des nuisances du chantier
(bruits, poussiere, coupures de fluides, etc...) des risques d'accidents de personnes, de la géne apportée a la
circulation de véhicules sur les voies entourant le chantier, de la protection des locaux qui restent en
fonctionnement pendant les travaux. Il sera procédé, si nécessaire a un arrosage permanent des parties en
cours de démolition. Le marteau pneumatique sera de type insonorisé (niveau d'émission 80 d.BA).
L'entrepreneur assurera |'étanchéité du batiment par bachage ou autre.

L'entreprise devra étre titulaire d'une assurance responsabilité civile couvrant l'intégralité des risques
pouvant résulter de ses travaux. La justification devra étre adressée au Maitre d'Ouvrage.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que sa responsabilité est totalement engagée pour toutes
les nuisances et dégradations sur les existants appartenant aux tiers, que le chantier de démolition pourrait
apporter aux riverains et qu'il sera tenu de prendre toutes les mesures pour éviter ces nuisances.

L’entrepreneur du présent lot vérifiera que tous les réseaux fluides et électricités ont bien été neutralisés.
Avant la déconstruction, I'entrepreneur devra la dépose des équipements matériaux et matériels et le tri
sélectif de ceux-ci pour transport vers les décharges agréées.

Pour une ou plusieurs parties de son intervention, I'entreprise pourra faire appel a des entreprises sous-
traitantes dont elle sera responsable.

Elle devra communiquer la liste de ces sous-traitants a l'accord du maftre d'ceuvre et du maitre
d’ouvrage.

Elle s'assurera qu'ils possédent toutes les garanties nécessaires tant techniques que juridiques.

— En cas de défaut d'un sous-traitant, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour le
remplacer sans aucune plus-value ni retard du planning.

Y compris évacuation.
2.3.1 Constat d'huissier

Il sera réalisé un constat d'état des lieux par huissier de I'état "Avant démolitions" des ouvrages a conserver.
2.3.2 Dépose des revétements de sol

Dépose des carrelages et assimilés en sols, compris plinthes associées.
Dépose soignée pour mise en dépot et réemploi ponctuel.
Evacuation des excédents en décharge.

Localisation :
Suivant plans architecte de démolition / dépose

2.3.3 Dépose revétements muraux, cloisons

Dépose et découpe des cloisons de toute nature, légeres ou en magonnerie d’éléments minces et carreaux
de platre.

Compris rebouchage et un ragréage des sols pour mise a niveau avec l'existant mis a nu et reprise des
ouvrages attenants conservés.

La dépose sera exécutée manuellement ou par moyens mécaniques ne provoquant pas de vibrations dans le
batiment.

Il sera veillé a ne pas ébranler les parties adjacentes a conserver et on prendra des précautions pour ne pas
créer de trop grosses saignées soit en pied, soit dans le plafond en partie supérieure.

Lorsque la cloison comportera des traverses ou des huisseries, elles seront désolidarisées proprement et
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mises de coté pour réemploi éventuel ou évacuées.

Evacuation des gravats en décharge.

Localisation :
Suivant plans architecte de démolition / dépose

2.4 Reprise en sous-ceuvre d'ouvertures

Reprise et agrandissement, par reprise en sous-ceuvre, d'une ouverture dans le batiment existant,
comprenant :
— Etaiement, démolition de la magonnerie existante, enlévement des gravats, réalisation d'un linteau et
enduit lisser sur tableau si nécessaire.
— Le linteau créé sera ancré dans les murs existants.
— Y compris matage du béton pour assurer le contact du linteau avec la sous face du mur a reprendre
ainsi que le redressement des rives de mur par la réalisation de jambage en béton si nécessaire.
— Reprise des seuils au droit des découpes comprenant refouillement, passivation des aciers et reprises
aux mortiers de résine.
— Révisions d’encadrement et réfections au mortier de réparation, pour permettre la pose de
menuiseries intérieures et raccords divers aprés pose.
— Y compris feuillures et calfeutrement.
— Evacuation des gravats en décharge.

NB : Le prix comprendra toutes les sujétions nécessaires a sa réalisation dans les regles de |'art et toutes
précautions quant a la conservation de la structure générale. A cet effet le présent poste inclura les étais,
I'échafaudage, etc...

Les implantations, cOtes et détails de réservation sont dus par le lot menuiseries.

2.5 Ragréages et reprises en sol

Ragréage fibré

Fourniture et application d’un enduit de ragréage fibré a base ciment, auto lissant, titulaire de la certification
“CERTIFIE CSTB CERTIFIED” et classé P4S, d’une épaisseur comprise entre 3 et 30 mm (suivant planimétrie du
support et différences d’épaisseurs entre différents revétements de sols), y compris application d’un primaire
adapté au support (défini dans le certificat de I’enduit de ragréage employé).
Caractéristiques de I’enduit de ragréage :

— Classification selon NF EN 13813 : CT-C30-F5

— Emissions dans Iair intérieur (primaire et enduit de ragréage) : classe A+
Du type “WEBER.NIV DUR” de la société WEBER SAINT-GOBAIN ou équivalent.
Mise en ceuvre conforme au Cahier CSTB 3634 et aux recommandations du fabricant.

Reprises en sol

Fourniture et mise en ceuvre de dalles pavés, type carrelage, pour reprise a l'identique de I'existant.
Au droit des meneaux démolis de I'escalier et de la démolition de la téte de cloison
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