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1 GENERALITES

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent CCTP a pour but de définir les prestations se rapportant au lot :
e CHAUFFAGE — VENTILATION — RAFRAICHISSEMENT — PLOMBERIE SANITAIRE

Les stipulations du présent CCTP concernent les travaux relatifs a I'opération dont I'emplacement des travaux et l'intitulé
sont les suivants :

e Département : HAUTE-GARONNE
e |ocalité : TOULOUSE

e Classement ERP : Type R de 1°™ catégorie

1.2 BORDERAU DES DOCUMENTS REMIS

En plus du présent document, I'entreprise dispose pour estimer le montant des travaux, des documents suivants :
e (Cadre quantitatif ;
e lesplans du présent lot ;

e Les plans des autres lots pour voir les interfaces ;

1.3 ENTENDU DES TRAVAUX

Les installations s'entendent livrées en ordre de marche, compris réglages, essais.

Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main d’ceuvre et toutes les prestations nécessaires pour un parfait
achevement des travaux, conformément aux prescriptions du présent document et suivant les regles de I'art et les textes
en vigueur.

L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations dues a une malfagon se produisant pendant l'année
de garantie, aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages subis par les autres corps d'état.

131 CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

e Les prestations suivantes sont prévues au marché de base :

e Dépose du rideau d’air chaud existant

e Fourniture Pose et raccordement ventilo-convecteur encastré
o Raccordement sur Vanne en attente EC laissé apres la dépose du rideau d’air Chaud
o Raccordement au réseau EG depuis local technique EOL TO5

e Evacuation des condensats du Ventilo convecteur

o Y compris le relevage

13.2 VENTILATION

e Les prestations suivantes sont prévues au marché de base :

e Renouvellement hygiénique de I'espace de travail

1.3.3 PLOMBERIE
Sans objet.
1.3.4 RECEPTION

Les installations s'entendent livrées en ordre de marche, compris réglages, essais.
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Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main d’ceuvre et toutes les prestations nécessaires pour un parfait
achevement des travaux, conformément aux prescriptions du présent document et suivant les regles de l'art et les textes
en vigueur.

L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations dues a une malfacon se produisant pendant I'année
de garantie, aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages subis par les autres corps d'état.

1.4 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance et de respecter les prescriptions générales communes a tous les
corps d'état, ainsi que les limites d'intervention de chacun.

En I'absence de précision suffisante dans les piéces, elles ont le devoir de le signaler par écrit, et de rechercher par tous
les moyens un complément d'information auprés du Maitre d'Ouvrage, de I'Architecte ou des Bureaux d'Etudes.

Les limites des prestations sont précisées dans les paragraphes suivants, elles ont un caractére indicatif et n'excluent en
rien tous travaux nécessaires au parfait fonctionnement et a la parfaite finition des ouvrages.

Elles ne sauraient donc se prévaloir de lacune, omission ou erreur du présent document. Il leur appartient de signaler par
écrit, lors de la présentation de leur soumission, tout manquement ou erreur pouvant justifier une incidence financiere,
et la chiffrer en variante.

D’autre part, le présent descriptif a pour objet la définition des travaux a exécuter dans leur ensemble et n’est nullement
limitatif, en ce sens que les entreprises devront présenter une soumission compléte permettant d’obtenir une installation
en parfait état de marche.

Les entreprises devront répondre a I'appel d'offre en chiffrant avec les caractéristiques du matériel préconisé, et ce,
IMPERATIVEMENT, afin que leur comparaison soit réelle. Elles auront la possibilité de chiffrer en variante, toutes
substitutions de matériel, en gardant le méme niveau de qualité.

1.5 EXECUTION DES TRAVAUX

Une attention particuliere est apportée a la bonne exécution des travaux qui sont réalisés avec le plus grand soin, dans le
respect de la réglementation et du planning général de chantier.

Les travaux sont soumis a un contrdle permanent, toute partie non conforme aux plans d'appel d'offres ou d’exécution, a
la réglementation ou aux directives données sera refusée et reprise par I'entreprise sans qu'elle puisse prétendre a un
supplément de prix ou a un délai complémentaire.

D'autre part, les installations sont remises au maitre de 'ouvrage en parfait état de fonctionnement et de propreté, ceci
incluant tous travaux annexes nécessaires.

L'entreprise se doit d'informer le personnel chargé de la maintenance et du contréle des installations. Pour cela, elle
fournit en fin de chantier, une notice trés détaillée, regroupant toutes les documentations de mise en service et d'entretien
des matériels installés, ainsi que tout schéma, note ou document nécessaire a la compréhension du fonctionnement des
installations. Il est joint impérativement a ces notices, tous les plans de récolement.

Impératif

L'entreprise adjudicataire doit tenir le présent document a disposition de tout son personnel opérant sur le chantier. Cette
contrainte doit permettre aux ouvriers d'apprécier les résultats et la qualité attendue de leur travail. La présence et la
disponibilité du dit document seront vérifiées durant les travaux.

1.6 ENTRETIEN DES OUVRAGES

La protection des ouvrages devra étre assurée jusqu'a la réception par tous les moyens a la convenance de |'entrepreneur,
qui vérifiera par ailleurs que les autres corps d'état qui risqueraient d'endommager ses installations prennent bien les
précautions nécessaires pour ['éviter.

L'entrepreneur procédera a la révision de ses ouvrages apres le passage des autres corps d'état et en assurera le maintien
en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie. Il sera tenu en tout état de cause de remplacer ou de
réparer a ses frais tous les éléments qui seraient reconnus défectueux.
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1.7 DELAI

L'entreprise s'engage a exécuter tous les travaux de construction de ces locaux, y compris les travaux de finitions,
branchements, mise en service des différents appareillages dans ces locaux et a les livrer, au maitre de I'ouvrage,
parfaitement terminés pour exploitation dans le délai précisé dans les pieces administratives. La livraison de ces locaux
fera I'objet d'une réception de travaux, les pénalités de retard dans la livraison des ouvrages s'appliqueront sans restriction
a partir de cette réception.

1.8 DOCUMENTS ET INFORMATIONS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

1.8.1 AVANT REALISATION

L'entreprise fournira tous les plans de chantier pour approbation, et ce en fonction de I'avancement des travaux.

Avant le commencement des travaux, elle devra la mise au point des plans "de chantier" et d’exécution, dans le but d'une
coordination entre les différents lots, I'entrepreneur devra rentrer en contact avec les entreprises des autres corps d’état,
afin de vérifier les passages des canalisations et de confirmer I'implantation de ses matériels ou appareillages (calepinage
avec les faux plafonds, plafonnier, etc..).

En particulier fournir au mafitre d’ceuvre et a I'entreprise de gros ceuvre les plans permettant de réserver les percements
en temps utile, et ce, au plus tard quinze jours apres la notification du premier ordre de service.

Les plans devront indiquer :
. . L. . .
e L'implantation du matériel et de I'appareillage,
e Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,
e Les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.
Les schémas devront comporter :
e Letracé des circuits de distribution / reprise,
e les caractéristiques des appareils en fonctionnement nominal

L'entreprise fournira tous les plans d'exécution pour visa de la maitrise d’ceuvre, et ce en fonction de I'avancement des
travaux.

Avant toute commande de matériel, I'entreprise doit transmettre un exemplaire de la commande a la maftrise d’ceuvre
pour visa. Ce document doit faire apparaitre toutes les caractéristiques du matériel commandé afin qu’il soit possible de
vérifier la conformité du matériel avec les prescriptions du présent document.

Les plans des locaux techniques et des autres locaux seront a établir a I'échelle 1/50éme. L'entrepreneur tiendra a jour
durant toute la durée du chantier un plan de récolement de I'installation, qu'il remettra au format numérique (sous format
DXF) en fin de chantier en complément de son DOE.

L'entreprise devra également toutes les notes de calculs ; déperditions, aérauliques... qui auront au préalable regu
I'agrément de I'organisme de controle et du bureau d’étude.

L'entreprise doit constituer un dossier des ouvrages exécutés comprenant les pieces suivantes, avant la réception :
e les plans de récolement
e Les notes de calcul
e |es documentations techniques I'ensemble des matériels et matériaux mis en ceuvre
e la notice de fonctionnement des installations et des différents appareillages,
e lanotice d'entretien des divers équipements.
e les essais de pression des réseaux ainsi que les essais AQC
e les procés-verbaux et avis techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre

e Les copies des certificats de garantie des fournisseurs.
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Ce dossier des ouvrages exécutés est remis en deux exemplaires et un exemplaire numérique sous clé USB, au Maitre
d'Ouvrage, maitre d'ceuvre et au bureau d'études. Il sera souligné que le dossier de récolement sera établi par I'entreprise
et que le Maitre d'Ouvrage attend un ensemble de documents complets et exhaustifs lui permettant d'exploiter et
d'entretenir ses installations sans aucunes restrictions.

1.8.2 VERIFICATION — ESSAIS — RECEPTION

En plus de la réception faite par le bureau d'études, la réception pourra étre effectuée par un organisme agréé.

Quel que soit I'organisme assurant le contréle, I'entreprise chargée du présent lot devra lui fournir gratuitement sur sa
simple demande et dans un délai de huit jours tous les plans et notices de l'installation.

L'entreprise chargée du présent lot s'engage a exécuter toutes les modifications pour mise en conformité demandée par
cet organisme, sans aucune plus-value.

Opération de réception :

Un certain nombre d'essais sera réalisé pour décider de la réception des installations. lls seront effectués en présence d'un
représentant du maftre d’ceuvre et donneront lieu a un procés-verbal auquel seront joints tous les documents nécessaires.

La réception avec ou sans réserves ne sera prononcée que :
e Sjles documents prévus au présent descriptif ont été remis.

e Sjle proces-verbal fait état de résultats satisfaisants lors des essais ;

Dans le cas ou les documents ne seraient pas fournis, la réception ne sera pas prononcée et l'installateur ne pourra
s'opposer a la mise en service de l'installation. Celle-ci sera alors exploitée sous la responsabilité de I'installateur et par
son propre personnel tant que la réception avec levée de réserves n'aura pas été prononcée.

1.9 RESPONSABILITES ET GARANTIES

L'installateur sera responsable vis a vis du client de la qualité du matériel qu'il installera ainsi que des résultats obtenus.

Cette responsabilité portera en particulier, sur tous les dégéats que pourrait subir l'installation pendant qu'il en a la charge,
et sur les dommages causés a des tiers par cette installation.

En cas de non-conformité lors de la réception ou de la mise en conformité tardive, I'entrepreneur aura a sa charge la
totalité des suppléments de prime d'assurances ou pénalités appliquées par compagnies d'assurances.

L'entrepreneur doit la garantie de résultat de ses installations ainsi que la garantie de parfait achevement.

La durée de garantie est de deux ans a compter de la réception des travaux. Elle ne s’applique pas aux détériorations
provenant d‘une usure normale, d’une négligence, d’un défaut d’entretien ou de surveillance ou d’utilisation irrationnelle
ou défectueuse causée par des tiers.

Pendant cette période, I'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait fonctionnement des
installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés pendant cette période : il devra assurer la
fourniture, les réparations et la mise en place des éléments reconnus défectueux.

La garantie inclut les piéeces, la main d’ceuvre ainsi que les déplacements afférents.

En aucun cas, cette période ne peut se substituer aux opérations de maintenance et d'exploitation qui restent a la charge
du Maitre d'Ouvrage. Il est demandé a I'entreprise de détailler trés précisément les gammes de maintenance pour
I’'ensemble des matériels installés.

1.10 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

L'entreprise remet lors de I'appel d'offres |'attestation de ses qualifications professionnelles.
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1.11 CONTENU DU PRIX

Pour ['établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des travaux et prendre
parfaite connaissance de I'ensemble des pieces constituant le présent dossier.

Les entreprises soumissionnaires devront visiter les lieux afin d'apprécier les conditions d'exécution afin :
e De prendre connaissance des lieux
e D'estimer les difficultés de réalisation
e De relever sur place tout ce qui peut lui étre nécessaire a I'estimation des travaux
e D'intégrer dans leur offre les sujétions nécessaires a la réalisation des ouvrages

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des lieux et conditions particuliéres d'exécution pour
obtenir des travaux supplémentaires.

L'entreprise devra toutes sujétions de mise en ceuvre spécifique a ses interventions, sur |'aspect sécurité vis-a-vis des tiers.

Elle devra également la gestion des livraisons et des zones de stockage suivant plan d'implantation chantier en accord avec
le lot Gros (Euvre et le S.P.S. (cf P.G.C.) apres remise de ses plans P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé).

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de n'avoir pu intégrer certains éléments ne figurant pas sur l'appel d'offres. Sa
proposition sera globale et forfaitaire.

1.12 MISSION D’ETUDES

Dans le cadre de la loi MOP, les études techniques du présent lot, sur la base d'une mission de type base sans études
d'exécution, ont été établies par le bureau d'études SCOP EcoZimut, et comprennent exclusivement les documents remis
lors de I'appel d'offres.

Il est rappelé a I'entreprise que l'implantation des équipements sur les plans techniques a été définie pour faciliter
I'élaboration de son devis au niveau de I'appel d'offres. En aucun cas ces plans ne peuvent étre considérés comme des
plans d'exécution et une mise au point définitive devra étre faite impérativement avec le Maitre d'ouvrage et le Maitre
d'CEuvre avant toutes exécutions des travaux.

Il en est de méme pour les quantités et métrés indiqués sur le CDPGF, il est rappelé a I'entreprise que son offre est
forfaitaire et globale, et qu’elle a I'obligation de contrdler 'ensemble des quantités et métrés renseignés sur le bordereau
et de signaler a la fin de son offre les plus ou moins-values engendrées en cas de corrections qu’elle aura a apporter.

Compte tenu de cette mission d'études, les prestations suivantes restent a la charge de I'entrepreneur :
e Etudes d’exécution
e Plans d'exécution
e Plans d'adaptation chantier (PAC)
e Plans de réservation
e Schémas techniques
e Documentation technique du matériel
e Schémas armoires normalisés et repérés
e Détails fabrication
e Plans de supports

e Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

1.13 NOTE GENERALE

Le présent CCTP n'est pas exhaustif et I'entreprise devra la réalisation de tous les ouvrages désignés dans les différentes
pieces contractuelles du marché et notamment :

e |e CCAP,
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e Les plans architecte,
e Les plans et schémas du bureau d’études techniques,

e Tout document faisant partie intégrante du marché, dont notamment les rapports initiaux de solidité et sécurité
établis par le contréleur technique

Ce document ainsi que les plans ne devront jamais étre considérés comme limitant les ouvrages a prévoir, mais comme
fixant un but a atteindre, I'entrepreneur demeurant responsable de la prévision des moyens nécessaires a la réalisation
technique et architecturale de qualité de cette opération dans les délais impartis.

En conséquence, il est demandé a I'entrepreneur :

e D’une part de signaler au maitre d’ceuvre ou bureau d’étude, toute anomalie (contradiction entre piece écrites
et plans), omission, imperfection, etc. susceptible de compromettre ces objectifs,

e D’autre part d’envisager toute modification ou rectification nécessaires afin de garantir la qualité attendue.

2 BASE DE CALCUL - DOCUMENTS REGLEMENTAIRES -
PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE

2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES

2.1.1 ASPECTS REGLEMENTAIRES

Les installations seront définies conformément a la réglementation Francgaise, normes et D.T.U. en vigueur lors de |'appel
d'offres. Elles seront réalisées conformément aux spécifications, ainsi qu'aux regles professionnelles, et regles de I'art en
vigueur au moment de la réalisation des travaux. Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés
et devront étre repris.

D'autre part, le présent descriptif a pour objet la définition des travaux a exécuter dans leur ensemble et n'est nullement
limitatif, en ce sens que les entreprises devront présenter une soumission complete permettant d'obtenir une installation
en parfait état de marche. Elles ne sauraient donc se prévaloir de lacune, omission ou erreur du présent document. Il leur
appartient de signaler par écrit, lors de la présentation de leur soumission, tout manguement ou erreur pouvant justifier
une incidence financiére, et la chiffrer en variante.

Les entreprises devront répondre a l'appel d'offre en chiffrant les installations décrites avec les performances du matériel
préconisé, et ce, IMPERATIVEMENT, afin que leur comparaison soit réelle. Elles auront la possibilité de chiffrer en variante,
toutes substitutions de matériel, en gardant le méme niveau de qualité qui ne pourra en aucun cas étre diminué.

Si lors de I'appel d'offres aucune variante n'est proposée par I'entreprise, le bureau d'études se réserve le droit d'exiger
strictement la fourniture du matériel spécifié dans le présent C.C.T.P.

Nota

Lorsque l'interprétation des Normes et de deux chapitres différents du présent descriptif semble aboutir a plusieurs
solutions apparemment contradictoires, le Maitre de I'Ouvrage se réservera le droit de faire appliquer la clause qu'il jugera
intéressante sans modification de prix ou de délais.

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

2.1.2 NORMES, DTU ET RECOMMANDATIONS

Sont applicables, entre autres, les documents rappelés ci-dessous, sans que cette liste soit considérée comme limitative :
o Arrété du 23 Juin 1978 - installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude des batiments
o Arrété du 25 juin 1980 - reglement de sécurité incendie des locaux recevant du public, dispositions générales

o Arrété du 13 Avril 1988 - concernant l'isolation thermique des batiments, et de la ventilation des locaux a usage
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autre que I'habitation.

Arrété du 26 Oct. 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments.

Regles U.C.H.
o Concernant les conditions de mise en ceuvre des canalisations
Regles Th-U et Th-CE

o Concernant le calcul des coefficients de transmission thermique, et le calcul des déperditions par
renouvellement d'air et par transmission des batiments

o Concernant le calcul des déperditions de base des batiments neufs.

o Concernant les regles de calcul des besoins de chauffage, ECS et de climatisation.
Code du travail
Reglement sanitaire départemental

Reglement sanitaire, distribution d'eau potable

Documents techniques unifiés

D.T.U. 60.1 Plomberie Sanitaire, y compris les additifs.

D.T.U. 60.11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux
pluviales d'octobre 1988.

D.T.U. 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes.
D.T.U. 60.31 Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, eau froide avec pression.
D.T.U. 60.32 Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, évacuation des eaux pluviales.

D.T.U. 60.33 Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation d’eaux usées et d'eaux
vannes de novembre 1981.

D.T.U. 60.5 Canalisations en cuivre, distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuations d'eaux usées, d'eaux
pluviales, installations de génie climatique, de septembre 1987.

D.T.U. 61.1 Installations de gaz
D.T.U. 65 Installations de chauffage central

D.T.U. 65.9 Installation de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur
ou de froid et batiments, de mars 1986.

D.T.U. 65.11 Dispositifs de sécurité
D.T.U 65.15 Plancher a eau chaude
D.T.U. 65.20 Isolation des circuits, appareillages et accessoires, t° de service > t° ambiante

D.T.U. 68.2 Installations de ventilation mécanique

Documents particuliers

Les entreprises seront également tenues de respecter les documents particuliers de mise en ceuvre des fabricants, ou Avis
Techniques.
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2.2 BASE DE CALCUL
221 CHAUFFAGE / CLIMATISATION

2.2.1.1 Hypothéses de dimensionnement

Les caractéristiques du site sont les suivantes :

e Département: HAUTE-GARONNE - 31
e Altitude: Environ 140 m NGF
e Zone climatique : H2c
Température de dimensionnement : Hygrométrie relative :
Hiver : -5°C Hiver : 90 %
Eté: +35°C Eté : 40%
2.2.2 VENTILATION

2221 Ventilation hygiénique

Les débits de ventilation a mettre en ceuvre dans les différents locaux sont portés sur les plans correspondants.

2.2.2.2 Gaines de ventilation

LOCALISATION VITESSE MAXI PDC LINEAIRE MAXI
En toiture 5m/s 0,8 mm CE
Gaines techniques 4 m/s 0,8 mm CE
Faux plafond 3,5m/s 0,8 mm CE
Volume intérieur 3,5m/s 0,8 mm CE
2.2.3 PLOMBERIE
Sans objet.
2.2.4 ACOUSTIQUE

2.2.4.1 Niveaux de pression sonore
Textes de référence
o Arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités des bruits de voisinage.
o Norme NF S 31-010 de novembre 1987 relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de I'environnement.

e Annexes a la norme NF S 31-010.

IMPORTANT : le matériel sera sélectionné afin que le niveau de pression acoustique global généré par lui seul soit inférieur
ou égal de 10 dB au niveau précédemment défini.

Toutes les dispositions seront prises en vue de limiter le bruit émis par les équipements, ainsi que la transmission par les
canalisations, les gaines et les supports. Les fourreaux seront en matériau résiliant, les supports pourvus de bagues
résilientes de désolidarisation, et tous les appareils de flexibles ou de manchettes souples.

2.3 RESERVATIONS, SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS

Seules ont été données les réservations importantes affectant la structure du batiment.

Parois existantes
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Lors de I'exécution des travaux 'entreprise réalisera les percements nécessaires au passage de ses propres canalisations
dans les parois existantes en magonnerie ou en béton. Ces percements seront effectués en accord avec le représentant
du maitre d'ceuvre responsable de la coordination des travaux a des périodes définies par lui.

Les rebouchages et raccords aprés pose des fourreaux, reprises éventuelles d’étanchéité, sont a charge de la présente
entreprise.

Parois nouvelles

Avant exécution, les entreprises remettront un plan de réservations et s'assureront que tous les passages leurs sont
réservés.

Dans le cas ou l'entreprise omettrait de communiquer en temps utiles les plans de réservations, elle aurait a sa seule
charge tous les frais correspondants aux percements a posteriori, y compris les reprises des revétements déja réalisés.

Restent également a sa charge :
e les percements dans les parois en matériaux creux
e Les saignées éventuelles a I'encastrement de certaines canalisations
e Les scellements de ses propres ouvrages
e lerebouchage des réservations non compris raccords de finition

e Les fourreaux nécessaires aux traversées des parois avant rebouchage. A ce titre une attention particuliere sera
portée a la mise en ceuvre des fourreaux.

e Tout percement de diametre inférieur a 100 mm

Sont interdits tous percements dans les ouvrages en béton ou magonneries porteuses, ainsi que toute fixation dans les
pré-dalles précontraintes, sans I'accord préalable du lot Gros (Euvre et du bureau d'études concerné.

Dans tous les cas les calfeutrements et rebouchage des réservations demandées seront a charge du présent lot.

Lors de |'établissement de son offre I'entrepreneur vérifiera sur les plans que le génie civil des locaux techniques, des
gaines, etc., sera compatible avec les travaux a réaliser et ses propres besoins. |l ne sera toléré aucun travail
supplémentaire.

En conséquence toute plus-value pour des travaux de génie civil ou autre, devra étre incorporée a |'offre de base du
présent lot. Elle sera présentée dans un paragraphe distinct a la charge du présent lot.

Traversées et réglementation incendie

Conformément a l'article CO30/31, les conduits de diamétre nominal supérieur a 75 millimétres et inférieur ou égal a 315
millimetres doivent étre pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois de locaux a risques situées
dans un établissement recevant du public. L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :

e pour les conduits métalliques a point de fusion supérieur a 850 °C

e pour les conduits en PVC classés B-s3, dO et admis a la marque NF Me de diametre nominal inférieur ou égal a
125 millimétres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué ci-apres :

o leur épaisseur doit étre au moins égale a celle du conduit ;

o leur longueur doit étre au moins égale a celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre
diametre ;

o la partie extérieure a la paroi traversée doit étre située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale
ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.

Ces renforcements peuvent par exemple étre réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués
contre le conduit a protéger.

Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement controlables et remplagables, ils sont
autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant a 70 °C placé dans le flux d'air extrait.

Les clapets sont conformes a la norme NF S 61-937.

L'ensemble des rebouchages Coupe-feu devront étre réalisé au platre, I'utilisation de mousse ne sera pas autorisée.
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2.4 CONTROLE, ESSAIS ET MISE EN SERVICE

24.1 CONTROLE MAITRE D’'OUVRAGE

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travaux, le Maitre d'Ouvrage ou son représentant
qualifié, procédera aux opérations de contrdle et aux essais en vue de la réception en présence de I'entrepreneur ou de
son représentant.

Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions des pieéces du marché.
Cette vérification portera sur :

e laqualité du matériel et de I'appareillage.

e |’emploi des normes et réglementations lors de la mise en ceuvre des différents matériels.

e les essais comporteront : La vérification des séquences et débits de fonctionnement.

Ces essais devront donner une garantie absolue en ce qui concerne l'isolement et le fonctionnement correct de
I'installation.

Enoutre, 'entrepreneur devra présenter les procés-verbaux établis conformément au document de I’AQC (procés-verbaux
types) en application de la réforme de l'assurance construction.

Des résultats satisfaisants aux essais et la parfaite exécution des travaux conditionneront la réception définitive.

2.4.2 ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Lors de la mise en service, avant la réception des ouvrages, toutes les tuyauteries seront rincées, et désinfectées, la
robinetterie et le matériel nettoyés.

Entre autre, elle mettra un technicien a disposition, pour la formation du personnel utilisateur et elle fournira une note
explicative "Conduite et Entretien" accompagnée des plans et assistera le personnel d’exploitation pour donner toutes les
indications nécessaires a la bonne marche de I'installation.

Il sera alors procédé aux essais normalisés, conformément aux formulaires de ’'AQC 1 et 2 et aux essais complets de
fonctionnement.

Un procés-verbal sera remis au Maitre d'ceuvre, au bureau d'études et au bureau de contréle qui procéderont a toutes les
vérifications nécessaires.

En plus des essais normalisés, I'entrepreneur devra tous les équilibrages, tant aérauliques qu’hydrauliques ainsi que les
essais de température, de puissance, d’hygrométrie ou autres.

Des résultats satisfaisants aux essais et la parfaite exécution des travaux conditionneront la réception définitive.

2.5 GARANTIE

La réception définitive des ouvrages sera le point de départ commun :
e Des obligations de parfait achevement des travaux.
e De bon fonctionnement des installations.
o De la garantie biennale.
o De responsabilité décennale.

e L’entrepreneur est tenu de fournir ou de réparer a ses frais les éléments reconnus défectueux pendant la durée
de la garantie.

e la réparation ou la fourniture des pieces pendant cette période ne peut avoir pour effet de prolonger celle-ci,
déduction faite du temps mis pour approvisionner ces pieces.

e Pour tout le matériel fourni par I'entrepreneur, la garantie est celle fixée par les normes en vigueur.

e la garantie ne s’applique ni aux détériorations provenant de I'usure normale, de négligence ou de défaut
d’entretien ou de surveillance, d’ utilisation irrationnelle ou défectueuse, de cas de force majeure ou de cas fortuit,
ni aux détériorations causées par des tiers.
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e ladurée de la garantie de parfait achevement sera d’un an aprés la réception des travaux.

e |'entrepreneur garantit la parfaite réalisation des travaux conformément aux regles de l'art ainsi que le bon
fonctionnement du matériel qu'il aura fourni et installé.

e |'entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tous les vices de fabrication ou de montage.

e (Cette garantie porte sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de
construction et de conception, ainsi que sur le bon fonctionnement de l'installation tant dans I'ensemble que dans
les détails.

e laresponsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les fournitures qu'il
sous-traitera.

e Obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie de parfait achévement :

e Pendant la période de garantie, |I'entrepreneur devra remplacer a ses frais, toute piece défectueuse ou toute
partie de l'installation qui aurait été endommagée par suite d'une défectuosité, a I'exclusion des conséquences
d'un mauvais usage des installations.

e Pendant ce méme délai, il devra sur simple demande, et sans délai procéder aux filtres de la VMC et aux
réparations ou modifications nécessaires a la remise en marche de l'installation.

3 DEPOSE ET CONSIGNATIONS

Il sera prévu au présent lot :
- La dépose du rideau d’air chaud existant du SAS
- La consignation du réseau EC alimentant le rideau d’air chaud existant

o Cette alimentation sera reprise pour alimenter le ventilo-convecteur traitant le nouvel espace créé

4 PRESTATION DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION

4.1 PRODUCTION CALORIFIQUE ET RAFRAICHISSEMENT

La production de chauffage existante est assurée par trois chaudieres gaz, VIESSMANN VITOPLEX 300, d'une puissance
unitaire de 1,66 MW, soit 4,98 MW au total. L'installation existante fonctionne sur un régime 80°/60°C.

La production de froid existante est assurée par quatre groupes froid monoblocs, TRANE Type RTAC 200 He Ln, d’une
puissance unitaire de 743 kW, soit 2,97 MW au total. L'installation existante fonctionne sur un régime 7°/13°C.

La production de chaud et de froid reste inchangé.

4.2 DISTRIBUTION

421 Eau Chauffage

Il est prévu de récupérer I'alimentation en EC du rideau d’air qui est déposé dans le cadre du projet.
Les cheminements seront calorifugés classe 3 minimum.

Le régime chaud de distribution sera de : 80°C/60°C (conformément au départ chaudiére).
Cheminement
Le réseau alimentant le ventilo-convecteur cheminera dans la gaine technique créée pour les éléments techniques.

Canalisation

Les raccordements sur le primaire seront réalisés en tube acier noir sur support MUPRO avec collier ame résiliente.
Protection par deux couches de peinture antirouille.
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Calorifuge
e |Isolation par 50mm de laine de verre

e  Finition tble isoxal pour les cheminements aériens visible (si existant)

Comptage

e Sans objet.

422 Eau Glacée
Il est prévu de récupérer I'alimentation en EG au niveau du local technique EOL TO5.
Les cheminements seront calorifugés classe 3 minimum.

Le régime froid de distribution sera de : 7°C/13°C (conformément au départ groupe froid).
Cheminement
Le réseau alimentant le ventilo-convecteur cheminera dans la gaine technique créée pour les éléments techniques.

Canalisation

Les raccordements sur le primaire seront réalisés en tube acier noir sur support MUPRO avec collier ame résiliente.
Protection par deux couches de peinture antirouille.

Calorifuge
e |solation par 50mm de laine de verre

e Finition tble isoxal pour les cheminements aériens visible (si existant)

Comptage

e Sans objet.

4.2.3 POMPES ET CIRCULATEURS
Sans objet.

4.3 EMISSION

43.1 Ventilo-convecteur non-carrossé

Un ventilo-convecteur réversible non-carrossés avec reprise directe sera positionné dans le nouvel accueil.

Il sera de type BORNEO SVNC 240 non-carrossé, de chez Aircalo, ou techniguement équivalent. Il sera installé en partie
basse du meuble.

e  Batterie tubes cuivre ailettes aluminium avec purgeur, pression de service : 10 Bars.
e Filtre G3 nettoyable et interchangeable.
e Bacde condensats isolé sous la batterie froide.

e  Moteur 230V - 50 Hz multi-vitesses avec protection thermique, ou moteur basse consommation a commutation
électronique EC.

e Thermostat d’'ambiance mural ou intégré avec sélecteur 3 vitesses.
e Vanne de régulation montée cablée.
e Baca condensats auxiliaire sous vanne
Un plénum sera réalisé au-dessus du ventilo-convecteur pour permettre un soufflage a I’horizontal.

Les condensats seront relevés et évacué vers le local technique EOL TO5.
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4.3.2 Régulation

L'ensemble des organes de régulation (Thermostat d’ambiance et régulation ventilo-convecteur) s’appuieront sur une
communication Bacnet/IP de chez Siemens, ou techniquement équivalent.

5 PRESTATION DE VENTILATION

5.1 VENTILATION SIMPLE FLUX — SANITAIRES

511 PRINCIPE

Il est prévu un caisson simple flux pour traiter le nouvel espace accueil.

Le caisson sera de type KANA ECM 100 de chez France AIR, ou techniquement équivalent. Elle sera implantée dans le local
technique EOL TO5.

Le caisson sera piloté sur horloge, pour permettre un fonctionnement uniquement sur les plages d’occupations
théoriques.
5.1.2 REJET D’AIR VICIE

En toiture terrasse.

Dans le local technique EOL TO5, le cheminement du rejet sera réalisé, aprés une traversé des ventelles déja présente sur
la facade du local (assurant la prise d’air des CTA), en toiture terrasse pour se tenir a 8m des ventelles de prise d’air.

5.1.3 EXTRACTION

L'extraction sera gérée par une reprise en partie haute du meuble avec un plénum de raccordement sur la facade bois
(percé par le lot mobilier).

Les jonctions entre bouche et réseau devront étre étanche et jointé.

5.2 SECURITE INCENDIE

52.1 ARRET D’URGENCE VMC

L’alimentation du caisson devra étre repris par |'arrét d’urgence ventilation existant.

5.2.2 CLAPETS COUPE-FEU
Des clapets coupe-feu doivent étre mis en place afin d’assurer le degré coupe entre certaines zones.
Les zones devant étre équipées de clapets coupe-feu sont :

e achaque traversée de réseau de ventilation de la circulation

Les clapets seront de type clapet motorisé et télé-commandé, raccordé au SSI. Les plans d’exécution devront spécifier de
fagon précise le positionnement de I'ensemble des clapets.

6 PRESTATION DE PLOMBERIE

Sans objet.
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7/ ESSAIS, REGLAGES, MISES EN SERVICE ET CONTRAT
D'ENTRETIEN

7.1 AUTO-CONTROLE

L'entreprise titulaire du présent lot fournira avant la pré-réception le dossier des fiches d’autocontréles pour I'ensemble
de la prestation.

Les essais réalisés seront clairement précisés et identifiés, et devront étre exécutés conformément aux attestations de
fonctionnement de I’AQC

La liste des équipements contrblés sera exhaustive.

Les essais seront détaillés et comprendront notamment :
e |adate d’essai
e e type d’essai

e les points réellement essayés.

Des résultats satisfaisants lors de ces essais conditionneront la réception définitive.

Les interfaces avec d’autres lots (raccordements électriques par exemple) seront gérées par les entreprises pour
I'ensemble des essais (coordination pour les autocontréles mais aussi pour la pré-réception et la réception des
installations).

Le dossier sera diffusé au Bureau de Contrdle et au Bureau d’Etudes.

Les réseaux aérauliques feront l'objet de controéles renforces : pré-inspections, vérifications fonctionnelles, mesures aux
bouches, mesure d'étanchéité a l'air des réseaux ou démarche qualité.

7.2 Attestation AQC

Les proces-verbaux devront étre rédigés sous la forme définie par les attestations de fonctionnement de I’AQC diffusés au
Bureau de Contrdle et au Bureau d’Etudes.

7.3 ESSAIS — DOE — FORMATION

73.1 FORMATION

Avant la réception du chantier, le personnel devant utiliser les installations sera formé par l'installateur ou son
représentant. Une attestation de formation sera signée par le responsable de I’Etablissement et I'installateur.

Dans le cadre de la formation, I'entreprise devra intervenir auprées du responsable d’établissement et du responsable
technigue en charges de la gestion du batiment.

A l'issu de la formation I'entreprise remettra 2 fiches synthétiques en 3 exemplaires au format A4 plastifier (et format
numeérique PDF) expliquant :

e Fiche 1a destination des utilisateurs : les bases de I'utilisation quotidienne des systémes techniques (marche /
arrét et réglage quotidiens)

e Fiche 2 : a destination des responsables techniques : les principaux entretiens et vérifications réguliére au
niveau des systémes techniques, ainsi que les bases des réglages de régulation.

7.3.2 ESSAIS ET DOE

L'entreprise devra, en amont de la réception, faire des tests et essais sur I'ensemble des équipements techniques installés.

L'entreprise devra fournir I'ensemble du matériel pour exécuter les différents essais de fonctionnement, lors de la
réception des installations par la maftrise d’ceuvre.
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Elle devra également mettre a disposition le personnel compétent pour la réalisation de ces essais et éventuellement
demandera la présence des constructeurs de matériel pour assister a ces essais.

L'installateur fournira le DOE complet suivant les spécifications.
Documents a fournir avec notamment :

e Plans d'exécution sur lesquels sont indiqués l'implantation du matériel, les cheminements des réseaux (apparent,
faux-plafond, etc...) et les débits et sections de ces réseaux.

e Documentation technique du matériel mis en place.
e Les PV d'essais AQC
e Notice d'exploitation et de maintenance.

e Attestation de formation des utilisateurs.



