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Section n°1
Gros ccuvre

ARTICLE 1. - DEENITION DES TRAVAUX

1.1. - Objet des travaux

Les travaux concernent 1’étude et la réalisation des travaux de gros ceuvre et finitions pour la construction d’un magasin
de munitions au profit du 1¢" RTP au quartier EDME a Toulouse (31).

Les travaux objet de la présente section concernent :
- la mise en place des installations provisoires de chantier ;
- la réalisation des terrassements de fondations ;
- la réalisation du gros ceuvre et finitions du batiment, objet de la présente section ;

1.2. - Limites de prestations

Les travaux comprennent :
- les études d’exécution,
- les notes de calcul,
- les plans d’exécution et de détail,
- les plans de recollement,
- la synthése des plans et documents d’exécution des autres sections,
- la mise en place des installations provisoires de chantier ;
- la réalisation des terrassements de plateforme sous batiments ;
- la réalisation des fouilles et des fondations ;
- la réalisation des ouvrages, objet de la présente section ;
- la peinture intérieure des locaux ;
- le nettoyage du chantier.

1.3. - Réglement des travaux

Le reglement des travaux est défini dans le C.C.A.P.

ARTICLE 2. - DONNEES TECHNIQUES DE BASE

2.1. - Implantation des ouvrages

Les renseignements qui suivent complétent les indications portées dans le C.C.A.P.

Le piquetage général est a la charge de 1’entreprise.

Les plans, dont le plan d’implantation, joints au DCE fixent I’implantation de tous les ouvrages en planimétrie ainsi
qu’en altimétrie.

2.2. - Charges permanentes

Sont comptées dans les charges permanentes les cloisons lourdes et fixes.
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2.3. - Charges d’exploitation des batiments

Les charges d’exploitation du batiment sont celles de la norme NF P 06.001 (juin 1986 modifié par la NF EN 1991-1-1)
et sont les suivantes :

Local Charges d’exploitation
Cellules de stockage 500 daN/m?
Local emballage 500 daN/m?
Local déchets 500 daN/m?
Local déconditionnement 500 daN/m?

2.4. - Données géotechniques

Des études objets des rapports suivant: G2-AVP «n°2022/09036/TOULS/01» et G2-PRO dossier «n°
2022/09036/TOULS/02 » ont été réalisées par la société GEOTEC durant les phases de conception de la présente
opération. Ceux-ci se trouvent en annexe du présent CCTP.

Ces rapports comprennent a la fois ’ensemble des informations nécessaires au dimensionnement des fondations pour le
batiment mais aussi un pré-dimensionnement des fondations réalisées par un bureau d’étude.

Ces rapports ne se substituent pas aux études de dimensionnement, ainsi I’entrepreneur devra redéfinir et redimensionner
complétement les systemes de fondations du batiment et sera responsable de la stabilité des systémes de fondations.
L’ensemble des définitions, des dimensionnements et des réalisations des fondations sont réputés compris dans 1’offre
des candidats.

L’entrepreneur réalisera I’ensemble des sondages complémentaires pour définir parfaitement les types de fondation et de
dallage.

2.5. - Données climatiques

Celles-ci font I’objet d’une étude du bureau « Struktura » qui a établi un tableau des descentes de charges en annexe du
présent CCTP.

Les surcharges climatiques seront conformes a celle définies dans la NF EN 1991-1-3 pour les charges de neige et dans la
NF EN 1991-1-4 pour les charges de vent et dans leurs annexes nationales respectives.

Situation de 1’ouvrage :
- Altitude : Environ 161 métres
- Neige : région A2
- Vent:zonel

Caractéristiques du climat :

- Zone climatique : H2c
- Température extérieure de base en hiver : -5°C

2.6. - Principes de conception structurelle

Batiment & usage de stockage sans sous-sol.

Fondations :
- Fondations superficielles de type semelle filantes ;
- Plancher porté,

Superstructures :
- Facades et mur de refend longitudinal en voiles béton armé,
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- Planchers béton armé coulé en place,
- Joints de dilatation.

2.7. - Protection incendie

Vis-a-vis de la sécurité contre les risques d’incendie, les réglements suivants sont a respecter :
- Code de la Construction et de 1’Habitation,
- Code du travail.
- Conformité ICPE régime enregistrement conforme a I’arrété du 29 juillet 2010

Réaction au feu :
- Matériaux : Bs2d0 ;
- Structure: R15;
- Murs extérieurs : REI 15 ;
- Murs séparatifs : REI 15 ;
- Portes et fermetures : REI 15 ;
- Toitures et couvertures de toitures C roof (t3)

2.8. - Régles parasismiques

Les ouvrages sont situés en zone sismique trés faible (1) d’aprés le décret n°® 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire francais.

Tous les ouvrages seront de classe d’importance Il d’aprés 1’arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification
et aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».

2.9. - Exposition aux risques naturels

Les ouvrages ne sont exposés a aucun risque naturel particulier.

2.10. - Notes de calculs

Feront I’objet de notes de calculs a présenter au visa du maitre d’ceuvre :
- le dimensionnement des ouvrages définitifs faisant partie de la présente section y compris les fondations en tenant
compte des charges définies au présent article et de celles résultant de 1’exploitation du dossier géotechnique,
- la vérification des résistances des ouvrages sur lesquels s’appliquent des charges exceptionnelles en cours
d’exécution du chantier,
- la vérification par le calcul des fléches.
Les notes de calcul présentées au maitre d’ceuvre seront conformes aux prescriptions du DTU 21 chapitre 6 et devront
présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension : hypothéses, méthodes de calcul et coefficients
de sécurité retenus, réglements appliqués. Si les calculs ont été réalisés a I’aide d’un logiciel, ils pourront étre présentés
en sortie machine avec une fiche explicative indiquant le type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

2.11. - Certification

Les produits suivants utilisés et relévent d’une norme NF, d’un avis technique ou d’un cahier des charges doivent faire
I’objet d’une certification :

- de ’A.F.N.O.R. pour les entrevous en béton, les blocs en béton, les briques creuses en terre cuite, le béton prét a
I’emploi, les liants hydrauliques, les adjuvants, les produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique (réparations, collages, injections, calages, scellements), plaques de parements en platre, boisseaux en
terre cuite, boisseaux en béton pour conduits de fumée,
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- de la F.IB. pour les produits d’environnement en béton, éléments industriels pour murs en béton préfabriqués en
usine, éléments en béton manufacturé pour constructions a ossature légére,

- du C.S.T.B. pour les poutrelles préfabriquées en béton armé ou précontraint, les pré-linteaux, les prédalles en
béton armeé ou précontraint, les blocs en bétons spéciaux pour magonnerie, les éléments industriels pour murs en
béton préfabriqués en usine, les enduits extérieurs d’imperméabilisation a base de liants hydrauliques, les
complexes et sandwichs de doublage isolant, les mortiers adhésifs de pose de complexes plaque de platre-isolant,
les conduits d’évacuation de produits de combustion

2.12. - Classe d’exposition du béton

Les classes d’exposition des bétons en application de I’Eurocode 2, de la norme NF EN 206/CN et du fascicule 65 du
CCTG seront :

e XF1 et XC4.

o Les bétons de fondation seront classés XC 2.

2.12.1. - Durée d’utilisation de projet

La durée d’utilisation du projet sera de 50 ans.

ARTICLE 3. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Le titulaire de la présente section est tenu de respecter I’ensemble des textes (lois, décrets, arrété, exemple de solutions,
normes, DTU, Avis technique, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature du marché.

3.1. Régles de mises en ceuvre

Sont applicables sans que cette liste soit limitative :

Fondations
- DTU 11.1: Sondages de sols de fondations,
- DTU 12 : Terrassements,
- DTU 13.11 : Fondations superficielles,
- DTU 13.3 : Travaux de dallage.

Maconnerie Ouvrages BA
- DTU 20 : Travaux de magonnerie, béton armé,
- DTU 20.1: Ouvrages en magonnerie de petits eléments, parois et murs,
- NFP 18.503 : Surfaces et parements de béton. Eléments d’identification,
- DTU 20.12: Conception du Gros (Euvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité,
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton,
- DTU 23.1: Béton divers : Parois et murs en béton banché,
- DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques,
- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques,

- Eurocode 2

3.2. - Régles de calcul

Sont applicables sans que cette liste soit exhaustive :
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Fondations
- DTU 13.11 : Fondations superficielles,
- DTU 13.3 : Regles de calcul des dallages.

Maconnerie Ouvrages BA
- DTU 20.1 : Ouvrages et maconneries de petits éléments parois et murs
- DTU 20.11 : Parois et murs en magonnerie,
- Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites regles NV65) + additif et mise a jour
2000,

Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton armé suivant la méthode des états limite
(fascicule n°62 ; titre 1*, section du cahier des clauses techniques générales (CCTG) — Régles BAEL 91 révisees
99),

- Régles FB — Prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

Eurocode 2

3.3. - Déformabilité admissible

Fléche limite admissible
Conforme a la réglementation en vigueur et en particulier les Eurocodes.
Déplacement horizontal limite admissible

Conforme a la réglementation en vigueur et en particulier les Eurocodes.

ARTICLE 4. - CIMENTS ET BETONS

4.1. - Prescriptions générales relatives aux constituants et 4 la mise en ccuvre

Les constituants seront courants et conformes aux prescriptions des DTU.

4.2. - Caractéristiques minimales du béton et de ses constituants

Les dossiers d’étude des bétons correspondant & cette catégorie seront établis conformément au DTU 21 et a I’Eurocode
2 et sera fonction des données d’entrées.

LES AJOUTS D’EAU EN COURS DE LIVRAISON OU SUR CHANTIER SONT FORMELLEMENTS
INTERDITS

4.3. - Tolérances d’exécution du Gros (Euvre

Les tolérances d’exécution du Gros (Euvre seront conformes a celles de la norme FD P18-503 de juin 2021 :

- Dallages, dalles et planchers
Planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2 métres devra étre inférieur a 7 mm
Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 métres devra étre inférieure & 3 mm
Horizontalité inférieure a 0,83 L, (L = longueur de mesure).

- Murs banchés :
Les parements seront de type P(3), E(3-3-3), T(2)
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Planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2 métres devra étre inférieure a 5 mm
Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 métres devra étre inférieure 8 2 mm
Verticalité inférieure a 1/20°™ de 1’épaisseur du mur

Ecart d’implantation inférieur a 1/20°™ de 1’épaisseur du mur.

4.4. - Vérification

Elles seront menées conformément au chapitre 4 du DTU 21.

4.5. - Caractéristiques dimensionnelles de construction

Elles seront celles fixées au chapitre 5 du DTU 21.

4.6. - Eléments en particulier

Les éléments préfabriqués en béton armé ou en béton précontraint doivent étre justifiés par un avis technique en cours de
validité ou un organisme agréé.

ARTICLE 5. - TRAVAUX PREPARATOIRES

5.1. - Clbture et acces

Cf. Dispositions générales communes a tous les lots.

5.2. - Signalisation des chantiers

L’entrepreneur aura a sa charge :
- la signalisation et le balisage nécessaires pour les voies de chantier interdites ou réglementées vis-a-vis de la
circulation VL/PL et des piétons du chantier,
- la signalisation des chantiers a 1’égard de la circulation dans I’enceinte du camp,
- le nettoyage des chaussées en fin de journée.

Tous les éléments constitutifs de la signalisation seront conformes aux normes en vigueur.

ARTICLE 6. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES FONDATIONS

6.1. - Etude de sol

L’étude de sol est fournie a I’entrepreneur a titre indicatif. Le Titulaire étant responsable de la stabilité de 1’ouvrage, il
peut a I’ouverture des fouilles :

- Accepter les conclusions de cette étude ; ’acceptation sera considérée comme acquise des lors que 1’entrepreneur
aura établi les plans de fondations a partir de 1’étude fournie par le maitre d’ceuvre avant 1’établissement des plans
de fondations,

- Faire exécuter a ses frais une nouvelle étude qu’il pourra réaliser durant la période de préparation. Le bureau
d’étude devra €tre qualifié et accepté par le maitre d’ceuvre. Les méthodes d’investigation devront étre agréées par
le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur préviendra le maitre d’ceuvre suffisamment a 1’avance des périodes d’exécution
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des opérations. Les résultats de 1’étude géotechnique devront étre acceptés par le maitre d’ceuvre avant
1’établissement des plans de fondations.

6.2. - Réalisation des fondations

Le Titulaire établit le projet d’exécution des fondations en fonction des caractéristiques des sols mentionnés dans 1’étude
géotechnique.

L’exécution ne sera entreprise qu’apres visa par le maitre d’ceuvre.

Les travaux de terrassements généraux sont décrits a I’article 8 de la présente section.

L’entrepreneur signalera au maitre d’ceuvre les canalisations et ouvrages de toutes natures (eau, égouts, gaz, lignes
électriques, télécommunications, ...) rencontrés dans les fouilles. Les réseaux existants sont mentionnés sur le plan de
masse. Il appartient alors a I’entrepreneur de prendre les dispositions nécessaires de maniére a ce que ces canalisations et
ouvrages soient maintenus en leur état de fonctionnement

L’exécution des fondations comprend les terrassements spécifiques afin d’obtenir les nivellements définitifs prescrits sur
les plans, ainsi que la réalisation des fouilles et aménagements divers pour leur exécution.

L’entrepreneur devra assurer I’épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que la bonne tenue du fond et des
parois des fouilles.

Des recommandations pour la réalisation des fouilles sont données dans 1’étude géotechnique.

6.3. - Réglement des fondations

Le prix global et forfaitaire souscrit comprend les fondations telles qu’elles sont décrites a I’article 8 — FONDATIONS.

ARTICLE 7. - TERRASSEMENTS

7.1. - Terrassements généraux

Le titulaire de la présente section au sein du lot 2 devra I’exécution des fouilles en pleine masse pour la mise a niveau de
la plate-forme sous les batiments.
Les travaux de terrassement plate-forme des voiries seront exécutés par le lot n°1.

Le titulaire du lot devra prendre toute les mesures nécessaires afin de respecter I’étude écologique d’ECOTONE,
rapport en annexe. Il sera particulierement attentif a la localisation des espéces végétales protégées.

7.1.1. - Limites de prestation avec le lot n°1 VRD

Les bordures en périphérie des batiments ainsi que celles se trouvant autour des voiries, sont a la charge du Lot n°1 VRD
7.2. - Fouilles

Elles seront exécutées conformément au DTU n°13.

La nature des terrains dans lesquels seront exécutées les fouilles est exposée dans 1’étude géotechnique jointe au dossier
de consultation des entreprises.

L’exécution des fouilles sera réglée sur prix forfaitaires.

Des recommandations pour la réalisation des fouilles sont données dans 1’étude géotechnique.

7.3. - Elimination des venues d’eau
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Les venues d’eau seront éliminées par écoulement gravitaire jusqu’a un exutoire.

L’entreprise disposera des pompes et matériels nécessaires a 1’épuisement des venues d’eau. Dans les zones de travail
sous le niveau de la nappe phréatique, 1’entreprise effectuera un rabattement de nappe par puits.

Les eaux pompées seront traitées dans un débourbeur provisoire avant leur rejet dans le réseau eaux pluviales.

7.4. - Etaiements et blindages

Des équipements de stabilisation des ouvrages et terrain doivent faire I’objet d’une mise en place systématique des lors
que la fouille en tranchée dépasse une profondeur de 1,30m et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la
profondeur ou a I’initiative de ’entreprise a chaque fois que 1’ouverture de fouilles est susceptible d’engendrer des
désordres ou de provoquer des éboulis qui peuvent nuire a la sécurité des personnes et a la bonne exécution des travaux.
Chague fois que la nature du terrain le nécessitera, les parois des fouilles en puits ou tranchées seront blindées.

Si I’entrepreneur préfére taluter les parois pour éviter les blindages, il le fera en accord avec le maitre d’ceuvre.

7.5. - Remblaiements

Les remblais a réaliser sont ceux résultants des niveaux de fond de fouille prévus pour la réalisation des aménagements.
La réalisation des remblais se fera avec les terres provenant des déblais, apres triage et purges des éléments impropres et
gravats divers. En cas de manque de matériaux, elle comprendra la fourniture d’une terre de remblais, la manutention
mécanique ou manuelle, les chargements, et le maintien des talus ou des parois.

Aprés la mise en remblais, le sol sera soigneusement compacté.

Les remblais seront méthodiquement compactés avec les moyens adaptés en fonction des ouvrages situés a proximité.

7.6. - Déblais excédentaires

Les déblais excédentaires résultant des fouilles seront évacués a I’intérieur du Quartier Colonel EDME, sur un site de
stockage a plus de 4 métre d’une rue, d’un égout pluvial ou d’un fossé de drainage.

Des mesures conservatoires seront a la charge du titulaire, afin de limités le ruissellement et 1’érosion des déblais de son
aire de stockage.

ARTICLE 8. - FONDATIONS

L’étude géotechnique en annexe propose un dimensionnement des ouvrages de fondation du batiment (CF article 6.1).

Une mission géotechnique de type G3 sera mandatée par le titulaire de la présente section afin de contréler la réalisation
des fondations d{ au titre de la présente section.

Les prestations de cet article comprennent I’ensemble des fondations dues.
Les candidats détailleront dans leur offre les systemes de fondations proposeés et leurs dimensionnements.

Si le titulaire désire mettre en place des types différents de fondations, il devra mettre en place le nombre suffisant de
joint de rupture.

8.1. - Béton de propreté et gros béton

Le béton de propreté sera coulé rapidement au niveau des assises de fondation aprés 1’ouverture des fouilles, afin de
limiter toute altération des faciés argileux potentiellement sensibles au retrait-gonflement.
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8.2. - Fondations superficielles

Toutes les fouilles, remblais et déblais nécessaires a la réalisation des fondations seront réalisées conformément aux
prescriptions de 1’article 7 de la présente section et en cohérence avec les prescriptions de 1’étude géotechnique G2-PRO.
Les fondations de type superficielles, filantes ou isolées descendues seront a une profondeur minimale d’ancrage de —1m
par rapport au sol extérieur fini.

En outre, les fondations respecteront le principe de reporter les charges des structures descendues dans les graves a galets
a matrice limoneuse. La largeur des semelles les moins chargées ne sera pas inférieure a 40cm pour les semelles filantes
et de 60cm pour les semelles isolées, afin d’assurer un bon contact sol/fondation.

Le coulage d’un béton pour réalisation des éléments en BA, le coffrage et le ferraillage suivant les plans sont a la charge
du présent titulaire, y compris toutes sujétions qui s’y rapporte.

ARTICLE 9. - REGARDS EXISTANTS

Sans objet

ARTICLE 10. - RESEAUX EXISTANTS SUR LA PARCELLE

L’entrepreneur devra le dévoiement de tous les réseaux en activité sur la parcelle qui n’ont pas été dévoyeés par le titulaire
du Lot n°1 dans le cadre des grands terrassements.

Les réseaux non actifs qui seront mis au jour par le titulaire seront déposés sur I’emprise des travaux.

ARTICLE 11. - MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS

La réalisation de la prise de terre de type A a la charge du titulaire du lot n°3 Electricité.

Le titulaire du présent lot devra prévoir des conducteurs de terre en attente sur I’ensemble de ses ouvrages métalliques
(ferraillage, huisseries, couvertures...) afin que le titulaire du lot n°3-Electricité, puisse faire le raccordement des liaisons
équipotentielles.

La fourniture des conducteurs, des prises de terre et la réalisation des connexions sont a la charge du titulaire du lot n°3
Electricité.

ARTICLE 12. - DRAINAGE EXTERIEUR DU BATIMENT

Le titulaire devra un drainage extérieur périphérique sous la forme d’une bande de propreté a la base des murs extérieur
du batiment n°098.
Le réseau sera réalisé comme suit :
- Forme:
Une forme en béton maigre de dimensions de 0,50 m de largeur et de 0,20 m d’épaisseur ; elle sera réalisée au
niveau d’assise des fondations superficielles ou a la cote précisée sur les plans,
Fil d’eau en légere pente vers le regard collecteur, pente minimale de 3mm/m.
- Tuyau de drainage :
En P.V.C. perforé de 100 mm de diametre intérieur minimum. Ce tuyau est placé sur la forme en béton.
- Filtration :
L’¢lément filtrant sera constitué par un feutre géotextile non-tissé synthétique imputrescible d’au moins 200
g/m2, en contact avec les parois de tranchées ou de murs, et enveloppant complétement un remplissage en galets
roulés gris de granulométrie 30/60.
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Lorsque cet élément filtrant ne sera pas recouvert par une structure particuliere (corps de chaussée, forme de
dallage, espaces verts, ...), le complément jusqu’au niveau fini du terrain mentionné sur les plans sera constitué
d’un remblai graveleux.
- Regards :

Des regards de visite seront mis en place dans les cas suivants :

o Aux points hauts des drains

o Aux changements importants de direction des tuyaux

o Aux raccordements des drains aux réseaux EP
Ces regards seront réalisés en tube P.V.C. de 250 mm de diamétre intérieur minimum. lls seront formés par une
téte de tube en fonte avec mention « assainissement » équipé d’un joint pour fonte.
Ces regards devront permettre I’entretien du réseau ; ils seront équipés d’un fond dessableur en béton ; ils seront
judicieusement implantés, choix a soumettre au visa du maitre d’ceuvre. Ils seront réalisés en éléments béton
préfabriqués, de section suffisante pour étre visitables ; la fermeture sera assurée par tampon fonte de résistance
correspondante au trafic de surface.
A partir du regard collecteur des tuyaux de drainage, 1’évacuation des eaux collectées est a la charge du titulaire
du lot n°1 VRD.

ARTICLE 13. - TRAITEMENT ANTI-TERMITES

Le département de la Haute-Garonne est en zone de surveillance et de lutte contre les termites, conformément a
I’arrété du 27 juin 2006, I’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un traitement anti-termites de type barriére
physique sur I’ensemble du batiment, y compris toutes sujétions. Il sera titulaire d’une assurance.

Le systeme utilisé devra étre sous avis technique CSTB.

ARTICLE 14. - LONGRINES ET VOILES EN INFRASTRUCTURES

Les ouvrages seront coulés en place et/ou préfabriqués ; ils seront réalisés sur une arase de propreté d’épaisseur 5 cm
minimum en béton. Tous les ouvrages comporteront les réservations diverses nécessaires aux autres sections et lots.
Ferraillage en acier HA selon calcul.

Les études structures et béton sont a la charge du titulaire du présent lot.

14.1. - Murs extérieurs et intérieurs

Sont compris dans cet article les murs périphériques du batiment, en contact avec le sol, depuis la partie supérieure des
fondations jusqu’a la dalle.
Les murs seront constitués d’un voile en béton armé. Parement courant.

14.2. - Protections extérieures

Les parois verticales en contact avec le sol seront protégées par un enduit a base de bitume, passé en deux couches
croisées. L’enduit bitumineux sera protégé mécaniquement par la mise en place de feuilles alvéolées en polypropylene
jusqu’au niveau du sol fini. Un profilé métallique d’arrét de protection sera fixé en partie supérieur des feuilles.

ARTICLE 15. - DALLAGE

Les dallages seront de type portés. lls seront réalises conformément aux normes en vigueur et aux cahiers des charges des
produits utilisés.
Les couches de faible consistance ou détériorées par les agents climatiques seront purgées.
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Des essais de portance a la plaque seront a réaliser par ’entreprise avant réception de la forme afin de vérifier si
I’objectif a atteindre en terme de module de déformation a été atteint.

15.1. - Cotes finies

Les dallages seront livrés, par la présente section, a la cote :
- 161,60 NGF ;

15.2. - Dallage

Les dallages seront exécutés conformément aux préconisations des éléments normatifs suivant :

e DTU 13.3-2

e NF P11-213-3.
Le titulaire du lot considérera les charges prises en compte par hypotheses du bureau d’étude géotechnique « GEOTEC ».
En outre, ces charges devront étre calculées avec précision par un bureau d’étude structures mandaté par le titulaire.

15.3. - Finition des dallages

La finition sera de type lissée a I’hélicoptére + quartz ;
Couleur grise standard au choix du maitre d’ceuvre ;
Joint de retrait conforme DTU 13-3.

ARTICLE 16. - BETON ARME EN ELEVATION

Les ouvrages en béton armé seront exécutés en prenant en compte le calcul de descente de charges du bureau d’étude
fourni par « STRUKTURA » et conformément aux préconisations des éléments normatifs suivant :

e DTU 23.1

e DTU 21

e Norme FD P18-503(juin 2021)

e Fascicule n°65 du CCTG

Sont compris dans cet article les éléments en béton armé.

16.1. - Voiles

16.1.1.Généralités

Le titulaire fournira ses études d’exécutions et données d’entrée qui auront pour but d’établir les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages et qui seront visées par le maitre d’ceuvre.

Le traitement des trous et des réservations provisoires sera effectué afin de respecté le degré de finition des parements
(chapitre 4.3).

Les parements extérieurs sont destinés a rester brut. Leurs finitions seront conformes au chapitre 4.3 & savoir parement
fin selon le fascicule N°65 du CCTG.

Le parement intérieur seront peint, leurs finitions seront conformes au chapitre 4.3 a savoir parement fin selon le
fascicule N°65 du CCTG.

Le titulaire déterminera sous sa responsabilité la granulométrie et le dosage & adopter.

16.1.2. Voiles V1

Voile béton armé, d’une épaisseur de 20 cm simple ferraillage.
La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux normes susnommees.
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Les classes de béton seront déterminées en fonction des charges et aux données d’entrée.

Localisation : Voir plan

ARTICLE 17. - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUR LES BAIES

17.1. - Seuils

Réalisation de seuils en béton, Iégerement armé, avec larmier, forme de pente incorporée.
Finition du dessus par facon de glacis et nez arrondi au fer.

Compris toutes sujétions pour réalisation des appuis de grande largeur.

Une trés 1égere pente vers I’extérieur sera réalisée.

Localisation : Tous les blocs portes extérieurs.

ARTICLE 18. - OUVRAGES DIVERS

18.1. - Travaux de percement et réservations

L’entrepreneur titulaire de la présente section (Titulaire du lot n°2) doit prévoir toutes les réservations, percements, mise
en place et fourniture des fourreaux demandés, en temps utiles, par les corps d’états concernés.

Liste non exhaustive des travaux :
- Reéservations pour les ventilations hautes et basses,
- Reéservations pour les traversées de toiture, planchers et murs,
- Réservations pour les caniveaux a I’entrée et au centre du U,
- Réservations autres, définies selon les plans.

Le titulaire devra le dressement soigné des tableaux, linteau et seuil de chaque réservation dans les parois verticales. 1l en
est de méme pour les réservations dans les parois horizontales.

La réservation des caniveaux seront réalisées pour permettre la mise en place de grilles PMR D400 sur une longueur
théorique de 21,48m.

18.2. - Fourreaux et inserts

Des fourreaux en PVC seront noyés en traversée des ouvrages en béton. Leur diamétre et leur implantation seront définis
par les sections en période de préparation. Le titulaire devra la pose des fourreaux jusqu’aux premiers regards (exclu)
extérieurs aux batiments des différents réseaux.

18.3. - Ventilation haute (VH) et ventilation basse (VB)

Le titulaire réalisera des VH et VB en acier galvanise aux endroits et selon les dimensions préciser sur les plans n°04
pour le magasin munition n°098 et le plan n°07 pour le local technique n°099.
Chaque aération sera ancrée par 2*2 goujons de fixation et scellé dans sa réservation, le tunnel sera équipé d’une
chicane.
Le tunnel sera coiffé :

- d’un coffre de protection simple (1),

- d’une grille extérieure & lames fixe,

- d’une grille anti-insecte.
L’ensemble sera démontable par des outils spéciaux et/ou des vis anti effraction et devra permettre le renouvellement de
I’air du local, souscrire aux risques d’effractions et aux projections d’eaux pluviales.
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(1) Coffre de protection simple pour modéle :

Grille de ventilation pour modéle (dimensions non contractuelles) :

P ——

j

’

1N
i

b — - -

18.4. - Regards de pied de chute et caniveaux des eaux pluviales

Il sera réalisé un regard de pied de chute d’évacuation d’eaux pluviales pour la descente du local technique n°099,
visible sur le plan n°07.

Il sera réalisé 2 regards de pied de chute d’évacuations d’eaux pluviales aux extrémités du caniveau béton traversant
I’entrée du U formé par le magasin de munition n°098.

En son centre, ce caniveau sera relié par un second caniveau béton cheminant dans I’axe du U.
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-Les regards seront de section carré, préfabriqués en béton vibré, conformes aux prescriptions du fascicule 70 du
C.C.T.G. Leurs dimensions minimales seront de 0,40 x 0,40 m.
Le tampon de fermeture sera adapté, en fonte, pouvant résister a une surcharge statique de 250 kN.

-Les caniveaux seront mis en place sous des cornieres a ailes égales 40x40 d’épaisseur 4mm en acier galvanisé. Le fond
du caniveau sera en béton armé, d’une largeur intérieure de 200mm minimum, sous une pente de 5mm/m minimum.

Ils comporteront des grilles fixées boulonner en fonte ductile PMR D400 et seront raccordés au regard de collecte d’eaux
pluviales.

ARTICLE 19. - PEINTURE

Le titulaire doit :

- La fourniture de tous les produits et matériaux (dans les qualités et teintes imposées) nécessaires au complet
achévement des travaux de protection et de décoration des ouvrages ;

- La location et la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a I’exécution des travaux (échelles,
échafaudages, outils, etc ...) ;

- La reconnaissance et 1’acceptation des subjectiles (compatibilités chimique et physique avec les produits et
opérations prévues) ;

- Les travaux préparatoires, et la mise en ceuvre des produits ;

- La vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, ainsi que celles de la propreté et des protections
mises en place avant ’intervention du peintre ;

- Les travaux de retouche nécessaires a une parfaite finition des travaux ;

- Aucun supplément de prix ne sera accepté pour I’emploi de coloris spéciaux ou de teintes fines,

19.1. Définition des systémes

S1 NATURE DU SYSTEME : Peinture velouté a base acrylique en plague agueuse
ASPECT : Mat velouté tendu
QUALITE DE FINITION : A
SUBJECTILE : Béton
TRAVAUX A REALISER PRODUITS A REALISER
- Travaux préparatoires Condition d’application selon DTU 59.1
- Impression
- Finitions
Localisation :
- Murs toute hauteur des locaux intérieur du batiment
0098 et 0099;

ARTICLE 20. - NETTOYAGE REMISE EN ETAT EN FIN DE CHANTIER

En cours de chantier, I'entrepreneur doit :
- Assurer la protection des surfaces livrées par d'autres corps d'état et susceptibles d'étre tachées ou attaquées par les
produits qu'il utilise,
- Maintenir son chantier en état de propreté.
En fin de chantier (avant OPR et livraison), I'entrepreneur doit :
- le nettoyage et le lavage des menuiseries, des murs et des sols,
- le nettoyage toutes les ferrures, robinetteries, poignées et pénes de serrures,
- le balayage des locaux ayant fait I'objet de travaux de peinture,
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- le débouchage, le cas échéant, des appareils sanitaires obstrués par ses ouvriers,

- I'exécution des raccords de peinture nécessaires de maniere a présenter un travail impeccable a la réception du chantier,
- I'enlévement des emballages et déchets divers dus a son intervention, a l'intérieur et aux abords du batiment,

En complément aux prescriptions ci-avant, ’ensemble des prestations de nettoyage comprend les prescriptions
particuliéres décrites dans les Dispositions Générales commune a tous les lots mais a charge du titulaire du présent lot.
Réfection et nettoyage des divers abords et lieux utilisés pour le chantier, y compris remise en place des bordures.
Localisation : Pour I’ensemble du chantier.
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Section n°2
Couverture

ARTICLE 21. - OBJET DES TRAVAUX

Les travaux concernent 1’étude et la réalisation des travaux de couverture pour la construction d’un magasin de munitions
au profit du 1R Régiment du Train Parachutiste au Quartier colonel EDME a Toulouse (31).

Les travaux objet de la présente section concernent :
- La réalisation de la charpente et de la couverture des batiment 0098 et 0099 ;
- La réalisation des chéneaux et descente d’EP ;
- Les couvertures diverses (acroteres et autres).

ARTICLE 22. - DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :
- Les études, les calculs et les dessins nécessaires a 1’établissement des projets selon les réglements et régles de 1art
en vigueur ;
- La fourniture des plans d’implantation avec toutes les indications nécessaires sur les appuis et scellements ;
- La fabrication et les traitements de protection des piéces et ouvrages en atelier ou sur place, ainsi que les finitions
de peinture des ouvrages en atelier,
- Plus spécifiqguement pour la charpente :
= La fourniture et la pose des éléments ou accessoires entrant dans la composition des ouvrages ;
= Le transport, le montage et la pose sur le chantier ;
» La fourniture et la pose de tout systéme d’ancrage a noyer dans la magonnerie, de fixation, appareils
d’appuis ;
= La protection contre la corrosion de I’ensemble des éléments de structure et secondaires ;
= La fourniture et la pose de tous accessoires et sujétions nécessaires a la parfaite réalisation ;
= La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d’appui ;
= Lesscellements a sec.
- Pour la couverture :
» La fourniture et la pose de 1’¢1ément composé de bacs aciers nervurés ;
= La fourniture et la pose de toutes les piéces spéciales (pieces de rives, égouts, ...) ;
= Les habillages des finitions de toiture ;
» La fourniture et mise en ceuvre des dispositifs de fixation nécessaire a la charpente ;
= La fourniture et la pose des gouttiéres alu et descentes EP ;
= La fourniture et la mise en ceuvre de I’étanchéité sur les cellules lourdes ;
* Le nettoyage du chantier relatif a I’enlévement de ses propres déchets, et au nettoyage des zones
occupées tout au long de son intervention,
= La fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés et des contrdles effectués.

Cette liste non limitative sous-entend toutes sujétions et travaux de finitions nécessaires a I’exécution des travaux
conformément aux regles de I’ Art.
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ARTICLE 23. - CLASSEMENT DU BATIMENT OU DE L’ETABLISSEMENT

Etablissement soumis au code du travail. Classé sous le régime de 1’enregistrement au titre de la rubrique n°4220 des
ICPE.

ARTICLE 24. - CONNAISSANCE DU LIEU

L’entreprise est réputée avoir parfaite connaissances des contraintes du site visé par le présent document et de fait les
avoir prises en compte dans le montant de son offre.

Une visite préalable est obligatoire pour I’entreprise avant sa remise d’offre pour avoir une connaissance du site, de
I’ensemble du projet et des délais d’exécution (récépissé a fournir dans I’offre).

L’entreprise ne doit occasionner aucune géne et doit prendre toutes dispositions de protection et de sécurite.

En conséquence, ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et 1’entreprise ne peut en
aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Tous les frais relatifs a la préparation et a 1’établissement de son offre ainsi que toutes les prestations nécessaires quelles
que soient la nature ou I’importance contribuant a réduire toute nuisance aupres des personnes et faisant suite a une
demande de la part du maitre d’ouvrage sont a la charge de ’entrepreneur. Il doit prévoir dans son prix de marché
FORFAITAIRE tout colt en résultant.

Avant commencement des études et de la fabrication, tous les relevés nécessaires doivent étre réalisés sur place. Aucune
cote ne doit &tre prise sur les plans sans un contrble rigoureux in situ. Il ne pourra pas en effet invogquer aprés sa
notification, la méconnaissance des lieux ou des accés pour réclamer des suppléments au moment de la soumission. Tout
besoin d’informations complémentaires en ce sens devra étre clairement exprimé dans le mémoire technique a remettre
avec |’offre de prix globale et forfaitaire.

ARTICLE 25. - CONNAISSANCE DU PROJET

L’entrepreneur doit, avant d’effectuer son étude, prendre connaissance de I’ensemble des travaux énumérés dans
chaque section des lots du projet et reconnait avoir une parfaite connaissance du projet. Le dossier complet tous corps
d’état, sera remis aux entreprises soumissionnaires.

De ce fait, il ne peut arguer d’un manque d’information ou d’imprécision pour ne pas exécuter les travaux qui sont
nécessaires a la finition compléte des travaux qui lui incombent conformément aux regles de ’art.

De plus, dans le cas ou les prescriptions du CCTP ne correspondraient pas aux plans (notamment en ce qui concerne les
dimensions), I’entrepreneur est tenu de prévoir la solution la plus avantageuse pour le maitre d’ouvrage. Le choix en sera
fait alors par le maitre d’ceuvre.

Ainsi, il ne peut demander un supplément en s’appuyant sur le fait que les prescriptions mentionnées sur les plans d’une
part, et sur les CCTP d’autre part, peuvent présenter des renseignements inexacts, incomplets et/ou contradictoire.
L’entrepreneur doit signaler par écrit dans le courant du délai d’appel d’offres, toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans 1’établissement de ces documents ; faute de quoi, il est
réputé s’étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaire au parfait achévement des ouvrages méme si
ceux-ci ne sont pas explicitement décrits ou dessinés. Une note indiquant les solutions envisageables doit accompagner la
demande de renseignement.
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ARTICLE 26. - PRESCRIPTIONS GENERALES

Les documents professionnels, codes de calcul et normes applicables pour la conception, 1’étude et la réalisation des
ouvrages sont non exhaustives.

26.1. - Regles de calcul

26.1.1. - Actions et code de calcul

Les reglements et normes utilisés pour la justification de la charpente sont les normes francaises :
- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures,
- Eurocode 1 : Actions sur les structures,
- Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois,
- Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme.

26.1.2. - Documents professionnels : Régles d’exécution

- Charpentes en bois assemblées par connecteurs ou goussets DTU 31-3.
Cette liste est non exhaustive.

26.2. - Caractéristigues des matériaux et des produits

26.2.1. - Acier

Les caractéristiques physiques et mécaniques des autres matériaux sont définies par les normes aux regles de calcul les
concernant quand elles existent.
- Les aciers seront au moins de nuances Fe E 24-2 conformément a la norme NF A 35-3501,
- Les toles d’acier galvanisées et les toles a revétement allié seront conformes aux prescriptions de la norme NF A
36-321.

26.2.2.-Pannes en bois

Les pannes en bois devront étre de section suffisantes pour respecter les notes de calcul. Il devra y avoir une panne
faitiére, une panne sabliére et suffisamment de pannes intermédiaire pour supporter le poids de la structure.
Ces pannes seront de classe 3

26.3. - Notes de calcul

Les notes de calcul comporteront au minimum les renseignements suivants :
- Introduction objet de la note ;
- Localisation précise des ouvrages ou parti d’ouvrages en référence aux plans d’exécution ;
- Hypotheses de calcul et références, rappel des réglements utilisés ;
- Rappel des reglements utilisés ;
- Contraintes admissibles en fonction de 1’acier retenu ;
- Charges permanentes, surcharges de neige, de vent et de service ;
- Systémes de contreventement définitifs et/ou provisoires ;
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CCTP

- Notices de présentation en francais des programmes informatiques utilisés, incluant les éléments nécessaires a la
bonne compréhension des listings fournis et faisant ressortir les hypotheses de base et les résultats (contraintes,

déplacements, réactions d’appui et moment d’encastrement).
Accompagneront les notes de calcul :

- Les plans d’exécution indiquant les descentes de charges, avec le sens des réactions ;

- Le détail des ancrages, des articulations et des différents assemblages ;

- Tous documents susceptibles d’améliorer la compréhension des notes de calcul (extrait de documents techniques,

avis techniques, etc ...).

26.4. - Etude d’exécution

26.4.1. - Généralités

Le titulaire du présent lot a a sa charge la gestion du dossier d’exécution des travaux de sa section.

Ce dossier comprendra les notes de calcul de I’ouvrage (vérification de 1’échantillonnage, assemblages), les plans
d’ensemble, de détails et les métrés, ainsi que les plans de calepinage ; il sera soumis aux visas du bureau de contrdle et &

la maitrise d’ceuvre.

L’adaptation éventuelle du projet aux méthodes de I’entreprise devra obligatoirement étre validée par le BET et la
maitrise d’ceuvre ; les frais et études supplémentaires engendrés par ces modifications resteront entierement a la charge

de ’entrepreneur.

En fin de chantier, I’entrepreneur fournira un dossier de recollement des ouvrages exécutés et des contrdles effectués

(DOE).

26.4.2. - Base de calcul

Les études devront &tre menées conformément a la réglementation générale en vigueur et aux spécificités du projet listées

ci-dessous.

26.4.3. - Charges permanentes

Poids des matériaux selon réglementation générale.

26.4.4. - Charges climatiques

26.4.4.1.Zone climatique
Zone H2c.
26.4.4.2. - Neige : Zone A2

Altitude < 200 m NGF (Environ 161 m NGF)
Le calcul des charges de neige est & la charge du titulaire de la présente section.

26.4.4.3.-Vent : Zone 1

Hauteur des batiments inférieure a 20 m.

26.4.5. - Stabilité

Les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimale sont les suivantes :
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- matériaux : Bs2dO0 ;
- structure : R 15
- toitures et couvertures : C roof (t3).
La charpente sera congue de fagon a ne pas transmettre le feu aux cellules a proximité.

Les sections seront dimensionnées pour répondre a la condition de stabilité au feu. La stabilité au feu exigée sera obtenue
par augmentation des sections. Toute autre méthode ne sera pas retenue.

26.4.6. - Charges accidentelles

Séisme : Batiment classés en catégorie d’importance Il et en zone de sismicité 1 (tres faible).
L’entrepreneur devra donc prendre en compte et respecter les contraintes liées a ce classement

26.4.7. - Gradient de température

Gradient de température : -25°C / + 50°C

26.4.8. - RT 2020

Les batiments ne sont pas concernés par la RT 2020.

ARTICLE 27. - CALCUL DE LA STRUCTURE

27.1. - Généralités

Les différentes ossatures représentées sur les plans ne sont données qu’a titre indicatif. Le dimensionnement des
ouvrages définitifs est a la charge du titulaire de la présente section. Les charpentes et les couvertures métalliques feront
I’objet de notes de calcul a présenter au visa du maitre d’ceuvre. Compris charges induites par les équipements et
chevétres pour leur pénétrations, contreventement etc ...

L’exécution ne sera entreprise qu’apres visa du projet d’exécution des charpentes, couvertures par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire fournira a la section n°1 Gros ceuvre (Lot n°2), en temps utile, tous les éléments nécessaires au calcul des
fondations.

Les sollicitations induites par les matériels posés par les autres sections et lots (Luminaires, grillages...) sont a réclamer
en temps utile par le présent entrepreneur pour la prise en compte dans les notes de calcul.

Charges d’entretien de 150 daN appliquées de fagon aléatoire.
L’entrepreneur prendra également en compte le poids des équipements techniques qui seront suspendus aux charpentes
(en généralités ; éléments mobiles ou fixes).

La structure devra résister aux éléments donnés dans les dispositions communes a tous les lots concernant le classement

antisismique et le risque pyrotechnique.
Le titulaire devra donc des essais pour vérifier que la structure résistera aux différentes contraintes.

ARTICLE 28. - TRAVAUX PREPARATOIRES

28.1. - Etudes d’exécution
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L’entrepreneur de la présente section aura a sa charge les études d’exécution de la présente section :

- Les descentes de charge de la couverture ;

- Les plans d’exécution des ouvrages dans leur globalité (vue en plan, coupes et carnets de détails) ;

- Les calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc ...), des scellements et des appuis ;

- Les plans de faconnages, détails de découpage et de fabrication, dispositifs de réglage, de calage, de montage sur
chantier, nomenclatures, etc ...

- La fourniture au CSPS, en double exemplaire, des plans de récolement ainsi que les fiches de maintenance (et non
techniques) des appareils mis en place pour permettre a ce dernier la réalisation des instructions DIUO.

- Etc ...

28.2. - Installation de chantier

Conformément a I’article-2 des dispositions générales, les installations de chantier sont a la charge du présent lot a savoir
le Lot n°2 GO et finitions.

28.3. - Livraison et stockage des matériaux sur chantier

L’entrepreneur devra le transport a pied d’ceuvre de toutes les fournitures ainsi que le déchargement et le stockage sur
site.

Le transport de tous les éléments de charpente sera effectué avec toutes les précautions nécessaires, afin d’éviter toute
déterioration.

La solution transport en vrac sera a éviter.

Au déchargement sur chantier, les piéces seront manipulées avec soin de maniére a éviter toute déformation et toute
détérioration de la protection.

Les pieces seront stockées sur des tasseaux de facon a les maintenir au-dessus du sol et a 1’abri du contact des eaux de
ruissellement et de la boue.

Les éléments détériorés devront étre réparés avant montage ou remplacés aux frais de 1’entreprise si une réparation
correcte n’est pas envisageable.

A ce sujet, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser toute picce jugée défectueuse et d’en demander son
remplacement sans que |’entrepreneur puisse formuler une réclamation.

28.4. - Protection de I’existant

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions afin d’éviter d’endommager ou détruire des ouvrages existants :
réseaux enterrés, cables d’alimentation électrique, acces batiment, ouvrages BA.

Tous ouvrages provisoires nécessaires a la protection des existants et au fonctionnement des ouvrages seront a sa charge,
pendant la durée des travaux, ainsi que leur éventuelle évacuation en fin de chantier.

Tous ouvrages détériorés par 1’entreprise de la présente section seront remis en état par I’entreprise concernée, les frais
occasionnés par la remise en état des ouvrages détériorés seront a la charge de la présente section.

28.5. - Régles de mise en ceuvre : montage

L’entrepreneur fournira un plan d’installation de chantier a la maitrise d’ceuvre et au coordinateur SPS, faisant apparaitre
la zone de stockage et les moyens de levage mis en ceuvre.

En outre, il prévoira, pour I’ensemble des opérations, les accessoires de sécurité.

L’entreprise devra ses installations de chantier pendant toute la durée de son intervention selon les préconisations du
PGC établi par le CSPS.

Le montage de la charpente devra étre réalisé a 1’aide de moyens conformes aux normes de sécurité
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ARTICLE 29. - CHARPENTE

La structure sera la plus simple et la plus épurée possible. La structure porteuse sera constituée de pannes résineux (pin,
sapin ou épicéa), ceux-ci seront traités afin d’obtenir une classe d’emploi 2, minimum.

La couverture sera réalisée en bacs acier + feutre.

La structure sera réalisée avec des pannes de bois qui seront fixés aux éléments verticaux par des sabots métalliques. Les
pannes de la structure ne devront pas étre continue d’une pic¢ce a 1’autre.

Les systéemes de contreventement et de résistance aux différentes sollicitations afin de respecter les reglementations sont
a dimensionner et a réaliser par le titulaire du présent lot aprés visa du maitre d’ceuvre.

Leur conception, leur fabrication, et leur montage devront étre conformes aux prescriptions des textes normatifs.

Le calcul des structures (poteaux, poutres, ...) sera réalisé par le titulaire. La note de calcul sera soumise au visa du
maitre d’ceuvre.

ARTICLE 30. - BACS ACIERS

Le titulaire de la présente section devra la réalisation de la couverture en bacs autoportants nervurés en tole d’acier
galvanisé pré-laqué en continu Z 225 épaisseur minimale 0,75mm.

Toutes les réservations des traversées de toiture sont a la charge de la présente section. L’emplacement, le nombre et leur
section seront données par les titulaires des autres lots et des autres sections au titulaire de la présente section.

La couverture comportera les accessoires d’étanchéité et de fermeture prévus par son fabricant notamment aux jonctions
avec les voiles béton. Le solin d’étanchéité devra étre engravé dans le voile béton au niveau des jonctions avec ce
dernier.

Le solin sera engravé dans la magonnerie de I’acrotére conformément au DTU 40-35

Dimensions en millimetres

L’entrepreneur devra assurer 1’étanchéité de la couverture en particulier au droit des percements et de tous éléments
pouvant nuire a cette étanchéité.

Chéneaux réalisés en bas de pente, I’entrepreneur devra réaliser I’ensemble des ouvrages nécessaires a la parfaite finition
(contre-bardage, support d’étanchéité, boites a eau, trop plein, ...).

30.1. - Bacs acier simple peau

30.1.1. - Caractéristigues des bacs acier simple peau acoustique

- Couverture (élément porteur) en bac acier galvanisé nervurés ;

- Le dimensionnement des bacs acier est a la charge de 1’entreprise (épaisseur, hauteur de nervure) et sera réalisé en
tenant compte des contraintes climatiques, des charges permanentes et des surcharges d’exploitation ;

- Pré-laqués en continu sur les deux faces, il sera de couleur gris poussiére RAL 7037 ;
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- Epaisseur minimale de tdle supérieure ou égale a 75/100°™, tdle d’acier galvanisé en continu, devront faire 1’objet
d’un avis technique favorable du CSTB avec prise en garantie pour 1’emploi considéré,
- Compris feutre anti-condensation en sous-face.

i
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30.1.2. - Mise en ceuvre de la couverture (conforme au DTU 43)

- Elle devra étre conforme aux prescriptions de I’avis technique ;

- Le recouvrement transversal des plaques sera de 300 mm ;

- Tous les accessoires assureront une bonne étanchéité de I’ensemble ainsi qu’une bonne finition, et seront les
éléments préconisés par le fabricant ;

- L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour renforcer I’étanchéité au droit des points de
fixation. Il veillera & ne pas obstruer les sections de ventilation offerte par les nervures de la couverture ;

- La ventilation sera conforme au DTU 40-35.

ARTICLE 31. - ACCESSOIRES DE COUVERTURE

31.1. - Chéneau

Il sera réalisé en acier pré-laqué : tole de 30/10°™ d’épaisseur. La structure support sera réalisée en acier galvanisé : tole
de 30/10°™ d’épaisseur, galvanisation de 28 pum. Coloris gris poussiére (RAL 7037).

Leur section et leur pente seront déterminées suivant les prescriptions de la norme NF P 30-201. Mais répondront aux
conditions suivantes : pente > 10 mm/m et section > 200 cm?, hauteur minimale c6té intérieur 10 cm.

A chaque descente, une crapaudine évitera les engorgements et a chaque extrémité sera prévu un trop-plein.

Application d’un produit bitumineux dans les chéneaux en acier galvanisé. Prévoir des dilatations dans les chéneaux.
Habillage du chéneau par une tdle laquée d’une méme piéce que la sous-face du débord. Pré-percement pour les
descentes.

Le dimensionnement des chéneaux sera réalisé par le titulaire de la section technique.

Compris toutes sujétions.

Localisation : Voir plans

31.2. - Descentes d’eaux pluviales

Toutes les descentes d’eau seront cylindriques en acier galvanisé.

Le dimensionnement des descentes des eaux pluviales est a la charge du titulaire de la présente section. Le calcul sera
déterminé conformément au DTU 60.11. Plans de détails des descentes a fournir.

Descentes en acier galvanisé compris tout accessoires.

Des dauphins en fonte de hauteur 1.2 m seront mis en place en pied de chaque descente.

Raccordement aux regards de pied de chute pour le local technique n°099 et aux extrémités des caniveaux bétons pour le
magasin de munitions n°098. Regards réalisés au titre de la section 1 GO.

Localisation : voir plans
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31.3. - Couverture acrotére BA

Au droit de tous les murs dépassant de la couverture, de tous les acrotéres et de tous les points particuliers, le titulaire
devra la fourniture et la pose de couvertines et de bavettes en aluminium laqué de méme teinte que la couverture.
Les couvertines seront posées sur les acrotéres, murs, la pose se fera par éclissage, découpe a 45° sur les angles, les

coiffes comporteront des pliages jet d’eau, goutte d’eau, compris toutes pieéces de finition. Elles seront en aluminium
lagué : choix du coloris soumis au visa du maitre d’ceuvre.
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Section n°3
Menuiseries extérieures

ARTICLE 32. - DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux concernent 1’étude du projet et la réalisation des travaux de menuiseries extérieures de la construction d’un
magasin munitions au profit du 4¢ RE sur le Quartier DANJOU & Castelnaudary (11).

Les travaux dus au titre de la présente section concernent la fourniture et la pose des matériels suivants :
- Fourniture et pose des portes de I’ensemble des batiments ;
- Meétal déployé en plafond ;
- Barreaudages et Grilles de ventilation ;
- Cloisons et portes grillagées ;
- Mise en place de rayonnages et tables de tri ;

Les menuiseries seront livrées assemblées sur le chantier. Toute modification ou adaptation sur place est interdite.

Du fait de sa qualification, il appartient au titulaire de la présente section de prévoir et de réaliser tous les ouvrages
annexes, de fournir, mettre en place tous les accessoires et de tenir compte de toutes les sujétions nécessaires au parfait
achévement de 1’ensemble des ouvrages de sa section, que ces éléments soient explicitement définis ou non.

ARTICLE 33. - FOURNITURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Travaux dus par I’adjudicataire de la présente section :

- Les installations nécessaires a son activiteé,

- Les études, notes de calculs, dessin d’exécution et de détail des ouvrages,

- La mise en place d’un contréle qualité interne a 1’entreprise,

- La fourniture et la mise en ceuvre d’échafaudage, ou nacelles, pour permettre la pose des ouvrages,

- La fourniture et les transports a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et le réglage des différents ouvrages,

- La fourniture et la pose de supports en acier galvanisé permettant la réception des ouvrages,

- La fourniture et la pose des quincailleries, des systémes de manceuvre, de suspension, de guidage, de fermeture et
de verrouillage,

- La fourniture et la pose des pattes a scellement ou fixation mécanique,

- La fourniture et la pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systémes de fixation non incorporée au Gros
ceuvre ainsi que les taquets de calage,

- Les scellements au pistolet,

- La fourniture et la pose des joints de calfeutrement entre structure et dormant, au pourtour de tous les ensembles,

- Les réservations (feuillures, engravures et tous) qui n’auraient pu étre fournis par 1’entrepreneur de Menuiserie en
temps utile sont a sa charge,

- L’enlévement des déchets, débris et emballages de I’entrepreneur,

- Les protections particulieres des ouvrages,

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais,

- L’exécution des essais destinés a controler I’étanchéité a 1’air et a I’eau,

- La matérialisation des axes verticaux des baies pour alignement des ensembles des chassis,

- Le nettoyage des structures avant réception,

- La libération et la restitution des emprises utilisées pour les installations de chantier,

- La fourniture du dossier des ouvrages exécutés DOE.

A charge de I’entreprise dans le cadre des plans de chantier : toute la mise au point des plans de réservation nécessaires a
une bonne exécution de ces ouvrages, a transmettre a la section concernée. Dans le cas ou des renseignements ne seraient
pas fournis en temps voulu, les travaux supplémentaires qui pourraient en résulter seraient a la charge de I’adjudicataire
de la présente section.
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De méme, I’entreprencur de la présente section devra recueillir auprés des entrepreneurs des autres sections et lots, tous
les renseignements sur leurs ouvrages respectifs qui devront étre réalisés en parfaite coordination.

ARTICLE 34. - SPECIFICATIONS GENERALES

34.1. - Particularités

34.1.1. - Raccordement des profilés

La coupe transversale des équerres devra correspondre aux contours intérieurs des profilés. Les surfaces d’onglet devront
étre collées parfaitement pour assurer un assemblage en onglet net et précis. L’infiltration des eaux aux raccordements en
coupe droite devra étre empéchée a I’aide de pieces de remplissage et de matériaux d’étanchéité et d’élasticité constante.

34.1.2. - Anti-corrosion

Les portes devront étre protégés contre la corrosion, y compris en cas d'intempéries. La tble et les profilés seront en acier
galvanisé (épaisseur de zinc 275 g/m? minimum) recouvert par thermolaquage poudre cuite au four. L’ensemble devra
justifier d’un classement C5 (ambiance marine) durabilité haute (supérieure & 15 ans) selon la norme 1SO 12944.

34.1.3. - Evacuation des eaux

Les eaux de pluie ou de condensation pouvant s’infiltrer dans les feuillures et les rainures des profilés, devront pouvoir
s’évacuer par l’intermédiaire de lumicres prévues a cet effet. Les lumiéres d’évacuation apparentes devront étre
dissimulées par des busettes.

34.1.4. - Cotes de constructions

Les cotes seront relevées sur le chantier par ’entreprise.

34.1.5. - Pose des ouvrages

La fixation des éléments devra étre réalisée de fagon a ce que les mouvements du batiment et ceux des éléments puissent
étre absorbés sans transmettre de contraintes aux constructions.

Les éléments de fixations tels que vis et boulons devront étre en acier inoxydable. Les autres matériels de fixation en
acier devront étre galvanisés.

Tous les raccordements devront étre conformes aux exigences architecturales de la construction. C’est-a-dire que les
réglementations concernant ’isolation thermique, 1’isolation acoustique et contre le feu ainsi que la dilatation des joints
doivent étre prises en considération.

34.1.6. - Etanchement a la maconnerie

11 est indispensable d’utiliser des joints d’étanchéité en E.D.P.M. Leurs dimensions et leur aspect devront correspondre a
I’utilisation prévue. Leurs caractéristiques é€lastiques devront satisfaire aux exigences des températures auxquelles ils
sont susceptibles d’étre exposés.

Des matériaux a élasticité constante a base de silicone ou de thiokol devront étre utilisés pour le masticage. L’adhérence
du mastic aux éléments de construction devra rester parfaite, compte tenu des données constructives, des écarts de
température et des mouvements éventuels de dilatation des éléments de construction.
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Tous les mastics utilisés sont classés « premiére catégorie » selon les S.N.J.F.

Pour I’étanchement des éléments de facades a la maconnerie, des feuilles d’étanchement de construction sont utilisées.
La feuille d’étanchement devra étre collée, les surfaces de collage devront étre absolument propres et débarrassées de
toutes sortes de matériaux étrangers. Il est recommandé de suivre les directives du constructeur.

34.2. - Qualités d’acier

Les qualités d’acier ordinaire, inoxydable, le choix des profilés seront conformes a la normalisation.
Les matériaux utilisés en quincaillerie et visserie seront conformes a la norme EN 1935. Tous les articles de quincaillerie
seront de marques notoirement connues pour leurs qualités et/ou comporteront le label NF. Les articles de quincaillerie

seront proposés a I’acceptation du maitre d’ceuvre avant toute exécution.

Les modeles proposés seront facilement interchangeables, protégés contre 1’oxydation et dotés de dispositifs de fixation
appropriés (soudage, vissage, etc ...).

Les piéces en alliage Iéger seront inaltérables.

34.3. - Anti-effraction

Les blocs portes seront de classe CR4 au sens de la norme EN 1627. lls devront justifier d'un classement de résistance
anti effraction 10 minutes de niveau 4 selon les normes EN 1627 et 1630, soit un temps total d'essai maximum de 30
minutes, par présentation d'un proces-verbal émanant du CNPP.

ARTICLE 35. - DESCRIPTION DES MENUISERIES METALLIQUES

35.1. - Dispositions communes

Le bati sera en tube métallique (profil fermé soudé en continu) de section 82 x 30 mm minimum a aile (montants) et 82 x
50 mm a aile (traverse haute). Jeu maximal entre le béti et le gros-ceuvre de 5 mm maximum, a étancher soigneusement
par joint silicone ininterrompu sur les 4 c6tés, a ’intérieur et a 1’extérieur. Fixation du bati par vissage en tableau, sans
feuillure.

= Le ferrage sera réalisé par 3 paumelles en acier zingué longueur 140 mm avec butées a billes inox, classe 14 selon
norme EN 1935 et en nombre suffisant par rapport au poids des vantaux ;

» L’ensemble des portes possederont un dispositif anti-dégondage en acier chromé diametre 15 mm ;

» Les vantaux auront une épaisseur de 80 mm et seront constitués de deux tdles d’acier d’épaisseur 20/10°
assemblées par points de soudure invisibles ;

= Les portes seront équipées de renforts intérieurs en acier ;

= [.’1solation interne sera réalisée en laine minérale ;

= Un butoir sur chaque vantail.

= Les portes extérieures seront traitées pour résister aux intempéries.

= Barre de seuil aluminium 50 x 10 mm conforme aux normes d’accessibilité des lieux publics.

L’ensemble des menuiseries seront de couleur Gris poussiere (RAL 7037).

35.2. - Description des ouvertures

Pour toutes les menuiseries décrites dans cet article et positionnées dans un mur en béton banché, le titulaire de la
présente section fournira au titulaire de la section n°1 gros ceuvre du lot n°2 les éléments nécessaires a la bonne pose des
menuiseries.
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35.3. - Bloc-porte tiercé

Porte a deux vantaux.

Résistance minimale de 10 minutes a I’effraction classé CR4 selon norme EN 1627.

Classement coupe-feu EI? 30 minutes justifié par présentation d’un PV émanent d’Efectis ou CSTB.
Bati en tole d’acier galvanisé pré-peinte 20/10.

Equipement :
- Serrure automatique 5 mécanique, pénes dormants et basculants avec prises dans le montant latéral, la traverse et

la barre de seuil ;

- Serrure avec pose d’un cylindre européen de haute sécurité (La serrure du local technique Bat 0099 sera mise sur
I’organigramme des locaux techniques soutenue par 1’antenne USID, de marque Dény) ;

- Barre anti panique ;

- Fermeture du vantail fixe par crémone pompier a poignée tournante en applique ;

- Garnitures et béquilles extérieure en aluminium anodisé ;

- Ferme porte hydraulique ;

- Sens d’ouverture tirant ;

- Contact de position électromécanique encastré sur chaque vantail — classement NF A2P Classe 3 ;

- Plaquette PVC gravée dimensions 20 x 40 cm avec marquage du N° et fonction du local.

Dimensions :

- (930 + 300) x 205 pour les locaux N°001 a N°010 et le local N°012 ;
- (930 + 300) x 230 pour local technique 0099 ;

35.4. - Bloc-porte simple

Porte a vantail simple.

Résistance minimale de 10 minutes a I’effraction classé CR4 selon norme EN 1627.

Classement coupe-feu EI2 30 minutes justifié par présentation d’un PV émanent d’Efectis ou CSTB.
Bati en tole d’acier galvanisé pré-peinte 20/10.

Equipement :
- Serrure automatique 5 mécanique, pénes dormants et basculants avec prises dans le montant latéral, la traverse et

la barre de seuil ;
- Serrure avec pose d’un cylindre européen de haute sécurité,
- Barre anti panique,
- Fermeture du vantail fixe par crémone pompier a poignée tournante en applique,
- Garnitures et béquilles extérieure en aluminium anodisé,
- Ferme porte hydraulique,
- Sens d’ouverture tirant,
- Contact de position électromécanique encastré sur chaque vantail — classement NF A2P Classe 3 ;
- Plaguette PVC gravée dimensions 20 x 40 cm avec marquage du N° et fonction du local.

Dimensions :
- 93x 205 pour les cellules N° 011 et de N°013 & N°017 du batiment 098.

ARTICLE 36. - QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

36.1. - Quincailleries
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Tous les articles de quincaillerie seront de margque notoirement connues pour leurs qualités et/ou comporteront au moins
le label SNFQ et NF.

Les quincailleries seront proposées a I’acceptation du maitre d’ceuvre avant toute exécution.

Les modéles devront étre facilement interchangeables, protégés contre I’oxydation et dotés de dispositifs de fixation
appropriés (soudage, vissage). Les pieces en alliage 1éger seront inaltérables.

Les articles de quincailleries seront en aluminium laqué pour les accessoires offrant un état de surface soigné et une
esthétique soulignée. lls seront en acier zingué, pour les accessoires subissant des efforts importants et situés en
feuillures.

Les quincailleries seront proposées a 1’acceptation du maitre d’ceuvre avant toute exécution.
Les articles de quincaillerie suivant auront une certification NF.

36.2.-Description des matériels de serrurerie

36.2.1.- Cles

Elles seront réalisées en bronze d’aluminium pour toutes les serrures multipoints les utilisant. Il sera fourni 3 clés haute
sécurité non reproductible par serrure, marquées au moyen d’une étiquette en laiton portant le numéro du local et de la
porte concernée.

Elles seront fournies dans une bofte a clés.

36.3.- Accessoires divers

36.3.1.- Crémones

Crémone a levier en applique en acier galvanisé, compris tous les accessoires nécessaires (gache haute, gache basse).
Equipant les parties semi-fixes des portes a deux vantaux.

36.3.2.- Butoirs caoutchouc

Ils seront fixés par chevilles adaptées au type de support (béton, corps creux, ...), concernent les vantaux de toutes les
portes métalliques.

36.3.3.- Ferme-portes hydrauliques

lls seront installés systématiquement cété intérieur du local et fonctionneront a la traction pour assurer la fermeture des
portes concernées. lls seront conformes a la norme NF P 26-315.

Les dispositions nécessaires seront prises pour laisser la hauteur du passage entiérement libre.

Ils seront choisis en fonction du poids et des dimensions des différentes portes. lls devront étre équipés de cales de
réglage de 1’angle d’ouverture.

36.3.4.Barre anti-panigue

L’ensemble des portes seront équipées de barres anti panique adaptée aux serrure avec poignée paliere extérieure en
aluminium sur plaque blindée.
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36.3.5.Blogue portes

L’ensemble des portes seront équipées d’un systéme mécanique de blocage en position ouverte adapté au poids de la
porte.

36.3.6 Serrures

En cohérence du niveau anti effraction des portes CR4, les cylindres devront étre posés a affleurement de plaque afin
d’annihilé I’utilisation de casse cylindre. De plus, celui-ci sera équipé d’un cache cylindre garantissant le temps de
freinage lors de percement a la chignole.

36.3.7 Panneautages

Des panneautages amovibles seront mis en place sur chacune des portes des locaux du magasin de munitions n°098,
ceux-ci accueilleront des affiches au format A4 et considérera a la fois I’orientation portrait ou paysage, au besoin.

ARTICLE 37. - METALLERIE

37.1. - Métal déployé

La couverture sera complétée par la mise en place de plaques de métal déployé 63x30 — 3x3 galvanisé a chaud
sous toute la surface de la toiture et qui sera boulonnée sur les pannes en bois. Les boulons seront ensuite soudés
avec le métal déployé.

Des cornieres métalliques galvanisées seront installées en périphérie de chaque cellule afin de créer un support
aux plaques de métal déployé.

Localisation : Cellules de stockage des munitions n° 001 a 017.

37.2. - Cloisons grillagées

Les cloisons grillagées auront les caractéristiques suivantes :
- Matériau : Acier galvanisé,
- Panneaux grillagés en maille 50 x 50 mm fil de 4 x 4 mm) avec tube 25 x 25 x 1mm
- Hauteur hors tout : Hauteur du local,
- Ancrage dans la dalle et la charpente,
- Coloris : de la méme teinte que les murs du local.

Localisation : Local technique n°099

37.3. - Portes grillagées

Les portes grillagées auront les caractéristiques suivantes :
- Matériau : Acier galvanisé
- Panneaux grillagés en maille 50 x 50 mm fil de 2.5 x 2.5 mm) avec tube 25 x 25 x 1mm
- Hauteur hors tout : Hauteur du local (La porte pourra ne pas étre de la hauteur du local, dans ce cas-13, le titulaire
devra compléter la hauteur avec de la cloison grillagée, néanmoins la hauteur minimale de la porte sera de 2,20
m),
Largeur de la porte : 0.83 m en 1 vantail a la francaise
Serrure : Cylindre européen de haute sécurité

Lot n°2 — Page 35



Toulouse (31) — Quartier EDME — 1¢" RTP CCTP
Construction d’un magasin munition

- Coloris : de la méme teinte que les cloisons grillagées.

Localisation : Local technique 0099

37.4. - Grille de ventilation

Le titulaire de la présente section devra la fourniture et la mise en place de tunnels et de grilles de ventilations surmontés
d’un capotage de méme matiere.

Elles seront réalisées en acier galvanisé et scellées dans le gros ceuvre afin d’étre non-démontable. Conforme a I’article
18.3.

Localisation : Ensemble des ventilations hautes et basses.

ARTICLE 38. - EQUIPEMENTS

38.1. -Tables de tri

Le titulaire de la présente section devra la fourniture de 2 tables de tri métalliques.
Elles seront réalisées avec une structures en acier et un bac en alliage d’aluminium de dimension (85c¢m par 140 cm).
Un tapis en caoutchouc sera mis en place dans le fond du bac. Chaque table sera équipée de 4 roues avec freins.

Exemple de table de tri :

Tapis caoutchouc €p.3mm

Casse existant
cotes extérieures 440x360x160

38.2. - Rayonnages

Le titulaire devra la fourniture de 8 rayonnages de type industriel pour charges lourdes ainsi que 6 modules d’extensions.
Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Largeur 2500mm ;

- Profondeur 800mm ;

- Hauteur 2000mm ;

- 3niveaux + sol ;

- Charge par niveaux 1500Kg ;

- Montant en acier galvanisés ;

- Tablettes ou platelages en acier galvaniser pleine ;
- Montage sans vis et sans boulon ;
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Les modules d’extension auront les mémes caractéristiques que les modules de bases avec un pied en moins.

38.3. - Panneau d’affichage

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’un panneau d’affichage extérieur au niveau de 1’entrée de 1’enceinte
pyrotechnique (a proximité du portail d’entrée).

Le panneau sera fixé sur socle ou fixé sur la cléture (toutes sujétions comprise).

Dimensions environs 110 x 95 cm.

Panneau type vitrine extérieure, cadre aluminium anodisé. Plexiglas épaisseur minimale 4mm ;

Verrouillable a clés, joint d’étanchéité, fond finition alu zinc ;

Epaisseur utile 20 mm.

38.4. - Casiers a téléphones

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’un casier de dépose de téléphones au niveau de ’entrée de I’enceinte
pyrotechnique (a proximité du portail d’entrée).
Le casier aura les caractéristiques suivantes :

Structure métallique,

25 emplacements permettant la dépose d’un téléphone portable ;

Chaque casier disposera d’une cl¢ individuelle ;

Pose sur chassis métallique galvanisé scellé par du béton ;

Protégé des intempéries (pluie, soleil) par une casquette métallique en aluminium laqué.

="_¢
a b

) Casier De Rangement pour Téléephone Portable, Organiseur
»our Téléphone Portable, Boite De Rangement Murale pour...

Exemple de casiers

38.5.- Palettes de stockages

Le titulaire devra la fourniture d’une palette pour les 4 locaux de dépdt temporaire de munitions n°014, 015,016 et 017.
Ainsi que la fourniture de 2 palettes pour les autres alvéoles, soit un total de 30 palettes pour le magasin de munitions n°
098. Celles-ci seront conformes a la norme europalette ou EPAL UNE-EN13698-1.

Ces palettes seront aux dimensions de la structure en exemple :
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38.6.-

Vitrines d’affichage

Le titulaire devra la fourniture et la pose de 2 vitrines extérieurs pour les affichages, selon les caractéristiques suivantes :

Capacité : 15 feuilles ;

Fond magnétique blanc et cadre en aluminium ;
1 porte levante a 80° assistée de 2 vérins a gaz
Vitre en plexiglas d’une épaisseur de 4mm;
Serrure a piston ;

Dimension 115,5x 99,5 cm ;

Quantité : 2.
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