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ARTICLE1 PRESENTATION DU CHI ET DES EHPAD DE LOUVIERS

Le CHI Elbeuf-Louviers Val de Reuil est I'établissement support du Groupe Hospitalier de Territoire Val de Seine et
Plateaux de I'Eure.

Le CHI en quelques chiffres :
e 1091lits et places
e 37377 entrées
e 81883 passages aux urgences
e 8945 interventions chirurgicales
e 1637 naissances
e 2474 salariés

Les EHPAD site de Louviers comporte 226 Lits répartis en deux secteurs :

Le premier de 156 Lits : EHPAD les Rives Saint Taurin
Le deuxiéme : 70 Lits au premier étage du batiment d’hospitalisation Ehpad les 4 saisons.

ARTICLE2 DEFINITION DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1)  Parties contractantes

Les parties contractantes sont :

D’une part,

Le GHT Val de Seine & Plateaux de I'Eure, représenté par I'établissement support Centre Hospitalier Intercommunal
Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, désigné ci-aprés « CHIELVR », pour son propre compte.

D’autre part,
Le fournisseur qui conclut le marché, désigné ci-apres, le « Titulaire ».

2.2)  Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est le représentant légal de I’établissement Support au GHT :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal d’Elbeuf-Louviers/Val de Reuil.
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ARTICLE3 _OBJET DU MARCHE -DISPOSITIONS GENERALES

3.1) Objet du marché

La présente consultation a pour objet une mission de Programmation Architecturale Pour recomposer I'offre de places
d’EHPAD sur le site de Louviers.

En effet, le site de Louviers comporte 226 Lits répartis en deux secteurs :

o Le premier de 156 Lits : EHPAD les Rives Saint Taurin

. Le deuxiéme : 70 Lits au premier étage du batiment d’hospitalisation

C’est 96 résidents en chambre double et nombre un grand nombre de chambres n’ont pas de douche.

L’étude devra apporter une premiére réponse en matiére de regroupement de ces lits d’EHPAD et une seconde
réponse en matiére de confort hotelier.

3.2) Tranches du marché

Le marché est prévu avec des tranches conditionnelles.
e Tranche ferme : rédaction du programme
e Tranche conditionnelle 1 : rédaction du Programme Technique Détaillé.

e Tranche conditionnelles 2 : Consultation du Maitre d’ceuvre

Les tranches seront affermies par une communication via la plateforme place, en cas de non réponse le
message sera envoyé sur I'adresse mail présente sur I'acte d’engagement.

3.3) Allotissement

Le présent marché est décomposé en un lot unique.

3.4)  Procédure de passation

Le marché public est passé par le CHIELVR, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique selon
ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 et décret n°2018-1075 du 03/12/2018, et par référence au Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG / P.l), issu de
I’arrété du 30/03/2024 publié Journal Officiel du 01/04/2021.

[ ] Appel d’offres ouvert

|:| Appel d’offres restreint

[ ] Procédure concurrentielle avec négociation

[ ] Dialogue compétitif

X Procédure adaptée

[ ] Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable

3.5)  Forme du marché

Le marché est un marché ordinaire.
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3.6) Durée du marché

Le marché prendra effet a compter de sa date de notification et prendra fin lors de I'achévement de la derniéere
phase de la mission comme décrit a I’article 7.2) du présent CCP.

La notification consiste en une remise au titulaire de la copie de I'acte d’engagement signé par le Directeur Générale
du CHIELVR. Cette transmission s’effectuera via le profil acheteur du CHIELVR.

Le titulaire doit impérativement transmettre une adresse électronique valide pendant toute la durée du contrat. Il
s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir le service acheteur du CHIELVR dans les plus brefs délais.

Le pouvoir adjudicateur devra se prononcer au moins trois mois avant la fin de la durée de validité du marché
concernant la reconduction du marché.

Conformément a I'article R2112-4 du code des marchés publics, le titulaire ne pourra pas s’y opposer.

Il pourra étre résilié a une date antérieure, en application de I'article 29 du C.C.A.G. - P.l ou des conditions
particulieres de résiliation définies au chapitre 7 du C.C.A.G-P.I.

ARTICLE4 CONTENU DE LA MISSION

4.1) Préambule

Le Programmiste devra prendre en compte pour I’exécution de sa mission les exigences suivantes du Maitre d’ouvrage

Tout au long de sa mission le programmiste interviendra devant le Comité de direction et des interlocuteurs mandatés
par le directeur général afin d’exposer I'avancement et le déroulement de sa mission. Il établira les proces-verbaux
des réunions ou sa présence sera nécessaire et les adressera au Maitre d’ouvrage.

4.2) Contenu des éléments de mission

La mission du programmiste comprend notamment les éléments suivants :

- Analyse des besoins — Etudes préalables — Consultation des professionnel — Recueil des données

- Préprogramme accompagné d’une estimation prévisionnelle des colts d’investissement de I'opération (article
2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP),

- Elaboration d’un programme fonctionnel et technique détaillé.

Début prévu des études : dés bon de commande
Remise intermédiaire du pré programme : J+60 apres bon de commande
Remise du programme : J+60 apres validation formalisée du préprogramme

4.2.a Analyse des besoins — Etudes préalables — Consultation — Recueil des données

Cette premiere phase débutera par une ou des rencontres avec le Comité de direction Prus précisément les directions
des EHPAD et des services techniques. Cette phase devra permettre au programmiste de s’imprégner des volontés du
CHIELVR et de définir les limites du projet et de son environnement physique, culturel et financier. La consultation
permettra de recueillir les avis, recommandations, données nécessaires a la compréhension du projet.

En conséquence, cette phase comprend I’'ensemble des réflexions préliminaires visant a :
- Etablir un diagnostic et un état des lieux suite a visite du site,
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- Mettre en évidence I'opportunité et la nécessité d’engager notre projet,

- La mise au point d’hypotheses techniques, d’implantation, budgétaires,

- La mise au point de ces hypothéses dans des scénarios,

- Positionner notre projet dans son contexte, technique, fonctionnel, administratif, juridique et réglementaire,
spatial, environnemental, la HQE et en étant volontaire sur la performance énergétique de I'ouvrage a construire et a
réhabiliter

- Définir ses lignes de force,

- Evaluer de fagon sommaire ses conditions de réalisation,

42b  Pré-programme

Le pré-programme doit permettre au Maitre d’ouvrage d’aborder tous les aspects stratégiques de son
projet :

- Ses objectifs, ses priorités,

- Lavocation du futur ouvrage,

- L'opportunité du projet,

- Les principes d’exploitation et de maintenance du futur ouvrage,

- Les espaces et les surfaces a aménager,

- La faisabilité spatiale du projet, sa localisation, son implantation,

- Safaisabilité dans le temps, son enveloppe financiere prévisionnelle,

- Les surco(ts d’exploitation.

Le pré-programme doit permettre au Maitre d’ouvrage de mettre en évidence les différentes alternatives
(construction, rénovation,), si nécessaire divers scénarios de projet

4.2.c  Programme fonctionnel et technique détaillé
Le programme sera |'expression de la commande du Maitre d’ouvrage au Maitre d’ceuvre et constituera
I’outil de référence pour la présentation du projet. |l devra étre clair et précis.
Le programme doit permettre au concepteur de trouver trés vite l'idée force, le parti a adopter.
A ce titre, il est précisé que le programme qui sera mis au point est censé ne pas devoir connaitre,
postérieurement au concours, des modifications et des compléments, et qu'il restera opposable a I'équipe
de concepteurs retenue jusqu'a la livraison de I'équipement.

Le programme intégrera donc des données techniques précise.

La programmation est présentée ici comme une méthode de travail, une maniere systématique d'aborder
les problemes, de les analyser, de les présenter sous forme directement compréhensible par les différents
intervenants, de contréler la conception au niveau de I’Avant-Projet.

Le programmiste a donc un role d'aide a la décision concernant les choix a opérer par le maitre d'ouvrage.

Le programme fera I'objet d’'une présentation pour validation au Maitre d’ouvrage Le programmiste devra
définir dans une note méthodologique détaillée qui reprend :

- Les objectifs du Maitre d’ouvrage

- Les caractéristiques générales des futurs ouvrages, leurs compositions fonctionnelles,

- Le détail de tous les espaces, leur articulation, en précisant notamment pour I'espace
hébergement, les exigences d’habitabilité, de confort (visuel), d’acoustique, thermique, sanitaire,

- L'orientation HQE de la construction,

- La compatibilité au regard des regles d’urbanisme,

- Le calendrier prévisionnel de I'opération,
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- Le colt d’investissement de I'opération (travaux, concours, honoraires et divers), les colits de
maintenance et d’exploitation

4.2.d Assistance du Maitre d’ouvrage a la phase de consultation ou du, des concepteurs ou concepteurs
réalisateurs.

Le mode de réalisation de I'ouvrage n’étant a ce stade pas déterminé, programmiste conseillera le maitre d’ouvrage
sur le mode de réalisations les plus adaptés.
Le programme, intégré dans le dossier de Concours, aura pour objectif de permettre au candidat d’élaborer une

esquisse du projet, conforme aux ambitions du CHIELVR.
Il appartient au programmiste de produire les pieces contractuelles nécessaires (CCAP, CCTP, RC, AE).

ARTICLES5 REGLEMENTATION ET PIECES CONTRACTUELLES

5.1) Pieces contractuelles

Le marché est constitué par les documents par ordre de priorité énumérés ci-apres :
5.1.a  Piéces Particuliéres

e |’acte d’engagement

e Le Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) dont I'exemplaire conservé dans les archives du CHI Elbeuf-Louviers-Val
de Reuil fait seule foi

e Lanote méthodologique établie par le titulaire

Ces pieces n’auront un caractere contractuel qu’apreés notification au titulaire du marché. En cas de non-conformité ou
de divergence d’interprétation entre leurs clauses, chaque piece I'emportera sur la suivante dans l'ordre de
I’énumération ci-dessus.

Il est rappelé que le fait d’avoir répondu a la consultation implique I'acceptation sans aucune réserve du présent CCP.
Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés a l'acte
d’engagement, notamment les conditions générales de ventes, et contradictoires avec les documents contractuels

ne s’appliquent pas au présent marché public.

5.2)  Piéces générales

La réglementation régissant les marchés est la suivante :

e Le code de la commande publique selon ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 et décret n°2018-1075 du
03/12/2018

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (C.C.A.G.-
P.l.) passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics, arrété du 30/03/2021.

e Le cahier des Charges des Normes Francaises (AFNOR) ou similaire dans les états membres, applicable aux
fournitures concernées.

e Laréglementation concernant la protection des travailleurs.

Les textes a appliquer sont ceux en vigueur, le premier jour du mois de la date limite de réception des offres. Ces
textes, réputés connus du titulaire ne sont pas joints au dossier d’appel d’offres. Ils peuvent étre retirés auprés de la
Direction des Journaux Officiels - 26 Rue Desaix — 75727 PARIS Cedex 15.
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ARTICLE6 PRIX OU MODALITES DE SA DETERMINATION

6.1) Forme des prix

Le marché est traité a prix forfaitaires fermes.
Les prix sont réputés comprendre toutes les prestations, les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation. Ils comprennent également tous les frais afférents (reprographie, déplacements etc...) a

la bonne exécution du marché, méme si des prestations n’ont pas été explicitement détaillées dans le C.C.P.

A cet effet, le titulaire est réputé s’étre rendu sur les lieux si nécessaire avant I'établissement de son prix et avoir pris
connaissance de tous les éléments pouvant influer sur sa proposition.

6.2) Détermination des prix

Ils seront réputés fermes et établis sur la base des conditions économiques du mois précédent celui de la date limite
de réception des offres.

6.3) Date de validité des offres

La date de validité des offres est fixée a 3 mois a compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE7 EXECUTION DE LA MISSION

Le programmiste devra prendre en compte pour I'exécution de sa mission les exigences suivantes du Maitre d’Ouvrage

Tout au long de sa mission le programmiste interviendra devant le Comité de direction et des interlocuteurs mandatés
par le directeur général afin d’exposer I'avancement et le déroulement de sa mission. |l établira les procés-verbaux
des réunions ou sa présence sera nécessaire et les adressera au Maitre d’ouvrage.

7.1) Détermination des prestations

La mission se décompose de la maniére suivante :

e Phase Pré-opérationnelle / Analyse des besoins — Etudes préalables — Consultation — Recueil des
données

e Phase de Syntheése - Pré-programme

e Phase de formalisation du Programme

e Phase de validation du Programme

e Phase de réalisation du document programme

Les prestations de présentation et de commentaires des documents sont réputées incluses dans le présent
marché.

Les documents relatifs a chaque élément de mission sont remis par le titulaire au maitre de I'ouvrage (MO)
pour vérification et réception, en trois exemplaires papiers. En complément, les documents seront remis
sur les supports suivants :
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Un exemplaire papier et un exemplaire au format numérique modifiable. Word et Excel pour les piéces
écrites, DWG pour les plans

7.2) Délai d’exécution

TRANCHE FERME

TRANCHE
CONDITIONNELLE
N°1

TRANCHE
CONDITIONNELLE
N°2

Eléments de mission

1. Phase Pré-
opérationnelle

2. Phase de rédaction du
Préprogramme

3. Phase de formalisation
du Programme

4. Phase de validation du
Programme

5. Phase de réalisation du
document Programme
Technique Détaillé

6. rédaction du DCE du
concepteur ou concepteur
réalisateur

7. Phase assistance au
Maitre d’ouvrage pour le
choix du, des Concepteurs
ou concepteur-réalisateur

7.3) Documents a émettre

Il sera demandé a chaque phase :

e une estimation des co(ts du projet,
e en annexe un tableau de synthése des entretiens et réunions : pour chaque entretien indiquer la date, les
personnes présentes, les dysfonctionnements et problemes soulevés et les demandes exprimées. Le but est
de disposer d’un outil de tracabilité des demandes, qui pourra servir lors de I'élaboration du projet, mais
également ensuite pendant les premiers mois de la vie de I'ouvrage.
e e livrable de la phase

Délais Début Fin
. Date de notification du Validation par le MO
30jrs .
marché
20jrs Validation par le MO
10jrs Validation par le MO
2 semaines N
Date de validation par Validation par le MO
le MO de I'élément de
mission précédent
Remise du programme
60 irs et de ses annexes au
! MO
3 semaines Validation par le MO
Durée de la Remise au titulaire des
procédure projets des candidats Remise d'un document

de synthése au MO

Les prestations de présentation et de commentaires des documents sont réputées incluses dans le présent marché.

Les documents relatifs a chaque élément de mission sont remis par le titulaire au maitre de I'ouvrage (MO) pour

vérification et réception :
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e en trois exemplaires papiers.
e en un exemplaire au format numérique modifiable. Word et Excel pour les pieces écrites, DWG pour les plans.

Diffusion du programme :

Le programme est destiné a étre diffusé au concepteur en tant que « cahier des charges », document contractuel
devant servir de base a I'établissement de I'Esquisse et de I'Avant-Projet Sommaire du batiment pour le concepteur, a
la pré-étude des équipements et a la pré-étude du fonctionnement de |'organisme pour I'utilisateur.

Les rapports ou compte rendus de réunion seront diffusés en nombre d'exemplaires suffisant a toutes les personnes
concernées.

Tranche conditionnelle - Phases 4 et 5 - Assistance du Maitre d’ouvrage pour la rédaction du
DCE et la phase de consultation du ou des concepteurs ou concepteurs réalisateurs.

Le mode de réalisation de 'ouvrage n’étant a ce stade pas déterminé, le programmiste conseillera le maitre d’ouvrage
sur le mode de réalisation le plus adapté.

Le programme, intégré dans le dossier de Concours, aura pour objectif de permettre au candidat d’élaborer une

esquisse du projet, conforme aux ambitions du CHIELVR.
Il appartient au programmiste de produire les piéces contractuelles nécessaires (CCAP, CCTP, RC, AE).

ARTICLE 8 Achévement et réception des phases

La date de remise des documents marque I'achevement du délai d'exécution de la phase considérée.

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de chaque élément de mission par tout moyen tracable (télécopie, courriel,
lettre recommandée avec accusé de réception).

En application de I'article 27 du CCAG-PI, a I'issue des vérifications, le maitre de I'ouvrage prononce la réception,
I’'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des documents d’études.

En I'absence de réception formalisée d'un élément de mission par le maitre d'ouvrage, cet élément est réputé accepté
dans un délai de 10 jours a compter de la fin de la phase correspondante, sous réserve que le prestataire ait remis
I'intégralité des documents requis par cet élément de mission.

Dans le cas ou le CHIELVR estimerait que les documents ne sont pas conformes aux termes du présent marché, il doit
en informer le titulaire par courrier recommandé dans un délai maximal de 8 jours a compter de leur remise, a
défaut de quoi les dits documents sont réputés acceptés.

Le titulaire pouvant étre tributaire pour I'exécution de ses prestations, de démarches ou fournitures de documents du
ressort du CHIELVR, il lui appartient de signaler par courrier recommandé tout retard de la part de cette derniere de
nature a le contraindre a ne pas respecter les délais.

Le délai de la phase concernée se trouverait alors prolongé du nombre de jours calendaires séparant I'envoi de ce
courrier et I'envoi par le CHIELVR des éléments requis ou de I'exécution des démarches requises.
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ARTICLE9 FACTURATION ET PAIEMENT

Conformément a la réglementation, en vigueur, le marché est conclu en euros.

9.1) Réglements des prestations

Chaque phase de la prestation donnant lieu a réception séparée, le réglement y afférent constitue un paiement partiel
définitif.

Le reglement des prestations est conditionné a la réception et a la validation par le Maitre d’Ouvrage des documents
de la phase.

Les factures seront soldées au fur et a mesure de I'exécution du marché sur la base suivante :

Eléments de mission Paiement

TRANCHE FERME

1. Phase Pré-opérationnelle 15%

2. Phase de synthése et du Pré-programme 25%

3. Phase de formalisation du Programme 20%

4. Phase de validation du Programme 10%

5. Phase de réalisation du document Programme 30%

TRANCHE CONDITIONNELLE N°1

5. Phase de réalisation du document Programme Technique

Détaillé 100%
TRANCHE CONDITIONNELLE N°2
6. Rédaction du DCE 40%
7. choix du, des concepteurs ou concepteurs réalisateurs 60%

Les reglements seront effectués par voie de mandat administratif, aprés réception de la facture, au compte indiqué
dans 'acte d’engagement par le comptable assignataire du C.H.I.E.L.V.R. : le Trésorier Principal des Finances

Conformément aux dispositions des articles n°R2192 relatifs au délai maximum de paiement et a la mise en ceuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics, le délai de paiement est fixé a 50 jours a partir de la date de
réception de la demande de paiement par le GHT.
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Toutefois, ce point de départ pourra étre la date d’exécution des prestations lorsqu’elle sera postérieure a la date de
réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution seront
constatées par le GHT. A défaut, ce sera la date de demande de paiement augmentée de deux jours qui fera foi. En cas
de litige, il appartiendra au titulaire d’administrer la preuve de cette date.

Le délai global de paiement, tel que défini aux articles n°R2192 du code de la commande publique, pourra étre
suspendu.

Cette suspension fera I'objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date certaine de
réception. Cette notification précisera les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les
pieces a fournir ou a compléter.

Le délai global de paiement sera alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui
ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le GHT, un nouveau délai global sera ouvert : il sera de 30
jours ou égal au solde restant a courir a la date de la suspension, si ce solde est supérieur a 30 jours.

En cas de changement du compte de réglement, le titulaire du marché doit impérativement, avant toute nouvelle

facturation, adresser au CHIELVR un courrier indiquant qu'il désire étre payé a un nouveau compte que celui indiqué
dans le marché, en joignant un relevé d'identité correspondant a ce nouveau compte.

9.2) Remise des factures

Aprés chaque phase une facture sera établie et adressée OBLIGATOIREMENT via le portail CHORUS PRO code service
ECO.

La facture comportera les indications suivantes :

_Les noms et adresses du créancier

_ L’identité bancaire ou postale telle qu'elle est précisée a I'acte d'engagement
_ Le numéro du bon de commande

_ Le numéro et la date du marché

_ La description de la marchandise livrée/de la prestation

_ la date de livraison/d’intervention

_ Le montant hors TVA de la fourniture/de la prestation

_ Le taux et le montant des taxes

_ Le montant total des fournitures livrées/des prestations effectuées

9.3) Intéréts moratoires

Le défaut de paiement, dans les délais prévus a I’article 9.1) du présent C.C.P., fait courir de plein droit, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'expiration du délai global de paiement tel que défini dans
I'article 9.1) du présent C.C.P.

Le taux des intéréts moratoires qui s’appliquera sera égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4) Nantissement
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Afin de permettre I'application du régime de cession ou de nantissement des créances résultant d’'un marché, sont
désignés :

Comme personne compétente pour fournir les renseignements indiqués section 5 des articles n°R2191 du code de la
commande publique : Le pouvoir adjudicateur.

Comme comptable assignataire : Madame la Responsable de la trésorerie hospitaliére de Sotteville-Lés-Rouen

ARTICLE 10 AVANCE ET RETENUE DE GARANTIE

Une avance est accordée au titulaire du marché lorsque le montant fixé est supérieur au seuil de 50 000 € HT.
Cependant, le titulaire peut refuser le versement de |’avance forfaitaire.

Le calcul du montant de I'avance devra, dans tous les cas, respecter les dispositions des articles n°R2192 du code de la
commande publique.

Le titulaire sera dispensé du versement d’une retenue de garantie.

ARTICLE 11 PENALITES

Dans le cas de manquements aux obligations du présent CCP, le titulaire du marché subira une pénalité de 500 € HT
par jour de retard.

En cas de non-respect des obligations du présent CCP, le CHIELVR, aprés une simple mise en demeure
administrativement notifiée, se réserve le droit de faire appel a un autre prestataire, aux frais, risques et périls de
I’attributaire du présent marché.

En cas de refus de I'attributaire de réaliser une opération commandée dans le cadre du marché, pour des raisons

d’indisponibilité, tant en matériel qu’en personnel, le CHIELVR se réserve le droit de commander et de faire exécuter
I'opération par une autre entreprise qu’elle aura librement choisie aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 12 ASSURANCES

Le titulaire du marché sera tenu d’étre couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant
des articles 1382 a 1384 du Code Civil, ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage
occasionné lors ou du fait de I'exécution des prestations objets du marché public.

ARTICLE 13 ARTICLE — MODIFICATION DU MARCHE

13.1) Prestations exceptionnelles

Tout avenant doit obligatoirement intervenir par écrit et étre signé par les deux parties. |l fait alors partie intégrante
du marché. Il sera fait application des articles n°R2194 du code de la commande publique.

13.2) Evolution de la réglementation

Le contrat est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure de passation.
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Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’'une décision administrative ou des autorités
publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme de fagcon mineure
I’exécution du marché public, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage a
I’accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

Le GHT pourra négocier de bonne foi un avenant audit marché public afin de prendre en compte I'évolution de la
réglementation.

ARTICLE 14 RESILIATION DU MARCHE ET EXECUTION PAR DEFAUT

Le GHT se réserve droit de résilier le marché, a tout moment, qu’il y ait faute ou non du titulaire et ce comme indiqué
au chapitre 7 du C.C.A.G.- P.I.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter |'exécution des prestations au terme de chacune des phases
techniques telles que définis a I'article 7.1) du présent CCP sans que le titulaire ne puisse se prévaloir d’une indemnité.

14.1) Résiliation pour inexécution de ses obligations par le titulaire

En cas de manquement du titulaire dans I'exécution de I'une quelconque de ses obligations au titre du marché, le GHT
Val de Seine & Plateaux de I'Eure se réserve le droit de commander et de faire exécuter I'opération par une autre
entreprise qu’elle aura librement choisie aux frais et risques du titulaire sans mise en demeure préalable.

En cas de résiliation pour une inexécution de ses obligations par le titulaire, cette résiliation n’'emporte aucun droit a
I'indemnité de quelque nature que ce soit pour le titulaire.

14.2) Résiliation pour insolvabilité

Si le titulaire est déclaré en état de cessation de paiements ou est engagé dans toute procédure ayant pour objet de
constater la cessation de paiement, le GHT pourra alors, dans les conditions du droit applicable, résilier
immédiatement le marché par notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation aura
lieu de plein droit et sans formalité.

Les prestations commandées et en cours seront payées en fonction de leur état d’avancement, estimées d’un commun
accord.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation, Il sera fait application de I'article 30.2 du C.C.A.G. —P.1.

14.3) Résiliation du marché pour changement économique

En cas de changement de réglementation ou de toute décision des organismes de tutelle ayant un impact tel sur
I'activité du GHT que l'intérét du GHT au marché et I’équilibre économique du marché soient gravement atteints, le
GHT pourra demander la résiliation totale du marché.

14.4) Résiliation pour non-respect de la réglementation

Le titulaire s’engage a respecter les normes juridiques en vigueur. Le titulaire reconnait que cet engagement de sa part
est un engagement essentiel et que son non-respect justifierait la résiliation du marché a ses torts.

MISSSION D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE
Programmation architecturale pour recomposer I’offre de places ’EHPAD sur le site de Louviers



ARTICLE 15 DISPOSITIONS DIVERSES

15.1) Clauses de propriété

Les documents de toute nature produits par le titulaire dans le cadre de la présente convention sont librement
utilisables par CHIELVR aux fins qu'il jugera utiles, sans que le titulaire puisse émettre aucune réserve.

Toutefois, le titulaire serait fondé a s'opposer a ce libre usage si le CHIELVR manquait a ses obligations de
rémunération de la mission.

15.2) Non validité partielle et titre

Si I'une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues en tout ou partie pour non valides ou déclarées telles
en application d’une loi ou d’un réglement ou a la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée, étant précisé que le GHT ou le titulaire pourront d’un
commun accord convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées.

En cas de difficultés d’interprétation entre I'un quelconque des titres figurant en téte des clauses et 'une quelconque
des clauses, les titres seront déclarés inexistants.

15.3) Renonciation

Le fait pour le GHT de ne pas se prévaloir d’'un manquement du titulaire du marché a I'une quelconque des obligations
visées dans le marché, ne saurait étre interprété, pour I'avenir, comme une renonciation a bénéficier de I'obligation en
cause. Le retard ou I'omission par le GHT a faire valoir un droit ne peut altérer le droit en question ni méme étre
considéré comme une renonciation a son exercice.

15.4) Cautionnement

Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnement

15.5) Notification électronique

Le GHT se réserve la possibilité de notifier les documents modifiant le marché public (avenant, décompte de
résiliation, acte spécial de sous-traitance etc...) par voie électronique. A cette fin, le profil acheteur du pouvoir
adjudicateur sera utilisé afin de garantir la confidentialité et la tragabilité des échanges.

15.6) Obligation du titulaire quant a son personnel

En cas d’arrét de travail pour faits de greve des salariés du titulaire, le titulaire du marché sera tenu d’exécuter
obligatoirement un service minimum dont les modalités ainsi que la durée seront précisées par la Direction de
I’établissement.
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ARTICLE 16 REGLEMENT DES LITIGES

En cas de contestation a 'occasion de la validité, I'interprétation, I’exécution, I'inexécution ou la résiliation du
présent marché, les parties s’efforceraient de la régler a I'amiable avant toute action en justice,
conformément au chapitre 8 du C.C.A.G-P.I.

Cette procédure de conciliation ou de tentative de reglement a I’'amiable du litige pourra étre réalisée par
I’application de I'article 37 du C.C.A.G-.P.1.

En cas de litige, le différend sera soumis a la compétence du Tribunal Administratif de Rouen (76 Seine
Maritime) — France.

ARTICLE 17 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

ccp CCAG Objet

5.1) 4.1 Pieces contractuelles
ARTICLE 11 Pénalités

ARTICLE 8 26.1 Délai de vérification
DATE :

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE :

Précédés de la mention "lu et approuvé"
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