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| - PRESENTATION DES TRAVAUX

OBJET DES TRAVAUX

Le présent projet a pour but de remplacer tout en standardisant les tableaux divisionnaires électriques du
batiment MONOD sur I'ensembles des niveaux.

La présente spécification concerne en particulier ;

[ Les études et établissement des schémas électriques de I'ensembles des tableaux électriques
qui seront changées

[ La fourniture et mise en ceuvre des nouveaux tableaux électriques.
[l Le raccordement de 'ensemble des cables aux nouveaux tableaux électriques

[ La dépose et I'évacuation de tous les équipements qui ne sont plus utilisés suite a la mise en
ceuvre des nouveaux tableaux électriques.

[ Le phasage et la coordination des transferts avec le groupe hospitalier.

L’ensemble des travaux seront réalisés suivant plusieurs tranche de travaux

SITUATION ACTUELLE ET FUTURE

D’une maniére générale, les tableaux divisionnaires électriques sont de I'année de la construction du
batiment (1984 ) et sont alimentés depuis des colonne montantes venant des locaux TGBT S2/S3, TGBT
S1,

Le batiment étant sur :

- RDC a R+6
- Sous-sol S-1
- Sous-sol S-2

Situation actuelle
L’installation actuelle se compose de :

Un local TGBT S1.

Un local TGBT S2/S3.

Des gaines techniques référencées colonne A-B-D-F-G

Des chassis avec disjoncteur dans chaque unités et place dans les gaines techniques

[ iy Wy

- OCEADE INGENIERIE -



Groupe Hospitalier du Havre — hopital MONOD Page 4/27

TRAVAUX DE STANDARDISATION DES TABLEAUX DIVISIONNAIRES DES SERVICES DU BATIMENT Ind 1
NORD

Aff : 20-22

CCTP - LOT ELECTRICITE PRO-DCE

Situation future.
L’installation future sera constituée de :

a D’armoire divisionnaire a la place des chéssis existant
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Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Le programme descriptif ci-aprés est établi pour fixer le plus exactement possible, le programme général
des travaux, les divers modes de construction des ouvrages, la nature des matériaux.

Il est précisé cependant que le présent document n’a pas un caractére limitatif, les sujétions et modes
d’exécution énonceés ci-aprés ne sont donnés qu’a titre indicatif. Les concurrents devront prévoir la totalité
des ouvrages nécessaires a la réalisation des prestations, conformément aux régles de I'art, et pour obtenir
un parfait achéevement des travaux.

Les entreprises doivent demander au Maitre d’ceuvre, tous les renseignements qu’elles jugeront utiles, afin
d’étudier complétement et sans omission, les travaux qui leur incombent. Dans le cas ou les devis
descriptifs ou plans présenteraient des erreurs, des omissions, des imprécisions ou des contradictions, les
entreprises devraient en signaler I'existence au Maitre d’ceuvre et demander tous éclaircissements ou
compléments d’informations nécessaires.

Les entreprises sont également tenues de se rendre sur place avant d’étudier leurs offres, de maniere a
s’assurer de I'état actuel des lieux et de constater toutes les sujétions d’exécution, qui peuvent se poser
pour la réalisation des travaux prévus a leur marché.

En conséquence, les concurrents ne seront pas fondés a arguer d’oubli ou d’'omission dans le programme
descriptif pour prétendre, ultérieurement, a des attributions de suppléments a leur marché.

Les entreprises devront mettre en ceuvre les matériels, matériaux, produits et appareils, en respectant les
lois, décrets, arrétés, reglement administratifs, avis techniques du C.S.T.B., ainsi que le présent C.C.T.P.

De plus, les entreprises devront posséder le ou les qualifications requises pour I'exécution de leurs taches.
Elles produiront, a I'appui de leurs soumissions, toutes les attestations de qualification, ainsi que les
attestations d’assurance se rapportant a leurs travaux.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

REDACTION DES OFFRES

Les candidats a I'appel d’offre devront impérativement :
e N’apporter aucune modification aux documents du dossier de base (piece marché CCTP CCAP
DPGF etc...)
e Compléter toutes les pieces du dossier devant I'étre (document administratif et mémoire technique

VARIANTES
Aucune variante acceptée

DOCUMENTATION TECHNIQUE / ECHANTILLON

Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur attributaire du marché devra fournir au Maitre d’ceuvre,
une documentation technique illustrant les techniques et produits qui seront mis en ceuvre. Les travaux ne
pourront démarrer qu’une fois I'accord donné par le Maitre d’ceuvre sur ces documents.

Le titulaire du présent lot devra a la demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d'ceuvre, présenter les
échantillons des matériels préconisés dans le CCTP. Dans le cas d’'une présentation de matériels
équivalents, il sera demandé a I'entreprise de présenter le modéle préconisé ainsi que I'équipement
proposé en variante, de sorte a permettre de juger de la qualité équivalente.
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CONTROLE

Tous les matériaux arrivant sur le chantier devront étre accompagnés de la facture. Le Maitre d’ceuvre
pourra en prendre le double et en vérifier I'authenticité, se réservant le droit de s’assurer de la qualité des
matériaux, de faire surveiller I'atelier et les dépbts.

Des prélévements pourront étre effectués en cours d’exécution, (a I'atelier) ou sur le chantier.

Les frais de contrble seront a la charge de I'entrepreneur. En cas de fraude sur les produits employés, le
marché pourra étre résilié d’office, sans aucune indemnité et sans préjudice des sanctions qui pourront
étre appliquées.

NETTOYAGE

L’entreprise devra le nettoyage du a son activité sur 'ensemble des travaux.
Il devra I'évacuation de ses propres déchets si il n’est pas prévus de benne commune sur le chantier.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS UN BATIMENT EXISTANT
Les travaux seront en sites occupés pendant les travaux l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la protection des meubles et ouvrages conservés en I'état.

Nota important :

- Un état des lieux sera dressé en présence des Entreprises, avant le début des travaux.

- Laréparation des dégradations causées aux mobiliers, ouvrages et équipements conservés en l'état
est a la charge de I'Entreprise responsable de ces dégradations.

- Le déplacement et la remise en place du mobilier pour I'exécution des travaux sont a la charge de
I'Entrepreneur dont les travaux nécessitent ce déplacement.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Tous les travaux nécessaires a la réalisation des divers ouvrages seront a réaliser conformément aux
normes D.T.U. en vigueur, y compris leurs additifs et erratums éventuels.

Les régles professionnelles
Les normes et arrétés (voir chapitre I1)
En patrticulier :
o Normes et recommandations NFC 14100, NFC15100, NFC15572...
Décret du 14 novembre 1988 (88-1056)
DTU édité par le CSTB
Normes AFNOR
Arrété du 25 juin 1980 et 02 février 1993 Reglement de sécurité
Code de l'urbanisme
Reglement sanitaire départemental du secteur local

O O O O O O

Dans le cas ou, les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne figureraient pas au R.E.E.F. ou aux
normes frangaises ou en différeraient par leur conception. L’entrepreneur devra toujours se conformer a
I'esprit de ces documents quant a la qualité et a la mise en oeuvre des matériaux

Il est précisé que le présent document n'a pas un caractéere limitatif et que dans le cas d'omission,
I'entrepreneur aura a sa charge, dans le cadre des travaux prévus, I'exécution de toutes les prestations
faisant partie des régles de l'art.
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REGLEMENT DES TRAVAUX

Les prix doivent comprendre toutes les incidences découlant des sujétions particulieres dues aux
conditions de mise en ceuvre et de toutes les charges ou aléas relatifs a la bonne exécution des travaux.
Les frais résultant des consommations électriques, eaux, gaz sont a la charge de I'entrepreneur.

NOTE CONCERNANT LES REALISATIONS NON CONFORMES AU CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

a) Les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulieres n'étant pas systématiquement
ramenées aux prescriptions minimales préconisées par les Documents Techniques Unifiés pour des
raisons d'aspect ou de sécurité complémentaire ou pour tout autre motif pouvant échapper a l'entrepreneur,
une réalisation non conforme au Cahier des Clauses Techniques Particulieres peut entrainer un
abattement au reglement du décompte final ou la reprise des ouvrages.

Par contre, si pour des raisons de facilité d'exécution (séries, uniformisation, qualification du personnel
etc...), I'entrepreneur réalise un ouvrage plus "onéreux" que celui prévu au sens de son marché, il ne lui
est pas accordé de supplément puisqu'il est l'instigateur et le bénéficiaire de la modification.

b) Le cahier des Clauses Techniques Particuliéres est établi suivant les documents techniques unifiés ou
réglements analogues en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix. En cas de modification
des D.T.U. ou réglements analogues, I'Entrepreneur est tenu de le signaler avant exécution.

Si les nouvelles prescriptions conduisent a une augmentation du prix de la prestation, I'Entrepreneur est
tenu de la réaliser et le prix est modifié sur justification fournie avant exécution.

Si les nouvelles prescriptions conduisent & une économie, I'entrepreneur est tenu de demander l'accord du
Maitre d'CEuvre qui décide du mode de réalisation, le prix étant modifié dans le cas ou la solution la plus
économique serait réalisée.

L'application des documents techniques autres que les D.T.U., (d'origine syndicale par exemple), doit étre
soumise a l'approbation du Maitre d'CEuvre, méme si l'avis technique ou la modification du D.T.U. est en
cours.

c) Il est rappelé :
Que les remises de prix sont établies conformément au C.C.T.P.

L'Entrepreneur ne peut entreprendre des travaux modificatifs qu'aprés avoir présenté un devis en valeur
marché pour ces travaux et avoir obtenu I'accord du Maitre d'CEuvre et du Maitre de I'Ouvrage sur le devis
présenté.

Au cas ou un devis ne serait pas présenté :
En cas de travaux en moins-value, la rectification est opérée sur le décompte final.
En cas de travaux en plus-value n'ayant pas recu l'accord écrit du Maitre de I'Ouvrage, aucun

supplément n’est accepté (le Maitre d'Ouvrage n'ayant pas eu la possibilité d'en prévoir le
financement).

PROTECTIONS

Lors de la réalisation des travaux, I'entrepreneur devra assurer de fagon efficace, la protection de
I'ensemble des ouvrages.

Il sera tenu pour responsable de l'inobservation de cette clause et le Maitre d’CEuvre se réserve le droit,
sans indemnité supplémentaire, ni augmentation de prix, d'exiger de ce dernier la reprise des ouvrages
salis ou dégradés.

De plus, il est précisé que ces reprises devront impérativement se dérouler au fur et & mesure de
l'avancement de chantier.
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PRIX FORFAITAIRE ET GLOBAL

Les prix doivent comprendre toutes les incidences découlant des sujétions particulieres dues aux
conditions de mise en ceuvre et de toutes les charges ou aléas relatifs a la bonne exécution des travaux.
Les prix doivent comprendre les frais inhérents a I'application stricte des décrets concernant I'hygiéne et la
sécurité des chantiers (protections individuelles, collectives, échafaudages.....)

Les prix doivent comprendre le stockage des matériels et matériaux (aux choix du Maitre d’ceuvre)

Sauf spécifications contraires énumérées dans le présent document, I'Entrepreneur devra la fourniture, la
pose et toutes sujétions nécessaires pour la mise en oeuvre parfaite et réglementaire des matériaux qui
sont préconisés.

Les prix doivent prendre en compte le découpage des travaux en plusieurs tranches

ETUDE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les études d’exécution (EXE) sont établies par le titulaire du lot qui le concerne et selon les modalités
décrites au CCAP. Chaque entreprise fournira entreprise fournira a la Maitrise d'OEuvre, au Maitre
d'Ouvrage et au Bureau de Contréle, le dossier des plans d'exécution accompagnés des notes de calculs
avec les hypothéses correspondantes et les plans d’atelier et de chantier.

Chagque titulaire établira, en ce qui le concerne, en partant des plans du maitre d’oeuvre, les dessins de
détails, épures, schémas nécessaires a la fabrication et a la mise en oeuvre des ouvrages qui lui
incombent. Il est spécifié qu’aucun supplément ne sera di pour des modifications de détails nécessités
par les exigences de la construction.

Il appartient au titulaire de provoquer, en temps utile, toute demande de renseignements technique qui
s’avere nécessaire pour la bonne compréhension des travaux a exécuter. En cas d’erreurs ou d’oublis de
la part d’'un Entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour responsable de ses
erreurs et des modifications qu’elles entraineraient pour les autres corps d’état.

Les détails de construction indiqués sur les planches de dessins du Maitre d'OEuvre ne sont donnés qu'a
titre indicatif et laissent toute liberté au constructeur pour les dimensions et les sections des différentes
parties des ouvrages, le Maitre d'OEuvre entendant par la laisser a I'Entrepreneur toute la responsabilité
de ses travaux, nonobstant le visa et I'approbation des propositions de I'Entrepreneur.

Tous les dessins et notes de calculs devront étre remis suffisamment a temps pour permettre leur examen
approfondi et éventuellement leur modification.

PREPARATION DU CHANTIER

Dans un délai fixé par le concepteur, délai partant du jour de la notification du marché, I'entrepreneur devra
transmettre 'ensemble des documents lister aux chapitre 2 de la description des ouvarges

GARANTIE DES INSTALLATIONS
Suivant le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres) du maitre d'ouvrage.

OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire est invité & consulter les Clauses Techniques Particuliéres des autres corps d'état afin que
nulle imprévision n'apparaisse a lI'exécution des ouvrages.

Il est entendu que le titulaire aura vérifié tous les plans et documents et se sera rendu compte des
travaux a effectuer, de leur importance, de leur nature et qu'il saura suppléer par ses connaissances
professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis sur les plans ou au présent CCTP.

Il provoquera en temps utile la demande de tous renseignements complémentaires, faute de I'avoir fait, il
ne pourra s'en prévaloir par la suite pour réclamer des suppléments quelconques au prix forfaitaire.
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Le fait par le titulaire d'exécuter sans rien changer les prescriptions de tous documents techniques
annexés au dossier n'altére en rien sa pleine responsabilité de technicien.

LIMITES DE PRESTATIONS

En complément des prestations décrites dans le présent descriptif et dans les chapitres limites des
prestations définis aux autres lots, I'entreprise aura a sa charge :
e L'amenée, le montage et le démontage de tous les appareils, engins et échafaudages
nécessaires,
e L'enlévement des gravats et déchets de la spécialité,
e Les frais de transport, d'emballage, d'entrepose provisoire, de manutention sur site, ainsi que
tous les frais de main d'ceuvre s'y rattachant.

L'entreprise du présent lot aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement de
ses ouvrages, a l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en
particulier :

PHASAGE
Les travaux seront réalisés suivant un planning bien précis ( voir planning des travaux PL1). Les
interventions par phase et par tranches sont a intégrer dans les prix global et forfaitaire, prenant en
compte particulierement 'amenée et le repli des matériaux et matériels pour chaque phase. Il ne pourra
donc pas étre exigé de travaux supplémentaires et d'indemnités supplémentaires pour des arréts et des
reprises de chantier étalés sur la durée global des travaux

NOTA :
Les travaux seront & réaliser en site occupé et I’entreprise devra en tenir compte dans son chiffrage.

A I’entreprise de prévoir la possibilité de travaillé en horaire décalé dans la journée afin de pouvoir
effectuer un certain nombre de travaux sans que cela puisse géner les occupants du batiment.

LEGISLATION DU TRAVAIL

Compte tenu de la Iégislation contre le travail illégal, tous les intervenants devront étre identifiés par
badge sur le chantier (obligation de déclaration a la caisse maladie des salariés présents), pour
I'Entreprise intervenante, la maitrise d'oeuvre et la maitrise d’ouvrage.

Chaque badge comportera :

- nom, prénom, photo d'identité

- n° de sécurité sociale du salarié

- nom de I'Entreprise employant le salarié

SUJETIONS INHERENTES A LA SECURITE ET A LA PROTECTION DE LA SANTE

Bruits de chantier
L’Entreprise devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par

la réglementation, et elles auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.
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Dans le cas de bruit de chantier maintenu dans les limites autorisées par la réglementation a la suite de
conditions particuliéres, si cela entraine une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé a I'Entreprise de réduire encore le niveau des bruits par
des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les
prix du marché.

Le niveau de bruit maximal admissible sera égal a 70 dB.

Autant que faire se peut, un matériel peu bruyant sera utilisé. En cas d'impossibilité, les engins bruyants
seront utilisés pendant le créneau horaire définis avec le maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage en phase
chantier.

Réparations de dommages

Ayant seuls la responsabilité des existants, les Entrepreneurs supporteront a leurs frais, toutes les
réparations et remises en état de tous dommages, dégats, incidents et accidents causés a l'occasion de
I'exécution de leurs travaux, en fonction de la responsabilité de chaque Entreprise, tant dans les
batiments ou les travaux sont effectués que dans les batiments voisins, le tout de maniére que ni le
Maitre d'Ouvrage, ni le Maitre d'OEuvre ne puisse étre inquiété a ce sujet.

Exécution des travaux a l'intérieur de batiments existants

Les Entrepreneurs prendront possession des ouvrages existants dans I'état ou ils se trouvent
actuellement. Les Entrepreneurs devront donc prévoir tous les travaux indispensables dans I'ordre
général et par analogie, étant entendu qu'ils doivent assurer le parfait et complet achévement de tous les
ouvrages de leur corps d'état.

P.G.C. : Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera établi
par le Coordonnateur de Sécurité et sera intégré au marché de chaque Entreprise.

SATURNISME : La mise en oeuvre de matériaux ou matériels contenant du plomb, sous quelque forme
que ce soit, sera rigoureusement interdite.

FIBRES MINERALES : Les Entrepreneurs seront tenus de présenter au Maitre d’Ouvrage les
emballages de tous les matériaux constitués de fibres minérales et mis en oeuvre sur le chantier. Ces
emballages devront impérativement comporter un étiquetage conforme a la circulaire DRT N° 99-10 du
13 Aodt 1999.

LEGIONELLOSE : Les installations de plomberie devront étre congues et réalisées pour prévenir tout
risque de contamination des utilisateurs par la Iégionellose. Guide des Bonnes Pratiques du Ministére de
'Emploi et de la Solidarité. Circulaire DG5/SD7D/SD5C/DHOS/E4 N° 2002/243 du 22 Avril 2002 relative
a la prévention du risque lié aux Iégionnelles dans les Etablissements de santé.

FINITIONS - PROTECTION DES OUVRAGES

Les Entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu’a la réception. Il leur appartiendra donc
d’assurer la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection nécessaire,
notamment pour leur parfaite présentation lors de la réception.

Les matériaux et fournitures pouvant souffrir des intempéries devront, lorsqu’ils ne pourront pas étre
livrés directement a leur emplacement d’emploi, étre protégés par des abris dont la confection est a la
charge des lots intéressés.

NETTOYAGE DE RECEPTION

Le nettoyage général de réception sera exécuté par le titulaire du lot. Ce nettoyage portera sur
I'ensemble des locaux, Ce nettoyage sera organisé en 2 temps. Un premier nettoyage aura lieu pour les
OPR et un second a la constatation des levées des réserves, le cas échéant.

Ces nettoyages comprendront :

- Un dépoussiérage a l'aspirateur et un nettoyage soigné des sols, plinthes, murs, moulures, tableaux
électriques, sanitaires, cette liste n'étant pas exhaustive.
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- Un nettoyage des appareillages électriques et luminaires.

- Les déchets résultant des nettoyages eux-mémes ainsi que leurs enlevements a la décharge publique

La qualité du nettoyage sera validée par la Maitrise d’oeuvre.
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lIl - LIMITE DES PRESTATIONS

LIMITE DES TRAVAUX ENTREPRISE

L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des fournitures décrites dans les paragraphes ci-dessus et
notamment :

La dépose des équipements existants inutiles.

La fourniture et mise en ceuvre d’un éclairage dans toutes les placards techniques ou locaux techniques
|a ou sont placés les armoires divisionnaires

Le remplacement des tableaux électriques divisionnaires de MONOD nord suivant liste

La modification des chassis existant dans les placards techniques

La continuité de service dans I'ensemble des unités

LIMITE DES PRESTATIONS ENTREPRISE
Les différents travaux demandés aux paragraphes ci-dessus.

La mise en ceuvre compléte et en état de fonctionnement des équipements lié au projet.

L’entreprise est responsable de sa réalisation, elle indiquera dans son offre les éléments qui lui
paraissent nécessaires a une mise en conformité des futurs locaux ou de son exploitation qui n’aurait
pas été évoqué lors des visites mais établit pour le chiffrage.

Les Etudes de détails et de phasage.

La réalisation de toutes les notes de calculs dimensionnement chaque liaisons en fonction de la
protection installée.

Les essais de fonctionnement.

Les essais diélectriques et mesure d’isolement de chaque départs avant mise sous tension, contréle
non destructif ('entreprise s’engagera sur la méthodologie)

Tous les travaux de levage et d’échafaudage.

Les installations provisoires de chantier.

La manutention et le transport du matériel mis en oeuvre pour la réalisation des travaux.

Le nettoyage méticuleux en fin de chantier des zones allouées a I'entreprise.

Le nettoyage hebdomadaire des zones de travail.

Le balisage du chantier, ainsi que la protection des équipements.

La mise & jour des documents.

Réalisation de tous les schémas et MAJ des schémas existants

La rectification dans les 15 jours de tous les points relevés par I'organisme de contrble agréé, ceci
résultant d’'une mauvaise mise en ceuvre.

Cette durée pouvant étre réduite si ces constats mettaient en jeu la sécurité des biens et des personnes.

Nota : Les travaux seront réalisés aux horaires normaux et décalés pour les transferts (hors samedi,
dimanche, jour férié et nuit).
Ses derniers étant planifiés avec précision (effectif et méthodologie) pour minimiser les temps
d’interventions.

LIMITE DES PRESTATIONS DU GHH

Les permis de travaux.

La mise a disposition des installations.

Le contrdle et la réception de l'installation par un organisme agréé.

La réalisation du plan de prévention paraphé par tous les intervenants

Les autorisations d’acces sur site, de travaux et permis spéciaux

La fourniture de I'électricité et de I'eau, dans la limite des installations de distribution existante.
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La consignation des appareils et des zones d’acces pendant la durée des travaux.
La participation aux phasages des travaux et I'organisation des transferts.

L’organisation de réunion hebdomadaire pour effectuer un bilan précis de 'avancement des travaux et
du respect de la sécurité. Tous les responsables locaux chargés de travaux, mentionnés sur le plan de
prévention, seront priés d’y assister. Pendant toute la phase de travaux, cette réunion sera journaliére

lors des transferts.
La réception des installations.
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IV - ORGANISATION

1 - PHASAGE

L’ensemble de I'opération se fera en plusieurs tranches et phases et sur plusieurs années suivant un
planning de travaux .

L’ordre de remplacement des armoires électriques sera définie suivant le tableau ci-dessous

Déroulement des travaux par tranches ( suivant plan de phases type) :
= Installation de chantier

= Repérage des tableaux divisionnaire qui seront remplacés
= Pour chaque intervention sur un des tableaux divisionnaires :
- Repérage des cables
- Mise en place d’'un cloisonnement provisoire pour un acces sécurisé.

- Approvisionnement et mise en place provisoire du nouveau tableau
divisionnaire suivant plan de phasage

- Raccordement des cables de I'ancien tableau au nouveau tableau
- Dépose des anciens chassis et disjoncteurs
- Mise en place définitive du nouveau tableau divisionnaire

2 - SECURITE

RAPPEL !

L’entreprise est tenue de respecter scrupuleusement les régles de sécurité en vigueur et les consignes
dans le réglement de I'établissement, et notamment : port du casque, des chaussures de sécurité, des
gants et des lunettes.

Le travail a I'échelle est strictement interdit.
Un plan de prévention sera rédigé en début de chantier.
Lors d’opérations d’ordre non électrique, les travaux peuvent étre confiés :

Soit, a des personnes non qualifiées dans le domaine électrique mais ayant recu une formation a la sécurité
électrique et donc, habilitées a cet effet.

Soit, a des personnes placées sous la surveillance d’un responsable compétent en matiere de sécurité
électrique (habilitation mini : HO / BO)

L’entreprise devra prévoir dans son offre la possibilité de réaliser des travaux sous tension et au voisinage
d’éléments sous tension .
Elle devra donc avoir les compétences et le personnel habilité a ce type de d’intervention.
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3 - CONDITIONS GENERALES

Visite sur site :

Lors de la visite de reconnaissance sur site (obligatoire), I'entreprise constatera I'étendue des travaux a
effectuer et évaluera toutes les dispositions a prendre pour la bonne réalisation des travaux, au niveau
matériel et humain.

Cette derniere permettra également la vérification de tous les éléments nécessaires au chiffrage,
dimensions, métrés, type de matériel qui ne seraient pas mentionnés dans la spécification ou qui
nécessiteraient des renseignements complémentaires.

Cette visite obligatoire sera programmée sur rendez-vous. Une attestation de visite sera délivrée a son
issue. Cette attestation devra obligatoirement étre jointe a la réponse du candidat sous peine
d’irrecevabilité de son offre.

Réglementation :

Les matériels et/ou installations seront conformes aux textes législatifs en vigueur LOIS, DECRETS,
ARRETES, en particulier au CODE DU TRAVAIL.

LES CONFORMITES (EXIGEES AU NIVEAU EUROPEEN) DOIVENT FAIRE L'OBJET :

D’un marquage CE pour le matériel.

D’un dossier devant comporter : une notice d’instruction et un certificat d’auto-certification ou de conformité
émanant d’un organisme agréé.

Recommandation :

Les matériels et/ou installations seront conformes :

Aux normes et aux régles de 'art les concernant pour autant que ces €léments ne viennent pas
contredire les aspects REGLEMENTAIRES précités.

D’une maniére générale, il sera toujours fait application de la derniére édition des textes, avec mises a jour,
additifs, rectificatifs, compléments, modifications, en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Essais — Epreuves :

Le fournisseur sera responsable des calculs et du dimensionnement de tous les appareils et éléments
de 'ouvrage

Le fournisseur aura a sa charge la constitution des dossiers réglementaires

Le fournisseur effectuera les essais et épreuves nécessaires sur site ou en atelier

Le fournisseur sera responsable de tous les détails de I'exécution des travaux.

4 - SOUS-TRAITANCES

L’entreprise explicitera son intention de sous-traitance de tout ou partie de la prestation faisant I'objet du
présent document.
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Dans le cas ou I'entreprise envisage une sous-traitance, elle devra faire mention des noms des sociétés
envisagées.

En cas de sous-traitance au cours de la réalisation de la prestation, I'entreprise s’engage a demander au
préalable, par écrit, 'accord de GHH sur le choix du ou des sous-traitant(s).

5 - DOCUMENTS A FOURNIR

Les documents présentés dans le tableau suivant sont a remettre en 2 exemplaires.

AVEC APRES A LA APRES MISE
L’OFFRE COMMANDE * LIVRAISON EN SERVICE

X

Plan

d’encombrement

Offre technique

(mémoire technique avec la
documentation des
équipements proposes)
Planning d’exécution

X

Plans et schémas pour
approbation
Programme d’essais
en usine

Notices techniques

Liste de piéces de
rechange
PV d’essais

Plans et schémas tel que X
construit
Sauvegarde X
informatique

* 1 4 semaines de délai

Nota : L’ensemble de la documentation fournie devra étre en langue francaise.

6 - RESPECT DES DELAIS

L’entreprise intervenante s’engagera dans sa proposition sur un délai d’exécution en fournissant un
planning prévisionnel de réalisation.

D’une maniere générale, le Groupe Hospitalier du Havre garde I'entiere maitrise de la programmation des
interventions afin de garantir la sécurité des patients et des personnels de I'établissement. Toutes les
interventions présentant un risque pour la sécurité électrique du site devront impérativement étre réalisées
aprés accord du GHH et en respectant obligatoirement toutes les directives imposées par le responsable
du Pdle Maintenance Energie du GHH ou un de ses représentants nommément désigné dans le cadre de
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ce chantier. Pour ces interventions, I'entreprise devra présenter un mode opératoire détaillé accompagné
d’une solution de replis au cas ou I'intervention devrait étre écourtée pour raison de sécurité.

L’entreprise intervenante prendra toutes les dispositions nécessaires afin de réduire au maximum les temps
d’intervention pendant l'arrét.
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V - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Liste des tableaux divisionnaires concernés :

type Date de
LIEU N° armoire armoire | remplacement

futur
6&éme étage U61 colonne G G65 TS2/TNP G6 TYPE 2 a définir
6&éme étage U63 colonne F F58 TS2/TNP F6 TYPE 2 a définir
5éme étage U52 colonne B B22 TS2/TNP B5 TYPE 2 a définir
5&me étage U54 colonne D D41 TS2/TNP D5 TYPE 2 a définir
4eme étage U41 colonne G G63 TS2/TNP G4 TYPE 2 a définir
4eme étage U42 colonne B B21 TS2/TNP B4 TYPE 2 a définir
4éme étage U43 colonne F F56 TS2/TNP F4 TYPE 2 a définir
4éme étage U44 colonne D D40 TS2/TNP D4 TYPE 2 a définir
3éme étage U31 colonne G G62 TS2/TNP G3 TYPE 2 a définir
3éme étage U32 colonne B B20 TS2/TNP B3 TYPE 2 a définir
3&me étage U34 colonne D D39 TS2/TNP D3 TYPE 2 a définir
2éme étage U24 colonne D ‘ D38 TS2/TNP D2 TYPE 2 a définir
S-1 Consultation diabéto TD1 SS5 TYPE 4 2025
S-1Zone 1 sud TD1 SS6 TYPE 3 2025
S-1 Laboratoire Toxicologie TD1SS7 TYPE 3 2025
S-1 Médecine nucléaire Médecine Nucléaire TYPE 1 2025
S-1 Biomédical BIOMEDICAL TYPE 2 2025
S-2 Consultation Explo TD2 SS1 TYPE 4 2025
S-2 Consultation TD2 SS2 TYPE 4 2025
S-2 Consultation ORL TD2 SS3 TYPE 4 2025
S-2 Hall sud niveau 0 zone 1 TD2 SS4 TYPE 4 2025
S-2 Pharmacie PHARMACIE TYPE 3 2025

Soit 10 armoires a changer en 2025
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1-INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du lot devra réaliser I'ensemble des installations de chantier nécessaires a la réalisation
compléte des travaux. La prestation comprendra également I'entretien pendant toute la durée des travaux
et le repliement des installations avant la réception des ouvrages.

Ces équipements seront conformes au décret 94.11.59 du 24/12/94, au code du travail (livre Il, titre 1l :
hygiene et sécurité des travailleurs)

L’Entrepreneur sera conforme aux prescriptions indiquées dans le PGC établi par le Coordonnateur
sécurité, il établira un plan dinstallation faisant apparaitre les accés a la base vie et aux zones
d’interventions, les lieux de stockage, la base vie, les branchements et cheminement des réseaux.

GHH mettra a disposition a I'entreprise des locaux pour les besoins du chantier (vestiaire et coin repas) .
L’entreprise pourra accéder aux magasins généraux pour stocker du matériel et a I'atelier technique

Les branchements pour I'électricité et I'eau seront repris sur les installations existantes du batiment avec
mise en place de compteur pour les consommations.

La casse, la dégradation ou le vol des matériaux stockés dans ces locaux seront a imputés au compte de
I'Entreprise effectuant le stockage.

Chaque entreprise sera tenue d’amener, installer, utiliser, démonter et enlever tous les équipements et
matériels nécessaires a la réalisation de ses travaux. Les protections et ouvrages d’isolement des zones
de travaux seront a la charge des entreprises concernées.

Il n’est pas prévus la mise en ceuvre de bennes pour I'évacuation des déchets, chaque entreprises doit
I’évacuation de ces propres déchet a faire journalierement.

En cas d'utilisation de I'ascenseur par I'entreprise celle-ci devra prévoir une protection physique dans la
cabine afin de protéger les parois intérieur ( protection type d’emménagement en tissus tres épais accroché
dans la cabine et protection au sol ).

Cléture de chantier

L’entrepreneur devra assurer la cléture de chantier, particulierement autour des zones d'interventions afin
de protéger les occupants et des installations de chantier.

L'entreprise devra effectuer & ses frais toutes les adaptations nécessaires de la cl6ture en fonction des
impératifs du chantier (livraisons, modification d’accés, avancement des travaux,).

Selon les phases de travaux, les clétures devront étre réalisé "en durs" de maniére & isoler les zones des
poussiéres et autres nuisances du chantier. Ces barrieres seront réalisées par fixation de bastaings ou
tasseau bois et fixation de film polyane 300 microns minimum.

A chaque fin de phase et a la demande du Maitre d’'oeuvre, la clbture sera déposée et évacuée.
L’entreprise doit assurer I'entretien de la cl6ture durant toute la durée du chantier.

Les installations seront en tous points conformes aux prescriptions du PGC SPS et des préconisations
suivant les prescriptions du GHH et du CLIN.

La premiére installation sera a faire valider par GHH pour validation et mise en ceuvre et notamment
I'utilisation de linge humide et de leur mise en ceuvre pour éviter la propagation des poussieres
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2 - DOCUMENT DE CHANTIER

Le régime de neutre actuellement est du type IT neutre impédant, avec Contréleur Permanent d’Isolement.
L’ensemble des installations sont alimentées en 400V TRI+Neutre

Dans un délai fixé par le concepteur, délai partant du jour de la notification du marché, I'entrepreneur doit
lui adresser :

Les plans de chantier (papier + support info)

Documentation du matériel, PV matériel et provenance (papier + support info)

Les schémas unifilaires et les repérages des borniers. (Papier + support info)

Les plans d’'implantation des tableaux divisionnaires avec dimensionnement (papier + support
info)

La méthodologie d’intervention

Planning d’intervention (papier + support info)

3 - TABLEAU ELECTRIQUE

Il sera prévu le remplacement des tableaux divisionnaires existant suivant le tableau ci-dessus.
Les tableaux divisionnaires seront classés sous 8 types différents suivant le tableau ci-dessus.
Chaque tableau électrique remplacé sera positionné a la place du chassis existant.

Sera conserveé sur les chassis existant les répartiteur généraux TS2 , TS3(TNP) , réseau ondulé
informatique.

A prévoir les bretelles électriques pour le raccordement de ces répartiteurs existant jusqu’au nouveau
disjoncteur y compris les modifications et ajouts de répartiteurs si nécessaire.
L’ensemble des cables de la distribution électrique seront recablés sur le nouveau tableau électrique

Une fois I'ensemble du nouveau tableau électrique cablé il sera fait la dépose et I'’évacuation de 'ensemble
des anciens disjoncteurs, borniers et morceau de chassis plus utilisé.
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3.101.1 - Détail du tableau divisionnaire tous Type et spécifique

NOTA : I'entreprise devra respecter lafiliation avec le matériel déja installé et implanté

Réalisation :

Armoire IP 30 - IK 07 de marque SCHNEIDER ou équivalent comprenant :

Enveloppe métal avec plastrons et sous-bassement
Les plastrons seront sur charnieres

Sans porte ou avec porte

Gaine a cable avec portillon,

Repérage des équipements par étiquettes gravees
Pochette a plans,

Bornier de raccordement des alimentations.

Réserve :

Afin de pallier a d'éventuelles modifications ultérieures, I'enveloppe du TABLEAU DIVISIONNAIRE sera
prévue avec une réserve minimum de 20% du volume sans aucun équipement.

Repérage :
Mise en place d’'une affiche métallique vissé comportant le sigle « HOMME FOUDROYE » sur la porte
de chaque gaine.

NOTA : le tableau sera posé au sol

Principe Architecture de ’'ensemble du tableau divisionnaire:

Générale :

O

Sélectivité Verticale et horizontale de 'ensemble des protections

o Sélectivité ampéremétrique et chronométrique de 'ensemble des protections
o Aucune filiation de 'ensemble des protections
o Séparation des circuits en fonction des tableaux de chaque zone
o Alimentation de chaque tableau divisionnaire ou spécifique depuis le TGBT
o Répartition par rangé compléte d’appareil modulaire multicilp
Eclairage :
o Puissance d’un circuit terminal ;: 1500VA
o Circuits différentiels distincts entre les locaux, les circulations et les sanitaires douches
o Circuits différentiels 30mA pour les locaux humides
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Prise de courants :
o Puissance d’un circuit terminal : 8 pc 2x10/16A+T maxi
o Circuits différentiels 30ma distincts entre les locaux, les circulations
o Circuits générale interrupteur sectionneur tétra

Utilité
o Protection terminale par utilité
o Protection différentielle par groupe utilité selon mode de raccordement (30mA si prise de courant
ou 300mA)
o Protection spécifique pour chaque équipement : incendie, autocom, télévision, intrusion ...

Coefficient a prendre en compte pour dimensionnement des cébles sur chemins de céble : 2 couches
(maxi) et 5 circuits actifs

Chute de tension maximum :2% a chaque tableau divisionnaire ou spécifique

Equipement de contrdle :
Voyant de présence tension par phase et par diode du type LED, y compris protection, sur le devant de
I'armoire

Equipement de mesure :

Il sera prévu la fourniture et mise en ceuvre d’'un concentrateur, et de compteurs électriques pour la mesure
des consommations électriques en local

Les départs principaux TS2 , TS3( TNP) , réseau ondulé informatique , colonne montante office seront
équipé de compteurs électriques

Il sera prévu I'ensemble du cablage et des tores de mesures ainsi que les alimentations de I'ensembles
des équipements de mesures.

L’ensemble du materiel sera de marque SOCOMEC et de type DIRIS Digiware ou équivalent et sera a
intégré sur la face avant de la nouvelle armoire electrique( pour la partie affichage)

Le systeme devra pouvoir se connecter sur le reseau ethernet pour le futur

Il devra avoir une interface pour la visualisation locale des données
Le module afficheur devra communiqué avec les modules de mesures par un bus de communication

DIRIS Digiware D-50

E E) e Ethernet
@
=
B
3 Ej <= /) Digare
: Bus DIRIS Digiware D-50 2
OV Py |
- NG [LP'(*Y cY Digiware Bus < ‘I
] § 5 { 2 7 2 '\:
=3, =+ - - | “
L= n e J A { )
2| > <= IASTER B ol \ \2‘ J
- 0W ..
(BT aee T L --
s | 25+ 24VDC o © I
2|~ 20W man) N .
2 120¢

(7 Une protection 1A / 24 VDC est recommandse lorsque 'almentation 24 VOC ne provient pas de Socomec
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L’ensemble du systéme pourra etre constitué d’'un module interface de contréle type D50 avec des modules
de mesure du courant type 1-35 de chez SOCOMEC

Equipement de sécurité :

La manceuvre de coupure s'effectuera par l'intermédiaire d'organes de commande situés sur la face avant
de I'armoire. Ces manceuvres devront pouvoir s'effectuer en charge.

Toutes les commandes principales de sectionnement de I'ensemble des armoires pourront étre verrouillées
en position ouverte.

Parafoudre :
Principe : Protection contre les surtensions atmosphériques
Mise en ceuvre d’un parafoudre par tableau divisionnaire.
La mise en ceuvre suivra les prescriptions du constructeur et de la norme NF C 15 100 chapitre 442.5 et
443
Equipement de puissance:
Equipement en interrupteur et disjoncteur suivant le schéma électrique de chaque tableau divisionnaire

Départs force des équipements spécifiques suivant le schéma électrique

NOTA : 'ensemble du tableau sera livré complet avec répartiteur , jeu de barre , borniers , repérage ,
etc....

3.101.2 - Tableau divisionnaire de type 1 a 4 et spécifique

Sera compris dans ce poste la prestation compléte suivant descriptif ci-dessus de la fourniture , et du
remplacement et dépose des anciens chassis de chaque armoire y compris toutes adaptations nécessaires
a ces remplacements.
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4 - LUMINAIRE
Principe :

Fourniture et mise en oeuvre de luminaire avec sa commande dans chaque placard technique la ou seront
installés les nouveaux tableaux divisionnaire.

4.101 - Luminaire L1

Mise en ceuvre d’un point d’éclairage dans chaque placard électrique ou sera refait le tableau divisionnaire
Il sera prévu la dépose des anciens éclairages.

[ Caractéristiques : | REGLETTE ETANCHE
degrés IP ....oooeviiieiieee, 65
protection aux chocs........cccocceeueenee 1K 10
Classe ....cocvevvieeei e, Il
réaction au feu .........cccoeeennn. 960 °C
particularité ..........ccccoeeeriennnne Corps en polycarbonate et diffuseur prismatique

avec cablage traversant LG 590MM

[Lampe : |
18] 01U Module LED en 4000K et 2400lum minimum
PUISSANCE.......cceeieieeeeeeeeeeeee, 20W
durée de vie .....cccoovveveieienieiene, Garantie 5 ans et 50 000 h
| Modéle de référence : | Dayven 600 HEZAGONE ou équivalent
| Photo : |
| Localisation :

Dans chaque placard technique

La distribution s’effectuera en cable U 1000 R2V sur chemin de cables ou sous tube PVC

La commande se fera par interrupteur qui sera placé dans le placard technique.
Il sera de type :
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PRO-DCE

CCTP - LOT ELECTRICITE

[ Caractéristiques : | Interrupteur simple allumage étanche
marque et type :.....occeeveviinnn. LEGRAND PLEXO 55 ou équivalent
POSE & e saillie
Particularité .......c..cccceevvvevnnnne, Avec voyant
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5 - ESSAIS, DOCUMENTS DE FIN DE CHANTIER

5.101 - ESSAIS

Réalisation de tous les essais nécessaires a la réception des installations par le maitre d’ceuvre et le bureau
de contréle.

5.102 - RECEPTION

La réception des travaux sera conduite dans les conditions définies dans les pieéces administratives du
présent marché, préalablement les divers essais prévus dans le présent document devront étre effectués
et donner satisfaction.

Les appareils et les accessoires seront débarrassés des étiquettes, bandes adhésives et autres dispositifs
de protection et nettoyés soigneusement pour permettre de contrdler la qualité du matériel installé.

5.103 - DOCUMENTS FIN DE CHANTIER

Les documents suivants seront fournis en quatre exemplaires dont un reproductible, au maitre d'ceuvre,
quinze jours avant la réception des travaux :

[ Les plans de récolement pour I'établissement des D.O.E.

[ Une notice d'entretien, de réglage, de fonctionnement trés détaillé des différents matériels installés.
[ Les certificats de garantie et d'aptitude des matériels.

[ Les procés-verbaux des essais COPREC.

| Les PV d’autocontréle.

I La mise a jour des différents schémas électriques, synoptiques et documents fournis lors de la
consultation

[ Le rapport du bureau de control sans avis défavorable ni d’avis suspendue

5.104 - VERIFICATION DES INSTALATIONS

Au présent lot de faire contréler par un bureau de control a ces frais chaque armoire electrique
nouvellement remplacer.

Le control ne portera que sur le remplacement de 'armoire , les schémas unifilaires , le materiel mis
en place, et la bonne conformité des branchements.

Le bureau de control devra I'établissement d’'un rapport en phase étude et d’un rapport apres le
remplacement de I'armoire. Et ce pour chaque armoire remplacer.

6 - ECO-PARTICIPATION

L'entreprise devra également chiffrer pour I'ensemble de son offre la participation a I'élimination des
déchets électriques et électroniques.
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7 - VARIANTE EXIGEE

7.101 - TRAVAUX EN HEURES DECALEES

Dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage imposerait la réalisation de certains travaux en heures décalées, I'entreprise
sera indemnisée sur la base du taux horaire indiqué ci-apres.

7.101.1 - Entre 18h et 22h

Pour les heures décalées, les entreprises indiqueront un taux horaire

7.101.2 - Le samedi

Pour les travaux effectué un samedi en horaire supplémentaire, les entreprises indiqueront un taux horaire

7.102 - TRAVAUX EN MOINS VALUE

7.102.1 - TRAVAUX EN ZONE NON OCCUPE

Au présent lot de chiffré la moins value si les travaux pour le remplacement de I'armoire dans une unité se
fait en zone non occupé avec un acces et une possibilité d’intervention libre de toute contrainte de travaillé
dans une unité en fonctionnement.

Pour certaine unité le remplacement de l'armoire pourra se programmer pendant les travaux de
réhabilitation de l'unité .

Cette moins value ne sera chiffré que pour des armoires de type 2-3-4
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