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certains modulaires), y compris études, livraison, travaux
afférents a leurs installations, montage, démontage et
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du site.

Maitre d’ouvrage : HOPITAL MARIN DE HENDAYE
Directrice, Représentante du Pouvoir Adjudicateur
Mme Delphine BART
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Présentation de 'opération :

La présente consultation concerne le transport, la mise en place, la location et I'enlevement de
batiments modulaires permettant la continuité d’activité de la salle polyvalente et administratives
destinés aux différents travaux prévus sur le site de I’'Hopital Marin de Hendaye. Ces structures
resteront en place le temps de la construction du Plateau Technique de Rééducation et de la
rénovation des différents batiments.

Les batiments modulaires seront conformes a la réglementation en vigueur et seront livrés « clé en
main », nettoyage des locaux compris. lls seront prévus de plain-pied.

LOT unique - Structure modulaire :

NOTA :

Il appartient a I'entreprise du présent lot de mentionner (lors de la remise de son offre), toutes
remarques éventuelles concernant quelconques erreurs ou omissions sur le C.C.T.P. et la D.P.G.F.
associée, nécessaires a la parfaite réalisation de son marché et des ouvrages le constituant.

1 - Description générale :

1.1 - Le présent CCTP a pour objet la description des travaux, des particularités de I’opération et du
mode de batir :_

- Il concerne I'ensemble des travaux permettant le parfait achevement des travaux, I'entreprise
est donc tenue d’en prendre connaissance dans sa totalité, notamment pour tous les travaux
limitants ses prestations vis-a-vis d’un autre corps d’état, afin de prévoir ou de compléter ses
travaux en parfaite concordance, sans qu’il y ait un oubli.

- Il n‘est pas limitatif, en conséquence de quoi I'entreprise devra prévoir tous les travaux
indispensables, afin d’assurer le complet et le parfait achévement des travaux de sa spécialité,
conformément aux régles de I'art, sans qu’elle puisse prétendre a aucune majoration pour
raison aux plans ou descriptifs, étant donné qu’elle a pris connaissance des travaux a
effectuer et qu’elle a supplée par ses connaissances professionnelles, aux lacunes du
descriptif et aux détails pouvant étre omis.

1.2 - Documents généraux de référence :

D’une maniére générale, tous les modules doivent étre conformes a la REGLEMENTATION
THERMIQUE EN VIGUEUR au moment de la notification du marché. L’hopital Marin de Hendaye étant
un site accueillant du public, les locaux devront répondre aux réglementations du Code du Travail et
des ERP.

L'entreprise devra exécuter ses travaux en parfaite conformité avec les normes en vigueur
applicables, soit :

-I'ensemble des normes frangaises et européennes publiées par I'AFNOR.
-I'ensemble des DTU et mémentos applicables aux différents corps d'état.
-les cahiers des clauses techniques et les avis techniques publiés par le CSTB.
-les régles parasismiques applicables.

-les normes U.T.E.

-les régles thermiques et phoniques en vigueur applicables.

-les régles générales de construction et de I'aft.
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-les régles de protection contre l‘incendie.

-les regles définissant les effets de la neige et du vent.

-les différentes regles de calcul D.T.U.

-les spécifications professionnelles.

-les prescriptions techniques du site, (alimentation électrique, courant faible, EAU, ASSAINISSEMENT,
etc.) et a toutes autres normes applicables les complétant.

1.3 - Contenu dans les prix :

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix, tous les frais et sujétions indiqués dans les piéces
contractuelles du dossier, et notamment sans que cette énumération soit limitative, soit :

- L'approvisionnement du matériel et des matériaux a toutes distances et avec toutes
sujétions.

- Le montage et la descente du matériel et des matériaux, a toute hauteur et par tous moyens
nécessaires, compris locations d'élévateurs, camion grue ou autres, avec main d'oceuvre,
protections, etc.

- Toutes protections nécessaires avec enlevement et nettoyage aprés travaux.

- Tous les nettoyages avec sortie et enlevement des gravois provenant de leurs travaux, avec
tous frais et ceci au fur et a mesure de I‘avancement des travaux.

- Tous les dispositifs de protection et signalisation imposés par les reglements de sécurité en
vigueur, avec tous les frais en découlant.

- Toutes les demandes aux administrations intéressées, les autorisations, et le personnel
nécessaire, compris tous les frais.

- Toutes les sujétions pour stockage, exécution a toutes hauteurs, difficultés liées a la situation
du chantier, etc.

- Toutes autres sujétions d'exécution.

- Les réparations de tous dégats pouvant survenir aux batiments, a des installations
existantes, a des canalisations enterrées (courant faible, courant fort, EP, regard) et autres par
suite d'accident ou de négligence en cours de travaux, avec tous frais, sujétions en découlant,
etc.

- Tous les frais d'évacuation des déblais avec chargement, transports, décharges et a toute
distance (a certaines heures autorisées).

- Une attention toute particuliere devra étre portée aux cadres environnementaux.

Le Titulaire devra également réaliser les études préalables a I'implantation et au raccordement des
modulaires pour garantir la mise en fonction des batiments dans le respect des regles de I’art et des
régles de sécurité afférentes.

Elles comprennent :

L'implantation générale ;

Les principes de raccordement des fluides ;

Le bilan de puissance électrique de I'ensemble de I'installation ;
Les principes d’acces et de circulation.

Le Titulaire devra également réaliser les études pour I'aménagement intérieur : implantation de
I’ensemble des équipements courant fort, courant faible, plomberie, chauffage, climatisation.
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1.4 - Etudes d’exécution :

Documents fournis par le maitre d’ouvrage :
Le Maitre d’Ouvrage fournit les plans des zones concernées ainsi que les esquisses de I'implantation
des structures modulaires. Ces documents sont transmis a titre informatif, mais ne feront en aucun
cas office de plan définitif.

Documents fournis par le Titulaire :
Qu’il s’agisse d’une location ou d’un achat, le Titulaire fournira au maitre d’ouvrage :

- Tous les proces-verbaux des matériaux conformes aux normes, reglements et DTU en vigueur,
ainsi que la documentation et techniques, les notes de calcul des ouvrages, les plans de
longrines et d’ancrage si cela est nécessaire.

- Le plan de prévention et le protocole de chargement et de déchargement.

- Une synthese d’étude thermique standardisée (note de calcul) permettant de justifier de la
conformité des modules par rapport a la réglementation thermique en vigueur.

1.5 - Planning d’exécution et visite sur site :
Le Titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et de son environnement. Une attestation de
visite sera délivrée lors de cette visite et devra étre jointe a I'offre (elle fera partie des pieces
du marché).

- Avoir procédé a la vérification des cotes et surfaces.

- Avoir apprécié correctement la configuration du site, I'acces et I'installation de chantier, la
nature et les états des ouvrages existants.

- Avoir pris connaissance des possibilités et distances des raccordements provisoires aux
différents réseaux, des servitudes d’environnement, etc.

- Avoir pris connaissance de I'ensemble du projet de marché et pris en compte toutes les
contraintes et suggestions liées a la totalité des travaux prévus dans le marché.

Le Titulaire restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour
lui 'oubli ou I'inobservation de ces clauses. Le Titulaire ne pourra se prévaloir des renseignements
inexacts ou d’ignorance pour réclamer en cours d’exécution ou en fin de travaux un supplément sur
le prix global et forfaitaire.

Le Titulaire est tenu de fournir un planning prévisionnel de chantier avec son offre.

Deés réception de I'ordre de service de démarrage des prestations, le Titulaire sera tenu de confirmer
au Représentant du Maitre d’Ouvrage un planning définitif de déroulement du chantier. Ce planning
devra tenir compte des sous-traitants éventuels, des aléas et imprévus.

1.6 - Plan d’implantation des ouvrages et piquetages :

Le Titulaire devra un plan général d’implantation des ouvrages qui précise la position des ouvrages,
en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport a des repéres fixes. Ce plan est notifié au
Titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du marché.

Un piquetage général permettant de reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le
plan général d’implantation, au moyen de piquets solidement fixés ou de tracage au sol.
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1.7 - Installation de chantier :

Le Titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses
installations de chantier dans la mesure ou ceux que le Maitre d’Ouvrage a mis éventuellement a sa
disposition ne sont pas suffisants. Le Titulaire supporte toutes les charges relatives a I’établissement
et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de services et les voies de
desserte du chantier. Le Maitre d’Ouvrage met a la disposition une base de vie qui pourra étre
partagée avec d’autres entreprises, le nettoyage et I'entretien de la base de vie et a la charge de
I’entreprise Titulaire. Les cl6tures de chantier nécessaires a la définition d’une zone de sécurité
validée par le Maitre d’Ouvrage seront a la charge du Titulaire.

1.8 - Responsabilités de I’entreprise / Ouvriers & tiers :
L'entreprise retenue, doit garantir une sécurité optimale sur I'ensemble du chantier ainsi que ses
abords directs afin d'éviter tous accidents vis a vis :

- des ouvriers travaillant sur ledit chantier,
- des personnes employées a un titre quelconque sur le chantier,
- des personnes étrangeres au chantier.

L'entreprise est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans | ‘exécution de
ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre
protégées par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif appropriés.

Le Titulaire ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le
personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un
contrat de sous-traitance, dans I’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité
professionnelle sécurisée.

Le Titulaire est également tenu d’établir une liste exhaustive de toutes les personnes qu’il emploie
sur le chantier.

1.9 - Protection des ouvrages neufs et existants :

L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour la protection de ses matériaux et
de ses ouvrages, contre le risque de vol, détournement, et dégradations de toute origine
(vandalisme, climat, etc.), et ce, jusqu'a la réception des travaux.

De plus, pendant | ‘exécution de ses travaux, I'Entreprise doit :

-D'une part, prendre toutes les protections nécessaires vis a vis des ouvrages existants et autres tels
que les infrastructures, équipements, véhicules, etc.

-Elle assumera les frais de remise en état pour toute dégradation éventuelle. En aucun cas, ces frais
ne pourront étre supportés par le Maitre d'Ouvrage.

1.10 - Nettoyage du chantier :

L'entreprise est tenue de nettoyer le chantier de maniére journaliére. Elle devra assurer le nettoyage
des locaux, ainsi que des zones extérieures. Au titre de son marché, | ‘entreprise doit I'évacuation de
ses propres déchets aux décharges publiques ainsi que les frais de décharge afférents. Elle doit
I'évacuation par ses propres moyens de tous les emballages concernant ses produits, matériaux ou
fournitures, de maniére journaliére sachant que les ouvrages exécutés et les abords devront étre
dans un parfait état de propreté tout au long du chantier. Ces dispositions s'appliquent également
aux voiries proches du chantier, dans le cas ou les raisons des salissures proviennent du chantier.

Direction des travaux / C.C.T.P. / Opération : Location structures modulaires / Mars 2025 Page 5 /14



1.11 - Réalisation des ouvrages de génie-civil :

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra procéder a I’étude du génie civil, ainsi qu’a la réalisation
des fondations et des plots béton ou tout autre technique porteur de la structure modulaire si I'étude
technique montre que cela est indispensable pour garantir la bonne tenue sismique.

Rappel :

En fonction de la technique utilisée pour les fondations, le parking devra reprendre son état
d’origine.

Ces travaux seront effectués avant tout travaux de montage des structures modulaires.

1.12 - Raccordement EF, Electricité, EU, EP :

Chaque raccordement EU, EP et départ EF, électrique devront étre centralisés et optimisés pour que
le Maitre d’Ouvrage puisse se raccorder aux réseaux existants.

Les réseaux d’alimentation en eau seront en apparent (avec protection mécanique et isolation
thermique), avec vannes d'arréts a I'entrée du batiment.

1.13 - Réception des travaux afférents et des modulaires :

Par dérogation a I'article 30.1 du CCAG-FCS, les batiments modulaires font I'objet d’une réception.
Pour ce faire, le Titulaire avise, le Maitre d’Ouvrage par écrit, de la date a laquelle il estime que les
batiments seront achevés.

Un nettoyage général de mise en service sera exécuté par une entreprise spécialisée. Ces nettoyages
concernent toutes les parties et notamment les revétements de sols divers, les revétements
verticaux, les accessoires de quincaillerie, les appareils sanitaires et leurs robinetteries, |'appareillage
électrique, les menuiseries extérieures, les vitres et glaces 2 faces, les garde-corps intérieurs et
extérieurs, etc., cette liste n'étant pas limitative.

La prestation de nettoyage devra faire I'objet d'une validation du maitre d'ouvrage a l'issue de
I'intervention.

Le Maitre d’Ouvrage procede en présence du Titulaire aux opérations préalables a la réception des
ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception indiquée par le
Titulaire.

Les Opérations Préalables a la Réception comportent, en tant que de besoin :

- La reconnaissance des ouvrages exécutés.

- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché.

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie.

- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons.

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux.

- Les constatations relatives a I'achevement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le Maftre d’Ouvrage et signé
par lui et par le Titulaire. Si le Titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un
exemplaire est remis au Titulaire.
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1.14 - Documents a fournir au plus tard a la réception des prestations :

Dossier des ouvrages exécutés
A chaque fin de prestation, et avant la réception, le prestataire devra fournir :

- Au Maitre d’Ouvrage, un exemplaire sur clé USB et un exemplaire papier reproductible.

- La liste des produits (matériaux comme matériels) mis en ceuvre avec leurs références sur clé
USB, afin de permettre au Maitre d’Ouvrage d'assurer facilement la maintenance et la
pérennité des ouvrages en cas d’achat.

- Les notices techniques des matériels, notices d'utilisation et d'entretien sur clé USB
permettant au Maitre d’Ouvrage une bonne exploitation des batiments.

- Les essais de controle des matériaux et ouvrages (recettages, mesure de débit de ventilation,
attestations de solidité, etc.) par un certificat de contrdle établi par un bureau de controle aux
frais du titulaire.

- Les attestations administratives liées aux autorisations administratives, le cas échéant
(attestation RT, environnementale, etc. ou autre en fonction de I'évolution de Ia
réglementation).

- Tous les documents et plans des ouvrages exécutés devront obligatoirement étre établis au
format DWG+PDF.

Les documents écrits, notes de calculs, notices de fonctionnement constructeur et installateur seront
obligatoirement en format PDF.

2 - Caractéristiques techniques des batiments modulaires :
L'entreprise retenue doit prévoir des batiments modulaires aux caractéristiques suivantes :

2.1 - Structure modulaire :

2.1.1 - Structure tridimensionnelle acier :

Calculée suivant surcharges climatiques et charges d’exploitation (plancher 300 kg/m?2).
Protection antirouille par galvanisation a chaud.

Finition par 2 couches de laque polyuréthane, coloris GRIS PIERRE RAL 9002.

2.1.2 - Toiture bac acier galvanisé prélaqué :
Bac nervuré en acier galvanisé épaisseur 63/100, coloris GRIS RAL 7015. Traitement anti-
condensation.

2.1.3 - Plancher bois :

Panneaux de particules épaisseur 22 mm, traités hydrofuges.
Isolation par laine de verre épaisseur 160 mm.

Protection en sous-face par une t6le en acier galvanisé.

2.1.4 - Panneau de fagade acier MO :

Emboitement Male/Femelle avec joint d'étanchéité type "Compriband" ou équivalent. Epaisseur 60
mm, coloris 2 faces GRIS PIERRE RAL 9002.

Classement au feu MO.
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2.1.5 - Plafond Dune Plus Board (ou équivalent):

Panneaux en fibres minérales sans amiante, aspect blanc microfissuré de type DUNE PLUS BOARD de
chez ARMSTRONG ou équivalent.

Classement au feu MO.

Format : 600 x 600, épaisseur 15 mm.

Pose sur profils apparents en acier galvanisé prélaqué blanc.

Matelas de laine de verre, semi-rigide revétu d'un pare-vapeur kraft, déroulé sur le plafond,
épaisseur 100 mm.

2.1.6 - Cloison panneau sandwich — MO :
Isolant laine de roche épaisseur 50 mm, classement au feu MO.
Parements 2 faces acier galvanisé prélaqué, coloris GRIS PIERRE RAL 9002.

2.2 - Porte tiercé vitrée double vantail :

Verre sécurit 33.2/6/33.2, verre clair.

Ferme-porte et barre antipanique.

Crémone pompier sur vantail semi-fixe.

Fermeture par serrure de slreté a canon européen 3 points, le cylindre électronique sera fourni et
installé par le Maitre d’Ouvrage.

Dimensions : 1925 x 2140 Ht Quantité a définir par I'entreprise retenue.

2.3 - Porte vitrée simple vantail :

Verre sécurit 33.2/6/33.2, verre clair.

Ferme-porte et barre antipanique.

Fermeture par serrure de s(reté a canon européen 3 points, le cylindre électronique sera fourni et
installé par le Maitre d’Ouvrage.

Dimensions : 1070 x 2140 Ht Quantité a définir par I'entreprise retenue.

2.4 - Fenétre coulissante :

Double vitrage 4/16 Argon/4, verre clair.

Volets roulants intégrés a lames alu, simple paroi, manceuvre manuelle.
Dimensions : 1800 x 1200 Ht Quantité a définir par I'entreprise retenue.

2.5 - Bloc porte :

Huisserie métallique laquée.

Porte isoplane a recouvrement, ame pleine, parements laqués. Serrure pour cylindre européen fourni
et installé par le Maitre d’Ouvrage pour les locaux nécessitant une condamnation.

Poignée et plaque de propreté en inox brossé.

Barre de tirage pour porte WC PMR (4 unités)

Dimensions : passage 900 x 2040 Ht Quantité a définir par I'entreprise retenue.

2.6 - Revétement de sol PVC U4P3 :

Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC, en rouleaux de type Gerflor Taralay Impression
compact 43 ou techniqguement équivalent y compris pour les jonctions entre module pour I'espace
kinésithérapeutes.

Classement U4.P3.

Plinthes souples en PVC collés Ht 60 mm.

Localisation : sur I'ensemble des sols, prévoir en supplément les recouvrements des jonctions entre
module pour la zone kinésithérapie.
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2.7 - Rampes d’acces :

Les différentes entrées de la structure modulaire devront selon I'implantation de cette derniéere étre
équipés de rampe respectant les différentes exigences des normes PMR. Les rampes ainsi que les
jonctions entre les rampes et les différents espaces devront étre facilement accessibles par des
personnes handicapées et ceux en parfaite autonomie.

Largeur de la rampe a prévoir 1200 mm de passage avec chasse-roue.

2.8 - Issue de secours :

L'entreprise retenue devra s’assurer que le nombre de dégagement permettant d’évacuer la
structure est conforme par rapport au nombre de personnes occupants les locaux, notamment pour
la salle kinésithérapie qui accueillera plus de 19 personnes en simultané.

2.9 - Electricité :

- Installation conforme aux normes N.F C15.100

- La puissance nécessaire du projet devra étre transmise au Maitre d’Ouvrage avant les travaux.
- Le raccordement de I'armoire électrique sur la ligne en attente venant du batiment Pasteur ;
- Le raccordement des parties métalliques a un conducteur de protection par borne de terre ;
- Les prises de courant dans les bungalows ;

- L"éclairage des locaux et les alimentations des blocs de secours ;

- L’éclairage des espaces extérieurs ;

- Le raccordement des bornes wifi ;

- Le raccordement des prises RJ45 ;

- Les réseaux courants faibles (alarme incendie, téléphone, informatique).

2.9.1 - Armoire :

Inter général tetra.

Protection des différentes lignes par disjoncteurs.

Horloge de programmation du chauffage et de la climatisation.

2.9.2 - Eclairage :

Pavés LEDS, montage encastré dans faux-plafond avec grille de défilement. L’entreprise devra prévoir
autant de pavés LED que nécessaire pour garantir au minimum I’éclairage réglementaire pour chaque
local.

De type LITED série AZURE ou équivalent

Dalle led, 600 x 600 mm

Corps en aluminium

Diffuseur prismatique

IP44 — 1KO7 — IRC 80 — UGR 19 — DALI
Puissance : 32W 3840Ilm 4000K
Durée de vie : 50 000h L80B20
Garantie 5 ans

I A A

Interrupteur simple action ou va-et-vient Série MOSAIC de chez LEGRAND ou techniquement
équivalent.
Détecteur de présence dans les sanitaires, le local de ménage et la réserve.
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2.9.3 - Prise de courant de type Série MOSAIC de chez LEGRAND ou équivalent : mono 220V
L'entreprise devra prévoir le nombre de prise selon le plan de repérage fourni par la Maitrise
d’Ouvrage :

- Prises 16 Amperes 2 pdles + terre simple type MOSAIC ou équivalent.

- Prises informatique, RJ 45, 9 contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6a.

- Prises téléphonique, RJ 45, 9 contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6a.

Pour chaque poste de travail il faudra prévoir 3 prises RJ45 et 5 prises de courant.

Localisation : Prises de courant suivant plan de repérage, prises RJ45 pour les postes de travail et
selon plan de repérage.

2.9.4 - Eclairage de sécurité :

L'entreprise du présent lot devra la réalisation de I'ensemble du réseau d’éclairage de sécurité
conformément aux dispositions du reglement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique
dans les ERP.

Un éclairage de sécurité par blocs autonomes sera réalisé sur le batiment.
Cet éclairage de sécurité réalisera :

L’éclairage d’évacuation (balisage),

L’éclairage d’anti-panique (ambiance).

Caractéristiques :

Bloc auto testable a LED — 45 lumens, 1 Heure,

Degré de protection : IP 43 — IK04,

Classe I,

Référence : BRIOSPOT de marque KAUFEL (ou équivalent),

Le boitier de télécommande devra permettre la mise au repos réglementaire des blocs autonomes
polarisés ou non polarisés, il sera situé a proximité de I'organe de coupure générale de I'éclairage.

En plus de la fonction de mise au repos, le boitier de télécommande intégrera les fonctions suivantes
d’aide a I'exploitation :

- Lancement manuel d’un test des batteries ;

- Lancement manuel d’un test des lampes ;

- Synchronisation de I'heure des tests sur I'ensemble des appareils ;

- Décalage de 24 heures du test d’autonomie.

2.10 - Sécurité :

2.10.1 Alarme incendie Type IV :
Centrale Alarme type IV.

Boitier bris de glace.

Avertisseur sonore 2 tons.

2.10.2 - Extincteurs / sécurité incendie :
Les extincteurs seront fournis et installés par le Maitre d’Ouvrage.

2.11 - Plomberie — Sanitaires :

2.11.1 - Ventilation mécanique des sanitaires :

Bouches d’extraction placées dans le faux-plafond.

Réseau de gaines souples circulant dans le plénum.

Caisson d'extraction de type ALDES ou similaire dans le faux-plafond.
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Sorties en toiture.
Localisation : WC — réserve — Local ménage.

2.11.2 - Distribution - Evacuation :

Alimentation intérieure batiment en cuivre écroui avec robinet d'arrét et de purge. L’alimentation
générale sera amenée aux abords de la structure modulaire par le Maitre d’Ouvrage.

Evacuation jusque dans des tampons fonte en périphérie du batiment en PVC @ 40 pour douches et
lavabos, @ 100 pour WC.

2.11.3 - Climatisation / Chauffage :

Tous les espaces des structures modulaires devront étre climatisés (voir localisation). Les
températures souhaitées pour la climatisation devront étre entre 21°C et 23°C. Tous les locaux
devront étre chauffés avec une température entre 21°C et 22°C.

Les espaces seront chauffés et climatisés par des split réversibles avec la puissance nécessaire pour
atteindre les températures citées ci-dessus. Les commandes ainsi que les thermostats des
climatiseurs seront fournies et fixées au mur par I'entreprise.

Localisation :
- Climatisation : tous les espaces sauf réserve matériel, local ménage.
- Chauffage tous les locaux.

2.11.4 - Mitigeur :

La robinetterie sera obligatoirement NF et possédera un classement acoustique EPE-BAT.

Les croisillons seront en laiton chromé.

D’une fagon générale, les mitigeurs seront de marque DELABIE ou équivalent, équipé de limiteur de
débit et de température.

2.11.5 - WC Suspendu handicapé :

Cuvette suspendue de marque PORCHER ou équivalent, type PARACELSUS RIMFREE 70x35.5
Bati support métallique de marque GEBERIT ou équivalent type Autoportant, comprenant :
- Plaque externe pour éviter le poingonnement,

- Réservoir encastré 10 litres

- Mécanisme de chasse double touche + plaque déclenchement blanche

- Robinet flotteur Unifill, silencieux

- Fixation cuvette

- Jeu de manchettes de raccordement

- Coude d’évacuation

- Abattant,

- Pieds réglables et cache-boulons.

Localisation : WC PMR

Lavabo

En céramique, série ALLIA type PRIMA STYLE ou équivalent

Equipement :

. Mitigeur a équilibrage de pression marque DELABIE réf : 2721LEP avec levier hygiéne L.150 ou
équivalent,

. Vidage + siphon PVC + flexibles alimentation,

. Consoles de fixation,

Localisation : WC PMR
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3 - Répartition des éléments modulaires :

3.1 - Structure modulaires destinée a la continuité d’activité de rééducation pendant la
construction du nouveau Plateau Technique de Rééducation (PTR) :

3.1.1 Structure a prévoir EN BASE :

Les dimensions seront adaptées selon les standards de chaque constructeur. Batiment modulaire
composé de :

Module N°1 - Salle Kinésithérapeutes : Surface = 240 m?

Module N°2 - Salle de détente : Surface = 30 m?

Module N°3/4/5/6 - Bureau cadre / Local ménage / Sanitaire / Sanitaire : Surface = 7 m? (par module)
Module N°7/8 - Bureau Kinésithérapeutes / Bureau Ergothérapeutes : Surface = 15 m? (par module)
Module N°9 - Local réserve : Surface = 18 m?

Module N°10 - Salle Ergothérapie : Surface = 90 m?

Module N°11 - Salle de rééducation polyvalente : Surface = 60 m?

3.1.2 Structure a prévoir en Prestation Supplémentaire Eventuelles (PSE N° 1) :
Module N°12 — Bureaux divers : Surface = 15m? par module, il faudra prévoir 5 modules distincts a
positionner de maniére a créer un bloc uni.

3.2 - Structure modulaires destinée a la continuité d’activité administrative du batiment

« Administration » (EN BASE) :

Les dimensions seront adaptées selon les standards de chaque constructeur. Batiment modulaire
composé de :

Module N°1 — Bureau Accueil standard Surface = 30 m?

Module N°2 — Bureau Admissions = 15 m?

3.3 - Structure modulaires destinée au batiment Lagarde (PSE) :

Les dimensions seront adaptées selon les standards de chaque constructeur. Batiment modulaire
composé de :

Module N°1 — Bureau pour syndicats = 30 m?

Module N°2 — Bureau pour syndicats = 30 m?

Module N°3 —Sanitaire : Surface = 7 m?

3.4 - Structure modulaires destinée au terrain de sport (PSE) :

Les dimensions seront adaptées selon les standards de chaque constructeur. Batiment modulaire
composé de :

Module N°1 — Stockage = 30 m?

Module N°2 — Stockage = 30 m?

4 - Location des structures :

4.1 - Structure modulaires destinée au plateau technique de rééducation :

4.1.1 Location initiale :
La durée de la location est prévue pour 22 mois calendaires pour les modules de 1 a 11 et de 12 mois
pour le module 12 a compter de la mise en service effective du batiment modulaire, la mise en place
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des structures modulaires devra étre effective au plus tard vers le 08/07/2025. Cette date pourrait
étre amenée a évoluer.

Durant cette période, le Titulaire du marché sera tenu d’assurer la maintenance du matériel fourni.
Les structures modulaires devront étre implantées conformément au plan en piece jointe. Ce plan
permet a I'entreprise de visualiser I'attente du client, il ne remplace cependant pas I'étude que doit
réaliser 'entreprise.

4.1.2 Période supplémentaire de location (PSE)

Pour les 2 ensembles cités ci-dessus, il faudra également budgétiser le cout relatif au prolongement
de la période de location par tranche de 1 mois. Ce cout ne sera pas a additionner au montant de
base de la location initiale.

4.2 - Structure modulaires destinée au batiment « Administration » :

4.2.1 Location initiale :

La durée de la location est prévue pour 12 mois calendaires a compter de la mise en service effective
du batiment, la mise en place des structures modulaires devra étre effective au plus tard vers le
08/07/2025. Cette date pourrait étre amenée a évoluer.

Durant cette période, le Titulaire du marché sera tenu d’assurer la maintenance du matériel fourni.
Les structures modulaires devront étre implantées conformément au plan en piéce jointe. Ce plan
permet a I'entreprise de visualiser I'attente du client, il ne remplace cependant pas I'étude que doit
réaliser I'entreprise.

4.2.2 Période supplémentaire de location (PSE)

Pour I'ensemble cité ci-dessus, il faudra également budgétiser le colt relatif au prolongement de la
période de location par tranche de 1 mois. Ce co(it ne sera pas a additionner au montant de base de
la location initiale.

4.3 — Structure modulaires destinée a la continuité d’activité administrative du batiment
Lagarde (EN PSE) :

4.3.1 Location initiale :

La durée de la location est prévue pour 31 mois calendaires a compter de la mise en service effective
du batiment modulaire. La mise en place des structures modulaires devra étre effective au plus tard
vers le 19/05/2025. Cette date pourrait étre amenée a évoluer.

Durant cette période, le Titulaire du marché sera tenu d’assurer la maintenance du matériel fourni.
Les structures modulaires devront étre implantées conformément au plan en piece jointe. Ce plan
permet a I'entreprise de visualiser I'attente du client, il ne remplace cependant pas I'étude que doit
réaliser I'entreprise.

4.3.2 Période supplémentaire de location (PSE)

Pour I'ensemble cité ci-dessus, il faudra également budgétiser le colt relatif au prolongement de Ia
période de location par tranche de 1 mois. Ce co(t ne sera pas a additionner au montant de base de
la location initiale.

4.3.3 Achat des structures modulaires (structure dédiée au bdtiment LAGARDE) - (EN PSE):
Pour les structures modulaires ci-dessus, il faudra également budgétiser I'achat des éléments y
compris la mise en place, la livraison etc.
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4.4 - Structure modulaires destinée au terrain de sport (EN PSE) :

4.4.1 Location initiale :

La durée de la location est prévue pour environ 4 mois calendaires a compter de la mise en service
effective du batiment modulaire, la mise en place des structures modulaires devra étre effective au
plus tard vers le 10/06/2025 et ce jusqu’au 26/09/2025. Cette date pourrait étre amenée a évoluer.
Durant cette période, le Titulaire du marché sera tenu d’assurer la maintenance du matériel fourni.
Les structures modulaires devront étre implantées conformément au plan en piece jointe. Ce plan
permet a I'entreprise de visualiser I'attente du client, il ne remplace cependant pas I'étude que doit
réaliser I'entreprise.

4.4.2 Achat des structures modulaires (structure dédiée au terrain de sport) — EN PSE :
Pour les structures modulaires ci-dessus, il faudra également budgétiser I'achat des éléments y
compris la mise en place, la livraison etc.

5 - Livraison :

L'entreprise retenue devra prévoir :

La livraison des éléments modulaires du lieu de fabrication au site de mise en place a ’'HOPITAL
MARIN de Hendaye, Route de la corniche — 64700 HENDAYE.

6 - Montage / Démontage :
L'entreprise retenue devra prévoir :

Le déchargement et la mise en place des éléments modulaires, y compris moyens de manutention.
Les travaux de montage et de finition.

Une fois que les structures modulaires ne seront plus utilisées par le Maitre d’Ouvrage, I'entreprise
retenue devra réaliser le démontage ainsi que I’évacuation de ces derniéres. Apres I'évacuation des
structures modulaires, I'entreprise devra I’évacuation de tous les éléments nécessaires a la bonne
installation des structures modulaires (plots bétons, longrines, etc.).

Le parking accueillant les structures modulaires devra étre laissé au minimum dans I'état qu’il était
avant linstallation des structures modulaires (possible reprises d’enrobées et signalétique
horizontale)
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