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1. OBJET DE CES PRESCRIPTIONS

Ces prescriptions techniques intéressent tous les corps d'état et sont communes a tous les
entrepreneurs titulaires des lots.

2. DEFINITION DU PROJET
Nom de I'opération : construction d’un laboratoire de recherche.
Adresse de l'opération : batiment 225 — parc technologique - 60550 VERNEUIL EN HALATTE.

Définition de I'opération :

Construction d’un batiment sur I'emprise d’'un ancien batiment au sein de l'Institut National de
I"Environnement Industriel et des Risques (Ineris). Le site de l'institut est situé en périphérie nord-
ouest de la commune de Verneuil-en-Halatte, au sein du parc technologique Alata.

Le projet vise la construction d’un batiment constitué de deux volumes, un premier volume a
destination de plusieurs laboratoires de recherches et de divers locaux techniques et de stockage, et
un second volume qui servira quant a lui au stationnement des véhicules de service (poids lourds)
pour réaliser les campagnes d’essais hors du site de I'Ineris.

Aménagement des extérieurs :

- Il est seulement prévu la création d’une voie périphérique en béton balayé.
- Les autres aménagements extérieurs sont, soit existants, soit a la charge de I'Ineris.

3. TRANCHES ET LOTS
LOTN°O  PRESCRIPTIONS COMMUNES a TOUS LES LOTS.
LOTN®1  VRD-GROS-CEUVRE - ENDUITS EXTERIEUR.
LOTN®2  CHARPENTE METALLIQUE.
LOTN°3  COUVERTURE —BARDAGE.
LOT N°4  MENUISERIES EXTERIEURES — SERRURERIE.
LOTN® 5  CLOISONS DOUBLAGE — FAUX PLAFOND.
LOT N° 6 MENUISERIES INTERIEURES.
LOT N° 7  CARRELAGE — FAIENCE.
LOT N° 8  PEINTURE.
LOTN® 9 CVC-PLOMBERIE — FLUIDES SPECIAUX.
LOT N° 10 ELECTRICITE — COURANTS FORT/FAIBLE.
LOT N° 11 MOBILIERS et EQUIPEMENTS.

4. LISTE DES PLANS
Plans ARCHITECTE
1 - Plan de masse général / Etat projeté.

2 - Plan de masse travaux / Etat projeté.
3 - Plan des toitures / Etat projeté.
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4 - Plan du rez de chaussée / Etat projeté.
5 - Plan VRD / Etat projeté.
6 - Coupes A-A’ et B-B’ / Etat projeté.
7 - Coupes C-C' — D-D’ — E-E’ / Etat projeté.
8 - Vues en élévations / Etat projeté.
9 - Carnet de plans annexes :
- Annexe 1 - Plan masse existant.
- Annexe 2 - Repérages des revétements de sols.
- Annexe 3 - Repérages des faux-plafonds.
- Annexe 4 - Repérages des revétements muraux.
- Annexe 5 - Repérages des locaux a risques.
- Annexe 6 - nomenclatures.
- Annexe 7 - plan mobiliers.
10 : carnet de détails :
- Détail A — Auvent de jonction entre les batiments.
- Détail B — Auvent de jonction entre les batiments.
- Détail C — Toiture terrasse et acrotére.
- Détail D — Acces toiture.
- Détail E — Jonction des toitures (auvent/garage).
- Détail F — Egout sur garage.

Plans PLOMBERIE / CHAUFFAGE /VENTILATION
SP1 - Plan d’implantation ventilation en RDC.

SP2 - Plan implantation réseaux en RDC.

SP3 - Plan implantation réseaux en toiture.
SP4 - Plan implantation ventilation en toiture.
SP5 - Plan de principe ventilation.

Plans ELECTRICITE

EL23.0601 - Plan RDC électricité CFO-CFA.
EL23.0602 - Plan RDC chemin de cables électricité.
EL23.0603 - Plan toiture électricité CFO-CFA.

5. CONCESSIONNAIRES — SERVICES

Aucun nouveau raccordement ne sera nécessaire sur les réseaux publics. Le terrain de I'opération est
d’ores et déja desservi par I'ensemble des réseaux d’alimentation et d’évacuation collectifs. La
nouvelle construction repartira par conséquent de ces réseaux existants situés au sein de |'enceinte
de I'lneris.

6. SITUATION
Commune d'assise : VERNEUIL EN HALATTE.
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Classement :
réglementation thermique : Zone H1 a
Norme NF EN 1991-1-4/NA :
Région climatique : 2.
+ Zone urbanisée : Il b.
Hauteur du batiment inférieur a 9 m.
+ Classement AEV : A2E4AVA2.
regles NV 84 : Zone Al.
- régles NV 65 :Zone 1.

7. CLASSEMENT AU TITRE DE LA SECURITE INCENDIE

Le batiment sera équipé d’un SSI de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1 permettant la
diffusion d’une alarme générale par détection automatique et déclencheurs manuels. L'ensemble de
I'installation sera réalisé conformément aux exigences de I’APSAD R7.

Exigences en complément du code du travail :

Locaux a risques moyens :
Les laboratoires : étuves, TMI-ONU, GAZ VAP, DSC adiabatique y compris cellule polyvalente et RC1.

Local de stockage, local technique, local de préparation.

- Murs :CF1H.
- Planchers :CF1H.
- Portes : CF 1/2 H avec ferme-porte.

Locaux a risque important :
Local déchets, local stockage produit chimiques, chambre 10m3.

- Murs :CF2H.
- Planchers :CF 2 H.
- Portes : CF 1 Havec ferme-porte.

Résistance au feu des revétements :

locaux N F EUROCLASSES
revétements muraux M2 C s1s2s3| dOo dil
revétements de sol M4 D fl sl s2 s3
sol et paliers escaliers M3 Bfl Cfl | s1 s2 s3
plafonds, faux-plafonds M1 A2 sl do di
gros mobilier, agencement M3 - sls2 s3 do di
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8. EXIGENCES D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPES

Rappel de quelques exigences du code du travail :

= Dévers de 2 % maximum.

= Ressauts de 2 cm maximum.

= Pente inférieure a 5%, sont tolérés des pentes a 8 sur maximum 2 m et 12 % sur 50 cm.
Un palier de repos est obligatoire tous les 10 m lorsqu’une pente dépasse 4 %, les paliers de
repos doivent avoir une longueur de 140 cm (hors débattement des portes).

= largeur de porte principale de 90 cm minimum si effectif < 100 personnes.

= Espace d’usage minimum de 1,30 x 0,80 m le long d’un appareil sanitaire.

= Dispositifs de commande a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

= Cheminements : largeur minimale de 2 UP soit 140 cm.

= Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 40
cm de hauteur.

9. EXIGENCES PARTICULIERES

a) Exigences de solidité

Les ouvrages devront étre adaptés a l'usage intensif et brutal qui en sera fait.

Les éléments constitutifs de I'ouvrage devront étre inviolables a main nue.

Les divers éguipements seront indémontables sans outils spéciaux.

Par leur conception et leur réalisation, les ouvrages doivent faciliter I'exploitation des batiments, et
notamment leur nettoyage.

b) Exigence au titre de |'entretien

Par leur conception et leur réalisation, les ouvrages doivent faciliter I'exploitation des batiments, et
notamment leur nettoyage.

Le repérage des différentes installations sera cohérent avec les plans d’exécution et d’ouvrages
exécutés.

Les différents équipements situés en faux plafonds ou en gaines seront repérés par une pastille
gravée indiquant la nature de I'équipement (clapet C.F., purges, vannes d’isolement, boitiers de
raccordements, etc.).

Les étiquetages seront réalisés par plaque métallique gravée.

Les différents fluides seront repérés par leur couleur conventionnelle dans le vide sanitaire, les
cheminements en faux-plafond, dans les gaines techniques, dans les locaux techniques et les locaux
de service. Dans les parties visibles hors des locaux cités précédemment, seuls les colliers ou fixations
seront aux couleurs conventionnelles lorsqu’elles sont obligatoires (comme le gaz).

c) Intervention en site occupé

L’entrepreneur s’engage a respecter le reglement de sécurité applicable a I'établissement quelle que
soient les phases de travaux en cours.
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L'entrepreneur s’engage a maintenir, a ses frais, la fonctionnalité des zones restant occupées pour
I'établissement.
L'entrepreneur s’engage a assurer la sécurité de |'établissement des zones occupées.

d) Exigences thermiques

Cette opération est réalisée conformément a la réglementation thermique 2012.

Les caractéristiques thermiques des matériaux d’isolation devront étre certifiées soit par un marquage
CE pour les produits soumis au décret 92-647 du 8/07/1992, soit par une certification faisant
référence aux normes francaises ou par un avis technique délivrée par un tiers accrédité. A défaut, il
sera pris en compte la valeur par défaut définie par la méthode Th-BCE 2012.

Il est précisé que la valeur par défaut étant pénalisante, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de
refuser tous matériaux dont I'épaisseur serait incompatible avec les dispositions constructives
prévues.

f) Etanchéité a I'air

Conformément aux dispositions de la RT 2012 les batiments doivent satisfaire aux criteres
d’étanchéité a l'air. Les prestations permettant d’y parvenir sont définies dans chacun des lots
concernés.

Dans les deux cas, il est essentiel que chaque lot prenne toutes les dispositions nécessaires a la
conservation de ces dispositifs.

De maniere systématique, dans le cas ou il serait impossible de ne pas percer le systeme d’étanchéité,
le lot concerné aura a sa charge (financiére et technique) la mise en ceuvre des sujétions permettant
de restituer I'intégrité de la barriere étanche.

10. SURCHARGES

Pour un batiment neuf, se référer a la norme NF P 06-001 ou I'Eurocode NF EN 1991-1- mars 2003 :

Labo (inf.100 personne) : 5 kN/m?

Dégagements 2,5 kN/m?
Locaux sanitaires 01,5 kN/m?2
Réserves : 7,5 kN/m?2

Le poids du matériel situé en toiture du batiment laboratoire sera pris en compte sur une charge
répartie de 300 daN/m2.

11. ESSAIS, CONTROLES

L'entrepreneur doit procéder ou faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout ordre qui
lui incombent, selon dispositions de I'article R 111.40 du Code de la Construction, relatif au contréle
technique.

Les essais seront réalisés aux frais de I'entrepreneur.

Les méthodes d'exécution des essais seront réalisées d'apres les préconisations du DTU, des Normes,
des documents COPREC, documents spécifiques a chaque corps d'état, etc.
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L’ensemble des essais et contrdles devront faire I'objet de procés-verbaux qui seront transmis au
maitre d'ceuvre.

12. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

a) Avant exécution :

Plans d'installation de chantier.
Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé.
Plans de fabrication et d'exécution des ouvrages; notes de calculs des ouvrages.

Ces documents sont obligatoirement soumis au visa du maftre d'ceuvre et du contréleur technique
avant la mise en fabrication et la pose.

b) Aprés exécution constitution du DOE :

Plans de recollement, c'est-a-dire les plans d'exécution modifiés pour étre mis, le cas échéant, en
conformité avec les ouvrages effectivement réalisés, suivant CCAP.

Notices de fonctionnement et d'entretien, etc ... suivant CCAP.

Méthodologie d’entretien des différents matériels permettant la rédaction du D.l.U.O, au
coordonnateur S.P.S.

Ces documents sont fournis au maitre d'ceuvre, au fur et a mesure de l'achévement des travaux
correspondants ou simultanément a la fourniture des matériaux concernés. Aucun décompte définitif
ne pourra étre approuvé a défaut d'exécution compléete de cette obligation.

c) Etudes techniques :

Les études préalables fournies par la maitrise d'ceuvre et remises a l'entrepreneur constituent des
documents directifs. L'entrepreneur doit réaliser ses propres plans de fabrication et d'exécution qui
sont soumis a I'avis du maitre d'ceuvre.

13. ENGAGEMENT DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu de visiter les lieux et d'en prendre connaissance préalablement a la remise de
son offre.

Il s'engage a fournir des prestations de qualité, conformes aux Régles de I'Art, dans les délais impartis.
Il s'engage a éviter les malfacons et défauts, et a les corriger s'il s'en produit.

Il réceptionne les supports de ses ouvrages réalisés par un autre corps d'état et fait part au maitre
d'ceuvre et a l'entreprise concernée de ses observations.

Il s'engage a livrer aux autres corps d'état des ouvrages conformes a leur destination et a les
reprendre si nécessaire.

[l doit la fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre des matériaux
nécessaires a la parfaite finition et au parfait achévement de ses ouvrages.

Il est responsable de I'organisation, l'installation, le balisage, la protection et le nettoyage de son
matériel et de sa zone de chantier et de manceuvre.
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[l est responsable de son personnel et de la sécurité de son personnel.

Il procéde a I'enlevement régulier de ses gravats et du matériel inutilisé.

[l vérifie, contrdle et nettoie ses ouvrages.

[l exécute ou fait exécuter, selon sa qualification, les plans et les calculs de résistance pour 'exécution
de ses ouvrages.

[l fournit au maftre d'ceuvre les notices techniques et fait au maitre d'ouvrage et au coordonnateur de
sécurité la démonstration de I'utilisation et de I'entretien des matériaux ou matériels fournis.

14. RESPECT DES PRESCRIPTIONS

L'entrepreneur doit effectuer les travaux en parfaite conformité avec les documents du marché, et
doit prévoir tous les travaux indispensables, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait
achévement de ses ouvrages, conformément aux Regles de I'Art et de Bonne Construction.
L'entrepreneur ne peut prétendre a aucune majoration de son forfait pour raison d'omission aux
plans ou aux devis descriptifs, étant donné qu'il a pris connaissance des travaux a effectuer, et qu'il a
suppléé par ses connaissances professionnelles spécifiqgues a son corps d'état, aux éventuelles
omissions sur les plans ou descriptifs. || doit, pour cela, prendre connaissance des descriptifs des
autres corps d'état, afin de prévoir ou compléter ses travaux en parfaite concordance, sans qu'il y ait
oubli ou double emploi.

L’entrepreneur doit en outre réaliser ses propres études techniques, y compris pour sa remise de prix,
les plans fournis par la maitrise d'ceuvre étant des plans guide de principe et non de dimensionnent
des ouvrages.

Le rapport du contréleur technique (QUALICONSULT) sur le PROJET est joint a ce dossier de

consultation. L'entrepreneur devra respecter les différentes prescriptions émises sur ce rapport tant
pour sa remise de prix que lors de I'exécution des travaux.

15. REGLES APPLICABLES AU CHANTIER

a) Installations de chantier

Nota : les prescriptions ci-aprés doivent étre complétées par celles du P.G.C. établi par le
coordonnateur S.P.S.

Le lot 1 VRD GROS OEUVRE réalise :
I'aire de chantier et remet en état celle-ci a la fin du chantier.

Le lot 1 VRD GROS OEUVRE a a sa charge :

la demande et |'obtention des autorisations nécessaires a ses installations de chantier, les
titulaires des lots fluides devront compléter ses demandes en fonction des besoins du chantier.

les frais d’installations et d’entretien :
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des panneaux de permis de Construire, de chantier et d’affichage.
— des clétures de chantier avec panneaux et mentions : "chantier interdit au public", "port du
casque obligatoire", etc...

du balisage de chantier.

des cheminements protégés pour I'accés du personnel de I"établissement y compris en dehors
des zones de chantier.
— des locaux mis a disposition du maitre d’ouvrage, du coordonnateur S.P.S. et de la maitrise
d'ceuvre.

des installations communes nécessaires au bon déroulement du chantier : réfectoires,
vestiaires, sanitaires, infirmerie... etc.

- les frais des branchements et raccordements :

— des branchements provisoires d’électricité, d’eau potable, de téléphone.
— des raccordements provisoires aux réseaux d’assainissement.

Le lot électricité a a sa charge les frais :
d’installation d’éclairage et de signalisation de chantier.
- d’installation des différents coffrets électriques de chantier.

Le lot chauffage a a sa charge :
les frais d’installation de chauffage provisoire.

Les titulaires des différents lots ont a leur charge :
leurs propres bungalows de stockage et d’atelier.

- les dépenses de consommation d’électricité, de téléphone, d’eau potable et de chauffage, qui
feront I'objet d’une répartition forfaitaire au prorata des différents lots.

- les nettoyages de leurs zones de chantier et I'enlévement de leurs gravois (voir ci-dessous).

C’est le titulaire du lot gros-ceuvre qui assurera la gestion du compte prorata.

b) Accés de chantier et livraisons

Depuis I'entrée principale du site de I'Ineris.

Les acces au chantier seront strictement limités au personnel des entreprises appelées a travailler sur
le chantier et aux personnes qualifiées : maitres d'ouvrage, maitres d'ceuvre, bureau de contréle,
coordonnateur de sécurité...

L’autorisation d’accés sur le site se fera impérativement sur présentation d’une Carte Nationale
d’ldentité ou d’un Passeport avec un délai de prévenance de 3 semaines pour les ressortissants
hors UE. Du fait de la durée du chantier, il sera mis en place des badges nominatifs pour les
entreprises avec un listing strict du personnel autorisé intégrant une photographie numérique.

c) Protection, organisation
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Chaque entrepreneur respecte le reglement intérieur de I'établissement, les reglements de la
commune, et les réglements de sécurité applicables a I'emplacement du chantier.

Chaque entrepreneur respecte scrupuleusement toutes les régles de sécurité et protection des
travailleurs, conformément a la législation en vigueur. Il veille particulierement a la protection contre
les chutes.

Chaque entrepreneur est 'unique responsable de ses installations de chantier, de I'application et du
contréle des regles définies par le Code du Travail, I'OPPBTP, en ce qui concerne son personnel.

d) Propreté du chantier

Chaque entrepreneur doit I'entretien de ses acces et les remises en état nécessaires.

[l doit le nettoyage journalier du domaine public en cas de salissures de son fait. Il prend toutes
dispositions pour nettoyer les roues des engins qui circulent pour son service.

[l doit la remise en état des voies publiques si des dégradations ont été réalisées du fait du chantier
Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’il a salies ou détériorées.

Chaque entrepreneur doit un nettoyage journalier de sa zone de chantier, compris I'enléevement de
Ses gravois.

Les bennes, prévues pour le tri des différents déchets, seront mises a disposition par le lot gros-
ceuvre, chaque entrepreneur doit amener ses gravois jusqu’a la benne adéquate.

Un nettoyage soigné de ses ouvrages est d( avant leur réception.

En cas de manquement a ces dispositions, le maitre d'ceuvre fera procéder au nettoyage par une
entreprise spécialisée au frais de I'entrepreneur défaillant, sur Ordre de Service

Pour I'ensemble des dispositions ci-dessus, si I’'entrepreneur ne peut pas étre identifié, les dépenses
seront imputées au compte prorata.

e) Présence aux rendez-vous de chantier et de coordination

Chague entrepreneur doit étre présent ou représenté a tous les rendez-vous de chantier organisé par
le maitre d'ceuvre lorsqu’il est convoqué. Son représentant doit étre un technicien compétent et
responsable, recevant les ordres et prenant les décisions au nom de |'entreprise.

Les pénalités sont prévues au C.C.A.P. en cas d'absence au rendez-vous de chantier; cette pénalité
sera aussi appliguée en cas de retard préjudiciable au bon déroulement de la réunion.

Dans le cas de travaux effectués sous la responsabilité d'un ingénieur spécialisé (structure - plomberie
- chauffage - électricité - etc ...), sa présence est exigée a tous les rendez-vous ou les travaux de son
corps d'état seront évoqués.

16. TEXTES DE REFERENCES TECHNIQUES, REGLES DE L'ART

Les textes réglementaires ou contractuels applicables a ce marché sont ceux en vigueur le premier
jour du mois d’établissement des prix.
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En cas de prescription contraire aux D.T.U., aux normes N.F. Eurocodes, ainsi qu'aux Avis Techniques
dans la suite du présent descriptif, I'exécution devra cependant étre conforme a ces-dits documents,
sauf en cas d'acceptation écrite du maitre d'ceuvre.

a) Documents technigues unifiés (D.T.U.)

Les D.T.U. et leurs éléments (Cahier des Clauses Techniques, Regles de Calcul, Cahiers des Clauses
Spéciales) sont d'application contractuelle.

L'harmonisation européenne a pour conséquence que les D.T.U. deviennent des normes. Ces normes
sont d'application contractuelle :

- norme frangaise homologuée (HOM).

+ norme expérimentale (EXP).

- fascicule de documentation (FD).

La liste de ces D.T.U. et normes applicables a ce marché est donnée au Cahier des Clauses Techniques
Générales (C.C.T.G.).

b) Normes N.F.

Les normes N.F. et N.F. EN sont d'application contractuelle. Leur texte n'est donc pas annexé a ce
document.

La liste ci-dessous ne comprend a titre indicatif que les titres de chapitre des normes contenues dans
le R.E.E.F.

+ CLASSE A - METALLURGIE

* CLASSE B - CARRIERES - VERRE - BOIS - LIEGE

* CLASSE C - ELECTRICITE

* CLASSE D - ECONOMIE DOMESTIQUE - AMEUBLEMENT

+ CLASSE E - MECANIQUE

* CLASSE G - TEXTILES

* CLASSE P - BATIMENT

+ CLASSE Q - PAPIERS ET CARTONS

+ CLASSE S - ACOUSTIQUE, CARAVANING, MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

+ CLASSE T - PEINTURES, PIGMENTS, VERNIS, PLASTIQUES

* CLASSE X - NORMES FONDAMENTALES, NORMES GENERALES

c) Mode de calcul - Régles adoptées

Pour le calcul des structures, les régles de calcul suivantes seront adoptées :
structure en béton armé :régles BAEL 91
charpente métallique :regles CM 66

d) Avis techniques

La mise en ceuvre des produits ou techniques titulaires d'un Avis Technique est contractuellement
faite selon les prescriptions de cet Avis Technique. L'entrepreneur communique I'Avis Technique au
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maitre d'ceuvre et au contrbleur technique pour que ces derniers en prennent connaissance.
L'entrepreneur informe les différents entrepreneurs des éventuelles incidences sur leur lot.

e) Technigues nouvelles

En cas d'utilisation de produits, matériaux ou techniques relevant de I'ATEX (appréciations techniques
d'expérimentation) pour des chantiers particuliers ou du Pass'innovation, |'entrepreneur doit prévenir
son assureur pour vérifier que la garantie est acquise. L'entreprise doit prévenir son assureur pour
vérifier que la garantie est acquise. L'entrepreneur en justifie au maitre d'ouvrage et en informe le
maftre d'ceuvre. En cas d'absence de justification, I'entrepreneur est réputé avoir obtenu la garantie
de son assureur, et ne pourra pas opposer un défaut de garantie.

f) Régles professionnelles

L'entrepreneur respecte les éventuelles régles professionnelles établies ou éditées par ses instances
professionnelles (syndicat ou chambre de métiers), sachant que les D.T.U. et Avis Techniques priment.

g) Prescriptions des fabricants

L'entrepreneur doit respecter les prescriptions de mise en ceuvre des matériaux préconisées par les
fabricants de ces dits-matériaux. En cas de mauvaise compréhension ou de contradiction avec
d'autres documents techniques, I'entrepreneur en avise l'architecte et le contréleur technique avant
le commencement des travaux.

17. DEFINITION DES MATERIAUX UTILISES

a) Qualité des matériaux

Les matériaux utilisés doivent répondre aux exigences de normes N.F. ou d'Avis Techniques.

En I'absence d'une telle spécification, le matériau doit avoir fait I'objet d'un Avis favorable rendu par
un contréleur technique agréé. Son utilisation doit étre garantie par une police d'assurance
spécifique.

b) Comportement et réaction au feu des matériaux

L'entrepreneur respectera scrupuleusement les classements de comportement ou réaction au feu
exigés par les réglements et le descriptif.

Les proces-verbaux d'essais seront fournis au maitre d'ceuvre et au contréleur technique. lls doivent
dater de moins de cing ans et contenir la totalité des pages, et non la simple page de garde.

c) Echantillons

L'entrepreneur soumet au maitre d'ceuvre les échantillons et les spécifications techniques des
matériaux ou matériels avant leur mise en ceuvre, de facon a ce que les décisions prises, adoption ou
refus, n'aient aucune influence sur le calendrier d'exécution des travaux.
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Si du fait de I'entrepreneur, le changement d'un matériau entrainait des retards sur ce calendrier, ces
retards lui seraient imputés.

Le nombre d'échantillons de coloris ou mise en ceuvre in-situ (peinture, enduit, placage ...) ne
dépassera pas trois, sauf erreur de I'entrepreneur.

Les échantillons seront a présenter dans un délai de 3 mois aprés notification du marché.

18. OBLIGATIONS TECHNIQUES DE L'ENTREPRENEUR

a) Vérifications des cotes

L'entrepreneur doit vérifier les cotes sur place, et la possibilité de respecter celles portées sur les
plans avant toute exécution de plan d'atelier ou de chantier, et avant toute mise en ceuvre. En cas de
doute, il en référera immeédiatement au maftre d'ceuvre.

b) Plans d'atelier et de chantier

Les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées et les plans d'atelier et de
chantier sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur consultera utilement lors de ses calculs, la norme N.F. P 06-004 qui détermine les
charges permanentes dans le batiment, et mesurera les effets de ses travaux sur l'ensemble de
I'ouvrage.

c) Dispositifs d'isolation thermigue et acoustique

L'entrepreneur portera une attention toute particuliere a ne pas détruire les dispositifs d'isolement
thermique ou acoustiqgue mis en place par un autre corps d'état. En cas de dégradations, méme
minimes, l'entrepreneur préviendrait le mafitre d'ceuvre afin que puissent étre prises toutes
dispositions pour éviter la diminution de qualité des isolations.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter la réglementation
thermique en vigueur (RT 2012) et textes s’y référant.

d) Trous et Scellements

Les entrepreneurs établissent les plans de réservations pendant la période de préparation. Aprés visa
de 'architecte, ils les transmettent aux corps d'état concernés par l'intermédiaire du pilote O.P.C.. Les
percements demandés apreés conception ou réalisation de 'ouvrage support seront exécutés au frais
de I'entrepreneur demandeur.

Les scellements, tranchées, saignées, raccordements et rebouchages nécessaires a la mise en ceuvre
des ouvrages sont a la charge du lot concerné.

Les raccords sont effectués avec le méme matériau que le support intéressé.

e) Joints
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Les mastics utilisés pour les joints entre matériaux doivent étre titulaires du label S.N.J.F. BATIMENT et
étre choisis en fonction de leur utilisation et des supports.

Les joints divers (construction, fractionnement, dilatation, séparatifs de matériaux hétérogénes...)
doivent restés libres : ils ne peuvent étre habillés que d'éléments décoratifs garantissant leurs libres
mouvements.

19. LIMITES DES DESCRIPTIFS

Les textes normatifs ne sont pas cités dans les descriptifs, mais de nombreuses recommandations
dans les descriptifs sont issues de ces textes.

Ces extraits ne sont pas limitatifs et il est bien entendu que l'intégralité des textes normatifs
s'appligue a l'exécution des ouvrages. Les extraits n'ont d'autre valeur que d'insister sur certains
points négligés qui sont sources de désordres fréquents.

La description de la mise en ceuvre des ouvrages faite dans les descriptifs est donc incompléete car non
exhaustive. L'entrepreneur, réputé connaitre les textes normatifs, doit donc réaliser des ouvrages
conformes a ces textes et a la destination de I'immeuble

Le prix auquel est traité le marché comprend tous les moyens et fournitures nécessaires a cet objectif.

Si une discordance apparait entre les documents graphiques et écrits lors de I'étude de prix,
I'entrepreneur est tenu de le signaler sur son offre et de chiffrer le détail et le colt des prestations
nécessaires a l'exécution conforme aux objectifs de la destination de I'ouvrage. Les réclamations
postérieures a la remise de I'offre ne seront donc pas recevables.

20. LIMITES DES PLANS

Les plans servent de base pour le chiffrage et la réalisation du batiment.

Le dimensionnement tres précis des épaisseurs de parois, poutres, dalles, ... etc. sera calculé par le
bureau d'étude de I'entrepreneur du lot gros-ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra, de lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tous
les changements qui paraitraient utiles d'y étre apportés.

Les plans des lots techniques sont des plans de principe et servent de guide aux plans d'exécution des

entreprises.

Il convient dans tous les cas de se reporter aux plans architectes.

21. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

a) Comportement des matériaux entre eux

Acier galvanisé
contacts interdits (sauf dispositif de fixation):
— avec le cuivre.

— avec le bois de chéne et de chataignier.
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avec le platre, sauf solins.

contacts tolérés:

avec le mortier de ciment apres durcissement (sauf solins).

Acier inoxydable

Zinc

Aucune interdiction.

contacts interdits (sauf dispositif de fixation):

avec le fer.
avec le cuivre.

avec le bois de chéne et de chataignier.

avec le platre, sauf solins.

contacts tolérés:

avec le mortier de ciment apres durcissement (sauf solins).

Aluminium

- contacts interdits:

avec le cuivre et le laiton.
avec le bronze.

avec le plomb et le minium de plomb.

avec le bois de chéne et de chataignier.

avec l'acier non peint en atmosphere humide.

avec le platre, sauf solins.

Il convient dans tous ces cas d'interposer entre les matériaux une couche de peinture bitumineuse,

une peinture au chromate de zinc ou encore un feutre bitumé ou un produit anticorrosif a base de

résine époxy durcissable.

b) Classes des risques biologiques d'emploi du bois; protection

classes de risque d'attaque biologique (extraites de la norme NF EN 335-1).

classes situation exposition |champigno | coléoptere | termites | térébrants
de a ns s (1) marins
risque I'humidific
ation
1 hors du contact du sol, a aucune L u L L
I'abri (sec)
2 hors du contact du sol, a U U L L
I'abri (risque occasionne
d'humidification) lle
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3 hors du contact du sol, non | fréquente U U L L
abrité
4 |en contact avec le sol, ou U u L L
I'eau douce permanent
e
5 dans l'eau salée U U L U
permanent
e

U = universellement présent en Europe
L = localement présent en Europe

(1) le risque d'attague peut étre insignifiant en fonction des situations en service spécifiques

Se reporter a la norme NF EN 334-2 pour l'application du risque au bois massif.
Se reporter aux normes NF B 50-101 et 50-102 pour la préservation et le traitement préventif.

La méthodologie de décision découle de la prise en compte de la performance requise, de la classe de
risque, de la durabilité naturelle du bois.

Les produits de traitement utilisés doivent impérativement étre vérifiée selon la norme NF X 40-100;
une attestation de traitement doit étre jointe, conforme a la norme NF B 50-102.

A titre préventif contre les termites, aucun bois non traité ne doit étre enterré. Les bois de chantier
doivent étre systématiquement évacués.

22. CONVENTIONS DE DESCRIPTION

Sauf indication contraire tres précise dans le descriptif, la fourniture et la pose des ouvrages décrits
font partie du marché. Le terme "FP" signifie "fourniture et pose", mais son absence ne signifie
évidemment pas que ces prestations ne soient pas comprises.

L'abréviation "ml" parfois utilisée signifie metre linéaire.

Lorsqu’une marque est citée, celle-ci est donnée a titre indicatif et I’entrepreneur pourra proposer
un produit de qualité, de caractéristiques et d’aspect équivalent.

LOT 0 — PRESCRIPTIONS COMMUNES — CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE DE RECHERCHES
- 16



