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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET
FORFAITAIRES (BPUF)

Acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de ’'Aménagement et des
Transports d'lle-de-France (DRIEAT IF) — Direction des Routes d'lle-de-France

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de Région lle-de-France
Ordonnateur délégué : Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale
de I'Environnement, de '’Aménagement et des Transports d'lle-de-France
par délégation du Préfet de la région ile-de-France, Préfet de Paris

Représentant du Maitre d’Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de I'Aménagement
et des Transports d'lle-de-France par délégation du Préfet de la région ile-de-France, Préfet de Paris

Objet du marché

Réhabilitation de la RN 14 du PR 22+1000 au PR 24+100
Travaux de reprise de chaussée et de TPC

Le présent BPUF comporte 20 pages.
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GENERALITES

ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES PRIX

Les travaux seront payés par application des prix unitaires et forfaitaires détaillés ci-aprés et
appliqués aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et constatées contradictoirement. Ces
ouvrages seront conformes a la commande du maitre d'ceuvre et devront satisfaire aux prescriptions
de I'ensemble des piéces du marché, dont celles du Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

lls tiennent compte notamment :
* De l'exiguité des emprises de travaux ;
* Dela nature des terrains ;
* Dela présence éventuelle d’autres entreprises sur les emprises de chantier ;
* Des stipulations figurant au CCAP définissant la conservation des divers réseaux
concessionnaires en place ;
* Du phasage des travaux impliquant des interventions fractionnées d’'importance diverse par
trongons de faible largeur ou longueur selon I'avancement du chantier.
En outre, ces prix tiennent compte également des sujétions du controle extérieur et incluent les
prestations du ou des organismes associés au contréle intérieur.

ARTICLE 2 - FOURNITURE DE MATERIAUX ET MATERIELS

Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux, sauf celles
expressément explicitées au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ou au présent
bordereau.

ARTICLE 3 - POSE, MISE EN PLACE, MISE EN GEUVRE ET QUALITE

La pose, la mise en place ou la mise en ceuvre de matériel ou matériaux comprend toutes les
sujétions afférentes nécessaires a la parfaite finition des travaux et notamment :

* Les adaptations sur le site, les opérations de raccordement de parties d’ouvrages, etc. ;

» L'évacuation en décharges des conditionnements et autres matériaux non utilisables (produits
de démolition, terres impropres au ré-emploi, etc.) y compris les frais y afférents ;

* Laremise en état en accord avec le Maftre d’ceuvre des ouvrages modifiés (ragréages, bouchage
de réservations, etc.

Les dispositions du fascicule 27 du CCTG et de son additif, en matiére de régle de |'organisation a
mettre en place en vue d’assurer I'obtention de la qualité requise sont également applicables aux
parties d’ouvrage qui ne reléveraient pas dudit fascicule.

ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES TRANSPORTS

Les prix relatifs aux installations de chantier comprennent toutes les sujétions relatives aux
transports des éléments de chantier précités, depuis les lieux de fabrication, d‘extraction, de
production, et d'emprunt pour location, jusqu’a I'emplacement intermédiaire défini par le maitre
d’ouvrage.

Les prix comprennent toutes les sujétions relatives au transport (amenée, repliement) depuis
I'emplacement intermédiaire jusqu’aux lieux d’interventions.

ARTICLE 5 - DEFINITION DES PRIX

Les prix du bordereau s'entendent hors taxes et s'appliqueront quelles que soient les quantités mises
en ceuvre a chaque intervention sauf stipulation différente dans le libellé de certains prix pour
intervention concernant de petites quantités.

Page 3/20



1

PRIX GENERAUX

Prix

Désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes)

Prix HT en
chiffres

101

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations prévues notamment a
I'article 31 du CCAG, a l'article 8.4 du CCAP, au CCTP et au PGCSPS. llIs
concernent les installations de chantier nécessaires aux travaux de

chaussées, de signalisation horizontale et verticale et de dispositifs de

sécurité.

Ce prix comprend notamment :

Les opérations topographiques et de piquetage :

Les frais liés a la reconnaissance contradictoire et la conservation
du bornage de polygonation et de limite d’emprises ;

Les frais relatifs au piquetage général et piquetages
complémentaires ;

Les frais relatifs aux levers topographiques terrestres ;

Les autres frais relatifs a la fourniture de tous les éléments
topographiques nécessaires a I'exécution des travaux, notamment
ceux visés dans le CCTP, et non rémunérés spécifiquement dans
le cadre des autres prix du bordereau ;

Les sujétions pour intervention de I'’équipe topographique dans
les vingt-quatre heures apres demande au maitre d'ceuvre ;

Les frais relatifs au contréle intérieur topographique (contréle
interne et contréle externe de toutes les opérations
topographiques).

Les sujétions de fermetures du chantier (SMV) de part et d'autre
de la zone de fermeture

Autres prestations :

les dépenses éventuelles d’achat ou de location et d'utilisation
des terrains,

I'aménagement des terrains, des acces, y compris la fourniture de
tous les matériaux de construction nécessaires,

les frais de branchement, d’aménagement et de fonctionnement
des réseaux divers,

les frais d’installation, de fonctionnement et de repli en fin de
chantier des locaux ,

la mise a disposition de locaux et de sanitaires (homme et femme)
pour le maitre d’'ceuvre,

les frais et/ou les honoraires de laboratoire auquel I'entrepreneur
fera appel pour les essais, les frais occasionnés par les comptes
rendus des essais effectués et toutes sujétions,

I'amenée et le repliement du matériel nécessaire aux travaux,

les frais de fourniture, de mise en place et d’entretien de la
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signalisation et des dispositifs de sécurité de chantier (accés,
intersections, , sites de travaux, ouverture et fermeture du
balisage chantier),

les dispositions de tous ordres, signalisation, équipements
individuels et collectifs et notamment ceux relatifs a la prise en
compte de la co-activité et de lI'enchainement des travaux a
toutes les phases du chantier, en vue d’assurer I'hygiéne et la
sécurité du chantier (cf. PGCSPS en particulier),

les dispositions de tous ordres en vue d’assurer la protection de
I'environnement,

la mise en place, ripage, repliement de SMV (Séparateur
Modulaire de Voie) de type BT4 aux 2 extrémités du chantier. Ces
séparateurs seront disposés en quinconce et fermeront la totalité
du chantier dans chaque sens;tout en laissant un accés au
chantier.

la remise en état total des lieux du chantier,

les travaux de nettoyage du chantier et des voiries publiques
concernées par le chantier en cours et en fin de travaux,

les frais éventuels de constats d’huissiers de I'état des voiries
avant démarrage des travaux, avant remise en état des voiries et
aprés remise en état,

les frais de remise en état des voiries locales et des propriétés
privées dégradées par les travaux,

les mouvements de matériel et de personnel quelle que soit leur
fréquence, sur l'ensemble du chantier pour I'accomplissement
des travaux.

I’établissement des déclarations d'intention de commencer les
travaux (DICT) adressés aux différents gestionnaires de réseaux,
les frais de protection éventuels des réseaux enterrés ou aériens
ainsi que les sujétions de réalisation des travaux liées a la
présence de ces réseaux durant le marché,

la mise a disposition d’une balayeuse pendant toute la durée du
chantier, mobilisable a tous moments a la demande de la MOA,
MOE ou de I'exploitant.

LE FORFAIT :

102

CONTROLE EXTERNE - PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Ce prix rémunére forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires

2

a:

I'établissement, au suivi et a la mise a jour des plans d'assurance
qualité (PAQ), pour I'ensemble des travaux du présent marché,

la coordination entre les différents PAQ par techniques et sous-
traitants,

la mise a disposition pendant toute la durée du chantier d'un
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responsable de la qualité et du personnel chargé du suivi du Plan
Qualité et de la rédaction de rapports hebdomadaires de
synthése.
Conformément aux prescriptions des fascicules du CCTG applicables a
ces travaux, au CCTP prescriptions communes et aux différents
prescriptions techniques du CCTP.

Ce prix prend également en compte la rémunération de la participation
de I'entrepreneur aux réunions qualité organisées par le maftre d'ceuvre.

LE FORFAIT :

103

ETUDES D’EXECUTION ET RECOLEMENT

Ce prix rémunére forfaitairement les études d’exécution de toutes les
parties d'ouvrages conformément aux réglements et dispositions de
bonne construction et la fourniture au maitre d'ceuvre des plans de
récolement tels que décrits au CCTP.

Etudes d’exécution
Ces prestations comprennent notamment :

* |'établissement des documents contractuels d'implantation, de
nivellement et calepinage

* l'implantation et I'élaboration des repéres pour le piquetage des
ouvrages,

* les métrés et plans d’exécution,

* |a réalisation des documents nécessaires a |‘obtention des
différents arrétés de restriction et de dévoiements.

Récolement

Ces prestations comprennent notamment :

* la fourniture d’'un dossier de piéces écrites et de plans en trois
exemplaires ;

* la fourniture des éléments de récolement sous la forme de
fichiers compatibles avec les logiciels du maitre d'oceuvre
(AUTOCAD-2014 notamment pour les plans) ;

* le dossier complet du suivi de I'assurance qualité.

Il comprend tous les frais nécessités par I'établissement des documents
(relevés topographiques, dessins, prises de vue, montages, tirages, etc.)
tels qu'ils sont définis au CCAP.

Ce prix est rémunéré en une seule fois, a la remise compléte du dossier
de récolement et visée sans observation de la part de la maitrise
d’‘ccuvre. Si les documents remis se révelent entachés d'erreurs, ces
documents devront étre repris.

LE FORFAIT :
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104 PPSPS — SOSED - PAE
Ce prix rémunére au forfait pour l'intégralité des travaux objets du
marché :

* |'établissement, la fourniture et le suivi du Plan Particulier de
Sécurité et de Prévention de |la Santé (PPSPS) ;

* [|'établissement, la fourniture et le suivi pendant toute la durée
des travaux du Plan Aménagement Environnemental
conformément aux stipulations du CCAP, du CCTP;

* |'établissement, la fourniture et le suivi pendant toute la durée
des travaux du SOSED conformément aux stipulations du CCAP
et du CCTP.

LE FORFAIT :
105 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX D'INFORMATION

Ce prix rémunere au forfait, conformément au CCTP, la fourniture a pied
d’'ceuvre et la pose de plusieurs panneaux d'information du public de
dimensions équipé d‘un film rétro-réfléchissant y compris les plots
support en béton et contreventement. Les panneaux seront positionnés
sur la RN14 ainsi que sur le réseau secondaire aux abords des déviations

La rédaction des informations et la maquette seront fourni au préalable
par le service communication du Maitre d'ceuvre et d‘ouvrage. Les
dimensions des panneaux sont :
* H=300metl=150m
Il comprend notamment :
e Lafourniture du panneau et de son support ;
¢ La mise en peinture et la décoration fixée par le maitre d'ceuvre ;
* La mise en place et l'entretien pendant toute la durée du
chantier ;
¢ Ladépose en fin d'opération et la remise en état des lieux a la fin
des travaux.

Les quantités a prendre en compte seront déterminées par un constat
contradictoire avec le maitre d'ceuvre.

L'UNITE :
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2

CHAUSSEE DE JOUR

. .. . . . Prix HT en
Prix Désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) ,
chiffres
201 RABOTAGE DES COUCHES EXISTANTES DE JOUR
201-A RABOTAGE COUCHE DE ROULEMENT EXISTANTE EN PLEINE LARGEUR

SUR 6 CENTIMETRES

Ce prix rémunére au meétre carré (m?) la démolition de chaussées par
rabotage, sur 6 cm de profondeur, y compris le rescindement des bords
de chaussées existantes et les rampants pour raccorder a la prochaine
phase de chantier ou a la chaussée existante avant ouverture de la route
nationale.

Le rabotage devra étre réalisé pleine largeur, y-compris bande d’arrét
d’urgence et bande dérasée de gauche.

Ce prix comprend le rabotage de tous les matériaux présents dans la
chaussée, ainsi que les potentiels changements de couches lors du
rabotage.

Ce prix comprend notamment :

* |'amenée du matériel a pied d’'ceuvre,

* les opérations de repérage et d’'implantation,

* |le rabotage ou tout autre moyen préalablement accepté par le
maftre d'ceuvre des chaussées,

* les sujétions résultant de la présence d'ouvrages souterrains en
service ou non,

* les compléments manuels ponctuels (assainissement, joints
d’ouvrages...),

* toutes les sujétions de réutilisation des matériaux de démolition,

* le chargement et l|'évacuation des matériaux excédentaires
conformément au plan de gestion des déchets annexés au PAE ;

* les sujétions de phasage, la présence de cable ou toute autre
cause,

* le maintient de l'assainissement de la plate-forme pendant toute
la durée du chantier,

* lerepliement du matériel.

Ce prix tient aussi compte des sujétions dues au fait que ces travaux
sont localisés sur une section sous fermeture.

Ce prix comprend le renforcement éventuel, I'entretien et la réparation
des itinéraires agréés et des voies d'accés au chantier, utilisés pour
I'approvisionnement et |'évacuation des matériaux, la signalisation de
chantier, I'ensemble des opérations topographiques nécessaires a la mise
en ceuvre, I'ensemble des opérations de contréle interne dans le cadre
du PAQ.

Les quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires
réalisés avec le maitre d’ceuvre.

LE METRE CARRE :
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201-B

RABOTAGE COUCHE DE LIAISON + COUCHE DE BASE EXISTANTE
VL+VR SUR 11 CENTIMETRES

Ce prix rémunére au meétre carré (m?) la démolition de chaussées par
rabotage, sur 11 cm de profondeur, y compris le rescindement des bords
de chaussées existantes et les rampants pour raccorder a la prochaine
phase de chantier ou a la chaussée existante avant ouverture de la
Route Nationale.

Le rabotage devra étre effectué pour les voies lentes ainsi que pour
bande d’arrét d'urgence BAU sur une largeur de 20 cm extérieure au
marquage, les voies rapides, la bande dérasée de gauche BDG et la
structure sous le dispositif de retenue DBA a reprendre dans le cadre du
marché. (cf profil en travers § B1-3 du CCTP)

Ce prix comprend le rabotage de tous les matériaux présents dans la
chaussée, ainsi que les potentiels changements de couches lors du
rabotage.

Ce prix comprend notamment :

* |'amenée du matériel a pied d'ceuvre,

* les opérations de repérage et d'implantation,

* le rabotage ou tout autre moyen préalablement accepté par le
maftre d'ceuvre des chaussées,

* les sujétions résultant de la présence d'ouvrages souterrains en
service ou non,

* les compléments manuels ponctuels (assainissement, joints
d'ouvrages...),

e toutes les sujétions de réutilisation des matériaux de démolition,

* le chargement et I'évacuation des matériaux excédentaires
conformément au plan de gestion des déchets annexés au PAE ;

* le chargement, le transport et les frais de mise en décharge,
conformément au SOSED ;

* les sujétions de phasage, la présence de cable ou toute autre
cause,

* le maintient de l'assainissement de la plate-forme pendant toute
la durée du chantier,

* lerepliement du matériel.

Ce prix tient aussi compte des sujétions dues au fait que ces travaux
sont localisés sur une section sous fermeture.

Ce prix comprend le renforcement éventuel, I'entretien et la réparation
des itinéraires agréés et des voies d’acces au chantier, utilisés pour
I'approvisionnement et |'évacuation des matériaux, la signalisation de
chantier, I'ensemble des opérations topographiques nécessaires a la mise
en ceuvre, I'ensemble des opérations de contrdle interne dans le cadre
du PAQ...

Les quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires
réalisés avec le maitre d'ceuvre.

LE METRE CARRE :
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201-C

RABOTAGE COUCHE DE FONDATION EXISTANTE VL SUR 12
CENTIMETRES

Ce prix rémunére au meétre carré (m?) la démolition de chaussées par
rabotage, sur 12 cm de profondeur, y compris le rescindement des bords
de chaussées existantes et les rampants pour raccorder a la prochaine
phase de chantier ou a la chaussée existante avant ouverture de la route
nationale.

Le rabotage devra étre effectué pour les voies lentes ainsi que pour
bande d’arrét d'urgence BAU sur une largeur de 20 cm extérieure au
marquage.(cf profil en travers § B1-3 du CCTP)

Ce prix comprend le rabotage de tous les matériaux présents dans la
chaussée, ainsi que les potentiels changements de couches lors du
rabotage.

Ce prix comprend notamment :

* |'amenée du matériel a pied d'ceuvre,

* les opérations de repérage et d’'implantation,

* le rabotage ou tout autre moyen préalablement accepté par le
maftre d’ceuvre des chaussées,

* les sujétions résultant de la présence d‘ouvrages souterrains en
service ou non,

* les compléments manuels ponctuels (assainissement, joints
d'ouvrages...),

* toutes les sujétions de réutilisation des matériaux de démolition,

* le chargement et l|’évacuation des matériaux excédentaires
conformément au plan de gestion des déchets annexés au PAE ;

* le chargement, le transport et les frais de mise en décharge,
conformément au SOSED ;

* les sujétions de phasage, la présence de cable ou toute autre
cause,

* le maintient de l'assainissement de la plate-forme pendant toute
la durée du chantier,

* lerepliement du matériel.

Ce prix tient aussi compte des sujétions dues au fait que ces travaux
sont localisés sur une section sous fermeture.

Ce prix comprend le renforcement éventuel, I'entretien et la réparation
des itinéraires agréés et des voies d’accés au chantier, utilisés pour
I'approvisionnement et I'évacuation des matériaux, la signalisation de
chantier, I'ensemble des opérations topographiques nécessaires a la mise
en ceuvre, I'ensemble des opérations de contréle interne dans le cadre
du PAQ...

Les quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires
réalisés avec le maitre d’ceuvre.

LE METRE CARRE :

202

DEMOLITION MANUELLE DE CHAUSSEE ET MISE EN DECHARGE

Ce prix rémunére au métre cube (m?) la démolition manuelle soignée de
chaussée, y compris le rescindement des bords de chaussées existantes
et les rampants pour raccorder a la prochaine phase de chantier ou a la
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chaussée existante avant ouverture de la route nationale.

Ce prix comprend notamment :

¢ I'amenée du matériel a pied d'ceuvre,

* les opérations de repérage et d'implantation,

* |la démolition manuelle, et notamment la démolition manuelle
soignée sur ouvrage, ainsi que toutes les sujétions et précautions
liges a la proximité d'une étanchéité d'ouvrage et de joints
d’ouvrage,

* les sujétions résultant de la présence d'ouvrages souterrains en
service ou non,

* toutes les sujétions de réutilisation des matériaux de démolition,

* le chargement et l|'évacuation des matériaux excédentaires
conformément au plan de gestion des déchets annexés au PAE ;

* le chargement, le transport et les frais de mise en décharge,
conformément au SOSED ;

* les sujétions de phasage, la présence de cable ou toute autre
cause,

* le maintient de l'assainissement de la plate-forme pendant toute
la durée du chantier,

* lerepliement du matériel.

Ce prix tient aussi compte des sujétions dues au fait que ces travaux
sont localisés sur une section sous fermeture.

Ce prix comprend aussi toutes les sujétions pour une intervention en
interface chaussée/ TPC et ce, notamment lors de la démolition de la
GBA.

Notamment les sujétions liées a la présence de fondations et massifs
béton armé de signalisations verticales (potence, hauts mats, ...)

Il comprend aussi la prise en compte des sujétions d’arasements, de
rabotage complémentaire et de découpage de pieds de glissiére
éventuels qui seraient noyés dans la GBA en interface avec la chaussée.

Il comprend la dépose des sabots de glissiére au niveau de I'ITPC .

Il s'applique aussi pour la reprise des couches de roulement au droit des
ITPC sur une largeur de 1 m maxi correspondant a I'emprise de la GBA en
place .

Ce prix comprend le renforcement éventuel, I'entretien et la réparation
des itinéraires agréés et des voies d’acceés au chantier, utilisés pour
I'approvisionnement et |'évacuation des matériaux, la signalisation de
chantier, I'ensemble des opérations topographiques nécessaires a la mise
en ceuvre, I'ensemble des opérations de contrdle interne dans le cadre
du PAQ.

Les quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires
réalisés avec le maitre d'ceuvre.

LE METRE CUBE :

203

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE MATERIAUX BITUMINEUX DE
JOUR

Ce prix rémunére, au metre carré, la fourniture et la mise en ceuvre de
matériaux bitumineux en couche de fondation et de roulement
conformément aux prescriptions du chapitre B du CCTP.
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Ce prix comprend notamment :

* les études de formulation,

e lesimplantations,

* l'ensemble des rescindement et engravures nécessaires a la mise
en ceuvre des matériaux,

* la fourniture de tous les matériaux et produits nécessaires a la
fabrication des matériaux, ainsi qu’a leurs contréles dans les
conditions définies au CCTP,

* la préparation du support et du fond de forme, y compris le
balayage,

» |a fabrication en centrale agréée par le maitre d'ceuvre,

* le transport a pied d‘ceuvre, le déchargement,

* la préparation du support: déflachage, suppression de relief,
balayage, arrosage,

e la mise en oceuvre mécanique avec compléments manuels
ponctuels notamment au droit des ITPC, y compris réglage et
compactage,

* les contrbles de fabrication et de mise en ceuvre,

e les essais préalables et les arréts de mise en ceuvre résultant de
ces essais,

* les déplacements sur le chantier du matériel de mise en ceuvre et
les arréts qui en résultent,

» les frais et sujétions liés a la mise en ceuvre manuelle nécessaire
aux raccordements et aux petites surfaces,

* le nettoyage de chantier.

Ce prix comprend le renforcement éventuel, I'entretien et la réparation
des itinéraires agréés et des voies d’acceés au chantier, utilisés pour
I'approvisionnement et I'évacuation des matériaux, la signalisation de
chantier, I'ensemble des opérations topographiques nécessaires a la mise
en ceuvre, I'ensemble des opérations de contrdle interne dans le cadre
du PAQ.

Ce prix tient aussi compte des sujétions dues au fait que ces travaux
sont localisés sur une section en circulation, au trafic important.

Les quantités prises en compte seront établies sur la base des avant-
métrés joints aux plans d’exécution visés par le maftre d’ceuvre.

Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en ceuvre, le nombre
d’interventions et la destination des matériaux sur le chantier.
Ce prix s'applique au métre carré relevé par un géométre.

203-A

REALISATION D'UNE COUCHE D’ACCROCHAGE ET EPANDAGE DE
LAIT DE CHAUX

Ce prix rémunére au meétre carré (m?) la réalisation d'une couche
d’accrochage conforme au CCTP chapitre B, sur la base des métrés
établis par I'Entrepreneur et validés par le controle extérieur.

Ce prix comprend en outre la mise en ceuvre d’une couche de lait de
chaux sur la couche d’accrochage.
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L'entrepreneur prendra ses dispositions pour garantir un collage
homogeéne entre les couches respectant les cadences et prenant en
compte les conditions climatiques lors de la mise en ceuvre.

L'entrepreneur prendra ses dispositions pour garantir le dosage en
bitume résiduel de la couche d’accrochage au moment de I'application
de la couche d’enrobé bitumineux.

Les dispositions complémentaires mises en ceuvre par l'entrepreneur
pour répondre aux exigences du CCTP sont incluses dans le présent prix.

LE METRE CARRE :

203-B

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE BETON BITUMINEUX SEMI-
GRENU 0/10 CLASSE 3, LIANT MODIFIE AVEC 25% D'AGREGATS
D’ENROBES MINIMUM SUR 6 CENTIMETRES EN COUCHE DE
ROULEMENT

Ce prix rémunére au meétre carré (m?), la fourniture et la mise en ceuvre
d’un Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 Classe 3, liant modifié avec 25 %
d’agrégats d'enrobés minimum, sur une épaisseur de 6 cm, sur la base
des métrés de la couche réalisée, établis par Il'entrepreneur
conformément au CCTP et validés par le contrdle extérieur.

LE METRE CARRE :

203-C

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 4,
AVEC 40 % D'AGREGATS D’ENROBES MINIMUM SUR 11 CENTIMETRES
EN COUCHE DE LIAISON

Ce prix rémunére au meétre carré (m?), la fourniture et la mise en ceuvre
de grave bitume 0/14 classe 4, avec 40 % d'agrégats d’enrobés minimum,
sur une épaisseur de 11 cm, sur la base des métrés de la couche réalisée,
établis par l'entrepreneur conformément au CCTP et validés par le
contrdle extérieur.

LE METRE CARRE :

203-D

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 4,
AVEC 40 % D’AGREGATS D'ENROBES MINIMUM, SUR 12 CENTIMETRES
EN COUCHE D’ASSISE

Ce prix rémunére au métre cube (m?), la fourniture et la mise en ceuvre
de grave bitume 0/14 classe 4, avec 40 % d'agrégats d’enrobés minimum,
sur une épaisseur de 12 cm, sur la base des métrés de la couche réalisée,
établis par l'entrepreneur conformément au CCTP et validés par le
contrble extérieur.

LE METRE CARRE :

204

PURGE LOCALISEE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunére au métre cube (m?3), la réalisation de purge localisée de
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chaussée conformément aux prescriptions chapitre B du CCTP.
Il comprend l'ensemble des sujétions nécessaires a I'exécution de cette
prestation et notamment :
* la démolition ou le rabotage des terrassements de chaussée a
purger,
* laréalisation de la couche d’accrochage,
* lareconstruction de la structure conformément au chapitre B du
CCTP,
* les éventuels additifs,
e |'dvacuation des matériaux conformément au SOSED de
I'entreprise,
* le chargement, le transport et les frais de mise en décharge,
conformément au SOSED.

Ces matériaux sont mis en ceuvre dans les zones de purges identifiées
par le titulaire et visées par le maftre d‘ceuvre.

Ce prix comprend le renforcement éventuel, lI'entretien et la réparation
des itinéraires agréés et des voies d’acceés au chantier, utilisés pour
I'approvisionnement et [‘évacuation des matériaux, l'ensemble des
opérations topographiques nécessaires a la mise en ceuvre, I'ensemble
des opérations de contréle interne dans le cadre du PAQ.

Ce prix tient aussi compte des sujétions dues au fait que ces travaux
sont localisés sur section en circulation, au trafic important. Les
quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires

réalisés avec le maftre d'ceuvre.

LE METRE CUBE :

205

PONTAGE DE FISSURES

Ce prix rémunére, au métre linéaire (ml), de nuit, le scellement de
fissures. jusqu’a 30mm de largeur maximum.
Ce prix ne rémunére pas le scellement des joints a froid dans le cadre de
la mise en ceuvre des enrobés, qui sont directement rémunérés par les
prix de mise en ceuvre d‘enrobés.
Cette prestation comprend :
* Le brossage des lévres,si nécessaire
» Lafourniture et la mise en ceuvre de primaire d'accrochage,
* Le soufflage des fissures a la lance thermopneumatique, a 1680
degrés
e Lafourniture et la mise en ceuvre de produit d'étanchéité
* Lafourniture et la mise en ceuvre d'une géogrille
* La fourniture et la mise en ceuvre a chaud, a la lance
pneumatique, de micro gravillons (Bauxite de Guyane calcinée
ou porphyre prélaqué 1/4)

LE METRE LINEAIRE :
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3

DISPOSITIFS DE RETENUE DE JOUR

Prix Désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) P"x,HT en
chiffres

301 DEMOLITION DISPOSITIF DE RETENUE DE TYPE BETON ADHERANT

DOUBLE (DBA) DE JOUR

Ce prix rémunere, au metre linéaire, la démolition de dispositifs de

retenue de type béton adhérant — séparateur double (DBA), évacuation

et mise en décharge.

Ce prix comprend notamment :

* la démolition au brise-béton et [I'enlévement aux engins
mécaniques, le découpage des fils métalliques éventuels,

* le chargement et I'évacuation des produits de démolition de
toute nature en décharge publique conformément aux
prescriptions du SOSED, y compris les frais de mise en décharge,

* Le chargement et |'évacuation décharge de tout autre excédent
lié a la démolition (terre polluée, ...)

* la dépose des glissieres métal fixées sur la GBA au droit de I'lTPC,

* la dépose et repose soignée de tous les panneaux de police fixés
sur la GBA

* la dépose des capots de sécurité .

* Les sujétions liées a la présence de massifs béton armé fondation
de signalisation verticales (potence, haut mat, ...)

» Toutes sujétions de travaux, notamment au droit des raccords et
du découpage des extrémités,

I'ensemble des frais d'évacuation et de mise en décharge,
conformément au SOSED.
Il s'applique aux quantités mesurées en place résultant de constats
contradictoires. Toute quantité non immédiatement constatée ne sera
pas prise en compte.
LE METRE LINEAIRE :
302 MISE EN CEUVRE DE DISPOSITIF DE RETENUE DE TYPE DOUBLE BETON

ADHERANT (DBA) DE JOUR

Ce prix rémunére, au métre lindaire, la fourniture et la mise en ceuvre de
séparateur double en béton adhérent, H2 W1, conformément aux
prescriptions du CCTP et aux dispositions de la norme NF P 98-426.

[l comprend notamment :
» I'implantation de I'axe du séparateur ;

* la fourniture et la mise en ceuvre des armatures, y compris les
recouvrements ;
* la fourniture et la mise en ceuvre du béton par une machine de
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type coffrage glissant ;

* la fourniture et la mise en ceuvre de passages d'eaux a la base du
séparateur, nécessaires pour |'‘évacuation des eaux de
ruissellement de la chaussée ;

* les frais d’amener, de déplacement, de fonctionnement et de
repli de la machine a coffrage glissant, autant de fois que
nécessaire en fonction des contraintes du chantier ;

e lafourniture et la mise en ceuvre du produit de cure ;

* la protection contre les intempéries ;

* les raccordements soignés a la DBA existante ;

* le nettoyage soigné de la chaussée apres le bétonnage ;

* la réalisation des essais béton conformément aux normes en
vigueur ;

* toutes les sujétions d'exécution.

Les quantités a prendre en compte seront déterminées par constat
contradictoire avec le maitre d’ceuvre.

LE METRE LINEAIRE :

303

CAPOT DE SECURITE

Ce prix rémuneére la fourniture et pose d'un capot de sécurité type
hydraulique Homologué norme NFP98-426 et SETRA pour délinéateur
type .GBA sur chaussée a grande circulation.

La longueur minimum de ce capot sera de 1,3m et sera posé au pied de la
potence de signalisation existant.

Il sera positionné sur les 2 faces de la GBA.

Il comprend la fourniture du capot sur les 2 faces de la GBA et toutes les
sujétions de pose .

LE FORFAIT :

304

DEPOSE D'ITPC

Ce prix rémunere la dépose d‘un ITPC -Interruption de Terre Plein
Central existant.
Ce prix comprend :
* la dépose de I'ITPC pour la mise en ceuvre de la nouvelle couche
d‘enrobés, .
* le chargement et I'évacuation des matériaux excédentaires

conformément au plan de gestion des déchets annexés au PAE ;
* la démolition au brise-béton, ainsi qu‘au brise-roche hydraulique

pour les parties magonnées, I'enlévement aux engins mécaniques,
le découpage de tous éléments constitutifs de I'ITPC scellés dans
la chaussée ;

* le chargement et I'évacuation des produits de démolition de
toute nature en décharge publique conformément aux
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prescriptions du SOSED, y compris les frais de mise en décharge ;
* toutes sujétions de travaux, notamment au droit des raccords et
du découpage des extrémités ;
* le remblaiement et compactage avec de la grave de tous les

éléments excavés.

LE FORFAIT :

4 EQUIPEMENTS DIVERS

Prix HT en

Prix Désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) .
chiffres

401 STATION METEO REMPLACEMENT CAPTEUR DE CHAUSSEE TYPE
VIGIL'ICE

Ce prix rémuneére au forfait la fourniture et pose de capteur de chaussée
sur la voie d’insertion sens paris de la N14 au PR24

Ce prix comprend notamment :

* La fourniture du capteur sans fil type VIGIL'ICE compatible
station météo OMNIUM ;

* la dépose du capteur existant,

* la pose et scellement dudit capteur

* Les opérations de synchronisation avec la station existante

L'UNITE :

5 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE SECTION COURANTE DE JOUR

Prix HT en

Prix Désignation du prix et prix en toutes lettres (hors taxes) .
chiffres

501 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE
TEMPORAIRE et équipements

Ce prix rémunére au forfait la fourniture de panneaux de signalisation
verticale temporaire et équipements tels que les rampes lumineuses.

Les éléments de signalisation seront mis en ceuvre pour la fermeture
24 h/24 de la RN 14, les itinéraires de déviation et itinéraire conseillé.

Ce prix comprend notamment :

e Lafourniture des panneaux et équipement listés dans |'article D-2
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du CCTP et dans le tableau N14 listing panneaux et équipements
en annexe et ce pour toute la durée du chantier ;

* un film type classe 2 minimum , quel que soit son motif ;

* Le support du panneau (type « crapie Alu » pour un panneau de
chantier, le mat et son lest pour un autre type de panneau) ;

* Toutes sujétions de fixations, support , lests, volets amovibles et
ce, quel que soit le support y compris GBA ;

* leur remplacement si nécessaire,

* Lafourniture d'un rouleau de masquage si nécessaire,

* toutes sujétions.

LE FORFAIT :

502 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX HECTOMETRIQUES ET
KILOMETRIQUES ainsi que plaquettes FLR POUR GBA DE JOUR
Ce prix rémunére a I'unité la fourniture et pose de plaquette de points de
repére hectométriques en aluminium, double face .
Ce prix comprend notamment :

» lacréation et I'approbation d'une maquette papier;

* la fourniture de la plaquette 300 mm de haut x 350 mm de
large sur fond blanc pour les 100 m et sur fond vert tous les
500 m;

» Plaquette kilométrique PR24 ,650mmX500mm

* le film rétro-réfléchissant classe 2 sur les 2 cb6tés de la
plaquette ;

* la fourniture de plaquettes « FLR1»x2, « FLR2»x2 et
« FLR3 »x2 de type E40 (350 x 150 mm)

* lafourniture et pose des plaquette ;

* la fourniture et la pose des cavaliers est des fixations,
conformes a I'article D-3du CCTP, nécessaires pour la mise en
oceuvre.

* le support de la plaquette, toutes sujétions de fixations et ce,
quel que soit le support .

L'UNITE :
503 EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Ce prix rémunére au forfait la pose, la maintenance et la dépose de
I'ensemble du balisage de la signalisation verticale temporaire .

Les éléments de signalisation seront mis en ceuvre pour la fermeture
24 h[24 de la RN 14 et pour les itinéraires de déviation et itinéraire
conseillé.

Ce prix comprend notamment :

* la fourniture, la mise en place et le repli de I'ensemble de la

Page 18/20




signalisation temporaire de chantier pour la fermeture de la RN
14,

e la fourniture et pose des itinéraires de déviation et itinéraire
conseillé (RN14 et réseau secondaire)

* la fourniture, la mise en ceuvre et le repli , y compris le transport,
de séparateurs modulaires de voies (SMV) pour la régulation et la
protection des accés du chantier .

e La fourniture et pose de la totalité des délinéateurs de voie
(K5a ,K5c) grande gamme et film retroreflechissant cl2.

* la fourniture des panneaux et équipements tels que les rampes
lumineuses pendant toute la durée du chantier,

» lafourniture, la pose, le renouvellement en cas de dégradation

* la maintenance de jour et de nuit avec mis a disposition d‘un
numéro d’astreinte,

e toutes les sujétions d'exécution,

* toute sujétion de mise en ceuvre, liée notamment a la sécurité
des travailleurs et usagers

LE FORFAIT

504

MARQUAGE ROUTIER BLANC DE TYPE RETRO-REFLECHISSANT
THERMOPLASTIQUE VNTP DE JOUR

Ce prix rémunére au metre lindaire ou au metre carré, la réalisation de
bande de peinture blanche résine thermoplastique rétro réfléchissante
(vide compris) pour le marquage de type : ligne, tiretés, ..., conformément
au CCTP. La peinture sera anti-glissante, d'une durée de vie P5.

Ce prix comprend notamment :

* la fourniture et mise et la réalisation du pré-marquage manuel en
vue du marquage blanc définitif, conformément au CCTP,

¢ lafourniture et mise en ceuvre du marquage par un procédé agréé
par le maitre d'ceuvre, conformément au CCTP, ;

* le nettoyage des chaussées avant la mise en ceuvre ;

* la mise en ceuvre dans les regles de I'art et le respect des normes
de sécurité ainsi que toutes sujétions complémentaires ;

* la repasse du marquage si nécessaire et l'entretien de celui-ci
pendant la durée du chantier ;

* toutes les sujétions liées aux travaux en abord de voie circulée ;

Ce prix tient aussi compte des sujétions dues au fait que ces travaux sont
localisés sur une section en circulation, au trafic important.

Les quantités prises en compte résulteront de constats contradictoires
réalisés avec le maftre d'ceuvre et/ou son représentant légal.

504-A

MARQUAGE LIGNE CONTINUE LC 3U
Largeur 3U =0,225m
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LE METRE LINEAIRE :

504-B MARQUAGE LIGNE DISCONTINUE T1 2U
T13/10 m,Largeur 2U =015 m

LE METRE LINEAIRE :

504-C MARQUAGE LIGNE DISCONTINUE T4 3U
T4 39/13 m pour bande d’arrét d’urgence. Largeur 3U = 0,225 m

LE METRE LINEAIRE :

504-D | MARQUAGE SPECIAL -ILOT, ZEBRA
marquage d'llot et zébra y compris marquage des PR

LE METRE CARRE

504-E MARQUAGE VOIE INSERTION
Marquage sur voie insertion T2/ 5U/0,375m

LE METRE LINEAIRE :

504-F MARQUAGE DELIMITATION DE VOIE
MARQUAGE sur Voie de délimitation de voie type 2U

LE METRE LINEAIRE :
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