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DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation de la RN 14
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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)

Acheteur exercant la maitrise d’ouvrage

Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de I’Aménagement et des
Transports d’lle-de-France (DRIEAT IF) — Direction des Routes d'lle-de-France

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de Région Tle-de-France
Ordonnateur délégué : Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de
I’Environnement, de I’Aménagement et des Transports d’lle-de-France par délégation du Préfet de
la région ile-de-France, Préfet de Paris

Représentant du Maitre d’Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de I’'Environnement, de I'’Aménagement et
des Transports d'lle-de-France par délégation du Préfet de la région lle-de-France, Préfet de Paris

Objet du marché

Réhabilitation de la RN 14 entre les PR 22+1000 et 24+100
Travaux de reprise de chaussée et de TPC
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CHAPITRE A- Dispositions générales

Article Al1- Description et consistance des travaux

La terminologie employée dans ce document est conforme a la norme NF P 98-149.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, en complément du Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG), définit les spécifications des constituants, les conditions de fabrication, de transport
et de mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés a chaud destinés a la réalisation des ouvrages, ainsi que
des dispositifs de retenue, des équipements, de la signalisation verticale et horizontales précisés ci-aprés
et a l'article 1.1 du CCAP.

All-

Objet du marché

Travaux de réhabilitation de chaussée et de terre plein central de la RN 14 entre les PR 22+1000 et PR
24+100, dans les deux sens de circulation, soit une longueur par sens de circulation de 1500 métres aux
environs de la commune de Cergy (95).

Les travaux comprennent essentiellement :

la réalisation du rabotage, y compris rabotage profond ;

la réalisation d'une couche roulement, y compris sous la GBA, avec la fourniture, le transport et
la mise en ceuvre d’'un BBSG 0/10 de classe 3 au bitume modifié sur 6 cm avec un minimum de
25 % d'agrégats d’enrobés ;

en voie lente, la reprise des couches de liaison et d'assise, avec la fourniture, le transport et la
mise en ceuvre de grave bitume 0/14 de classe 4 sur 23 cm d'épaisseur avec un minimum de
40 % d'agrégats d'enrobés ;

en voie rapide et sous la DBA, la reprise des couches de liaison et d'assise, avec la fourniture, le
transport et la mise en ceuvre de grave bitume 0/14 de classe 4 sur 11 cm d’épaisseur avec un
minimum de 40 % d’agrégats d’enrobés ;

les purges nécessaires sur 40 cm et la substitution par 30 cm de grave 0/31,5 et par 10 cm de
grave bitume 0/14 de classe 4 ;

I'exécution de couches d’accrochage ;

la reprise du marquage aprées la réalisation de la couche de roulement, en peinture rétro-
réfléchissante, antiglisse, de type VNTP, avec une visibilité minimum de jour Q2, une visibilité
de nuit minimum de R3, une adhérence minimum S3 et une durée de vie P5 (de nuit) ;

la démolition et la réalisation de dispositifs de sécurité (GBA/DBA) ;

la dépose de I'ITPC existant (interruption de terre plein central)

la reprise du capteur météo de chaussée radio sans fil,

la fourniture et pose de panneaux de signalisation nécessaires a |I'exploitation sous chantier.

La reprise localisée de la couche de roulement de la voie lente et voie rapide entre les PR
24+100 et 24+250 ( joint d’AO rue des Poiriers) dans le sens Y.

A noter que les travaux de la section courante de la RN 14 dans les 2 sens seront réalisés sous
fermeture 24h/24.
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Les balisages nécessaires temporaires de protection pour la réalisation des fermetures sur la RN 14
seront réalisés par la DiRIF/UER d’Eragny et ne sont donc pas compris dans le marché.

Cependant des éléments de signalisation verticale et équipements sont demandés au marché pour la
fermeture 24h/24, les déviations et les itinéraires conseillés.

Al2- Produits utilisés
Les produits hydrocarbonés utilisés sont les suivants :
Couche Nom Désignation Epaisseur Taux AE
Roulement Betgns bitumineux EB10-BBSG classe 3 - liant modifié | 6 cm 25.'00 %
semi-grenus min
L|a|§on et Grave bitume EB14-GB classe 4 Temen VR 49'00 %
Assise 23cmen VL min
Purge Grave bitume EB14-GB classe 4 10 cm i
Grave 0/31,5 30 cm
- Emulsion de bitume |ECR65 ou ECR 69 - -

Le produit utilisé pour les dispositifs de retenue est le suivant :
Utilisation | Nom Désignation
GBA /| DBA | Béton de ciment coulé en place Béton adhérent
Al3- Normes et documents de référence

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur a la date de
signature du marché, et en suivant les régles de I'art définies dans les divers guides, dossiers pilotes et
recommandations techniques relatifs au sujet. En cas de contradiction entre les différents textes
réglementaires, le texte le plus contraignant est a considérer. Les différents textes réglementaires cités
dans les chapitres qui suivent ne constituent en aucun cas une liste exhaustive et limitative mais juste
un rappel des principales références réglementaires générales.

L'entrepreneur ne peut se prévaloir de la non connaissance de toutes les réglementations en vigueur a
la date de signature du marché. Il ne peut de ce fait prétendre a aucune indemnisation ni
augmentation de délai contractuel quelles que soient les incidences de tous compléments qui a ce
titre peuvent étre imposés.

Par ailleurs, toute technique particuliére, non envisagée lors de la rédaction des pieces d’appel d’offre
ou de marché, comme toute modification qui regoit I'agrément du maftre d’ceuvre entraine pour son
initiateur I'application de tous textes pouvant concerner les nouvelles dispositions, avec de plus, a sa
charge, les incidences de toute nature sur d’autres corps d’état.

Al.4-  Travaux compris dans la prestation de |'entreprise

D'une maniére générale, ils comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la
compléte réalisation des travaux objets du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis a
la disposition du titulaire ou modifiés par le déroulement des travaux, a l'exclusion de celles
mentionnées au sous-article suivant.

Ces travaux définis au présent CCTP sont explicités par des plans joints au présent CCTP; ils
comprennent en particulier :

Al14.]- Préparation du chantier et installations de chantier

* Préparation de l'intervention, comprenant notamment I'établissement des DICT ;

» Elaboration des plans d’exploitation sous chantier ,des détails d’exploitation et des détails des
plans de déviation.
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Al14.2-
Al14.21

Réalisation des documents nécessaires a l'exécution des travaux et a l‘obtention des
autorisations d’intervention ;

Elaboration du Plan d’Assurance Qualité ;
Elaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
Prestations liées a la propreté du chantier :

o la remise en état des voiries utilisées dans le cadre des transports liés au marché, et remise
au maitre d'ceuvre des quitus délivrés par les services gestionnaires des voiries ;

o le nettoyage complet du chantier et de ses abords, de la voirie d'accés, en cours et en fin
de chantier et ce notamment avec une balayeuse et ou tout moyen adapté.

o La mise a disposition d’'une balayeuse pour toute la durée du chantier

Travaux préparatoires

- Opérations topographiques et de piquetage

Réalisation et I'implantation d’une polygonale secondaire couvrant I'ensemble du chantier ;
Repérage général, repérage spécial, repérage des emprises et repérage complémentaire.

Repérage et implantation de tous les PR en fonction des coordonnées fournis par le maitre
d’ceuvre. Ces PR seront déportés sur les bas-c6tés du chantier .

Repérage et implantation des plaquettes « FLR »

A noter que pour des questions découlement des eaux problématiques sur l'existant, un regard
particulier sera porté par le MOE sur le respect des pentes et leur continuité, tel que prévu au CCTP.

Al14.2.2-

Al14.2.3-

Al4.24-

Epreuves et contréles

Toutes les opérations de contrdles et réception (laboratoire, topographie) prévues au CCTP
dans le cadre de I'acceptation par le maftre d‘ceuvre des matériaux mis en ceuvre.

Communication

Fourniture et la mise en place de panneaux de communication locale du chantier
1500 x 3 000 mm dont le plan décor sera fourni a la notification du marché( sur RN14 et reséau
secondaire aux abords des déviations) ;

Fourniture de certains éléments de signalisation verticale provisoire mise a disposition de
I'exploitant pendant la durée du chantier (cf liste article D-2,Homme trafic)

Exploitation sous chantier

Pour la bonne exécution des travaux en phase préparatoire I'entreprise devra :

Mettre a jour les plans d’exploitations joints.au marché

Elaborer le plan de détail des dispositifs d’accés du chantier ,avec implantation détaillée des
séparateurs modulaires de voies lourds et légers.

Elaborer un plan de détail de I'implantation des déviations et de I'itinéraire conseillé

Elaborer,compléter le tableau d’implantation et de suivi d'implantation des panneaux (modéle
ci dessous)

Compte tenu de I'absence de PR fiable sur le terrain ,I'entreprise se référera en permanence au
PR implanté par son géomeétre dans le cadre des opérations de piquetage du présent
marché .Article AS.
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Tout déposer a l'issue du chantier

Implanter un marquage au sol (numéro) pour chaque panneau
Poser chaque panneau ou ensemble de panneau

Poser les panneaux de déviation et itinéraires conseillé

Modele de tableau d’implantation

Réhabilitation de la RN 14
PR 22+1000 au PR 24+100

RN 184 ext
marguage au sol appelation des panneaux type de panneaux PR Voie
&L N°1etN°11 il AKS | 15+800 BAU et TPC
I & Ens. 1 et Ens. 1.1 _ KD10 + KM1 “600m” s 15+600 BAU et TPC
e BB N°2etN 3 B3 + B14 “90” | 15+400 BAU
£ _u Ens. 3 et Ens. 3.1 KD10 + KM1 “200m” |  1s+200 BAU et TPC
T | début de biseau i | 15+000 Vi
‘ 6 i fin de biseau | 14+850 Vi
e - 5 N4 (Kd10 + mk1 “200m") + B14 “70" | 14+350 BAU -
‘s | debutdebiseau | T 14+100 vz ]
' . N° 5 B21 e v2
| io N° 6 L B21 St V2
| 11 N° 7 .. . Bpx 5 v2
iz fin de biseau |. 1340500 v2
’ 13 ‘ N° 8 " KC1 “accés chantier 4 200m” i 13+950 N
[ 14 Ens.12 + N° 14 (KD8b + M1 “200m™) + B14 “50" | 13+750 AL, S
S e s Ennaei | B2b+KC1'saufchantier | 13+280 S0U s
TE 16 début acces chantier i I 13+650° KO Vil e
aaDE L it fin accés chantier 3 - 13+631 ? 1 V1
v C SR RTE | B1+KCl'saufchanfier |  13+550 vi
o début de basculement | 13+550 V2 et V3
= 20 ITPC | 13+500 R
EET T o e B o B31 _______|musoir sortie Méry BAU
| |
| | |
Al14.3- Travaux de reprise de chaussée (Chapitre B)

Les travaux de chaussée concernent les deux sens de circulation, ainsi que le TPC et consistent en :

la réalisation des études d’exécution, documents conformes a l'exécution (levés topographiques
nécessaires pour |'établissement des plans d’exécution avec épaisseur des matériaux mis en
ceuvre, études et plans d’exécution nécessaires aux travaux, établissement des documents relatifs
aux ouvrages exécutés et a leur entretien ultérieur) ;

Du fait que la N14 soit mono-penté, des dévers importants peuvent étre rencontrés, pouvant
impacter la mise en ceuvre, etfou le type d’engins de chantier utilisable ;

Une différence d'altimétrie des enrobées sous GBA/DBA est possible. L'entreprise devra assurer
une pente constante sur toute la largeur de la N14, quels que soient les moyens supplémentaires
nécessaires pour garantir cette pente d’écoulement des eaux ;

L'entreprise devra s’assurer des points ci-dessus en période de préparation avec les plans
topographiques joints au présent marché.

la réalisation des études de formulation des couches de surface et d’assise, avec fiches techniques
de taux d’agrégats d’enrobés ;
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* la réalisation des proces-verbaux amiante justifiant I'absence d’amiante ajoutée ou naturellement
présente dans les granulats des enrobés mis en ceuvre ;

* laréhabilitation des chaussées de jour, sous fermeture :

[e]

[e]

rabotage de I'ancienne structure de chaussée sur 6 cm en BAU, 17 cm en voie rapide et sous la
DBA et 29 cm en voie lente ;

mise en ceuvre de BBSG de classe 3 en couche de roulement pleine largeur ;
mise en ceuvre de GB de classe 4 en section courante ;

réalisation de purges localisées de la couche de forme, si nécessaires aprés concertation avec
le contréle extérieur du maitre d'ouvrage, par rabotage et substitution des matériaux extraits
par de la grave ciment a prise rapide et de la GB de classe 4 ;

réalisation de couches d'accrochage et pulvérisation de lait de chaux.

* la propreté du chantier (nettoyage courant du chantier et le nettoyage final des ouvrages pour la
visite de sécurité et la mise en service) ;

* les épreuves et controles de conformité (relevé des ouvrages aprés nettoyage) ;

* le dossier de récolement ;

* toutes les opérations de controles et réception prévues au présent CCTP, chapitre B.

Al44-

Travaux de dispositifs de retenue (chapitre C)

Les prestations des dispositifs de retenue comprennent :

Al14.5 -

Les

Les

La démolition des dispositifs de sécurité (GBA/DBA) existants sous fermeture ;

le démontage et I'évacuation de I'ITPC en place avec la démolition des fourreaux en pied de
glissiere ;

La mise en ceuvre de dispositifs de retenue simple type béton adhérant H2 W1, avec passages
d'eau;

La mise aux normes NF P 98-426 des dispositifs de retenue double au droit d’un passage,

Les dispositifs nécessaires au maintien d'un chantier propre, le nettoyage des surfaces apres
réfection et des surfaces affectées au chantier (balayeuse) ;

Le dossier de récolement ;

Toutes les opérations de contréles et réception prévues au présent CCTP, chapitre C.
Signalisation horizontale et verticale (chapitre D)

prestations couvrent I'ensemble des travaux cité au A1.3.3.

prestations de signalisation horizontale et verticale comprennent :

La fourniture et pose ,dépose du matériel de signalisation provisoire verticale (fermeture,
déviations, itinéraires conseillés, ...)

Les projets d’exécution de signalisation horizontale définitives ;
La fourniture et la mise en ceuvre de la signalisation horizontale définitive ;

La propreté du chantier : la remise en état des voiries utilisées dans le cadre des transports liés
au marché, et remise au maitre d'ceuvre des quitus délivrés par les services gestionnaires des
voiries ;
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* Toutes les opérations de contrbles et réception prévues au présent CCTP, chapitre D.

A14.6 - Astreinte
Les emprises de travaux sur voirie publique devront respecter en permanence les dispositions prévues
dans les autorisations d’occupation provisoire de voirie.

Tous aléas du chantier ayant pour conséquence de modifier les conditions d’exploitation de voirie ou
de ne plus pouvoir assurer l'isolement du chantier par rapport au public (chute de cléture, dégradation
des emprises, maintenance de |'exploitation sous chantier...) devra pouvoir faire I'objet d’une réponse
rapide et efficace.

L'entreprise assurera une astreinte pour le maintien de I'exploitation sous chantier de jour comme de
nuit. Pour cela un numéro de portable devra étre communiqué

Al14.7 - Achevement des ouvrages

L'achévement des ouvrages comprend les prestations suivantes :
* Fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés ;
* Avant remise en circulation :

o Démolition éventuelle des pistes, plates-formes et ouvrages provisoires réalisés par
I'entrepreneur, avec remise en état des lieux ;

o Evacuation des produits de démolition et mise en décharge extérieure au chantier ;

o Remise en état des voiries utilisées dans le cadre des transports liés au marché, et remise au
maitre d'ceuvre des quitus délivrés par les services gestionnaires des voiries ;

o Nettoyage complet du chantier et de ses abords en cours et en fin de chantier.

A15-  Travaux non compris dans l'entreprise

Les balisages nécessaires temporaires pour la réalisation des fermetures sur la RN 14 seront réalisés par
la DiRIF/UER d’Eragny et ne sont donc pas compris dans le marché.

Al6- Prescriptions générales relatives aux travaux

Le présent article compléte I'article A1 sous la forme de prescriptions générales relatives a tous types
de travaux ou de prescriptions particulieres non traitées dans les autres chapitres du CCTP.

Al16.1- Référentiel des coordonnées topographiques
Les coordonnées X et Y des points des ouvrages a exécuter seront exprimées en systéme LAMBERT 93.

Les cotes de nivellement des points des ouvrages a exécuter seront exprimées dans le systéme de
Nivellement Général de France NGF (orthométriques).

Al1.6.2- Définitions géométriques des ouvrages a réaliser

Les ouvrages a réaliser sont définis par leur tracé en plan, leur profil en long et leur profil en travers.

Al16.3- Exploitation sous chantier, signalisations temporaire et définitive

La fourniture de signalisation temporaire nécessaire a la réalisation de la fermeture de la zone de
travaux, ainsi que la fourniture et la pose de dispositifs de protection du chantier (BT4) entre dans le
cadre du présent marché. Les BT4 seront disposés par le titulaire en quinconce aux acces et extrémités
de chantier, ainsi que les moyens de fermetures complémentaires (plastoblocs lestés, barriérage, ...)
visant a lutter contre l'intrusion de nuit dans I'espace chantier.
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La pose de I'ensemble de la signalisation temporaire sera réalisée par l'entreprise, elle entre donc pas
dans le cadre de ce marché.

La fourniture et pose de dispositifs lumineux type flashs en renfort de la signalisation verticale et de
signalisation d’acceés (barriérage)

Le marquage définitif entre dans le cadre de ce marché,il n'y a pas de marquage provisoire.

Article A.2- Mesures de sécurité sur le chantier

Les chantiers sont soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions
Iégislatives en vigueurs.

Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent
concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le
montant de leur marché.

Il est demandé un homme trafic et une signalisation « homme trafic » pour la sécurité et le bon
déroulement du chantier ,notamment au droit de |'accées chantier.

Article A.3- Gestion des déchets

La gestion des déchets est de la responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que « producteur de
déchets » et de la responsabilité du titulaire du marché en tant que « détenteur de déchets ».

Article A4- Programmation d’exécution des travaux

(art 28.2 du CCAG Travaux)

Le programme d’exécution des travaux est conforme a la partie 9 du fascicule 27 du CCTG.

Article A.5- Implantation des ouvrages — Piquetage — Opérations
topographiques

A.51-  Levés topographiques

Préalablement a la mise au point des plans d‘exécution, I'entrepreneur procédera, avant travaux, a un
levé topographique complémentaire, sur I'ensemble de la section concernée par le présent marché,
comprenant notamment les points caractéristiques suivants, si nécessaire au vu des plans fournis :

e l'assainissement,
* les dispositifs de retenue, en accotement et TPC,

» la signalisation, notamment horizontale existante : points constituant l'origine et la fin des
éléments géométriques (courbe, alignement droit...),

* lachaussée (TPC, bandes dérasées, voies, BAU, accotements, divergents, convergents...)

* les PR hectométriques et kilométriques pour lesquels une implantation déportée par piquet
sera réalisée en accotement dans les 2 sens de circulation .

Ce levé fera I'objet d'un contrdle externe et sera soumis au visa du maftre d’'ceuvre.
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Le maftre d'ceuvre se réserve 8 jours calendaires a compter de la remise des documents pour vérifier
ce levé topographique (qui, dans le cas de la signalisation horizontale servira de base pour
I'implantation du futur marquage).

Les levés devront étre saisis de maniére a pouvoir étre transmis sur supports informatiques conformes
au standard « Autocad 2014 ».

La réalisation des levés est a la charge de I'entrepreneur et rémunéré par le prix des installations de
chantier.

A.5.2- Prescriptions et contraintes
L'implantation du futur marquage se fera en lieu et place de la signalisation horizontale existante
(aucune polygonale ne sera fourni par le maftre d'‘ceuvre). Néanmoins des adaptations pourront étre
demandées, dans le cas de l'uniformisation de l'itinéraire (BAU, BDG, ...).

Il est demandé a I'entrepreneur de rester dans un seuil de tolérance d'implantation matérialisé par une
circonférence de 2 centimetres de rayon ayant pour centre la position théorique du point.

A.5.3- Controle des piquetages principaux et complémentaires
Afin de faciliter la vérification de I'implantation des ouvrages, I'entrepreneur tiendra a disposition du
maitre d’'ceuvre les éléments d’observations et de calculs, et prendra toutes dispositions pour dégager
le champ de travail des instruments de mesure, et fournir les moyens d’accés éventuels aux ouvrages.

Le contrble des piquetages sera effectué par le contréle extérieur du maitre d'ouvrage piloté par le
maitre d’'ceuvre. Tout écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites sera repris par I'entrepreneur,
a sa charge.gfdsq

Article A.6- Assurance de la qualité - Contrdles

(art. 4.2 du fascicule 27 du CCTG, art 4.2 du fascicule 24 du CCTG et chapitre Ill du fascicule 23 du
CCTG)

A.61-  Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité

Le SOPAQ (Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité) est établi par l'entrepreneur, sur la
base de son systéme de management de la qualité.

Il est joint au présent marché conformément a l'article 3 du RC et rendu contractuel, il doit servir de
cadre a I'établissement du PAQ.

Ce SOPAQ comportera au moins les éléments suivants :

* L'engagement de l'entreprise a établir un plan d’assurance qualité en cohérence avec son
systeme qualité, répondant aux contraintes et prescriptions du marché et a s’assurer de son
application ;

* L'organisation générale prévue pour la réalisation du marché : organisation du groupement
éventuel, répartition des ouvrages entre les intervenants pressentis, moyens humains et
matériels, désignation, référence et missions du correspondant qualité pressentie ;

* La définition des grandes lignes de l'organisation du contrdle intérieur par référence aux
prescriptions du CCTG et du présent CCTP incluant l'organisation, les moyens et références des
personnes ou organismes devant assurer le contrble externe.

Les SOPAQ des entreprises sous-traitantes sont joints en annexe au SOPAQ de l'entreprise et sur le
méme modeéle. Si l'entreprise sous-traitante est dessinée aprés la passation du marché , elle devra
fournir un PAQ.
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A.6.2- Composition générale du Plan d’Assurance Qualité

Le présent article est rédigé en référence a la norme NF EN ISO 9001 relative aux systémes de
management de la qualité.

Au titre de l'exécution du présent marché, l'entrepreneur établira et mettra en ceuvre un plan
d’assurance qualité (PAQ) et s'assurera en permanence de son application.

Le Plan Qualité est constitué :

* De la note d'organisation générale du chantier (NOG), et le cas échéant, des procédures de
maftrise de la qualité la complétant ;

* Des Plans Qualité des co-traitants et des sous-traitants ;
* Des procédures d’exécution :
e Des cadres des documents de suivi d’exécution.

Il est conforme a l'article 4.2 du fascicule 27 du CCTP pour la fabrication et la mise en ceuvre des
enrobés hydrocarbonés.

Seul le cadre de ces documents faisant partie du Plan Qualité est soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Le PAQ demandé doit rester un document pratique et concret a l'usage de l'entrepreneur, du maitre
d'ceuvre, des contrbleurs extérieurs missionnés et de leur personnel.

Dans le cadre du marché, le PAQ sera évolutif au fur et a mesure de I'avancement des études et
travaux. Ainsi des révisions constituées par des compléments, additifs, modificatifs élaborés en cours
de chantier devront étre établies préalablement a la réalisation des ouvrages et compatibles en délai
pour leur instruction dans le cadre de la procédure du visa.

En fin de travaux, le PAQ final, résultant des diverses révisions, sera remis au maitre d’ceuvre dans le

cadre du dossier des ouvrages exécutés.

A6.3- Cadre du SOPAQ

Le titulaire produira un PAQ qu'il fournira pendant la période de préparation contenant les éléments
suivants :

1. Note d’organisation des chantiers :

L'entreprise procure une note succincte indiquant les changements ou en réactualisant l'organisation
décrite dans le SOPAQ.

2. Les procédures specifiques au chantier :

« procédures pour la mise en sécurité sur le chantier (fermeture de nuit du chantier, homme trafic, ...)
» procédure de gestion des non-conformités, y compris fiche de suivi

« procédure de fabrication des enrobés bitumineux (EB) :

o fourniture des derniers contrbles et réglages datant de moins d’un an conformément aux
dispositions du systéme de maitrise de la production (NF EN 13 108-21)

o dispositions pour l'organisation des transports

o dispositions pour l'organisation de la mise en ceuvre et plan de répandage des divers ateliers
(rabotage, balayage, couche d’accrochage, mise en ceuvre,...)

o composition des différents ateliers (rabotage, répandage, compactage)
o description de la réalisation des joints longitudinaux

o description de la réalisation des joints transversaux de reprise
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o description de la réalisation des dispositifs de retenue.

« procédures spécifiques au chantier

3. le planning d’exécution.

4. Les demandes d'agrément :

L'entreprise doit étre en mesure pour chaque chantier de fournir :

« les fiches techniques des produits :
o des formulations d’enrobés
o des constituants (granulats, liants,...)
> des couches d'accrochages

o des divers matériaux mis sur chantier (graves, etc.)
« a la demande spécifique du mafitre d'ceuvre, les procés verbaux d'études des formulations
d’enrobés utilisées
« les éléments permettant de justifier les derniers contrbles periodiques et réglages des centrales
d’enrobés qui approvisionneront le chantier.

. le plan de contréle mis en ceuvre par I’'entreprise :
S.lepland trél l'ent

Le PAQ de l'entreprise détaillera son organisation pour mettre en place un contrble interne a
I'entreprise et un contrdle externe a la chaine de production.

Le PAQ précise, pour chaque phase d’élaboration du produit et a partir des modes opératoires, le type
(interne externe), la nature (visuel, base sur des mesures et essais...) et la fréquence des contrdles ainsi
que la détermination des points sensibles (points clefs ou points d’arrét).

Le présent chapitre détaille I'ensemble des points de contrble a réaliser par l'entreprise pour la
fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

Les contrbles des autres matériaux (boucles SIRIUS, pontage, Grave ciment, etc.) a réaliser sont décrits
dans les paragraphes concernant ces matériaux.

Le tableau ci-dessous détaille, par type de contrble a réaliser par I'entreprise, s'il doit étre fait par le
controle interne ou externe. Le contrdle interne peut étre réalisé par un contrble externe, mais pas

I'inverse.
Type de contrdle contréle interne de contrble externe de
I'entreprise I'entreprise
contréle des constituants X

 granulats et éléments fins
 agrégats d’enrobé

* liant hydrocarboné

contréle du support fraise et du fond de forme X
contréle des couches d'accrochage X
contréle de conformité de la recomposition des enrobés X

contrble de la mise en ceuvre des enrobés

contrdle des épaisseurs X

contrdle du pourcentage de vides X
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contrble de la macrotexture X
contréle de l'uni longitudinale X
contrble des flaches X
contréle des pentes du profil en travers X
contréle des conditions d'application X

7. Les documents de suiv i

Seront annexes au PAQ les modeles de fiches mentionnées ci-apres :

. fiches journaliéres de fabrication (établies par le contrdle interne et validées par le contrble
externe),

- fiches journaliéres de mise en ceuvre,

. fiches des contrdles de fabrication,

. fiches des contréles de mise en ceuvre,

. fiches de non-conformité et de mesure corrective,

. fiches des procédures « incident » et les dispositions a prendre.

8. Les documents remis dans le cadre du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra fournir au maitre d‘ceuvre, en fin de chantier, le
dossier des ouvrages exécutés comprenant a minima :

. Les plans de récolement de chaque zone travaux ;

- Les fiches techniques des matériaux et produits utilisés ;

. L'attestation d’'application des nouveaux enrobés non amiantes et non contaminés HAP ;

- Les résultats du contrdle externe (avec I'ensemble des compte-rendus du laboratoire sur la mise en
oceuvre) ;

- Le récapitulatif des non-conformités et de leur traitement.

En particulier, il sera mis en place un archivage informatise des résultats de controle qui permettra
d'éditer rapidement et de maniére fiable les contréles définis par un ou plusieurs critéres de recherche
(ouvrage élémentaire, journée d‘application, couche élémentaire...).

A.6.4- Points d'arrét et points critiques

Parmi les points de I'exécution, deux situations peuvent entrainer une action de contréle particuliére :

* Point de contréle : point de I'exécution qui nécessite une matérialisation du contréle interne
sur un document de suivi d’exécution ainsi qu’une information préalable du contréle extérieur,
dans un délai de préavis déterminé ci-dessous, pour qu'il puisse, s'il le juge utile, effectuer un
contréle. L'intervention du contrdle extérieur n‘est pas nécessaire a la poursuite de I'exécution.

* Point d‘arrét: point critique pour lequel, un accord formel du maitre d'ceuvre ou d'un
organisme mandaté par lui est nécessaire a la poursuite de l'exécution. Au-dela de ce délai,
I'entrepreneur peut poursuivre I'exécution des travaux en l'absence de manifestation du maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur devra tenir compte dans l'organisation de son chantier des « points d’arrét obligatoire »
qui peuvent avoir une incidence sur la durée de certaines taches, dont la liste figure ci-apres.
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Les points d’arrét auront un délai de prévenance de 7 jours francs et le délai d’attente sera de 48 h. Les
points d'arréts comprendront a minima ceux indiqués dans le tableau suivant :

Phase des travaux Points d’arrét

Général — Plan EXE d'implantation des ouvrages
— Fourniture des documents généraux et des documents
particuliers du PAQ

Travaux de reprise de chaussée |— Acceptation des matériaux et des formulations

— Acceptation de la centrale de fabrication et des modalités
de réglage

— Acceptation des modalités de mise en ceuvre, et
méthodologie envisagée

— Fourniture des fiches produits et FTAE de I'ensemble des
enrobés mis en ceuvre

— Reconnaissance du support avant et apres rabotage, ainsi
que définition des zones de purges

Dispositifs de retenue — Plan EXE d'implantation des ouvrages
Signalisation horizontale et — Plan EXE d'implantation de la signalisation horizontale
verticale provisoire et définitive

La liste des points critiques, assortie des délais de préavis du maitre d'ceuvre, est présentée par le
titulaire dans le document d’organisation générale du Plan Qualité (résultats journaliers du contréle
intérieur, bordereau de suivi des déchets, bon de livraison des fournitures,...).

A.6.5- Note d’organisation générale du chantier
(art. 4.2.2 du fascicule 27 du CCTG)

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent I'ensemble des entreprises,
sous-traitants inclus.

La note d’organisation générale explicite également de fagon détaillée les principes de la gestion des
documents :

* Nombre de documents adressés au maitre d’ceuvre, aux bureaux de contrble et autres
intervenants ;

* Principes et délais pour les vérifications et modifications.

A.6.6- Procédures d’exécution
Les procédures d’exécution peuvent étre établies par nature de travaux ou par parties d’ouvrage.

Article A.7- Etablissement des documents d’exécution

A.71- Documents d’exécution et planning
A.711- Documents fournis par le maitre d'ceuvre

Plans intégrés au marché.

A.71.2 - Documents d’exécution établis par I'entrepreneur

A partir des documents contractuels et des compléments apportés par le maitre d'ceuvre
I'entrepreneur établit, conformément au CCAG, les documents d’exécution :
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* soit en complétant ces documents du maitre d'ceuvre ;

* soit par réalisation de ses propres études d’exécution a partir des documents du maftre
d'ceuvre ;

* en établissant les documents complémentaires nécessaires a leur compréhension ainsi que les
avant-métrés et les détails estimatifs prévisionnels des ouvrages.

Sur la forme les documents d’exécution devront répondre aux exigences suivantes :

* sur chaque planche devra apparaitre le métré correspondant, établi suivant le cadre des prix
du Détail Estimatif, et le découpage en ouvrages élémentaires définis par le maitre d'ceuvre,

» dés qu'une modification a une incidence sur les quantités (par rapport a celles figurant sur le
plan visé par le maitre d‘ceuvre), I'entrepreneur devra alerter celui-ci pour accord préalable. A
défaut, seules les quantités du métré initial seront prises en compte,

Les documents d’exécution seront fournis selon le planning prévisionnel par ouvrage et par nature de
travaux.

Un document ne pourra étre visé qu‘accompagné :
» des documents complémentaires indispensables a sa compréhension et a sa vérification,

* des avant-métrés, dont le découpage sera établi et valorisé par ouvrages de gestion et par prix
suivant le cadre des prix du Détail Estimatif,

» des détails estimatifs prévisionnels.

Le maitre d'ceuvre dispose, d'un délai de 15 jours a dater de la réception des documents pour les viser
ou pour adresser ses observations a I'entrepreneur. Ce délai pourra étre affiné pour chaque document
dans le cadre de la mise au point du programme de remise des documents cités a l'article A.2 du
présent CCTP.

Les plans non munis du visa du maitre d’ceuvre ne seront pas exécutoires. Au cas oU l'entrepreneur
passerait outre cette prescription, la réalisation de l'ouvrage correspondant ne saurait donner lieu a
rémunération.

A.71.3 - Planning d’élaboration des documents d’exécution

L'entrepreneur établira dans les 15 premiers jours de la période de préparation, en se référant au
planning des travaux, aux spécifications du CCTP et en intégrant les délais d'élaboration par lui-méme
des documents d’exécutions, le planning d'élaboration des documents d’exécution sous forme d’un
diagramme de Gantt.

Il soumettra ce planning au visa du maftre d’ceuvre.
Dans le planning devront apparaftre tous les points d’arréts demandés au paragraphe A.6.4.
Le planning devra intégrer le repérage et la réalisation des éventuelles purges.

Il intégrera la phase préparatoire et étude d’exécution avec notamment la production des plans
d’exploitation, des plans de déviations, les phases travaux et de réceptions de travaux.

Nombre de documents :

Les documents seront fournis sous format électronique. Un exemplaire sera retourné a l|'entreprise
apres visa du maitre d’ceuvre.

A.714 - Nombre de documents
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Les documents seront fournis sous format électronique. Un exemplaire sera retourné a l'entreprise
aprés visa du maitre d'ceuvre.

A.71.5 -

Grille de production et de classement des documents d’exécution

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur établira :

la grille de production et de classement des documents : cette grille sera congue pour étre
évolutive et qu’au final ce soit la nomenclature du récolement,

la charte de présentation des documents qui seront soumis au visa du maftre d'ceuvre.

Les vérifications, compléments ou études de détails, seront exécutées sur la base de |'implantation
préalable de chaque ouvrage et de levés topographiques éventuels complémentaires (adaptation au
site) et en tenant compte du projet d’ensemble (cohérence avec les ouvrages déja réalisés ou a
réaliser.)

Article A.8 - Documents conformes a lI'exécution et notice d’entretien

A.81-

Généralités

Outre les documents visés a |'article 40 du CCAG et a l'article 9.5 du CCAP au plus tard le jour des
opérations préalables a la réception (OPR), I'entrepreneur devra fournir les documents suivants :

La nomenclature du récolement et la charte de présentation des documents devront étre issus
de la grille des documents d’exécution voir article A.6 du présent CCTP.

Tous les documents de récolement seront fournis : en un exemplaire sur support papier et en
un exemplaire sur support numérique informatique (clé USB) et porteront la mention
« RECOLEMENT ».

Les documents numériques seront établis au format Autocad.dwg (version 2014) et en version pdf. Ce
dossier devra étre constitué au fur et 3 mesure de I'avancement du chantier, et vérifié dans le cadre
des évaluations régulieres prévues a l'article Qualité du présent CCTP.

A.8.2 -
A.8.21-

Chaussées, signalisation horizontale

Chaussées
les plans des chaussées réalisées et plans conformes a l'exécution des ouvrages particuliers
(raccordements,...),

les dossiers relatifs a l'assurance qualité incluant lI'ensemble des documents du contrdle
intérieur des fournitures, de la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux.

éventuellement le plan des travaux de raccordement et reprofilage réalisés (prise en compte en
métrés),
les dossiers relatifs a I'assurance qualité incluant :
o pour les chaussées, et pour chaque couche mise en ceuvre : I'ensemble des documents du
contrble intérieur des fournitures, de |la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux,
= Résultats complets des études de formulation
= Caractéristiques des matériaux (liants, granulats,...)
=  Provenance, Nature, Elaboration, Fourniture
= Teneur en bitume, fines, dopes,
=  Température du bitume a l'introduction et des enrobés en sortie du malaxeur,

= Nivellement,

18/68



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation de la RN 14
AOO RN14 - CCTP PR 22+1000 au PR 24+100

» Epaisseurs,
=  Pourcentages de vides,

= Rugosité.

A.8.21.1 - Signalisation horizontale

Pour la signalisation horizontale, I'entrepreneur fournira, sur la base du dossier d’exécution et d'un
modeéle soumis au visa du maitre d’‘ceuvre un dossier comprenant I'implantation de chaque type de
marquage représenté par une schématisation différente (BDG, séparation de voies, BAU...).

A.8.3- Dispositifs de retenue

Pour les dispositifs de retenue, l'entrepreneur fournira, sur la base du dossier d’exécution et d'un
modéle soumis au visa du maitre d’ceuvre un dossier comprenant :

* l'implantation de chaque type de dispositif de retenue,
* la position des passages d'eau,
* la position et le type des raccordements.
La distance par rapport a chaque obstacle sera précisée, ainsi que la typologie du dispositif visant a le

protéger.

A.8.4- Notices de fonctionnement et éléments pour le DUIO

En complément du DOE, I'entrepreneur fournira I'ensemble des plans et notes techniques destinés a
faciliter I'entretien, la maintenance, des ouvrages réalisés.

Ces documents serviront aussi pour |'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage
qui est établi, sur la base des documents transmis par l'entrepreneur, au fur et a mesure de l'exécution
des ouvrages, par le coordonnateur SPS (CCAP article 8.2).

A.8.5- Dossier qualité des ouvrages exécutés

Le dossier de récolement relatif au suivi de I'assurance qualité sera soit global soit par technique et
cotraitant. Il comprendra :

* le plan général de contréle,
* les PAQ et procédures qui s'y rapportent,

* les proces verbaux d’acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un étalonnage,
méthodes... (par lots, ouvrages, etc.),

* les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tragabilité des produits,

* les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre des procédés
spéciaux,

* les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s’y rapportent,

* les rapports d'évaluation de la qualité...

Article A.9- Réunion de chantier — Journal de chantier

A.91- Réunions de chantier

Il est précisé que ces réunions seront organisées par le maftre d’ceuvre et que leur fréquence pourra
étre ajustée aux besoins du chantier, a 'avancement des travaux ou a leur arrét.

Ces réunions sont indépendantes des réunions de pilotage et de coordination inter-entreprises.
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A.9.2- Réunions de coordination
Il est précisé que ces réunions de coordination pour l‘organisation de la circulation de chantier
traiteront aussi de la coordination SPS, de la coordination des interfaces.

Leur fréquence sera en moyenne mensuelle. Elles seront organisées par le maitre d'ceuvre a son
initiative ou a la demande de |'entrepreneur ou du coordonnateur SPS.

A.9.3- Journal de chantier

En complément de I'article 8.5 du CCAP, il est précisé :

A.9.31- Journal de chantier tenu par le titulaire
Un journal de chantier est tenu par le titulaire sur le chantier.
Le journal de chantier est constitué de fiches journaliéres. Celles-ci sont établies chaque jour, le soir

méme ou le lendemain matin au plus tard. Elles sont cosignées du chargé de contréle des travaux et du
représentant de I'entreprise titulaire.

Ces fiches doivent consigner notamment (en complément de I'article 8.5 du CCAP) :

* Le matériel sur le chantier (type exact) et son temps de marche, le matériel en panne, l'effectif
et la qualification du personnel (renseignements fournis pas l'entrepreneur),

* Les cadences, rendements, quantités, effectuées (renseignements fournis pas l'entrepreneur),

e Les incidents, les arréts de chantier avec leurs durées et leurs causes, les défauts
d’approvisionnement, tous les détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité
des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

e Les controles effectués,

* Les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers (pistes de chantier,
déviations provisoires, signalisation,...),

La non remise des documents, le lendemain avant douze heures, entraine automatiquement
I'application des pénalités prévues au CCAP.

A ce journal pourront étre annexés dés leur parution, les documents venant en complément des
informations consignées « hebdomadaires », donnant I'état d’avancement du chantier comparé a I'état
prévisionnel du programme d’ensemble et du programme bimensuel réajusté.

Le journal de chantier ne se substitue toutefois pas aux constats d’événement dont la valeur juridique
est reconnue. Les contrdleurs de travaux tiennent a leur initiative un cahier de suivi quotidien du
chantier mentionnant en particulier les controles effectués, les vérifications faites...

Le journal de chantier peut étre établi par l'entreprise, mais doit étre cosigné et validé par le
controleur. L'importance du journal de chantier est capitale en cas de réclamation de l'entreprise. Il
sert de base a toute expertise éventuelle.

A.9.3.2- Compte-rendu journalier détaillé établi par I'entrepreneur

Le compte rendu journalier détaillé établi par la ou les personnes désignées par l'entrepreneur,
comportera des chapitres par type d'ouvrage ou de décomposition par entreprises intervenantes au
titre du marché.

Cette fiche doit consigner notamment (en complément de l‘article 8.5 du CCAP) tout incident
concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

A.9.3.3- Etat hebdomadaire d’avancement de I'exécution des travaux
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Chaque semaine d’activité, et un jour a arréter par le maftre d'ceuvre, il sera joint au compte rendu de
I'entrepreneur I'état d’avancement de I'exécution des travaux.

Article A10- Matériaux et fournitures : origine, approvisionnement et stockage

Les prescriptions relatives a la nature, la qualité et I'origine des matériaux et fournitures figurent aux
divers chapitres du présent CCTP.

Les matériaux dont les exigences ne sont pas spécifiées dans le présent CCTP

* seront proposés par I'entrepreneur sur la base des exigences générales normatives, a défaut sur
la base des régles de I'art

* seront dans tous les cas de la meilleure qualité, sans aucun défaut pouvant mettre en cause la
bonne exécution des ouvrages et leur pérennité.

* seront, dans le cadre du PAQ, d'origine identifiée, (provenance, fournisseur, distributeur)
conformément aux directives « produits » européennes et nationales en vigueur, et les

modalités de contréle de conformité a réception a la livraison ou avant mise en ceuvre
explicitées.

AJ01- Stockage des matériaux et fournitures

L'occupation des voies publiques pour des dépdts ou le stockage des matériaux est interdite.

Les lieux de stockage et de dépbts devront étre compatibles avec les contraintes environnementales.

A10.2- Agrément et controle des matériaux

Les matériaux et produits seront proposés préalablement a leur emploi et dans le cadre du PAQ, a
I'agrément du maitre d'ceuvre.

Les matériaux dont les spécifications sont indiquées au présent CCTP, seront soumis aux épreuves et
essais prévus au CCTP. Les essais seront exécutés en deux phases: essais d’agrément et essais de
contréle.

Pour les autres matériaux, les demandes d’agrément préciseront la provenance et le cas échéant, les
conditions de préparation par ses soins ou d’achat a un fournisseur. Ces demandes seront adressées en
temps voulu afin de respecter les délais d’exécution du marché, a savoir au plus tard trois (3) semaines
avant l'utilisation envisagée des matériaux proposés et pour I'ensemble des fournitures de cette
catégorie.

Les matériaux proposés qui n‘offriraient pas les garanties nécessaires seront refusés par le maitre
d’ceuvre (non agréés.)
A10.21 - Essais d’agrément

Effectués avant tout approvisionnement, ils ont pour objet de s’assurer que les matériaux proposés par
I'entrepreneur satisfont aux conditions du Présent CCTP.

A10.2.2 - Essais de contréle
Effectués en cours d'exécution des travaux, ils ont pour objet de vérifier que les matériaux
approvisionnés par l'entrepreneur sont conformes a l'usage prévu et aux conditions de leur agrément.

En cas de refus de matériaux, ceux-ci seront évacués rapidement par l'entrepreneur dans le délai qui
sera fixé lors de la décision de refus. A défaut les dispositions de l'article 37 du CCAG seront
applicables sans qu‘une mise en demeure préalable soit nécessaire.
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Article A11- Gestion des non-conformités et mise en place des actions
correctives

L'entreprise doit exposer ses différentes procédures concernant :
e La détection des non-conformités ;

* Les principes de traitement des non-conformités (ouverture d'une fiche, contenu, définition de
la solution corrective, circuit de transmission, validation, classement).

Article A12- Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des déchets
(SOSED)

Le terme « élimination des déchets » s’entend au sens de l'article L.541-2, alinéa 2 du Code de
I’Environnement.

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du chantier,
notamment :

- les produits issus du rabotage des enrobés en place ;

- les produits issus du dérasement d’accotements ;

- les produits issus du balayage ;

- les matériaux résultant de l'activité du chantier.

Le SOSED « dispositions spécifiques », qui compléte celui remis par le titulaire lors de la consultation,
est établi par I'entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation de
chaque marche subséquent.

Dans ce document, le titulaire expose et s'engage sur :

. les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a évacuer et pour ne
pas les mélanger ;

- la localisation, la description et la gestion des dépbts, des centres de stockage etfou des centres de
regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en
fonction de leur nature et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

- les dispositions prises dans la gestion des agrégats d’enrobés non recyclés issus du chantier ;

- les modalités mises en ceuvre pour lI'information du maftre d'ceuvre, en phase travaux, relative a la
nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation envisagés ;

- les modalités de mises en ceuvre pour assurer le contrOle, le suivi et la tragabilité de I'évacuation
des déchets. A cet effet, un modele de bordereau de suivi est établi par I'entrepreneur ;

- les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets ;

- les modalités spécifiques, moyens et descriptions des centres de traitement dansle casou il y a
une présence d’amiante et/ou de HAP > 50 mg/kg dans les enrobés a raboter et évacuer.
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CHAPITRE B- Chaussées

Article B1-  Description de la chaussée

B1.1-

Généralités

L'objet du présent marché est précisé a |'article A11 du CCTP.

Les travaux de chaussées comprennent essentiellement :

la réalisation du rabotage, y compris rabotage profond ;

la réalisation d'une couche roulement, y compris sous la GBA, avec la fourniture, le transport et
la mise en ceuvre d'un BBSG 0/10 de classe 3 au bitume modifié sur 6 cm avec minimum 25 %
d’agrégats d’enrobés ;

en voie lente, la reprise des couches de liaison et d'assise, avec la fourniture, le transport et la
mise en ceuvre de grave bitume 0/14 de classe 4 sur 23 cm d’épaisseur avec minimum 40 %
d’agrégats d’enrobés ;

en voie rapide, sous la GBA, la reprise des couches de liaison et d’assise, avec la fourniture, le
transport et la mise en ceuvre de grave bitume 0/14 de classe 4 sur 11 cm d’épaisseur avec
minimum 40 % d’agrégats d’enrobés ;

les purges nécessaires sur 40 cm et la substitution par 30 cm de grave 0/31,5 et par 10 cm de
grave bitume 0/14 de classe 4 ;

I'exécution de couches d’accrochage avec lait de chaux ;

les découpes et enlévements des extrémités de couches répandues au droit des arréts de
chantier (fin de journée) ;

A noter que ces travaux de la RN 14 seront effectués dans les 2 sens de circulation.

B1.2 - Travaux a réaliser
Travaux de chaussée
Couche Technique Désignation Epaisseur Taux AE
Bét bit i . ipe s .
Roulement N o.ns rtumineux EB10-BBSG classe 3 - liant modifié | 6 cm 25, % min
semi-grenus
Liai t . 1 VR .
|a|§on © Grave bitume EB14-GB classe 4 cmen 40 % min
Assise 23cmen VL
Purge Grave bitume EB14-GB classe 4 10 cm 40 % min
& Grave 0/31,5 30 cm -

Les performances attendues pour la couche de forme : PF3 - 120 MPa.

Les zones de purges de terrassements seront réalisées, aprés concertation et validation par le maitre
d’ceuvre.

Prestations a réaliser par le titulaire

Les travaux qui doivent étre exécutés au titre du présent marché sont ceux précisés a l'article 2.1 du
fascicule 27 du CCTG et notamment :

Préparation du support;
Fraisage et rabotage de chaussée ;

23/68



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation de la RN 14
AOO RN14 - CCTP PR 22+1000 au PR 24+100

» Réalisation de purges ponctuelles ;

* Mise a niveau de regards de visite, de chambres de tirage et de bouche a clé;
» Fabrication transport et mise en ceuvre d’enrobés ;

* Démolition manuelle de chaussée, notamment au droit des joints d’ouvrages
e Controle interne.

L'entreprise se conformera au CCTG travaux, notamment les fascicules 23, 24 et 27 ainsi qu’aux normes
en vigueur.

B.1.3- Profil en travers
BAU VL VR DBA VR VL BAU

pEO WO TT
woez

-

9O woct

GIBE4 GiBE4

vy X

Schéma de la structure type a mettre en ceuvre

Les profils en travers seront conformes au catalogue des structures types de chaussées neuves de 1998,
notamment au niveau de I'accotement de rive et la BAU.

Structure type de la chaussée existante :

Dans le sens W, la structure de voirie est :
e BBMO/10:entre2et6cm
* BBSG0/14:entre 5et9cm
e Grave ciment [ délitée : entre 24 et 36 cm
* Sable traité : entre 15 et 25 cm
Dans le sens Y, la structure de voirie est :
e BBMO0/10:entre5et8cm
* BBSG0/14:entre4et13cm
e Grave ciment [ délitée : entre 14 et 27 cm
* Sable traité : entre 13 et 34 cm

B.1.31- Rabotage

En section courante, le rabotage de la chaussée s'effectuera sur une épaisseur de 29 cm pour les voies
lentes (VL) ainsi que pour la BAU jusqu‘a 20 cm aprés le marquage de la chaussée.

Le reste de la BAU sera raboté a -6 cm.
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Au vu de l'altimétrie de la RN 14, le mode de guidage retenue devra permettre d’optimiser la garantie
de l'obtention des valeurs recommandées pour d'un uni longitudinal conformément a Ia
réglementation en vigueur.

Le rabotage des voies rapides (VR) s'effectuera en pleine largeur sur une épaisseur de 17 cm, BDG et

structure sous le dispositif de retenue en béton DBA comprises.

B.1.3.2 - Application
En section courante, pour chacun des sens de circulation, la couche de roulement (6 cm de BBSG) sera
mise en pleine largeur, y compris sur I'ensemble de la BAU, sous |la DBA et la BDG.

La couche de liaison (11 cm de GB) sera mise en ceuvre sur les deux voies de circulation, sur la BDG, sur
une largeur de 20 cm aprés le marquage de la BAU et sous la DBA.

La couche d’assise en voie lente (12 cm de GB) sera mise en ceuvre en voie lente ainsi que sur la largeur
de 20 cm apres le marquage de la BAU.

Au vu de l'altimétrie de la RN 14, le mode de guidage retenue devra permettre d'optimiser la garantie
de l'obtention des valeurs recommandées pour d'un uni longitudinal conformément a la
réglementation en vigueur.

Article B.2- Constituants

B.21- Provenance des constituants
B.2.1.1- Granulats
L'entrepreneur indique dans son SOPAQ la ou les provenances des granulats qu’il fournit.

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour l'exécution de
la totalité d'un méme produit.

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre acceptés par le maitre d'ceuvre si une
épreuve de formulation réalisée aux frais de I'entreprise a été effectuée avec les granulats de chaque
provenance et si I'entrepreneur les a soumis a I'accord préalable du maitre d’ceuvre dans les conditions
de l'article 30 du CCAG-Travaux. Les granulats d'une méme classe granulaire, mais de provenances
différentes sont alors stockés séparément.

Les fournitures de granulats sont faites conformément aux spécifications du fascicule 23 du CCTG.

Pour chaque granulat, le soumissionnaire doit fournir une fiche technique produit (FTP). Cette fiche
sera jointe en annexe du marché et pourra étre rendue contractuelle.

B.21.1.1- Caractéristiques de base des gravillons

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications définies ci-
apres des classes de la norme NF EN 13043.

Les caractéristiques minimales des gravillons sont les suivantes :

Type d’utilisation Resw:\:laFn;::I TBe ::; 'que Caractéristiques de fabrication
A d/D: G:85/20
Couche d'assises et de liaison | LA 30 MDEzsavec Tamis intermédiaire : Gaspis
EB14-GB LA + MDE < 45 Aplatissement : Flzs
Propreté : f,
Couche de roulement LA <25 A d/D : G:85/20
EB10-BBSG MDE < 20 Tamis intermédiaire : Gaops
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PSV > 56 Aplatissement : Fls
LA+MDE < 35 Propreté : fos

La valeur minimale de PSV pour les couches de roulement est PSVsg.

B.2.1.1.2 - Stockage des granulats

Les granulats sont fournis par I'entrepreneur.

L'entrepreneur indique dans son SOPAQ la situation géographique, les caractéristiques des aires de
stockage (couvertes ou non) et de fabrication, ainsi que I'emplacement des centrales.

L'entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépot par classes granulaires dans les conditions
de stockage suivantes :

* la hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 6 métres,
* la distance minimale entre les pieds des tas doit étre de 3 métres,
* le stockage doit étre réalisé en couches horizontales stratifiées.
B.2.1.2 - Caractéristiques des fillers, sables et graves
(norme NF EN 13043)

Les fillers sont de catégorie MB(10 pour les fines nocives, Vag4s pour la compactabilité a sec et Ages8/25,
pour le pouvoir rigidifiant.

Les caractéristiques des éléments fins doivent étre conformes aux spécifications fixées dans la norme
respective de chaque enrobé. Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NF P 98-150-1.

Les sables et graves 0/4 ont les caractéristiques minimales suivantes :
e Granularité : Ge85 ou Ga85, G110
* Propreté : MBf10 (MB; admis sur la fraction 0/2).

B.2.1.3 - Liants hydrocarbonés

B.21.31- Nature et caractéristiques

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 12591 pour les
bitumes routiers, NF EN 14023 pour les bitumes modifiés par des polyméres et NF EN 13924-1 pour les
bitumes de grade dur. Certains mélanges hydrocarbonés peuvent étre élaborés avec des bitumes
spéciaux.

Pour les couches d'accrochage, le liant utilisé est une émulsion cationique de bitume pur a rupture
rapide dosée conformément a la norme NF EN 98-150-1.

Pour les sections notifiées, les couches d’accrochage sont au bitume pur a dosage spécifié.

B.2.1.3.2 - Type de bitume

Nature de la couche Type d’enrobé Type de bitume
Roulement EB10-BBSG classe 3 Bitume modifié aux élastomeres 25/55-75(*)
(**)
Liaison et assise EB14-GB classe 4 Bitume 35/50

(*) Avec ou sans additifs
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(**) Il peut étre admis un bitume modifié par des polymeres d'un grade plus « mou » sous condition
que celui-ci ait un comportement a l'orniérage, a des températures élevées de service, au moins
équivalent a celui des bitumes demandés.

En cas de réutilisation d'agrégats d’enrobés, le liant total (liant neuf + liant des agrégats d’enrobés)
devra présenter les caractéristiques des bitumes neufs décrits ci-dessus.

B.2.1.3.3 - Conditions de stockage

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans une citerne
d’une capacité minimum de 30 000 litres.

B.21.4 - Agrégats pour enrobés recyclés

L'agrégat doit étre conforme a NF EN 13108-8. La dimension D des granulats de l'agrégat doit étre
compatible avec la dimension D de I'enrobé recyclé.

Le titulaire s'assurera de |'absence d’amiante, y-compris amiante naturelle et de HAP dans chaque lot
d’agrégats d'enrobés recyclés pour les enrobés du présent marché. Pour chaque lot, il sera réalisé au
minimum un essai réalis€ par un organisme certifié COFRAC, puis un ou plusieurs essais
complémentaires par 500 t d'agrégats d’enrobés.

L'utilisation d’'agrégats d’enrobés nécessite systématiquement et quel que soit le taux de réutilisation,
la réalisation d'études préalables pour l'identification des agrégats.

Les enrobés recyclés doivent faire l'objet d'une épreuve de formulation du niveau spécifié au
paragraphe B.31.2.2.

Le titulaire déclarera conformément a la norme NF EN 13108-8 l'origine des agrégats d’enrobés ainsi
que I'homogénéité des lots d'agrégats qu'il propose. L'homogénéité des lots d'agrégats est définie
conformément a la norme NF EN 13108-8 complétée et précisée par les éléments ci-dessous.

Un lot d’agrégats correspond a une certaine quantité d’agrégats caractérisée par une Fiche Technique
d’Agrégats d’Enrobés (FTAE) conforme a I'’Annexe 10 du guide « Recyclage des agrégats d’enrobés dans
les mélanges bitumineux & chaud - Etat de I'art et recommandations » édité par le Cerema en juillet
2021.

Chaque lot doit étre caractérisé en fonction des spécifications suivantes, les informations
correspondantes figurant dans la FTAE du lot :

+ Etendue de la teneur en liant déterminée selon les normes NF EN 12697-1, NF EN 12697-3 et
NF EN 12697-4

* Caractéristique du liant et étendue: pénétrabilité ou TBA selon les normes NF EN 1426 et
NF EN 1427

* Homogénéité granulométrique : la composition granulométrique selon la masse des différentes
portions est arrondie aux pourcentages entiers les plus proches, sauf pour la masse retenue dans
le tamis de 0,063 mm, arrondie a la premiére décimale la plus proche selon la norme NF EN 12697-
2. Les tamis a utiliser lors de I'analyse granulométrique sont au minimum, pour la détermination
du module de richesse, les suivants : 2D ; 1,4D ; 6,3 mm ; 2 mm ; 0,250 mm et 0,063 mm.

* Caractéristiques intrinseques et angularité définies selon la norme NF EN 933-5 et -6.

L'essai PSV sera réalisé pour les agrégats d’enrobés sur les couches de roulement.

B.2.1.41 - Classification des agrégats d’enrobés

Les essais d'identification des agrégats d’enrobés conduisent a la classification des agrégats d'enrobés
reposant sur les cing critéres définis ci-apres.
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Teneur en matériaux étrangers (F)

Catégorie Valeur maximale en matériaux étrangers
F1 Teneur en matériaux du groupe 1< 1 % et teneur en matériaux du groupe 2 < 0,1 %
Fe Teneur en matériaux du groupe 1< 5 % et teneur en matériaux du groupe 2 <
01 %
Faec Teneur et nature des matériaux étrangers déclarés

Les matériaux du groupe 1 (béton, briques, ect.) et de groupe 2 (bois, plastique, ect.) sont définis dans
la norme NF EN 13108-8.

Homogénéité de la teneur en liant (TL)

Catégorie Etendue de la teneur en liant
TLo <08%
TL, <1%
TL, <2%
Tlns > 2 % ou non spécifié
Homogénéité granulométrique (G)
Catégorie % pazss;nt = % p:zsaDnt s % passant a D % pza :?nnt = O/Z)Za;:::né
Go Vsi 100 Vsi 98 Li85Ls99e10 e10 e3
G, Vsi 100 Vsi 98 Li85Ls99e10 e15 e4
G, Vsi 100 Vsi 98 Li80Ls99e15 e 20 eb
Gns Non spécifié | Non spécifié Non spécifié Non spécifié | Non spécifié
Remargues :

* Ladimension D aprés désenrobage doit étre compatible avec le D de I'enrobé ;

* Les talus a utiliser lors de I'analyse granulométrique sont, notamment pour la détermination du
module de richesse, au minimum les suivants: 2 D; 14D ; D; 6,3 mm; 2 mm; 0,250 mm et

0,063 mm.

Pénétrabilité minimale et/ou (*) TBA maximale du liant de I'agrégat et étendue (B)

(*) Et : dans le cas oU I'agrégat d’enrobés ne contient pas de polyméres ou dans des proportions jugées
négligeables (stock tout venant par exemple).

Ou : dans le cas de présence de polymére dans le liant, les résultats de la TBA peuvent étre utilisés
comme critére de choix.

Catég

Caractéristiques

orie

Pénétrabilité et/ou TBA

P15 Minimale =10 1/10 mm
Bo |Moyenne =2151/10 mm
Etendue <10 1/10 mm

TB70 Maximale =77 °C
Moyenne < 70 °C
Etendue <8 °C
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Pénétrabilité : Moyenne = Pdec Moyenne = TBAdec

B; |Minimale=51/10 mm Maximale = 77 °C
Etendue <15 1/10 mm Etendue <8 °C

B Moyenne = Pdec Moyenne = TBAdec

2 Minimale =5 1/10 mm Maximale = 77 °C

Moyenne = Pdec Moyenne = TBAdec

BNS . e \ / . N s
Minimale = a déclarer Maximale = a déclarer

Caractéristiques intrinséques (R)

Catégorie Caractéristiques
R LAset MDEy et LA + MDE < 35
! PSVso et Ang 1 (%)
R LAsset MDEy et LA + MDE < 35
’ Ang 1(*)
Rs LAs et MDEys et LA + MDE < 45
Rns Autre ou non caractérisé

(*) L'angularité est définie seulement dans le cas de matériaux alluvionnaires et en accord avec les
recommandations sur les choix de granulats des chaussées.

L'essai PSV est systématique pour des taux de recyclage supérieurs a 20 %.

B.2.1.4.2 - Caractéristigues technigues des agrégats d’enrobés du chantier

Les caractéristiques techniques demandées pour les agrégats d’enrobés du chantier RN 14 sont
détaillées dans le tableau ci-dessous. Elles sont détaillées en fonction des matériaux (couche de
roulement/ assise ou liaison) et du taux de recyclage retenu.

Taux de Classes
Matériaux
recyclage TL B G R F
Couche de roulement : BBSG
2 % TL B R F
0/10 classe 3 bitume modifié 500 ! . G1 . .
Couche de liaison et d’assise :
40,00 % TL B G R F
GB 0/14 classe 4 ! ! . 1 2 :

B.21.5- Autres matériaux

B.21.51 - Matériaux de substitution — Grave non traitée 0/31,5

Les matériaux de substitution sont mis en ceuvre dans les zones de purges identifiées par le titulaire et
visées par le maitre d'ceuvre.

L'épaisseur est dimensionnée selon la nature des dégradations de la voie ou a défaut sur 40 cm avec
30 cm de grave 0/31,5 et 10 cm de GB4.

La grave non traitée 0/31,5 sera de type a faible teneur en fine et insensible a I'eau.
Le matériau respectera les normes en vigueur, et notamment :

* NF EN 13285 : Graves non traitées et spécifications.

B.2.1.5.2 - Matériaux pour pontage de fissure
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Provenance des matériaux et suivi de la qualité :

Les matériaux et produits doivent avoir l'origine et les caractéristiques définies par l'entreprise, en
complément au présent CCTP lors de la remise de sa proposition.

L'entreprise doit fournir a l'appel d'offre une fiche technique décrivant les caractéristiques du
produit.La fiche produit comprend I'ensemble des essais décrits ci-aprés permettant de vérifier la
conformité du produit. Elle précise également la température au sol minimal de mise en ceuvre, la

température de chauffage admissible et son délai d'utilisation.

Les emballages des produits doivent porter :
» la désignation du produit,

 le nom et I'adresse du fabricant,

« la date de fabrication,

« le numéro du lot,

« les conditions et la durée maximale du stockage.
L'acceptation des produits et matériaux fait I'objet d'un point d’arrét levé par le maitre d’ceuvre

Spécifications des matériaux :

Les matériaux utilisés seront certifiés N2 selon la norme EN 14188-1.

Produit d'étanchéité :

Le primaire d'accroche sera compatible avec le produit d’étanchéité.
Le produit doit satisfaire les caractéristiques suivantes :

Propriété du matériau

Norme d’ essai

exigences

Préparation des échantillons destinés a I'essai

NF EN 13880-6

Homogéne conformément a la
déclaration du fabricant

Température de ramollissement bille et anneau
en °C

NF EN 1427

> ou égal a 85

Masse volumique

NF EN 13880-1

Valeur déclarée par le fabricant

Pénétration au cbne, a + 25 °C, 55,150 g, en

mm

NF EN 13880-2 40 a 100
0,1 mm
P§netrab|I|te retour élastique (résilience), +25 °C, NF EN 13880-3 <60
billede 75g,5sen %
Stabilité a la chaleur, variation de la pénétrabilité
a+70°CN68h NFEN13880-4 102100
- pénétration au cone -<60
- pénétrabilité et retour élastique (résilience) en%
Résistance au fluage et aprés dégradation
par la chaleur a + 60 °C, 5h, angle de 75 °C, en NF EN 13880-5 <3

Compatibilité avec les revétements
hydrocarbonés, + 60 °C, 72 h

NF EN 13880-9

Ni rupture par adhésion, ni
apparition d'exsudat huileux

Sablage :

Le sable doit provenir de roche dure. Il doit étre élaboré a partir de matériaux dont les spécifications
de dureté sont les suivantes :

« soit : Coefficient LOS ANGELES < 20 ET Micro DEVAL humide < 15,

- soit : Friabilité < 15.

Il doit avoir une bonne adhésivité avec le produit de scellement et une teinte en harmonie avec celle
de la couche de roulement de la chaussée sur lequel il est applique.
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Les dimensions du sable doivent étre comprises dans la fourchette 0,5 mm - 3 mm et le matériau doit
étre totalement exempt de fines (fraction inférieure a 0,5 mm inférieure a 0,5 %).

Controéles sur matériaux :

Produits d'étanchéité :
La totalité des produits (primaire d'accrochage et produit d'étanchéité) nécessaires a I'exécution des
prestations doit étre approvisionnée avant le début du chantier.
Le maftre d'ceuvre pourra effectuer, pour essais d’identification et de conformité, des prélévements de
quantités de produits égales a un demi pour cent (0,5 %) des quantités approvisionnées. Les lots de
produits non conformes seront refusés.
Des prélévements soit conservatoires soit pour identification et vérification de conformité, a raison de
0,5 kg pour 1000 métres de fissures pourront en outre étre effectués a la diligence du maitre d’ceuvre,
sur chantier, a la sortie de la lance d’application.

Sable :
Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des contrdles de conformité par un laboratoire
de son choix. En cas de non-conformité, le sable sera refuse.

Article B.3- Prescriptions de fabrication et de mise en ceuvre
B.3.1- Composition et caractéristiques des enrobés
B.3.1.1- Composition des enrobés

L'entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des enrobés dont il fournit les granulats. Il
donne ces éléments, a I'appui de son offre et annexés au SOPAQ,

Le PAQ précise :
* les dosages retenus,
* les pourcentages de vide a obtenir sur chantier,
* les seuils de refus a la fabrication, indiqués a I'article B.4.2 du présent CCTP.

L'entrepreneur peut proposer, pour certaines formules, des seuils de refus différents en les justifiant
par I'épreuve de formulation. Ces nouveaux seuils sont soumis a I'acceptation du maftre d’oceuvre.

B.3.1.2 - Caractéristiques des enrobés

L'entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des enrobés dont il fournit les granulats. Il
donne ces éléments a I'appui de son offre et annexés au SOPAQ.

Les caractéristiques de chaque enrobé, dont les granulats sont fournis par I'entrepreneur, doivent étre
conformes a la norme correspondante.

Ces enrobés font obligatoirement 'objet d’une épreuve de formulation au niveau spécifié ci-apres,
conforme a la norme produit. L'épreuve compléte avec les granulats prévus pour le chantier doit dater
de moins de cinq ans.

Si I'épreuve de formulation compléte date de plus d'un an, il est réalisé au moins une épreuve de
vérification. Dans le cas d'une épreuve de vérification, la courbe de pourcentage de vides en fonction
du nombre de girations a I'essai de presse a cisaillement giratoire selon la norme NF EN 12697-31 ne
doit pas s'écarter de 1,5 % par rapport a celle obtenue lors de I'épreuve initiale. Dans le cas contraire,
I'entrepreneur refait une épreuve au niveau spécifié ci-apres.

Les masses volumiques réelles des enrobés nécessaires a I'épreuve de formulation doivent étre
mesurées selon la norme NF EN 12697-5 (méthode A a I'eau).
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Niveau Essai Normes
0 Cou'rbe granulométrique et teneur NE EN 12 6971 et NE EN 12 697-2
en liant
Tenue a l'eau NF EN 1269712 Méthode B en compression
1 . N
Pf)urfzentage de vide a un nombre de NE EN 12697-31
giration
2 Résistance a l'orniérage NF EN 12697-22+A1 Appareil grand modele
3 Module a15°C et 10 Hz ou 0,02 s NF EN 12697-26 +A1
4 Résistance en fatigue NF EN 12697-24

B.3.1.2.2 - Niveaux d’épreuves

Le niveau d'épreuve requis est le suivant :

Couche Abréviation Niveau d’é;?rc.euve de f?rmulation
minimal requis
Roulement EB10-BBSG classe 3 Niveau 2
Liaison EB14-GB classe 4 Niveau 2
Assise EB14-GB classe 4 Niveau 2
Purge EB14-GB classe 4 + grave non traitée 0/31,5 Niveau 2

B.3.1.2.3 - Caractéristiques des enrobés

Les enrobés respecteront la norme NF EN 13108-1 relative aux enrobés bitumineux.

Teneur en bitume minimale

Type d’enrobé

Teneur en liant minimale

EB10-BBSG classe 3

TI—min 52

EB14-GB classe 4

TI—min 4,6

Pourcentage de vides

Type d’enrobé Nombre de girations n Spécifications a n girations
EB10-BBSG classe 3 60 Vmins-V maxio
EB14-GB classe 4 100 Vimaxg

Tenue a l'eau

Type d’enrobé ITSR (1/C) % (méthode B en compression)
EB10-BBSG classe 3 ITSR7o
EB14-GB classe 4 ITSR7
Résistance a l'orniérage
'é % g L
Type d’enrobé Corps d 3;r::ve de Nombre de cycles Spécifications
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EB10-BBSG classe 3 5a8 30000 Ps
EB14-GB classe 4 5a8 30000 P
B.3.2 - Fabrication des enrobés
B.3.2.1- Types et capacités des centrales

A titre transitoire les centrales discontinues peuvent ne pas posséder de systéme d’acquisition de
données.

La capacité nominale de la centrale, telle que définie par la norme NF P 98-701 doit étre au moins de
120 tonnes/heure.

B.3.2.2 - Dosage des granulats

L'entrepreneur est tenu d’installer, si nécessaire, un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillérisé
pour éliminer, le cas échéant, les mottes durcies.

B.3.2.3 - Stockage et chargement des enrobés

Le stockage et le chargement des enrobés sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1.

La centrale doit étre équipée d’une capacité de stockage de 50 tonnes.

B.3.3- Bon d’identification
Les enrobés sont livrés avec un bon d’identification conformément aux normes produits. Le bon
d’identification doit faire mention, en plus de la désignation du matériau :
* nom ou raison sociale du producteur,
* nom du chantier, du client et de |'adresse de livraison,
* nom du transporteur et numéro du véhicule (tracteur),
* date de livraison et heure de départ de la centrale,
* masse totale du camion en charge,
* masse du camion a vide,

* heure de livraison sur chantier.

B.3.4-  Transport des enrobés

Entre la centrale et le lieu de mise en ceuvre, les itinéraires empruntés par les camions doivent étre
soumis au visa du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur est responsable des dégradations qui pourraient étre provoquées aux voiries publiques,
immeubles et aux tiers du fait de ces transports. Il a a sa charge le nettoyage des dégats qu'il aura
provoqués sur les voies publiques.

Le temps de transport est limité a 2 heures sauf si le camion est a benne calorifugée. Le maitre
d’ceuvre se réserve le droit de refuser les matériaux transportés dans un camion non baché.
B.3.5- Couches d'accrochage lait de chaux

B.3.5.1- Généralités

Une couche d‘accrochage propre a I'dmulsion de bitume pur ou modifié sera appliquée
systématiquement entre deux couches d’enrobés, conformément a la norme NF P 98 150.

L'entrepreneur prendra ses dispositions pour garantir un collage homogéne entre les couches
respectant les cadences et prenant en compte les conditions climatiques lors de la mise en ceuvre.
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L'entrepreneur prendra ses dispositions pour garantir le dosage en bitume résiduel de la couche
d’accrochage au moment de I'application de la couche d’enrobés bitumineux.

Les dispositions complémentaires mises en ceuvre par I'entrepreneur seront rémunérées dans le prix de
couche d’accrochage (gravillonnage, épandages de lait de chaux, ajout d’accélérateurs de prises, etc.).

Le matériel de répandage de liant est maintenu en permanence sur le chantier. La mise en circulation
sur une couche d’accrochage non recouverte est interdite.

L'entreprise doit prendre toute disposition pour éviter les entrailnements du bitume hors du périmeétre
du chantier.

L'entrepreneur proposera I'émulsion a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Compte-tenu des températures prévisionnelles (travaux prévus de jour en aoUt 2023), le titulaire devra
pulvériser du lait de chaux sur la couche d’accrochage, afin d’accélérer sa rupture. Le lait de chaux sera
alors appliqué sur la couche d’accrochage rompue, dilué a 60 g de matiére séche de chaux hydratée
par litre, a raison de 250 g/m? de lait de chaux.

B.3.5.2 - Constituants
Liant

Les émulsions de bitume seront de classe ECR 65 ou ECR 69 (cationiques dosées a 65 % ou 69 % et a
rupture rapide) conformes a la norme NF EN 13808.

Composition

La couche d'accrochage sera constituée d’'une couche d’émulsion dosée au minimum a 300 grammes
par m? de bitume résiduel sans gravillonnage et au minimum 350 grammes par m? de bitume résiduel si
gravillonnage.

En fonction de I'état réel du support ou du type d’enrobés, le maitre d’ceuvre peut, aprés concertation
avec l'entreprise, imposer un dosage supplémentaire par tranche de 100 g/m? de bitume résiduel.

Dans le cas ouU l'entrepreneur choisit de réaliser un gravillonnage sur l'accrochage, ce-dernier sera
réalisé a raison de 4 |/m? de gravillons concassés 2/4 lavés (caractéristiques des gravillons conformes a
la norme NF P 18 545).

Une planche d’essais devra étre réalisée pour valider le choix de I'émulsion et le dosage au m?%
Planche d’essai

A partir de la composition moyenne, I'entrepreneur sera amené a procéder & des ajustements de
dosages, en fonction :

* de |'état et de la nature du support,
» des conditions climatiques de répandage.

Ces ajustements de dosage seront exécutés en fonction des résultats de trois planches d'essais d'une
surface unitaire de 100 m? chacune, sur lesquelles on répandra du liant & des dosages variables
encadrant le dosage moyen théorique.

A l'issue de ces planches d'essai, le maitre d’'ceuvre notifiera & I'entrepreneur la ou les compositions
retenues, et I'acceptation du matériel.

Répandage
L'atelier sera composé au minimum d’une répandeuse a émulsion.

Les engins devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 12271, NF P 98-707 et NF EN 12272-1.
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La température superficielle de la chaussée doit étre au minimum de 5 °C.

La surface a revétir sera préalablement nettoyée par balayage, aspiration et lavage a haute pression de
sorte de débarrasser la surface de toute souillure et partie non adhérente. L'émulsion pourra étre
répandue sur surface légerement humide mais ne comportant aucune flaque d’eau.

Contrdle de conformité
Liant

L'entrepreneur est responsable de la qualité de I'’émulsion utilisée, et fournira au maftre d’ceuvre toutes
les justifications permettant d’en vérifier la conformité.

Le fournisseur et I'entrepreneur assurent le controle de la fourniture de I'émulsion dans les conditions
fixées a I'article 5 du fascicule 24 du CCTG.

Le fournisseur doit a cet effet présenter a l'accord de l'entrepreneur et du maitre d’ceuvre un Plan
d’Assurance Qualité qui prendra les exigences suivantes :

* Avant travaux, le fournisseur fournira la fiche produit et devra effectuer les essais de contréle
comprenant au moins la détermination sur le premier lot fourni :
o teneureneau: NFEN 1428,
o pseudo-viscosité Engler : NF EN 12846-1,
o indice de rupture : NF EN 13075-1,
o pH : NF EN 12850.

* L'entrepreneur organise les transports et les adapte a ses cadences:

o elle réceptionne chaque porteur a son arrivée sur le chantier le pése avant et apres
dépotage,

o chaque porteur doit étre muni d‘une fiche d’identification en double exemplaires portant
les caractéristiques mentionnées.

» Par porteur, I'entrepreneur doit réaliser sur chantier un essai de contrdle de la teneur en eau.
Le mafitre d'ceuvre fera réaliser des essais de contréles occasionnels sur des prélévements qu’il aura
réalisés.
En cas de stockage prolongé (supérieur a la semaine), l'entrepreneur est tenu a refaire les essais

mentionnés.

Contrdle de conformité du répandage

L'entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité du répandage. Les tolérances
par rapport aux valeurs théoriques sont les suivantes :

Emulsion :
e tolérance sur le dosage : = 50 g/m?,

* régularité transversale : <10 %

Gravillons (si I'entrepreneur choisit de réaliser un gravillonnage sur I'accrochage) :
» tolérance sur le dosage : = 11/m?

» régularité transversale : <15 %

B.3.6 - Mise en ceuvre des enrobés

B.3.6.1- Conditions générales
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Si des mesures d’uni ont été réalisées par le maitre d'ouvrage, les résultats seront communiqués a
I'entrepreneur.

Un atelier de répandage de secours (finisseur et compacteur) est obligatoire pour pallier tout
probléme éventuel.

B.3.6.2 - Préparation du support

Préalablement a la mise en ceuvre des matériaux, la surface a revétir sera balayée et nettoyée.
L'entrepreneur disposera en permanence et pendant toute la durée des travaux, d'un atelier de
nettoyage efficace sur le chantier. Il est utilisé continuellement afin d’assurer une parfaite propreté
des voies. Une balayeuse aspiratrice a haute pression sera imposée sur un support fraisé. Le maitre
d’ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre peut arréter le chantier si le nettoyage s‘avére insuffisant et imposer
a lI'entrepreneur le remplacement ou le renforcement de son matériel de nettoiement. En outre, cet
arrét ne donne pas lieu a une prolongation du délai.

Il sera mis en place une couche d’accrochage sur I'ensemble de la surface a revétir, tel que spécifié au
présent CCTP.

Le titulaire devra évacuer immédiatement les déchets hors des emprises du chantier et des terrains
appartenant a la DiRIF. Il est rappelé que le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit et ne mettra pas de terrain a disposition pour des dép6ts provisoires.

B.3.6.3 - Fraisage — Rabotage

La chaussée sera fraisée et rabotée selon les épaisseurs des matériaux a renouveler, définies au présent
CCTP.

Les fraisats issus des travaux de rabotage en pleine largeur ou pour purges seront immédiatement
évacués par le titulaire hors des emprises du chantier.

Le maftre d'ouvrage ne mettra aucun terrain a disposition pour du stockage provisoire.

B.3.6.4 - Purges

Des purges localisées de chaussée seront proposées par |'entreprise au maitre d’ceuvre avec des essais
dynaplaque.

L'opportunité de I'intervention sera validée par le maitre d'ceuvre. Le juge de paix sur la réalisation des
zones de purge sera le contrdle extérieur du maitre d’ouvrage.

Le matériau utilisé pour la substitution sera de type grave 0/31,5 et grave bitume de classe 3. Les
matériaux pourront étre additivés, afin de respecter le planning d'exécution du chantier et les
performances mécaniques a atteindre en couche de forme, c’est-a-dire une PF3.

B.3.6.5 - Pontage fissures

En cas de fissures constatées de la couche de forme aprés le rabotage, et en concertation avec le
maftre d‘ceuvre, des pontages de fissures de la couche de forme pourront étre réalisés. Une géogrille
devra étre mise en ceuvre sous les bandes de roulement des voies lentes.

Les matériaux utilisés seront certifiés N2 selon la norme EN 14188-1.

Un dispositif anti-remontées de fissures sera installé sur la zone de forte fissuration avec la mise en
place d’une géogrille avec validation du maitre d’ceuvre et si nécessaire du contrdle extérieur.

B.3.6.6 - Répandage de I'enrobé
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Le personnel intervenant sur le domaine routier doit étre constamment visible. Le port de vétements
de signalisation a haute visibilité de classe 3 ou 2 est obligatoire conformément a la norme
NF EN I1SO 20471.

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison radio téléphonique au lieu de fabrication des
matériaux. La provenance des matériaux (centrale, heure de chargement) sera toujours identifiée.

Les matériaux sont, a I'exception des zones de trés faible largeur, mis en ceuvre a 'aide de finisseurs
capables de le répartir sans produire de ségrégation, en respectant l'alignement, les profils et les
épaisseurs fixées.

* |l est réalisé conformément aux spécifications de la norme NF P 98-150-1.

* Le plan de répandage est précisé dans le PAQ de I'entreprise.

* Le répandage est exécuté en pleine largeur et hors circulation sur les sections désignées.

* Lerépandage est exécuté par voie de circulation.

* Le plan de répandage permet la réalisation de joints longitudinaux a chauds.

* Le répandage sera réalisé dans le sens de la circulation sauf si des contraintes de phasage ou de
sécurité I'empéchent.

* Dans les zones ou le profil en long présente une déclivité supérieure a 5 %, le répandage est
effectué de 'aval vers I'amont.

* Les finisseurs sont équipés d'un dispositif de contréle de I'alimentation aux extrémités de la
table et de ballon d’éclairage.

Les méthodes de guidage sont précisées par le PAQ de l'entreprise en conformité avec la norme NF P
98-150-1.

Le mode de guidage devra étre convenu avec le maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage et devra tenir
compte de la topographie de la chaussée pour garantir la bonne qualité de I'uni longitudinal et des
notations apres travaux conforme aux exigences et a la réglementation.

Des mesures de l'uni seront réalisées aprés les travaux. En cas de non-conformités, les travaux de
reprise seront a la charge du titulaire.

Si le guidage est effectué par rapport a des repéres nivelés, ceux-ci seront espacés au maximum de 10
meétres. L'entrepreneur jugera de la nécessité de réduire ces espacements en fonction de la zone de
travaux.

Pour I'application d‘une couche de roulement, il est demandé de ne pas avoir d'arrét de table.
Ce plan de répandage sera soumis a l'acceptation du Maitre d'CEuvre.
Un atelier de répandage (finisseur + compacteur) de secours est obligatoire.

L'acceptation de l'atelier de mise en ceuvre proposé par I'Entrepreneur constitue un point d'arrét et
fera I'objet d’'une acceptation provisoire par le Maitre d’CEuvre. L'acceptation définitive sera prononcée
a l'issue de la planche de convenance et de la premiére journée de mise en ceuvre. Les remarques
prononcées par le maitre d'ceuvre ne se substituent pas aux dispositions du CCAP et du présent CCTP.

Les températures minimales de répandage en degré sont conformes a celles mentionnées dans la
norme correspondant a chaque enrobé. Les matériaux qui ne peuvent pas étre mis en ceuvre en cas
d'arrivée sur le chantier a une température trop basse, ne seront pas pris en compte pour
I'établissement du constat.

Ces températures sont indiquées par le producteur pour les techniques permettant d‘abaisser la
température de répandage.
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B.3.6.7 - Compactage
Les dispositions du compactage sont conformes a l'article 9.4 de la norme NF P 98-150-1.

L'atelier de compactage, dont la composition est proposée par |'entrepreneur dans son plan qualité,
doit faire I'objet de références antérieures pour les formulations d’enrobés utilisées.

L'entrepreneur fournit la composition de I'atelier de compactage, l'ordre de passage et le nombre de
passes de chaque engin, de maniére a obtenir une compacité compatible avec les objectifs a atteindre
au titre de la garantie de résultats.

Pour une épaisseur de 8 cm et plus d’enrobés, I'utilisation de compacteur a pneus est obligatoire.
Le fin réglage aprés achévement du compactage est interdit.

Iy

Une attention particuliére est a apporter au niveau des modalités de compactage au droit des
ouvrages d’arts et de génie civil, et des tranchées de réseaux (cables, canalisations, fibre optique).

B.3.6.8 - Conditions météorologiques
Les enrobés ne sont pas mis en ceuvre dans le cas d’'une température inférieure a 0 °C.

Le répandage des enrobés est arrété en cas d'orages ; de pluies violentes, mais de courte durée (arrét
momentané) ; de pluie continue (arrét total) et de support mouillé ne permettant pas la bonne mise
en ceuvre de la couche d’accrochage ; elle peut étre autorisée par le maitre d‘ceuvre en cas de pluies
fines.

Les conditions météorologiques (T°C, niveau des pluies) de mise en ceuvre seront décrites et précisées
dans les procédures d'exécution, sous la responsabilité de I'entrepreneur. Aucune indemnité ne pourra
étre demandée.

En cas de mise en ceuvre sous la pluie ou sur chaussée mouillée, les précautions suivantes doivent étre
prises :

* évacuation compléte de l'eau sur la chaussée,
» compactage plus rapide des enrobés.
L'entrepreneur indique dans son PAQ les dispositions complémentaires qu’il compte mettre en ceuvre.

Le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'Ouvrage se réserve le droit d‘arréter le chantier pour toutes
conditions qu’elle considérera comme exceptionnelles. Aucune indemnité ne pourra étre demandée.

Pour les travaux a proximité de voies circulées, I'entrepreneur devra arréter immédiatement les travaux
d’enrobés lorsque la sécurité des usagers est compromise (exemple : production de vapeur d’eau).
Aucune indemnité ne pourra étre demandée.

B.3.6.9 - Joints longitudinaux
Le PAQ décrit la réalisation des joints longitudinaux en conformité avec la norme NF P 98-150-1.
Les joints longitudinaux seront réalisés a chaud.

En cas de conditions météorologiques défavorables, et aprés notification du maftre d'ceuvre, le bord
d’une bande froide pourra étre découpé par fraisage avant exécution d’une nouvelle bande contigué.

B.3.6.10 - Joints transversaux de reprise

Le PAQ décrit la réalisation des joints transversaux de reprise en conformité avec l'article 9.3.2.4 de la
norme NF P 98-150-1.

Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit étre réalisée par fraisage.
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Les matériaux enlevés lors des travaux de découpe seront systématiquement évacués et traités
conformément a la réglementation en vigueur.

B.3.6.11 - Ouvrages d’art en passage inférieur
En présence d'un ouvrage d‘art, l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la
protection de I'étanchéité et tous les éléments qui pourrait étre découvert lors des rabotages.

Il sera procédé a une investigation soignée en approche de |'ouvrage notamment pour déterminer la
profondeur de rabotage. Les zones de démolition manuelles seront définies en accord avec le maftre
d’ceuvre.

B.3.612 - Raccordements définitifs a la voirie existante

Les raccordements définitifs a la voirie existante seront réalisés par engravures biaises par rapport a
I'axe longitudinal de la chaussée. Ces derniéres sont dimensionnées de maniére a ce qu'il n'y ait pas de
changement brusque et de discontinuité dans le profil en long de la chaussée.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisées par engravures.

Si le joint n'est pas satisfaisant, le maftre d'ceuvre pourra demander a l'entrepreneur une reprise a la
raboteuse. Aucune indemnité ne sera accordée.

B.3.7-  Pontage de fissures

B.3.7.1- Conditions météorologiques
La mise en ceuvre du produit d’étanchéité est interdite si la température au sol est inférieure a 5°C. Les
travaux de scellement sont interdits lorsque la chaussée ou les lévres de la fissure sont mouillées.

Dans le cas oU les |évres sont seulement humides, I'entreprise peut proposer a I'appréciation du maitre
d’ceuvre des dispositions permettant de poursuivre les travaux en séchant a I'lavancement.

Les systémes a flamme nue ne sont pas admis.

B.3.7.2 - Préparation du support

Le support doit étre propre, sans poussiere et sec pour assurer une bonne adhérence. |l sera a cet effet
traité par soufflage et séchage a la lance thermopneumatique.

Toute application de produits est interdite apres salage de la chaussée non suivi d’un lavage suffisant
par les eaux de pluie. L'entreprise doit se renseigner auprés du maitre d'oeuvre pour connaitre la date
du dernier salage éventuel.

Dans le cas de salissures importantes des levres de la fissure, celles-ci doivent étre décapées a la brosse
métallique.

Les salissures pulvérulentes doivent étre enlevées par soufflage de la fissure a l'air comprimé.
L'entreprise doit prendre toutes les dispositions pour éviter lors du soufflage I'apport d’huile et
d’humidité.

B.3.7.3 - Primaire d'accrochage

La mise en ceuvre d'un primaire d’accrochage est obligatoire si la fiche technique du produit
d'étanchéité en indique la nécessité. Elle doit alors étre conforme aux indications techniques du
document.

La mise en ceuvre doit étre faite par pulvérisation. L'application doit étre uniforme et réguliere. Le
temps de séchage du primaire entre son application et la mise en ceuvre du produit d’étanchéité doit
étre respecté.
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Toutes les dispositions doivent étre prises pour éviter les salissures, I'"humidité ou l'apport de
poussiéres avant le scellement, en particulier en interdisant toute circulation de chantier autre que
celle des véhicules strictement nécessaires.

B.3.74 - Controles

Des examens visuels de la propreté des fissures et de la qualité de mise en ceuvre du primaire
d’accrochage sont effectués par le maitre d’ceuvre.

B.3.7.5- Mise en ceuvre du produit d'étanchéité

Fonte et maintien en température du produit L'état de fonctionnement du matériel de fonte et de
mise en ceuvre est contrdlé en présence du maitre d'ceuvre

préalablement au démarrage du chantier.

Le produit d'étanchéité doit étre préparé et porté a la température d’utilisation dans un fondoir a
chauffage indirect (bain d’huile) équipé d'un agitateur mécanique. Les températures du produit fondu
et du bain d’huile sont contrélées au moyen d’un thermomeétre ayant une précision de 5 °C. La prise
de température du produit doit impérativement étre effectuée a moins d’'un centimétre (1 cm) de la
paroi chauffante du fondoir.

La température et la durée maximale du maintien en température ne doivent pas dépasser les valeurs
maximales prescrites par le fabricant pour l'utilisation du produit. En cas de dépassement le produit se
trouvant dans le fondoir doit étre évacué hors du chantier selon les prescriptions du maitre d'ceuvre.

B.3.7.6 - Répandage du produit d’étanchéité

Les dispositions d’alimentation et de répandage du produit doivent étre soumises a |'agrément du
maitre d’ceuvre.

Ils doivent assurer :

« une température d'écoulement sur chaussée inférieure au plus de 5 °C a celle dans le fondoir,

« un débit pouvant étre observé et réglé par I'opérateur,

+ un écoulement gravitaire au droit des |évres des fissures,

« un remplissage complet de la partie supérieure des fissures,

« un pontage d'une largeur réguliére de 8 a 10 cm et d'une épaisseur de I'ordre de deux millimétres (2
mm) au dessus de la téte des granulats, de fagon que le confort de la chaussée ne soit pas altéré apres
sablage. Le pontage des fissures longitudinales doit avoir la largeur minimale.

B.3.7.7 - Sablage
Le sable doit étre répandu a refus immédiatement aprés mise en ceuvre du produit d’étanchéité. Il
peut préalablement étre chauffé, dopé et/ou pré-traité afin d’augmenter son adhésivité au produit.

Aprés élimination des rejets sous circulation, il doit constituer sur le pontage une grille superficielle
adhérente destinde a maintenir la rugosité et a protéger le mastic contre I'action de laminage et
d’usure due au trafic.

Article B4-  Assurance de la qualité - Contrdles

B.4.1 - Contréle intérieur

B.4.1.1- Controéle des constituants

Les contrbles des constituants sont conduits conformément aux dispositions des fascicules 23 et 24 du
CCTG, complétées par les dispositions du fascicule 27 du CCTG.
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B.4.1.2 - Controle de fabrication

Pour les matériaux dont la fabrication et la mise en ceuvre par chantier se fera sur au moins 2 jours, le
titulaire remettra quotidiennement et sur simple demande du maitre d'ceuvre le résultat de ses
contrdles internes de fabrication.

B.4.1.3 - Contrble de mise en ccuvre

Le titulaire devra disposer, sur le chantier de matériel portable de contréle de température et de
compacité. Sur simple demande du maitre d'ceuvre, il devra procéder aux essais et contréle de
compacité en cours de chantier et en remettre sans délais les résultats au représentant du maitre
d'ceuvre.

Sur simple demande du maitre d’'ceuvre, le titulaire devra effectuer des essais de hauteur au sable en
cours de chantier et en communiquer sans délai les résultats au représentant du maitre d’oceuvre.
B.4.2 - Controle extérieur

B.4.2.1 - Généralités
Le maitre d’ceuvre effectue un contrdle extérieur adapté au PAQ de I'entreprise.
Le contrble extérieur sera réalisé par un organisme désigné par le maitre d'ouvrage, sur les points
suivants :
* épreuve de convenance et contrbles de fabrication
* épreuve de convenance et contrdles de mise en ceuvre

» caractéristiques de surface.

B.4.2.2 - Exigences demandées dans le contrdle extérieur

B.4.2.2.1- Epreuves de convenance de fabrication

L'épreuve de convenance de fabrication d’une durée d'une demi-journée est effectuée sur au moins
une formule représentative.

Pour les centrales mobiles, elle est effectuée au démarrage du chantier.

Pour les centrales fixes, celles-ci doivent avoir fait 'objet d'une épreuve de convenance datant de
moins d’un an.

Les contréles sont réalisés sur I'équivalent de 1 ou 2 camions et portent sur :
* la conformité du mélange avec au minimum 10 prélévements.

Les écarts entre les valeurs théoriques et les valeurs moyennes obtenus sur les prélévements sont au
maximum les suivants :

Passant a 6,3 mm +4 %

Passanta 2 mm +3%

Passant a 0,063 mm +1%
Teneur en liant +03%

* I'homogénéité du malaxage : le coefficient de variation de la teneur en liant t/m, oU t est
I'écart-type et m la valeur moyenne de la teneur en liant par camion, doit étre inférieure a 5.

B.4.2.2.2 - Epreuves de convenance de mise en ceuvre

Norme NF P 98-150-1
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Une épreuve de vérification du compactage est réalisée en début de campagne au moins pour chaque
atelier proposé et pour des couches dont I'épaisseur est supérieure ou égale a 4 cm. Les valeurs
moyennes de pourcentages de vides doivent étre conformes aux spécifications suivantes :

Produit Moyenne de pourcentage de vides obtenus lors de
I'épreuve de convenance
EB10-BBSG Classe 3 Entre 4 et 8 %
EB14-GB Classe 4 Inférieur a 8 %

Pour la couche de roulement, une vérification de la macro-texture sera réalisée. Elle porte sur au moins
20 points de mesure selon la norme NF EN 13036-1 et 90 % des valeurs de mesures doivent étre
supérieures ou égales a la valeur spécifiée dans le tableau suivant :

. Niveau de macro-texture minimal exigé (PMT — NF EN 13036-1)
Produit cex P
sur planche de référence ou de vérification
EB10-BBSG 0,4 mm pour 90 % des points contrélés
B.4.2.2.3 - Contréle de fabrication et de mise en ceuvre en cours de chantier

Epreuve de contrdle de fabrication

Le maftre d’ceuvre effectue un contrble extérieur adapté au PAQ de l'entreprise.
Le lot de contréle correspond a une journée de fabrication.

Les contréles peuvent étre réalisés par des prélévements :

La valeur moyenne des résultats obtenus sur au mois quatre prélévements est comparée aux seuils
suivants :

Passant a D +4%
Passant a D/2 +4%
Passant a 2 +3%
Tamis a mailles fines +2%
Passant a 0,063 +1%
Teneur en liant +03%

Epreuve de contréle de mise en ceuvre

Pourcentage des vides

Le lot de contrdle correspond a une journée de mise en ceuvre.

Les pourcentages de vides sont obtenus par la mesure de la masse volumique apparente effectuée sur
les enrobés au moyen d'un gamma-densimétre mobile. Les résultats de ces mesures apparentes sont
quantifiés par zones homogénes conformément a la norme XP 98 151, et comparés aux seuils prescrits.

Les zones sur lesquelles le pourcentage de vides n'est pas conforme aux seuils prescrits seront
considérées comme douteuses.

Sur décision du maitre d’ceuvre, les zones incriminées font I'objet, dans un délai maximum de 3 mois
suivant la mise en ceuvre, de carottages (10 au minimum) et de mesures de la masse volumique
apparente par pesée hydrostatique. Elles sont déclarées conformes si 100 % des valeurs mesurées sont
dans l'intervalle Vi [ Vs des pourcentages de vides prescrits.
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Les masses volumiques réelles prises en compte pour le calcul des pourcentages de vide sont mesurées
selon la norme NF EN 12697-5 mode opératoire A. Les masses volumiques apparentes sont
déterminées a partir d'‘essais «si possible » conformes a la norme NF P 98-241-1 ou a partir de
carottages.

L'intervalle de pourcentages de vides (Vi, Vs) est défini conformément aux dispositions de la norme XP
P 98-151.

En I'absence d'épreuve de convenance, les valeurs suivantes s'appliquent :

Toutes les valeurs de contréle devront étre dans l'intervalle Vi - Vs

Pourcentage des vides requis
Produit
Moyenne Vi Vs
EB10-BBSG | Classe 3 Entre 4 % et8 % 2,00 % 10,00 %
EB14-GB Classe 4 <8% <10 %
Epaisseur

Le contréble de I'épaisseur s’effectue par quantité moyenne mise en ceuvre par unité de surfagage pour
la journée de travail.

Nivellement
Les contréles en nivellement s'effectuent par relevé topographique des couches mises en ceuvre.
Macrotexture

Le chantier est décomposé en lots de controle, chaque lot devant étre d'un seul tenant et
correspondre a des conditions de trafic homogénes. On réalise généralement un contrdle de réception
par voie de circulation (largeur du lot égale a la largeur de la voie) et par lot de 500 m a 1 000 m de
longueur au plus.

La macro-texture sera évaluée en continu avec un relevé profilométrique permettant le calcul d’'une
profondeur de texture équivalente : PTE.

Les profils de texture du revétement sont relevés en continu et une valeur moyenne [en mm] est
déterminée par segment de 20 m.

Les valeurs de profondeur de texture équivalente (PTE) ainsi déterminées selon la norme NF EN I1SO
13473-1, permettent d’estimer les valeurs de profondeur moyenne de texture (PMT), et le respect de la
valeur seuil spécifiée.

Les zones pour lesquelles le seuil PMT ainsi estimé n‘est pas respecté, feront l'objet d'une vérification
de la PMT par mesures ponctuelles selon la norme NF EN 13036-1.

Dans le cas d’'une couche de roulement définitive, les valeurs minimales de PMT exigées en fonction du
produit appliqué sont récapitulées dans le tableau suivant :

Produit Niveau de macro-texture minimal exigé (PMT — NF EN 13036-1)
aprés mise en ceuvre
EB10-BBSG 0,4 mm pour 90 % des points contrblés
B4.2.2.4- Caractéristiques de surface

Uni longitudinal

La note technique du 30 septembre 2015 relative a I'uni longitudinal des couches de roulement neuves
du domaine routier s'applique.
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Cette note technique a pour but de fixer des spécifications et de définir des modalités de contrble en
matiére d’'uni longitudinal pour la réception des travaux de couches de roulement neuves. Elle annule
et remplace la circulaire n°2000-36 du 22 mai 2000.

Pour tout complément sur |'état de I'art de I'uni longitudinal, le titulaire peut se rapporter au guide
technique IDRRIM « Uni Longitudinal : Etat de l'art et recommandations » de juin 2014. Une version
numérique de ce guide est mise en ligne par le CEREMA dans la base de données DTRF
(Documentation des Techniques Routiéres Frangaises), a I'adresse suivante : http://dtrf.setra.fr

Le mode de guidage devra étre convenu avec le maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage et devra tenir
compte de la topographie de la chaussée pour garantir la bonne qualité de I'uni longitudinal et le
respect des notations aprés travaux conforme aux exigences et a la réglementation.

Des mesures de l'uni seront réalisées apres les travaux. En cas de non-conformités, les travaux de
reprise seront a la charge du titulaire.

Le contréle s'effectue par lots. Un lot est défini comme une voie de circulation de 1 000 m de longueur.
Pour les chantiers de longueur comprise entre 200 m et 1 000 m, la longueur du lot et celle du chantier.

Chaque voie de circulation fait I'objet d’'une mesure dans les deux bandes de roulement droite et
gauche. Les résultats d'application se présentent sous la forme d’une série de note par bandes d’ondes
(NBO) calculées sur des segments de 20 m pour les petites ondes (PO), de 100 m pour les moyennes
ondes (MO) et de 200 m pour les grandes ondes (GO).

La note obtenue en PO sur un segment de 20 m comprenant un joint d‘extrémité de chantier ou un
raccordement altimétrique ponctuel imposé par le maitre d'ouvrage pourra étre neutralisée. Les
spécifications en notes MO et GO demeurent applicables.

Cette disposition ne s'applique pas aux joints d'arrét et de reprise de finisseur en cours de chantier.

Dans le cadre de ce chantier, des travaux d‘entretien faisant intervenir le fraisage sont rencontrés.
Selon la géométrie transversale de la réfection partielle, sont définis les cas de figure suivants :

Fraisage a minima d’'une voie de
circulation (excepté en pleine

Voie de
circulation

Voie de
circulation

| | |
v T ]
| | |
| | | Hiveau de la chaussée
1 1 1
| | |

el i largeur) avec mise en ceuvre

— d'une ou plusieurs couches

Cas F1 | i | uniguement sur la ou les voies
fraisées.

Aucune couche n’est mise en
ceuvre sur toute la largeur de
chaussée.

', Voiede ! Voiede !
Cas F2 | circDLrlen!ign : cirEleleatign | . .
| | | Fraisage d'une seule voie de

Niveau de la chaussée circulation avec mise en ceuvre
"avant travaux

/ ,
F2a _ Anmam——m_ d'une  seule  couche de

roulement en rechargement et
en pleine largeur de chaussée.

F2b Fraisage de toute la largeur de la

| | | e i chaussée avec mise en oeuvre
| | 1 /~avant travaux
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! ! ! Niveau de la chaussée
: : i /aVant Travau
/ ‘un h roulement en
F2c | —JING000—— d'une couche de roulement e
i | | pleine largeur de chaussée.
| | | Niveau de la chaussée
1 1 1 !
F3a II“. L I-I:I_*.I_ TNTIRIN :I_I.
! ! ' Fraisage de toute ou partie de la
largeur de la chaussée avec mise
Cas F3 : : : en coeuvre d‘au moins deux
| | | ; .
. : A e couches en pleine largeur de
—JORATRRTRRIRRARRTAATRRRIN chaussée.
F3b ! e ‘.
| | |
[ERENN] Couche de roulement

:Cu uche de liaison
ou d'assise

—_— Eventuelie couche
de liaison ou d assise

Les spécifications en petites et moyennes ondes suivantes sont alors demandées, dans le cas d'un

fraisage en pleine largeur (F3a) :

Spécifications pour la couche de roulement
V (*) |Longueur
(km/h) e Chantier inférieur 2 1000 m et Lots de 1000 m ou incluant
supérieur a 200 m extrémité
PO 100 % des notes = 6 100 % des notes = 6
90 % des notes > 7 90 % des notes > 7
100 % des notes = 6
< *k % >
<90 MO (**) 100 % des notes = 6 90 % des notes > 7
. 100 % des notes = 5
t
GO Sans obje 80 % des notes = 6
PO 100 % des notes = 6 100 % des notes = 6
90 % des notes = 7 90 % des notes = 7
100 % des notes = 7
*%k Oo 2
110 MO (**) 100 % des notes = 7 90 % des notes > 8
. 100 % des notes = 7
GO Sans objet 80 % des notes = 8
130 PO 100 % des notes = 6 100 % des notes > 6
90 % des notes = 7 90 % des notes = 7
100 % des notes = 7
MO (** 1 % =7
O™ 00 % des notes 90 % des notes = 8
GO Sans objet 100 % des notes = 8
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80 % des notes =9

(*) V = vitesse maximale autorisée

(**) La prise en compte des critéres de spécifications en MO n’est applicable que pour des sections =
500 m.

Spécifications particulieres des joints d’ouvrage d’art

Les segments PO correspondants aux joints d’ouvrages ne sont pas pris en compte dans l'exploitation
statistique du lot. Cependant la note PO du segment correspondant au joint d‘ouvrage est comparée a
sa valeur avant travaux.

Longueur d’onde Spécifications pour le lot incluant le joint d’OA

Si note avant travaux = 6, alors note apres travaux =6 ;

PO . N
Sinon, note apres travaux > avant travaux

Les pénalités sont cumulables par bandes d’‘onde et s'appliquent sur l'intégralité du lot contrélé non-
conforme, tel qu'il est défini dans le CCTP.

Pour le calcul des pénalités, les prix liés a la construction des couches mises en ceuvres sont les prix au
BPUF.

Cas des travaux de construction et des travaux d’entretien mettant en ceuvre au moins deux couches
(hors cas particuliers) :

Bandes Seuvils par lots
SHETEEE D’'application des pénalités De réfection
Non respect des spécifications Si plus de 10 % des notes < 6
PO () Une seule note non conforme =4 est ou au moins 3 notes < 5
tolérée OuU au moins 2 notes consécutives <5

ouune note<4

MO Si non respect des spécifications

GO (**) Si non respect des spécifications

(*) Pour les cas particuliers de travaux de construction, seules les PO seront examinées.
(**) Uniquement pour les travaux de construction de longueur supérieure a 1 000 m.

Quand les seuils de réfection définis dans le tableau ci-dessus sont atteints, le titulaire doit faire une

N

proposition de remise en conformité des lots concernés. Les zones a reprendre ne pourront étre
inférieures a 150 m, afin de garantir des longueurs suffisantes de reprise et de limiter les joints de
raccordement. Cette proposition fera I'objet d’une validation technique par le maitre d’ceuvre. Elle ne
pourra étre acceptée qu’a condition de vérifier I'ensemble des clauses suivantes :

* ne pas créer d'interface supplémentaire dans la structure, néanmoins le rechargement pourra
étre envisagé,

* limiter le nombre de reprises partielles a 2 par lots,

* mettre en ceuvre des techniques prévues dans les conditions initiales du marché,

* traiter l'intégralité de la largeur de la voie,

* apporter un soin particulier au joint longitudinal.

Sur la base de la solution technique retenue, le maitre d’ceuvre fait procéder aux travaux de remise en
conformité aux frais du titulaire de marché.
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Ces travaux feront I'objet d'une nouvelle réception aux frais du titulaire du marché.

Cas des joints d'ouvrage d'art :

Les joints d‘ouvrages d‘art font I'objet de spécifications conformément a celles indiquées dans le
tableau article B.4.2.2.4 du présent CCTP. Le non-respect de ces spécifications peut donner lieu a des
pénalités.

B4.3-  Réfactions de prix

Les réfactions de prix qui sont appliquées sur proposition du maitre d'ceuvre, dans le cadre de l'article
41.7 du CCAG Travaux sont listées dans les sections suivantes :

B.4.3.1- Réfactions pour imperfections de fabrication
Teneur en bitume

Lorsque les tolérances fixées au CCTP (+ 0,3 %) ne sont pas respectées, il est appliqué une réfaction de
6 % du prix de fourniture et mise en ceuvre de |'enrobé (prix 203, 204 et 303), par dixieme de pour cent
de la valeur absolue de la différence entre la valeur moyenne des mesures concernant le lot considéré
et de la valeur prescrite corrigée de la tolérance (+ 0,25 %) prévue a |'article B.3:1.2.3, du présent CCTP.

Cette réfaction s'applique a la totalité du lot.

Cette réfaction est limitée a 12 % du prix de fourniture et mise en ceuvre de |'enrobé (prix 203 et 204.
Au-dela de 0,50 % en plus ou en moins de la teneur en liant prescrite, les enrobés sont refusés.

Un lot est, pour I'application de cette clause, constitué par la fourniture d’'une journée. La moyenne
doit étre faite sur 4 valeurs au moins.

Teneur en fines

Lorsque les tolérances fixées au CCTP (+ 1 %) ne sont pas respectées, il est appliqué une réfaction de
2 % du prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé (prix 203)par dixieme de pour cent de la valeur
absolue de la différence entre la valeur moyenne des mesures concernant le lot considéré et de la
valeur prescrite corrigée de la tolérance (= 0,8 %) prévue a l'article B.2.1.2 du présent CCTP.

Cette réfaction s'applique a la totalité du lot.

Cette réfaction est limitée a 24 % du prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé (prix 203). Au-
dela de 1,2 % en plus ou en moins de la teneur en fines prescrite, les enrobés sont refusés.

Un lot est, pour I'application de cette clause, constitué par la fourniture d’'une journée. La moyenne
doit étre faite sur 4 valeurs au moins.

B.4.3.2 - Réfactions pour défaut de mise en ceuvre
Insuffisance de compactage

Si a l'issue des contrbles effectués aprés compactage prévus au CCTP, il apparalt que les valeurs de
compactage prescrites ne sont pas atteintes, il est appliqué la réfaction suivante, p étant le
pourcentage de défectueux :

(p - 10) * (prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.

Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.
Si p est supérieur a 15 %, les matériaux sont évacués et remplacés aux frais de l'entrepreneur.

Insuffisance de profondeur moyenne de texture
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Si a lissue des contréles de PMT prévus au CCTP, il apparait que la valeur limite n’est pas respectée, il
est appliqué la réfaction suivante, p étant le pourcentage de défectueux :

(p - 10) * (prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.
Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.

Si p est supérieur a 15 %, I'entrepreneur fera des propositions au maitre d’ceuvre visant a remédier aux
imperfections.

Défaut d'uni

Si a l'issue des contrbles d'uni, les valeurs prévues au CCTP ne sont pas obtenues, les pénalités
suivantes seront appliquées :

* en PO, le montant des pénalités s'éléve a 10 % des prix liés a la construction de la couche de
roulement ;

* en MO, le montant des pénalités s'éleve a 5 % des prix liés a la construction de la couche de
roulement et de la couche sous-jacente si I'épaisseur de la couche de roulement est inférieure
ou égale a 3 cm, et uniquement a la couche de roulement sinon ;

* en GO, le montant des pénalités s'éléeve a 5 % des prix liés a la construction de I'intégralité des
couches mises en ceuvre.

Insuffisance d'épaisseur

Si a lI'issue des analyses des levés topographiques, il apparait que les épaisseurs de mise en ceuvre, avec
les tolérances ci-dessous, ne sont pas respectées, une réfaction sur la mise en ceuvre des enrobés sera

appliquée.

Les tolérances sont les suivantes :
* +3 mm sur la couche de roulement
e +6 mm surles couches de GB

e +8 mm sur la totalité des matériaux mis en ceuvre (couche de roulement et de liaison)

En cas de non-respect des tolérances, la réfaction suivante sera appliquée, p étant le pourcentage de
défectueux :

(p - 10) * (prix de mise en ceuvre de I'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.
Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.

Si p est supérieur a 15 %, I'entrepreneur fera des propositions au maitre d'ceuvre visant a remédier aux
imperfections.
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CHAPITRE C- Dispositifs de retenue

Article C1- Description et normes

Les travaux comprennent la démolition de DBA existante et le coulage de dispositifs de retenue de
type béton adhérant (DBA), apres réalisation de la couche de roulement, objet du présent marché.

Cla- Marquage CE

Conformément au décret n°92-647 du 08/07/92, et les décrets le modifiant, tous les produits de
construction définis par arrétés ministériels doivent étre munis du marquage CE.

Or ce décret spécifie qu’un produit de construction est un produit fabriqué en vue d’étre incorporé,
assemblé, utilisé ou installé de fagon durable dans des ouvrages tant de batiment que de génie civil.

Il s'ensuit que les dispositifs de retenue suivants ne sont pas des produits de construction : Dispositifs
constituant un ouvrage (séparateurs en béton coulés en place, etc.).

En conséquence ces dispositifs ne sont pas soumis au marquage CE.

Conformément a |'arrété du 6 mars 2008, les dispositifs de retenue routiers tels que définis par la
norme harmonisée NF EN 1317-5+A2 sont soumis aux dispositions du décret du 08/07/92. A ce titre,
dés lors qu'ils constituent des produits de construction, ils doivent étre munis du marquage CE.

Conformément a l'avis du 22/03/08, pour étre marqués CE, ces dispositifs doivent satisfaire au systeme
d’attestation de la conformité de niveau 1, la norme harmonisée applicable étant la norme NF EN 1317-
5+A2.

Toutefois la norme NF EN 1317-5+A2 spécifie que celle-ci ne pourra étre utilisée pour évaluer la
conformité des extrémités et raccordements que lorsque la norme XP ENV 1317-4 deviendra une
norme EN.

En conséquence, pour le présent marché, les extrémités et raccordements proposés a I'acceptation du
maitre d'ceuvre et sont certifiés NF 058 par 'ASCQUER.

Cl.2- Spécifications pour les dispositifs de retenue béton

Les séparateurs en béton adhérent ne sont pas soumis au marquage CE, il n‘'en demeure pas moins que
leurs composants doivent étre soumis a ce marquage.

L'ensemble des dispositions de la norme NF P 98-426 sont applicables.

Article C.2- Généralités

Les séparateurs en béton seront conformes aux spécifications de la norme NF P 98-426 (septembre
2018).

Article C.3- Dimensions et tolérances

Les dimensions devront étre toutes conformes a celles énumérées dans la norme NF P 98-430 qui
précise le fonctionnement et les dimensions des ouvrages.

Les implantations des ouvrages seront conformes aux dispositions de la norme NF P 98-426.

Le profil du séparateur doit respecter les cotes et tolérances suivantes :

49/68



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation de la RN 14
AOO RN14 - CCTP PR 22+1000 au PR 24+100

Séparateur simple (modéle GBA)

Hauteur au-dessus du talon : 72 cm (tolérance -1 cm, + 2 cm)
Hauteur du talon : 9 cm (tolérance - 1cm, + 2 cm)

Largeur a la base : 48 cm (tolérance -1 cm,+ 3 cm)

Largeur au sommet : 15 cm (tolérance =1 cm,+ 2 cm)

Séparateur double (modéle DBA)

Hauteur au-dessus du talon : 72 cm (tolérance -1 cm, + 2 cm)

Hauteur du talon : 9 cm (tolérance - 1cm, + 2 cm)

Largeur a la base : 60 cm (tolérance -1 cm,+ 3 cm)

Largeur au sommet : 15 cm (tolérance — 1 cm,+ 2 cm)
La variation de hauteur totale du dispositif doit étre comprise entre + 1 cm. La hauteur hors sol
verticale de pied du séparateur devra étre comprise entre 8 et 11 cm sur au moins 90 % de la section.

En cas de non-respect de ces valeurs ou si la hauteur du pied dépasse ponctuellement 12 cm, la
section en cause sera démolie.

Le séparateur ne doit pas présenter sur les arétes supérieures et sur toute face plane de flaches ou
bosses supérieures a 5 mm sous une régle de 3 m. En cas de non respect de cette tolérance, le profil
sera meulé ou s'il y a lieu rectifié au mortier de résine.

Les implantations devront répondre a toutes les exigences fixées par la norme NF P 98-426.

Les tolérances de réalisation des ouvrages devront respecter intégralement les prescriptions de la
norme NF P 98-426.. L'entreprise devra proposer a l'agrément du maitre d’'ceuvre les procédures
justifiant des contrdles décrits dans la norme.

Article C4- Matériaux, produits et composants

Les spécifications, les matériaux et composants doivent étre conformes a norme NF P 98-426.

Les études de formulation sont a la charge de l'entrepreneur. Elles sont soumises a I'acceptation du
maitre d'ceuvre.

Les dosages définitifs sont arrétés aprés études de formulation et épreuves de convenance.
Le béton doit étre conforme a la norme NF EN 206/CN:2014.

Classes d'exposition selon la norme NF EN 206+A2/CN : 2022 : XF2 (gel faible ou modéré avec agent
de déverglacage).

Article C.5- Fabrication, transport et mise en ceuvre

La fabrication du béton, le transport du béton et la mise en ceuvre doivent étre conformes aux articles
6.2 et 6.3 de la norme NF P 98-426.

Article C.6- Passage d'eau

L'ensemble des dispositions de I'article 4.3 de la norme NF P 98-426 sont applicables.
Un nombre optimal de passage d’eau seront créés a savoir un tous les trois (3) metres.

Leur entraxe ne doit pas étre inférieur a 3 m et le premier passage d'eau ne sera pas a moins de 3
metres d'une extrémité de file.
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Les passages d'eau dans la GBA et la DBA sera réalisée a I'aide d’'un cadre en tdle, tout passage d'eau
réalisé par un autre dispositif est proscrit.

Article C.7- Traitement des extrémités de file et raccordements

L'ensemble des dispositions de I'article 4.2 de la norme NF P 98-426 sont applicables.

Article C.8 - Point particulier :

Une jonction avec une surlargeur sera a effectuer au niveau de la potence de signalisation existante,
avec installation de 2 capots métalliques de niveau H2 ( norme NF P98-427 paragraphe 8.2).

—=
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CHAPITRE D- Signalisation horizontale et
verticale

Article D1 - Généralités

Les signalisations horizontales et verticales respecteront les normes en vigueur.
On retiendra notamment la norme NF P 98-691 pour la signalisation horizontale.

Il est rappelé que l'ensemble des marques sur chaussées devront étre réalisées conformément aux
articles de la 7e partie de I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére (lISR).

Article D.2- Signalisation verticale temporaire

L'entreprise devra fournir des panneaux de chantier nécessaires a l'exploitation sous chantier (cf
schéma F231a - signalisation temporaire - routes a chaussées séparées — manuel du chef de chantier
vol2 édition 2020), aux déviations et itinéraire conseillé et conformément aux plans du présent Dossier
de consultation .

La mise en ceuvre, la maintenance et la dépose des panneaux ,de tous les délinéateurs (K5a, K5c) et de
tous les équipements du balisage sont réalisées par l'entreprise.

Le positionnement des panneaux, délinéateurs ,séparateurs modulaires (SMV) devra étre validé par le
maftre d'ceuvre apres la consultation de I'exploitant dans le cadre des plans et mesures
d’exploitation .

Sur le chantier tous les panneaux posés seront de classe 2, grande gamme minimum, comprenant
support, lest et toute autre suggestion.

Ils devront étre tatoués au dos du nom du titulaire du marché pour ne pas étre confondus avec des
panneaux DiRIF.

L'entreprise récupérera ses panneaux, les délinéateurs (k5a ,K5c) et tous les équipements a l'issue du
chantier.

* Signalisation principale :

* Toute la signalisation nécessaire a la fermeture d'une route a chaussées séparées type 2 x 2
voies.

On retiendra toutefois quelques panneaux et prescriptions particulieres :

o 2 panneaux KD42a (grande gamme 2200 x 1800 mm, support double, lest/massifs compris,
mention « Déviation » vers la droite, distance 200 m)

o les panneaux KD10 avec support pour DBA pour le doublage en TPC. ;

o les panneaux KD10+KM1 mention « 200 m » (grande gamme 900 m, support et lest volet
amovible gauche ou droite) ;

o les panneaux KC1+KM1 mention « accés de chantier » a 200 métres ;
o les panneaux 3,2,1 d’acces sur le chantier

© 4 panneaux AK30 (signalisation de bouchon) ;
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© 2 panneaux B2a mention « sauf chantier »

o Et 2 panneaux 1500x1500 ' Homme trafic’, avec la mention « Manceuvre interdite sans
homme trafic »avec support et lest .

» Equipements lumineux :

N

o 4 rampes lumineuses a défilement de 20 flashs a led, autonomes et solaires, (soit 1 par
biseau) [fixation par contre-marque magnétique -ce dispositif devra étre présenté et
accepté par l'exploitant et sera I'objet d'une fiche technique .

Ces équipements seront considérés comme des consommables.

* Panneaux de déviation :

o Sens W (Paris): 12 panneaux KD22a (1300 x 400 mm, mention « Paris », support et lest
compris, pointe de fleche amovible) ;

o Sens Y (Province): 16 panneaux KD22a (1300 x 400 mm, mention « Déviation », support et
lest compris, pointe de fleche amovible) ;

* Panneaux Paris itinéraire conseillé (cf étude trafic Systra- flux vers RN 14 de Cergy a dévier en
jaune ci dessous )

o Sens W (Paris): 16 panneaux KD22a ou b (1300 x 800 mm, mention « Paris Itinéraire
conseillé », support et lest compris, pointe de fleche amovible) ;

» Signalisation voie bus :

o 2 panneaux KC1 mention « circulation autorisée sur la voie bus » (800 x 600 mm, support et
lest compris).

e Panneaux d’informations :

o 2 panneaux d'informations sur la section courante de la RN 14 ;
o 4 panneaux d’informations sur le réseau secondaire aux abords des déviations.

L'ensemble de ces panneaux avec support et lest, ainsi que 2 rouleaux/film de masquage, devront étre
livrés et ou posés deux semaines avant le début des travaux.

L'entreprise pourra les récupérer a l'issue du balisage a une date fixée en réunion de chantier.

Les panneaux ou dispositifs lumineux abimés, volés pendant toute la durée du chantier seront
remplacés par l'entreprise aussi souvent que nécessaire et dans les délais les plus brefs. || ne pourra
étre demandé de compensation financiére au titre de ces remplacements.

Les panneaux de déviation et toutes les mesures d’exploitation seront l'objet de plans de détail
spécifique

Le listing non exhaustif des panneaux est annexé au présent document
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Article D.3- Points de repére et plaquette FLR

Des plaquettes type PR « Points de Repére » sont a fournir et a poser entre le PR 24 (inclus) et le PR
24+800 (inclus). A noter que les PR de la section font 1200 métres. Elles seront mises en ceuvre sur DBA
de jour.

Ces plaquettes sont de deux type :
* kilométrique : PR 24 de format 650 mm x 500 mm ;
* hectométrique : de format 300 mm x 350 mm avec coloris différenciés :
o sur fond vert pour celles marquant les 500 m
o sur fond blanc pour celles marquant les 100 m
Toutes les plaquettes seront de type rétro-réflechisantes de classe 2, double face sur aluminium.
Leur implantation sera réalisée par le gé¢ometre du titulaire.

Un tableau de géoréférencement (x, y, z Lambert 93 et coordonnées SIG) sera transmis au titre du PAQ
et du DIUO.

La création et l'approbation d'une maquette papier est a prévoir. Elle sera validée par le maitre
d’ceuvre, apres recueil de l'avis de I'exploitant.

Les cavaliers de fixation seront en aluminium rivetés entre les 2 plaquettes PR (mention double face).

Les cavaliers seront pre-percés avec un minimum de 2 trous, pour assurer la rapidité et le centrage de
la fixation sur la GBA.

Le retour de la fixation sur la GBA aura un minimum de 15 cm de longueur, les plaquettes seront posées
au ras de la GBA.

Les fixations seront de type cheuvilles a frapper inox.

54/68



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation de la RN 14
AOO RN14 - CCTP PR 22+1000 au PR 24+100

En cas de dédoublement de la GBA, (approche de l'ouvrage) des cavaliers supplémentaires seront
prévus et installés.

Des plaquettes aluminium « FLR1 »x2, « FLR2 »x2 et « FLR3 »x2 de type E40 (350 x 150 mm) seront
fournis et fixéds sur la DBA au niveau de I'’échangeur n°13. Leur emplacement sera défini avec
I'exploitant.

D.3.1 - Astreinte et matériel d’astreinte
L'entretien, la maintenance des balisages et une astreinte sera réalisée par l'entreprise
Depuis la mise en ceuvre des équipements d’exploitation et jusqu’a leur dépose, la surveillance,

I'entretien et la maintenance seront assurés sept jours sur sept (7 j/7) et vingt-quatre heures sur vingt-
quatre (24 h/24), y compris pendant les week-ends et les jours fériés.

Un numéro de téléphone joignable 24h/24 devra étre communiqué a l'exploitant, au maftre d'ceuvre et
au maiftre d'ouvrage.

Toute intervention pour le maintien de la viabilité du balisage sur la RN 14 dvera se faire en accord
avec l'exploitant afin de définir leur condition.

L'entreprise titulaire du marché devra garantir la disponibilité du matériel nécessitant d'étre remplacé
(cbnes, panneaux, des séparateurs de voies, des rampes lumineuses, des feux a éclat et leurs batteries...
) permettant un remplacement en urgence.

Article D.4- Signalisation horizontale définitive

D.41- Généralités

Le marquage a effectuer est :

* résine thermoplastique blanche rétro-réfléchissante VNTP homologuée selon les normes en
vigueur, cités a |'article D.1.

Les produits utilisés devront étre homologués pour une durée minimum de 48 mois selon les normes
en vigueur.

Les travaux désignés ci-aprés doivent étre exécutés au titre du présent marché :
* Le pré-marquage;
* Lesimplantations;

* Le nettoyage général et le balayage mécanique des chaussées, y compris le nettoyage préalable
par jets a haute pression et le séchage de la chaussée ;

* Le marquage de la chaussée : la fourniture et la mise en ceuvre des produits de marquage
homologué ;

* lafourniture et la mise en ceuvre de microbilles pour la rétro-réflexion ;
* Le nettoyage du chantier.

D.4.2- Produits de marquage employés

Les produits utilisés sont du type résine thermoplastique blanche VNTP homologuée selon les normes
en vigueur, cités a l'article D1

Les produits de marquage et les microbilles utilisées en saupoudrage pour la rétro-réflexion doivent
obligatoirement disposer d‘un certificat de droit d’'usage CE ou équivalent.
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Les produits rétro-réfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbilles que celle
désignée sur la fiche technique annexée au certificat de droit d’usage CE ou équivalent.

Il est rappelé qu'un produit non rétro-réfléchissant certifié mis en ceuvre avec adjonction de
microbilles certifiées n‘est pas considéré comme un produit rétro-réfléchissant certifié.

Les récipients ou emballages, contenant les produits en stock ou préts a l'emploi, doivent
obligatoirement porter de facon apparente et lisible la dénomination du produit et la référence de
certification CE ou équivalent, conformément aux prescriptions de I’Annexe 2 du réglement particulier
CE ou équivalent (Equipements de la Route).

Les produits de marquage ou de saupoudrage utilisés doivent bénéficier d’un droit d'usage suite a la
certification AFNOR. Dans toutes ses propositions, l'entreprise doit spécifier le numéro et les
références de certification des produits employés. Toutes les certifications doivent étre en cours de
validité a la date de signature du marché. Les certificats correspondants sont joints a l'offre.

Les récipients contenant les produits en stock ou préts a l'emploi portent, en plus de leur
dénomination, le numéro de droit d'usage, la date de fabrication ainsi que le temps limite de
conservation aprés brassage.

D.4.3- Spécifications particuliéres

Les produits de marquage ou de saupoudrage utilisés doivent bénéficier d’un droit d'usage suite a la
certification AFNOR. Dans toutes ses propositions, l'entreprise doit spécifier le numéro et les
références de certification des produits employés. Toutes les certifications doivent étre en cours de
validité a la date de signature du marché. Les certificats correspondants sont joints a l'offre.

Les récipients contenant les produits en stock ou préts a l'emploi portent, en plus de leur
dénomination, le numéro de droit d'usage, la date de fabrication ainsi que le temps limite de
conservation aprés brassage.

D.4.4- Niveaux de performances

Les produits utilisés doivent étre certifiés NF2 pour une durée de vie P5 équivalente a 1 000 000 de
passages de roues.

Avant le début des travaux, l'entreprise précise la technologie qu’elle met en ceuvre pour atteindre le
niveau de service demandé.

Niveaux de performance :

* Visibilité de jour: coefficient minimal de luminance en éclairage diffus Q2 (Qd =
100 mcd/Lux/m?3).

* Visibilité de nuit :
o rétro-réflexion de nuit par temps sec R3 (Rl = 150 mcd/Lux/m?)
o rétro-réflexion de nuit par temps humique RW2 (Rw = 35 mcd/Lux/m?)
o rétro-réflexion de nuit sous la pluie RR2 (Rr = 35 mcd/Lux/m?)

* Adhérence : coefficient d'antiglissance S3 (SRT = 0,55)

D.4.5- Modulation des marquages
La largeur unité « u » des lignes est de :
* u=75cm pour la section courante de la RN 14

Pour information, les modulations sont du type :
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* enrive lorsque I'accotement ne permet par I'arrét d’urgence : ligne continue ;

* enrive lorsque l'accotement permet l'arrét d'urgence : T4 (39/13 m) et de largeur de marquage
22,5cm;

* enrive dans les bretelles de raccordement : T'3 (20/6 m) et de largeur de marquage 22,5 cm;
* en séparation de courant de méme sens : T1(3/10 m) et de largeur de marquage 15 cm ;
* en délimitation des voies d’accélération, d'insertion ou d’entrecroisement sur échangeur: T2

(3/3,5 m), et de largeur de marquage 37,5 cm.

D.4.6- Exécution du pré-marquage
Le pré-marquage des lignes est a effectuer par filet continu ou par pointillé. Il représente, selon le type
de ligne et la technique retenue, soit I'axe de la ligne, soit I'un des bords, I'entrepreneur ne devant en
aucun cas changer la ligne de référence au cours des travaux.

Le pré-marquage porte sur les lignes axiales et les lignes de rive. Toutefois, il peut n'étre effectué que
sur la ligne axiale si le matériel dapplication du produit permet d‘effectuer plusieurs lignes
simultanément.

Le pré-marquage des marquages spéciaux tels qu'ils sont définis sur les plans est a effectuer par un
filet continu en matérialisant le contour.

Contrdle du pré-marquage :

La vérification du pré-marquage est effectuée par le maitre d'ceuvre. Les éventuelles modifications
demandées a l'entrepreneur doivent étre faites dans un délai de quarante-huit (48) heures.
L'application des produits ne peut intervenir qu’apres cette vérification.

D.4.7- Application des produits

Le matériel employé pour I'exécution des bandes est soumis a I'agrément du maitre d’‘ceuvre et doit
répondre aux spécifications de la norme NF P 98-691.

L'entrepreneur procéde immédiatement avant |'application du produit, au nettoyage des parties de
chaussées devant recevoir le marquage.

Aucune application de produit n‘est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de
température indiquées dans les fiches techniques des produits certifiés utilisés, sauf sur demande du
maitre d'ceuvre.

D.4.8- Contrdles d’exécution

Les constatations sont consignées par l'entrepreneur sur un journal de chantier qui est tenu a la
disposition du maftre d’ceuvre pendant toute la durée des travaux.

L'entrepreneur doit faire figurer sur ce journal :

* Les conditions climatiques journaliéres pendant le chantier (températures et précipitations,
hygrométrie, vent et ciel) ;

* Les quantités journaliéres utilisées des différents produits y compris les microbilles ;
* Les surfaces journaliéres marquées avec les différents produits ;
* Les autres réglages de la machine.

Un exemplaire de ce journal doit étre remis au maitre d‘ceuvre en fin de chantier.

Le maitre d‘ceuvre ou son représentant peuvent contréler en cours d‘application les quantités
(dosages) de produits appliqués.
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Contréle conformité VNTP

Un contrble de densité et d'épaisseur du produit mis en ceuvre, via une plaque d’essai, sera réalisé a
chaque démarrage de I'atelier de peinture, a chaque changement de la typologie de marquage et pour
chaque sens de circulation

Ces essais, visant a vérifier la conformité VNTP, sont a la charge du titulaire du marché et seront
transmis au MOE avant réception des travaux.

Contrdble des largeurs de lignes

L'entrepreneur devra assurer un autocontréle des modules des lignes discontinues mises en place, dans
le cadre de son PAQ.

Le maitre d‘ceuvre effectuera des contrbles occasionnels des largeurs de lignes continues et
discontinues ; chaque contrbéle comporte dix (10) mesures par kilometre de lignes réalisées.

En cas de défaut, le titulaire devra effectuer une reprise du marquage sur les 100 métres concernés
(une mesure défectueuse donne lieu a une reprise sur 100 métres de bande).

Contrdle des modules des lignes discontinues

L'entrepreneur devra assurer un autocontréle des modules des lignes discontinues mises en place, dans
le cadre de son PAQ.

Le maitre d'ceuvre effectuera des contréles occasionnels des modules des lignes discontinues ; chaque
contréle comporte dix (10) mesures d’éléments de « pleins » et dix (10) mesures de modules complets
« plein + vide » effectuées sur un kilométre de ligne réalisé.

* Si la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de « pleins » par
rapport a la longueur théorique est supérieure a cing pour cent (5 %), I'entrepreneur procede, a

ses frais, a une nouvelle application de produit dans un délai ne dépassant pas une demi-
journée aprés notification des résultats de contréle et des reprises a effectuer.

* Si la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de module « plein +
vide » par rapport a la longueur théorique est supérieure a cinq pour cent (5 %), I'entrepreneur
procéde, a ses frais, a une nouvelle application de produit dans un délai ne dépassant pas une
demi-journée aprés notification des résultats de contréle et des reprises a effectuer.
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CHAPITREE- Equipements

Article E1-  ITPC (interruption de terre plein central

EA- Généralités

Article E.2- Station météo

Un capteur météo de type « Vigil'ice » ( de METEO OMNIUM - fiche technique jointe au marché) est
présent sur la chaussée au niveau du PR 24 dans le sens W.

Avant le rabotage, un repérage de l'implantation du capteur devra étre réalisé.
Apres la mise en ceuvre des enrobés, ce capteur devra étre remplacé.

Cependant si les conditions le permette, ce dernier pourra étre déposé avant le rabotage et remis en
place apres la réalisation de la couche de roulement.

La prestation comprend la fourniture du matériel suivant les spécificités fournies dan le marché , la
mise en ceuvre, les branchements et/ou connexions et toutes sujétions.

Ce capteur de chaussée radio sans fil a les caractéristiques suivantes :

* Température de surface (résolution 0,1°C précision +0,1°C de -15 a +25°C),

* Température de chaussée a -5cm (résolution 0,1°C précision +0,1°C de -15 a +25°C),

» Etat de surface : Sec, Humide, Mouillé, Ruisselant, Givré, Verglacé, Humide Salé, Mouillé
Salé, Non sec,

e Concentration de fondant,

* Température de congélation,

» Epaisseur du film d’eau (de 0 3 4 mm),

* Radio:433MHz <10mW (portée 20m a vue),

* Diametre : @ 90mm / épaisseur : 50mm,

* Température de fonctionnement : -40°C [ +80°C.
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CHAPITRE F- Exploitation sous chantier

Article F1- Généralités

L'exploitation sous chantier concerne la signalisation temporaire des travaux pré-cités.
L'entreprise titulaire est chargée de :

* Le balisage 24h/24 de fermeture de la RN 14 ;

* Les fermetures des bretelles d'acces ;

e les déviations et l'itinéraire conseillé ;

* Réaliser les fiches de prévision de chantier non courant et le dossier d’exploitation sous chantier,
respectant les contraintes fixées ;

* Fournir I'ensemble des équipements nécessaires a la mise en place du balisage, des déviations et
de " itinéraire conseillé .

Le dossier d’exploitation sous chantier a établir par I'entreprise doit respecter toutes ces contraintes.

Les travaux nécessiteront la mise en place de mesures d'exploitation pour avertir, protéger et orienter
les usagers ; permettre aux entreprises de travailler en sécurité ; permettre d’accéder aux zones de
chantier en toute sécurité et minimiser la géne occasionnée sur la fluidité du trafic.

En fonction de l'impact réel constaté des mesures d’exploitation envisagées dans le cadre du présent
appel d'offre, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d‘exiger la modification des mesures d’exploitation
sous chantier dans le but d’améliorer la fluidité de la circulation sur des points particuliers ou sur
I'ensemble de la zone de chantier.

Le dispositif étant en place 24 h/24, sa signalisation devra étre conforme aux dispositions prévues pour
la signalisation temporaire de nuit et par conditions de visibilité réduite, décrites dans le guide du
SETRA intitulé : Signalisation temporaire — Route a chaussées séparées et voie urbaine — Manuel du
chef de chantier et a linstruction interministérielle sur la signalisation routiére - 8¢ partie -
signalisation temporaire.

Article F.2 - Contraintes

F.2.1- Mise en sécurité du balisage et astreinte

La DiRIF / UER d’Eragny |/ CEl d’Eragny réalisera les balisages nécessaires a la mise en sécurité des
balisages sur la RN 14.

Le titulaire assurera I'astreinte pour le maintien de l'exploitation sous chantier de jour comme de nuit.

Le titulaire assurera le renouvellement des dispositifs d’astreinte, a la demande du MOE, et en nombre
suffisant pour le maintien de I'astreinte 24/24 h. La livraison des dispositifs s’effectuera sous 48 h, quel
que soit le nombre de renouvellements.

F.2.2 - Regles de sécurité sur chantier
Le stationnement des engins sur les voies et voies annexes hors du chantier est interdit.

Les acces de chantier doivent étre fermés en fin de journée et pendant le week-end d‘une maniére
physique durable.
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Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant et de chaussures de sécurité.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a I'intérieur du
chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules intervenants doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 — paragraphe C :
matériels mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation
Routiére, livre I-8&éme partie : signalisation temporaire du 12 janvier 2012.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d’un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

F.2.3- Contraintes horaires
Les prestations de balisage et débalisage seront réalisées de jour.

La prestation de balisage débutera le matin du premier jour de commencement des travaux indiqué
dans le planning du titulaire. Les horaires de balisages seront convenus avec I'exploitant (CEI d’Eragny)
pendant la phase de préparation.

Article F.3- Impact des mesures d’exploitation

Les mesures d'exploitation envisagées interférent sur la circulation des usagers de la RN 14 et des
voiries annexes.

Le schéma d’exploitation du DESC doit prévoir :
e Lafermeture de la RN 14 dans les 2 sens de circulation,
* Les fermetures des bretelles concernées,
* les acces de chantier
* les déviations,

e |'itinéraire conseillé.

Article F4- Campagne de communication

Dans le cadre des travaux, les différents acteurs seront informés (DiRIF/AGER-N, CD95, la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise et l'ensemble des communes concernées par les itinéraires de
déviation).

La campagne de communication auprés des acteurs locaux sera réalisée par la DiRIFJAGER-N.

F.41 - Panneaux d’information

Les panneaux d’information du public, équipés d’'un film rétro-réfléchissant, seront de dimension
normalisée :

e H=400mletl=150ml
Une maquette type DiRIF sera fournie au titulaire réalisée par le service communication de la DiRIF.

La maquette du décor sera fournie en période de préparation, les panneaux devront étre réalisés et
posés a minima 15 jours avant le début des travaux, aux emplacements désignés par le maftre d'ceuvre.

Les panneaux seront implantés sur plots support en béton et contreventements et isolés.

Article F.5 - Réalisation des travaux
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Les mesures d’exploitation seront finalisées a l'issue de la mise au point du dossier d’exploitation sous
chantier (DESC), I'arrété préfectoral les autorisant sera joint au dossier.

La durée des travaux comprendra la mise en place et le repli du balisage, et la pose et dépose de toute
la signalisation.

Les travaux d’exploitation sous chantier consisteront principalement :

* Balisage la zone de chantier 24h/24,

* Mise en place des déviations et itinéraires conseillé,
* Fermetures des bretelles d'acces,

* Maintien et I'entretien des balisages.

Le balisage 24h/24 de la zone de chantier et la signalisation temporaire adaptées (cf annexes « plan de
balisage ») seront réalisés par le titulaire du marché , conformément a la documentation technique
routiére « signalisation temporaire - Manuel du chef de chantier — routes a chaussées séparées ».

CHAPITRE G - Dossier d’exploitation sous chantier

Article G1- Généralités

L'entreprise titulaire est chargée de :
* Concevoir le phasage du balisage et débalisage, et d'‘étudier les mesures d’exploitation
correspondantes ;

« Etablir une fiche de prévision de chantier non courant, conforme au modéle ci-aprés, qui
précisera notamment, les dates prévisionnelles, le mode d’exploitation prévu et les trafics
concernés ;

» Etudier et produire le dossier d’exploitation sous chantier ;

* Compléter la fiche de principe du DESC.
L'entreprise devra présenter au maitre d’ceuvre, dans un délai de 15 jours a compter de la date de
notification du démarrage du chantier, une premiére version du dossier d’exploitation sous chantier.

La version définitive apres reprises demandées par le maftre d’ceuvre, devra étre remise au plus tard
10 jours avant la mise en place du balisage.

Article G.2- Dossier d’exploitation sous chantier

G.21-  Généralités
Le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) a produire par l'entreprise comportera a minima :

* Un plan de situation;

* Une description des travaux: liste détaillée des taches réalisées pendant chaque phase de
travaux, durée de chaque phase, dates ;

* Les mesures d'exploitation prévues : fermetures de voies, itinéraires de déviation, neutralisation de
voies, entrées et sorties de chantier, points rencontre secours ;
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* Plans de signalisation aux abords du chantier au 1/500e, positionnant précisément tous les
équipements a mettre en oeuvre (balisage, SMV, signalisation verticale et horizontale
temporaires, ...) ;

* Plans des itinéraires de déviation et itinéraire conseillé, présentant tous les équipements a mettre
en ceuvre

* Tableau d’'implantation de chaque équipement par panneau ou ensemble de panneaux ;

Remarque : Si nécessaire, les plans présenteront aussi la signalisation verticale existante a déposer ou a
masquer, ainsi que les équipements a démonter.

Ce plan de signalisation intégrera et compilera notamment tous les PR du chantier. Il intégrera les
fichiers numériques type « kmz » des PR qui seront transmis au titulaire du marché, notamment pour
vérifier la cohérence du positionnement des PR des plans transmis.

L'entreprise titulaire devra également compléter le modéle de fiche « principes du DESC », dont les
éléments a fournir sont indiqués dans le tableau ci-apreés.
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FICHE PRINCIPES DU DESC

des travaux de/du ... [Freciser lU'intitule de l'oparation]

Localisation Freécizer :

- Iz roures (avec PR pour le RRN) concerndes,

- lez commmumes tevvitorialement concerndes

; ; } Inzérer un
& I " 5 f das frav S

Travaux concernés Rappeler sommairement | abjectif des fravawx plam de situation
Nature et durée des BRestrictions attendues Durée attendue
restrictions Préciser les principes de restrictions de circulation | Indiguer en face de chague

emvisages (fermetures, meutralisations de voies, | restriction l'ordre de grandeur
réductions de largewr, ...} du mombre de jours‘muits
[mon obligateire : joindre schémas on plans des | attendis

balisages af nentralisations envizages susceptibles
de présemfer um erjeu particulier (en termes de
sécurite ou de capacite résiduelle par exemple)]

Eléments de calendrier

Indiquer Ia peviode preszentie ...

.. &t las evenmelles conmainres calendaires

Trafics/flux impaciés

Précizer, sur la base des données disponibles, :

- les trafics sur les axes impactés par les restrictions

- les allongements indicatifz de porcours en temps evou linéaire (5i deviations
envisagees, joindre un plan)

Eléments constitatifs du

Détailler le contenu préve pour le DESC {dont plans envisagés avec mention de

DESC a produire l'échells)

Entités i consulter sur | mdigusr J:f: personmes m‘f:ggéus comme destinataires du DESC (internes comme

e DESCa produire | G o cele iormes o celes eonpuer
Bien ki les & It

Note d"inform® au Non Oui

Préfet de D™ a prévoir | [Cocher la case. (inform™ nécessaire powr les chavtiers que l'on pressent « sensiblas »)]

Actions de communic® Classique « Spéciale » (a préciser)

(Cocher la case : pour les actions « spéciales » - ¢'est a dire au dela du commurigué
de presse, panneanx chantier et Sytadin - indiguer ce gui est envisags)

Rappel des avis DiRIF
recus sur cette fiche

Aviz AGER/PCTT/UERSCEI : Indiguer la conclusion du fdes) aviz + joindre
en Pl ledles aviz fmel le pluz zouvent] recufz)

Avis DET : idem

Cette Fiche Soumise a validation par

Date/tampon/signature du demandeur

Regoit l'accord de principe du DiRIf
[préciser ici, le cas échéant, les réserves ou
recommandations du DiRIF |

Date/tampon/signature du DiRIF

64/68



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR
AOO RN14 - CCTP

Réhabilitation de la RN 14
PR 22+1000 au PR 24+100

FICHE DE PREVISION DE CHANTIER NON COURANT

Gestionnaire de la voie |

| Centre d'entretien et |
d'intervention / District

Nature des travaux |

| Maitre d'ouvrage |

LOCALISATION®

]
]

Département

Axe

Début Fin
Commune |:| Commune

Sens affecté par le chantier |

Rase cal

| Agglomération |:|

CALENDRIER PREVISIONNEL

Date de début de la géne

MODE D'EXPLOITATION PREVU ®

de voies, présence de BAU, ETC.)

Mode d'exploitation prévu ©®

comme courant @

L 1]

Caractéristiques de la voie concernée (nombre |

Raison pour laguelle le chantier n'est considéré |

Date de fin de la géne

]
[ ]
mpagre ]

|

TRAFIC PENDANT LA PERIODE DE CHANTIER

Moyenne journaliere de la chaussée |

ven/j |

Pointes hebdomadaires dans le
sens affecté par le chantier

Pointes quotidiennes dans le
sens affecté par le chantier

@ Sj besoin, joindre un schéma ou plan de situation

Jour le plus
chargé
Heure la plus
chargée|

Intensité moyenne de|
la pointe|

Véh/

Intensité moyenne de|
la pointe]

Véh/hl

@ Sj plusieurs phases en termes d'exploitation, joindre les informations nécessaires (périodes et modes d'exploitation)
@) Sj déviation, joindre un plan des itinéraires et préciser la catégorie de véhicules concernée
@ Si plusieurs chantiers interférent entre eux, préciser I'ensemble

G.2.2 -

Pour ce faire, une fiche et un tableau de suivi d'implantation et de pose de chaque panneau ou
ensemble de panneaux et systeme d’alimentation électrique seront réalisés. L'objectif est d'anticiper
au mieux les problématiques d'implantation terrain et d'encombrement des éléments de signalisation

Tableau d’implantation de panneau ou ensemble de panneaux

verticale et horizontale, et des équipements lumineux.

Le tableau d'implantation comprendra par sens les renseignements suivants :

Le numéro du panneau/ensemble de panneaux et son type;

La position d’'implantation (BAU, TPC) ;

Le PR exact d’'implantation (qui sera vérifié avec les fichiers « Kmz ») ;

Le type de marquage au sol (couleur, modulation, largeur des lignes avec u = 7,5 cm).
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La matrice du tableau d’'implantation sera fournie au titulaire sous forme de tableur, notamment pour
incrémenter et vérifier les pas (inter-distances) d’'incrémentation des différents panneaux.

Exemple de tableau d’implantation des panneaux

N
sur | marquage | appelation des taille du PR PR
sens_|plan au sol panneaux type de panneaux panneau voie implantation | implantation distance phote/commentaires
| 1 information 4000x1000m | BAU+TPC
| 2 1050 GG BAU+TPC
| 3 1050 GG BAU+TPC
| 4 1050 GG BAU+TPC
| 5 BAU+TPC 0+784 0,784 0,15 point de basculement
I 6 K8 BAU+TPC 0+934 0,934 0.2 Fin biseau basculement
| T KD8+KM1+B14 (70) BAU+TPC 1+134 1,134 0,1 balisage type F213a ou 215a
| g BAU+TPC 1+234 1,234 0,15 zone tampon
| 9 BAU+TPC 1+384 1,384 0,2 'debut hiseau retrecissement
KD10+KM1{200m)
1|10 +B14(90) BAU+TPC 14584 1,584 02 KD10+KM1(200m) +B14(90)Rappel
| 11 BAU+TPC 1+784 1,784 0.2 B14(110)+B3(interdiction de doubler)
| 12 BAU+TPC 1+934 1,984 0,2 KD10+KM1(600m) +B14(90)
| 13 BAU+TPC 2+184 2,184 AKE travailleur avec triflash
| 14 BAU+TPC 2+284 2,284 panneau d'info
| 15 BAU+TPC
| 16 BAU+TPC 14
| 17 BAU+TPC
| 18 BAU+TPC
| 19 BAU+TPC
| 20 BAU+TPC
| 21 BAU+TPC
| 22 BAU+TPC
| 23 BAU+TPC
| 24 BAU+TPC
| 25 BAU+TPC
G.2.3- Instruction du dossier

L'entreprise est chargée de présenter au début de la période de préparation, sur la base du pré-dossier
d’exploitation sous chantier remis a l'offre :

La fiche de prévision de chantier non courant, conforme a celle définie au paragraphe ci-avant ;

La version simplifiée du dossier d’exploitation comportant a minima :

o

Une description du phasage des travaux :

La liste détaillée des taches réalisées pendant chaque phase de travaux ;
La durée de chaque phase;

Les dates ;

Les mesures d’exploitation prévues: fermetures de voies, itinéraires de déviation,
neutralisation de voies, réduction de largeur de voies, décalage de voies, entrées et sorties
de chantier, points rencontre secours ;

Les données de trafic et I'estimation de la géne aux usagers : calcul des remontées de file,
longueur de bouchon, temps passé par l'usager dans le bouchon;

Les plans de balisage aux abords du chantier au 1/1000e ;

Un récapitulatif des restrictions prévues, précisant les types de restrictions et les durées
associées ;

Les plans de signalisation du chantier au 1/500e, positionnant précisément tous les
équipements a mettre en ceuvre (balisage, SMV, signalisation verticale et horizontale
temporaires, ...) ;

Les plans des itinéraires de déviation, présentant tous les équipements a mettre en ceuvre
(balisage, marquage, signalisation provisoire).
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Ces documents seront examinés et validés par le maftre d‘ceuvre pendant la période de préparation,
puis transmis aux services gestionnaires des voiries.

Les

services gestionnaires des voiries, responsable du contréle des mesures d’exploitation et de la

signalisation mises en ceuvre, sont :

DRIEAT-IF/DiRIF/AGER-Nord/UER d’Eragny
CEl d’Eragny sur la RN 184

1rue Léo Lagrange

95610 ERAGNY SUR OISE

0134 32 56 02

CHAPITRE H- Astreinte - Maintenance

Article H1-  Mise en ceuvre, pose, dépose du matériel

H11-

Généralités

L'entreprise est chargée de :

Mettre en ceuvre les mesures d’exploitation prévues dans les arrétés pris conformément au dossier
d’exploitation, au moyen du balisage et de la signalisation prévus au dossier d‘exploitation sous
chantier (aux abords du chantier, aux extrémités des voies fermées a la circulation, le long des
itinéraires de déviation, etc.) ;

Surveiller et entretenir, pendant toute la durée prévue dans le dossier d’exploitation, les
équipements mis en oeuvre (balisage, marquage, signalisation de police, signalisation
directionnelle, etc.), et les déposer en fin de phase.

Aucun dispositif de signalisation ou de balisage n’est mis a disposition du titulaire. L'entreprise titulaire
fournira et posera I'ensemble des panneaux.

H1.2 -

Maintenance

Le titulaire devra étre en mesure de remplacer les matériels de balisage dans les plus brefs délais, entre
autres :

H1.3 -

* 25 lampes solaires a fixation magnétique pour AK5

» 150 délinéateurs mini K5c sur axe de séparation « types auto relevables » a clips
* 2 jeux de batterie longue durée 25A 6V 4R25 rechargeables

* 2 jeux de rampe de défilement pour K5c¢

* 2jeuxde 3 K8 équipés de lampes solaires pour K8

* 1 atténuateur de choc complet supplémentaire, compatible glissiere et GBA

* 2 rouleaux de film de masquage adhésif noir,

* panneaux de déviation

Mise en ceuvre et dépose

Pour la mise en ceuvre et la dépose des équipements de balisage et de signalisation, la protection de
I'entreprise sera assurée par I'exploitant (fleches lumineuses de rabattement, etc.).
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Chaque opération de mise en ceuvre, de déplacement ou de dépose d'équipements sera conforme au
DESC et soumis a l'agrément du maftre d'ceuvre. Les informations suivantes seront demandées au
titulaire du marché :

* Les caractéristiques des produits de balisage et de signalisation verticale employés (fourniture
des qualifications des produits) ;

* Les dessins des panneaux avec justifications des dimensions selon mentions et taille des
lettrages ;

* Les dimensions des massifs, préfabriqués, avec justifications de dimensions selon panneaux et
contraintes ;

* Les implantations précises en fonction des contraintes de terrain et d’exécution du chantier,
acces en particulier ;

* Les procédures d'exécution pour les mises en place, ou déplacements ou déposes, des
dispositifs, précisant notamment les mesures de protection, les moyens en matériel, les
moyens humains, les modes d’exécution, et les conditions d’exécution (météorologiques, etc.).

Une fois le dossier validé par la maitrise d‘ceuvre, I'entrepreneur est chargé d’avertir le CEl des
opérations prévues, des dates et des modes d’exécution envisagés.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour transmettre son dossier dans un délai
compatible avec:

* Le délai de contrdle des documents par la maftrise d'ceuvre ;
* Le délai de prévenance du CEl.

La mise en place des itinéraires de déviation sera établie sous contréle de la DiRIF / CEl d’Eragny pour
les panneaux posés sur le réseau national et ses bretelles, et sous contréle du Conseil Départemental
du Val-d'Oise pour les panneaux posés sur le réseau départemental.

La mise en place de la signalisation verticale sur le réseau départemental fera I'objet d’'une demande
aupres de :

Conseil Départemental du Val-d'Oise

Direction des routes

2 avenue du Parc

CS 20201 Cergy

95 032 CERGY-PONTOISE CEDEX

Tél: 0134 2576 57

Elle interviendra au minimum deux semaines avant le début de la mise en place du balisage.
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