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DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation de la RN 14 du
DE PR 22+1000 au PR 24+100

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF (DE)

Acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de ’'Aménagement et des
Transports d'lle-de-France (DRIEAT IF) — Direction des Routes d'lle-de-France

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de Région lle-de-France
Ordonnateur délégué : Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale
de I'Environnement, de ’Aménagement et des Transports d'lle-de-France
par délégation du Préfet de la région ile-de-France, Préfet de Paris

Représentant du Maitre d’Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de I'Aménagement
et des Transports d'lle-de-France par délégation du Préfet de la région ile-de-France, Préfet de Paris

Objet du marché

Réhabilitation de la RN 14 du PR 22+1000 au PR 24+100
Travaux de reprise de chaussée et de TPC
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DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR

DE

Réhabilitation de la RN 14 du
PR 22+1000 au PR 24+100

‘N° Intitulé des prix Unité ‘ Quantité Prix U Montant HT
100 PRIX GENERAUX
101 Installation de chantier F 1
102 Controle externe — Plan d’assurance qualité F 1
103 Etudes d’exécution et récolement F 1
104 PPSPS — SOSED - PAE F 1
105 Fourniture et pose de panneaux d’information U 6
sous total
200 CHAUSSEE DE JOUR
201 Rabotage des couches existantes de jour
201-A Rabotage couche de roulement existante en pleine m2 35 000
largeur sur 6 cm
201-B Rabotage couche de liaison et couche de base existante m2 26 000
en VL et VR sur 11 cm
201-C |Rabotage couche de fondation existante en VL sur 12 cm m? 13 000
202 Démolition manuelle de chaussée et mise en décharge m?3 50
203 Fourniture et mise en ceuvre de matériaux bitumineux de jour
Réalisati ’ he d h s
203-A e-a isation d’une couche d’accrochage et épandage de m2 74 000
lait de chaux
Fourniture et mise en ceuvre de BBSG 0/10 classe 3, liant
203-B |modifié, avec 25 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 6 m?2 35 000
cm en couche de roulement
Fourniture et mise en ceuvre de GB 0/14 classe 4, avec
203-C |40 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 11 cm en m?2 26 000
couche de liaison
Fourniture et mise en ceuvre de GB 0/14 classe 4, avec
203-D |40 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 12 cm en m?2 13 000
couche d’assise
204 Purge localisée de chaussée m?3 100
205 Pontage de fissures ml 1000
sous total
300 DISPOSITIFS DE RETENUE DE JOUR
Démolition de dispositif de retenue de type double
301 . . . | 1575
béton adhérant (DBA) de jour m
Mise en ceuvre de dispositif de retenue de type double
302 . | 1575
béton adhérant (DBA) de jour m
303 Fourniture et installation de capot de sécurité U 2
304 Dépose ITPC Ft 1
sous total
400 EQUIPEMENTS
Fourniture et installation d’un capteur de station météo
401 . U 1
de chaussée type VIGIL'ICE
sous total
500 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE DE JOUR
501 Fourniture de panneaux de signalisation verticale Ft 1
temporaire et équipements
Fourniture et pose de panneaux hectométriques,
502 . - . U 23
kilométriques et plaquettes « FLR » pour GBA de jour
503 Exploitation sous chantier Ft 1
504 Marquage routier blanc de type retro-réfléchissant Thermo-Plastique VNTP de jour
504-A |Marquage ligne continue LC 3U (0,225m) ml 1500
504-B |Marquage ligne discontinue T1 2U (0,15m) mli 1500
504-C |Marquage ligne discontinue T4 3U (0,225m) ml 1500
504-D |Marquage spécial llot / zébra m? 500
504-E |Voie insertion T2/ 5U/0,375m ml 600
504-F |Délimitation de voie 2U ml 300
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sous total

Total HT
TVA 20 %
Total TTC
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