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DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation de la RN 14 du
DE PR 22+1000 au PR 24+100

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DÉTAIL ESTIMATIF (DE)

Acheteur exerçant la maîtrise d’ouvrage

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des
Transports d’Île-de-France (DRIEAT IF) – Direction des Routes d’Île-de-France

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de Région Île-de-France
Ordonnateur délégué : Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale 

de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France 
par délégation du Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris

Représentant du Maître d’Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et des Transports d’Île-de-France par délégation du Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris

Objet du marché

Réhabilitation de la RN 14 du PR 22+1000 au PR 24+100
Travaux de reprise de chaussée et de TPC
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DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR Réhabilitation de la RN 14 du
DE PR 22+1000 au PR 24+100

1 
N° Intitulé des prix Unité Quantité Prix U Montant HT

100 PRIX GÉNÉRAUX
101 Installation de chantier F 1

102 Contrôle externe – Plan d’assurance qualité F 1

103 Études d’exécution et récolement F 1

104 PPSPS – SOSED – PAE F 1

105 Fourniture et pose de panneaux d’information U 6
sous total

200 CHAUSSÉE DE JOUR
201 Rabotage des couches existantes de jour

201-A m²

201-B m²

201-C Rabotage couche de fondation existante en VL sur 12 cm m²

202 Démolition manuelle de chaussée et mise en décharge m³ 50   

203 Fourniture et mise en œuvre de matériaux bitumineux de jour

203-A m²

203-B m²

203-C m²

203-D m²

204 Purge localisée de chaussée m³ 100   
205 Pontage de fissures ml

sous total

300 DISPOSITIFS DE RETENUE DE JOUR

301 ml

302 ml

303 Fourniture et installation de capot de sécurité U 2   

304 Dépose ITPC Ft 1   
sous total

400 ÉQUIPEMENTS

401 U 1

sous total

500 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE DE JOUR

501 Ft 1

502 U 23

503 Exploitation sous chantier Ft 1

504 Marquage routier blanc de type retro-réfléchissant Thermo-Plastique VNTP de jour

504-A Marquage ligne continue LC 3U (0,225m) ml 1500

504-B Marquage ligne discontinue T1 2U (0,15m) ml 1500

504-C Marquage ligne discontinue T4 3U (0,225m) ml 1500

504-D Marquage spécial Îlot / zébra m² 500

504-E Voie insertion T2/ 5U/0,375m ml 600

504-F Délimitation de voie 2U ml 300
sous total

Total HT

Total TTC

Rabotage couche de roulement existante en pleine 
largeur sur 6 cm

35 000   

Rabotage couche de liaison et couche de base existante 
en VL et VR sur 11 cm

26 000   

13 000   

Réalisation d’une couche d’accrochage et épandage de 
lait de chaux 

74 000   

Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 classe 3, liant 
modifié, avec 25 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 6 
cm en couche de roulement

35 000   

Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14 classe 4,  avec 
40 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 11 cm en 
couche de liaison

26 000   

Fourniture et mise en œuvre de GB 0/14 classe 4, avec 
40 % d’agrégats d’enrobés minimum, sur 12 cm en 
couche d’assise

13 000   

1 000   

Démolition de dispositif de retenue de type double 
béton adhérant  (DBA) de jour

1 575   

Mise en œuvre de dispositif de retenue de type double 
béton adhérant  (DBA) de jour

1 575   

Fourniture et installation d’un capteur de station météo 
de chaussée type VIGIL’ICE

Fourniture de panneaux de signalisation verticale 
temporaire et équipements
Fourniture et pose de panneaux hectométriques, 
kilométriques et plaquettes « FLR » pour GBA de jour

TVA 20 %
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