DE

DETAIL ESTIMATIF RN12 Y CHAUSSEE 2025

n° prix Intitulé des prix Quantité Unité Ik u?;fg: o0 Dépenses Hors taxes
1. PRESTATIONS GENERALES
1.1 Installation de chantier 1 Ft
1.2 Controle externe — Plan d’assurance qualité 1 Ft
1.3 Etudes et méthodes d’exécution 1 Ft
14 Dossier de récolement 1 Ft
1.5 |PPSPS - SOSED - PAE 1 Ft
1.6 |DESC 1 Ft
1.7  |Gestion DICT / Récolement réseaux 1 Ft
1.8 |Implantation — Piquetage 1 Ft
1.9 Nettoyage par balayeuse 20 0,5/jours
2, TERRASSEMENTS — ASSAINISSEMENT
21 Déblais de terrain de toutes natures 2438 M3
2.2 Démolition et mise en décharge massif béton, longrine, divers ouvrage béton 10 tonnes
2.3  |Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale sur 20 cm 80 M3
24  |Réalisation de la PST avec matériaux du site traités 1200 M2
2.5 |Couche de forme GNT2 0/31,5 1200 e
2.6 Géotextile 2000 M2
2.7  |Caniveaux assainissement 250 M
2.8  |Chambre / regard assainissement branchement sur la descente d’eau existante 1 Ft
2.9 Dépose et évacuation de glissiéres métalliques 500 M
2.10 |cbté acacias purge / scarification / TV 1 FT
3. CHAUSSEES
3.1 Rabotage couche de roulement existante sur 6 cm 13 000 m2
3.2 Rabotage de chaussée de 7 & 14 cm 900 m?
3.3 Rabotage de chaussée de 15 a 25 cm 2000 m2
3.4 Plus value aux prix 3.1, 3.2 & 3.3 rabotage de nuit 7 000 m2
3.5 Démolition et évacuation structure de chaussée et remblai existant 2200 m?
3.6 Réalisation d’une couche d’accrochage et épandage de lait de chaux 19770 m2
37 Fourniture et mise en ceuvre de GB3 sur 13cm en couche d’assise 3800 m2
3.8 Fourniture et mise en ceuvre de GB3 sur 12cm en couche de liaison 3000 m?
3.9  |Fourniture et mise en ceuvre de BBSG sur 6 cm 14000 M2
3.10  |Plus value au prix 3.9 enrobé de nuits 6 700 M2
3.11  |Purge localisée de chaussée 100 M3
3.12  |Géogrille largeur 1m 250 ML
4. RESEAUX SIRIUS
Prix généraux
4.1 Installation de chantier SIRIUS 1 Ft
4.2 Etudes d'exécution SIRIUS 1 Ft
4.3  |Campagne de reconnaissance des réseaux SIRIUS 1 Ft
4.4 Identification et tatouage DIRIF 1 Ft
4.5 Etablissement du PAQ (plan assurance de la qualité) 1 Ft
Infrastructure générale
4.6 Percement d'une chambre existante et réfection ou création des masques 2 u
4.7 Confection de fouilles pour recherche de réseau 3 u
4.8  [Tranchée en accotement de section 0,6x0,8 230 ml
4.9  |Fourniture et pose de fourreau TPC @80mm rouge 690 ml
4.10  |Fourniture et pose de fourreau PEHD @50mm 230 ml
4.11  |Fourniture et pose de chambre L3T sans fond par clef VOR 2 u
4.12  |Mise en ceuvre de béton pour protection des réseaux 230 ml
4.13  |Cable de terre cuivre nu 1x25mm? posé en pleine terre 250 ml
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Infrastructure énergie

4.14  |Bilan fonctionnel et mesure d'un cable énergie avant travaux 1 FT
4.15 |Bilan fonctionnel et mesure d'un cable énergie apres travaux 1 FT
4.16  |Fourniture, pose et raccordement d'un cable U1000 ARVFV 4x95mm? 230 mi
4.17  |Confection d'une boite de dérivation sur un cable U1000 ARVFV 4x95mm? 2 u
4.18 |Coffret de couplage bus BT 1 u
4.19 |Intervention contréleur technique électrique 1 Ft
4.20 Assistance aux consignations ou déconsignations 1 Ft
4.21  |Contrdles et essais réseaux d'énergie 1 Ft
Infrastructure transmission
4.22  |Bilan fonctionnel et mesure d'un cable fibre optique 36FO avant travaux 1 FT
4.23 Fourniture et pose d'un cable fibres optiques 36FO monomodes 300 ml
4.24 Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction-dérivation pour cable 36FO 2 u
4.25 Fourniture et pose d'un série 93 230 ml
4.26 Fourniture, pose et raccordement d'une boite de jonction-dérivation pour cable série 93 2 u
4.27  |Contrdle réflectométrie cable 36 FO 1 FT
4.28  |Fourniture, pose et raccordement d'une téte de cable 36 FO en local technique 2 u
4.29  |Fourniture, pose et raccordement d'un coffret pour téte de cable 36 FO 2 u
4.30 |Bilan fonctionnel et mesure d'un cable fibre optique 36FO apres travaux 1 FT
Divers
4.31 |Dépose des cables existants et coffret de couplage 1 Ft
Réseau
4.32  |Modernisation PMV Existant 1 Ft
4.33 |Plan d'adressage IP 1 Ft
4.34  |Fourniture et pose d'un EX4300 FO 1 Ft
4.35 |Fourniture et pose d'une RSPT30 1 Ft
5. EXPLOITATION SOUS CHANTIER / EQUIPEMENT DE LA ROUTE
5.1 Mise en place exploitation sous chantier + repli yc fermeture bretelle rd129 1 FT
5.2 Marquage blanc en résine thermoplastique, LC 3U, U=7.5cm 2300 MI
5.3 Marquage blanc en résine thermoplastique, T1 2U, U=7.5cm 900 MI
5.4 Marquage blanc en résine thermoplastique, T4 3U, U=7,5cm 2200 MI
5.5 Marquage blanc en résine thermoplastique, T3 2U, U=7,5cm 250 MI
5.6 Marquage blanc en résine thermoplastique, T'3 3U, U=7,5cm 250 MI
5.7 Marquage blanc en résine thermoplastique, T2 5U, U=7,5cm 250 MI
5.8  |Fourniture et pose de glissiéres métalliques sans lisse motocycliste 500 MI
5.9 Fourniture et pose de 2 panneaux B14 + AB6 1 FT
5.10  |Fourniture et pose de panneaux hectométriques et kilométriques 36 unité
Total HT 0,00 €
TOTAL MARCHE TVA 20% 0,00 €
Total TTC 0,00 €
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