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DETAIL ESTIMATIF RN12 Y CHAUSSEE 2025

n° prix Intitulé des prix Quantité Unité Dépenses Hors taxes

1. PRESTATIONS GENERALES

1.1 Installation de chantier 1 Ft

1.2 Contrôle externe – Plan d’assurance qualité 1 Ft

1.3 Etudes et méthodes d’exécution 1 Ft

1.4 Dossier de récolement 1 Ft

1.5 PPSPS – SOSED – PAE 1 Ft

1.6 DESC 1 Ft

1.7 Gestion DICT / Récolement réseaux 1 Ft

1.8 Implantation – Piquetage 1 Ft

1.9 Nettoyage par balayeuse 20 0,5/jours 

2. TERRASSEMENTS – ASSAINISSEMENT

2.1 Déblais de terrain de toutes natures M³

2.2 Démolition et mise en décharge massif béton, longrine, divers ouvrage béton 10 tonnes

2.3 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 20 cm 80 M³

2.4 Réalisation de la PST avec matériaux du site traités M³

2.5 Couche de forme GNT2 0/31,5 M³

2.6 Géotextile M²

2.7 Caniveaux assainissement 250 Ml

2.8 Chambre / regard assainissement branchement sur la descente d’eau existante 1 Ft

2.9 Dépose et évacuation de glissières métalliques 500 Ml

2.10 côté acacias purge / scarification / TV 1 FT

3. CHAUSSÉES

3.1 Rabotage couche de roulement existante sur 6 cm m²

3.2 Rabotage de chaussée de 7 à 14 cm 900 m²

3.3 Rabotage de chaussée de 15 à 25 cm m²

3.4 Plus value aux prix 3.1, 3.2 & 3.3 rabotage de nuit m²

3.5 Démolition et évacuation structure de chaussée et remblai existant m³

3.6 Réalisation d’une couche d’accrochage et épandage de lait de chaux m²

3.7 Fourniture et mise en œuvre de GB3 sur 13cm en couche d’assise m²

3.8 Fourniture et mise en œuvre de GB3 sur 12cm en couche de liaison m²

3.9 Fourniture et mise en œuvre de BBSG sur 6 cm M²

3.10 Plus value au prix 3.9 enrobé de nuits M²

3.11 Purge localisée de chaussée 100 M3

3.12 Géogrille largeur 1m 250 ML

4. RESEAUX SIRIUS

Prix généraux

4.1 Installation de chantier SIRIUS 1 Ft

4.2 Etudes d'exécution SIRIUS 1 Ft

4.3 Campagne de reconnaissance des réseaux SIRIUS 1 Ft

4.4 Identification et tatouage DIRIF 1 Ft

4.5 Etablissement du PAQ (plan assurance de la qualité) 1 Ft

Infrastructure générale

4.6 Percement d'une chambre existante et réfection ou création des masques 2 U

4.7 Confection de fouilles pour recherche de réseau 3 U

4.8 Tranchée en accotement de section 0,6x0,8 230 ml

4.9 Fourniture et pose de fourreau TPC Ø80mm rouge 690 ml

4.10 Fourniture et pose de fourreau PEHD Ø50mm 230 ml

4.11 Fourniture et pose de chambre L3T sans fond par clef VOR 2 u

4.12 Mise en œuvre de béton pour protection des réseaux 230 ml

4.13 Câble de terre cuivre nu 1x25mm² posé en pleine terre 250 ml

Prix unitaire Hors 
taxes

2 438

1 200

1 200

2 000

13 000

2 000

7 000

2 200

19 770

3 800

3 000

14 000

6 700
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Infrastructure énergie

4.14 Bilan fonctionnel et mesure d'un câble énergie avant travaux 1 FT

4.15 Bilan fonctionnel et mesure d'un câble énergie après travaux 1 FT

4.16 Fourniture, pose et raccordement d'un câble U1000 ARVFV 4x95mm² 230 ml

4.17 Confection d'une boite de dérivation sur un câble U1000 ARVFV 4x95mm² 2 U

4.18 Coffret de couplage bus BT 1 u

4.19 Intervention contrôleur technique électrique 1 Ft

4.20  Assistance aux consignations ou déconsignations 1 Ft

4.21 Contrôles et essais réseaux d'énergie 1 Ft

Infrastructure transmission

4.22 Bilan fonctionnel et mesure d'un câble fibre optique 36FO avant travaux 1 FT

4.23  Fourniture et pose d'un câble fibres optiques 36FO monomodes 300 ml

4.24  Fourniture, pose et raccordement d'une boîte de jonction-dérivation pour câble 36FO 2 u

4.25  Fourniture et pose d'un série 93 230 ml

4.26  Fourniture, pose et raccordement d'une boîte de jonction-dérivation pour câble série 93 2 u

4.27 Contrôle réflectométrie câble 36 FO 1 FT

4.28 Fourniture, pose et raccordement d'une tête de câble 36 FO en local technique 2 u

4.29 Fourniture, pose et raccordement d'un coffret pour tête de câble 36 FO 2 u

4.30 Bilan fonctionnel et mesure d'un câble fibre optique 36FO après travaux 1 FT

Divers

4.31 Dépose des câbles existants et coffret de couplage 1 Ft

Réseau

4.32 Modernisation PMV Existant 1 Ft

4.33 Plan d'adressage IP 1 Ft

4.34 Fourniture et pose d'un EX4300 FO 1 Ft

4.35 Fourniture et pose d'une RSPT30 1 Ft

5. EXPLOITATION SOUS CHANTIER / EQUIPEMENT DE LA ROUTE

5.1 Mise en place exploitation sous chantier + repli yc fermeture bretelle rd129 1 FT

5.2 Marquage blanc en résine thermoplastique, LC 3U, U=7.5cm Ml

5.3 Marquage blanc en résine thermoplastique, T1 2U, U=7.5cm 900 Ml

5.4 Marquage blanc en résine thermoplastique, T4 3U, U=7,5cm Ml

5.5 Marquage blanc en résine thermoplastique, T3 2U, U=7,5cm 250 Ml

5.6 Marquage blanc en résine thermoplastique, T’3 3U, U=7,5cm 250 Ml

5.7 Marquage blanc en résine thermoplastique, T2 5U, U=7,5cm 250 Ml

5.8 Fourniture et pose de glissières métalliques sans lisse motocycliste 500 Ml

5.9 Fourniture et pose de 2 panneaux B14 + AB6 1 FT

5.10 Fourniture et pose de panneaux hectométriques et kilométriques 36 unité

TOTAL MARCHE

Total HT 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

Total TTC 0,00 €

2 300

2 200


