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CHAPITRE A- Dispositions générales

Article A1 - Description et consistance des travaux

La terminologie employée dans ce document est conforme a la norme NF P 98-149.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, en complément du Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCTG), définit les spécifications des constituants, les conditions de fabrication, de transport
et de mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés a chauds destinés a la réalisation des ouvrages, ainsi que
des dispositifs de retenue, des équipements, de la signalisation verticale et horizontales précisés ci-apres
et a l'article 1.1 du CCAP.

All- Objet du marché

Le présent marché consiste a réhabiliter intégralement la RN 12 entre le PR 26+400 et le PR 26+600
dans le sens Versailles-Dreux. Les travaux portent sur la réhabilitation de la chaussée (couches de
surface, couches d‘assise, couche de forme), la signalisation horizontale, I'assainissement, les dispositifs
de retenue et la remise en service du réseau SIRIUS.

Ce marché comprend également la reprise de la couche de roulement de la RN 12Y du PR 26+100 au
PR 26+400 et du PR 26+600 au PR 27+200.

Les travaux comprennent essentiellement :
* la mise en place de I'exploitation sous chantier ;

* la dépose de I'ensemble des équipements (glissiere de sécurité, massifs béton, anciens coffrets
électriques...)

* laréalisation du rabotage, y compris rabotage profond ;

* la protection des arbres d'alignement existants ;

* la prise en compte des travaux précédents de confortement de talus ;

* le terrassement jusqu'a I'arase de terrassement sous la voie lente et la BAU ;

* la mise en ceuvre de la PST, puis la couche de couche de forme ;

» laréalisation de I'ensemble des structures de chaussées ;

* les équipements : glissieéres de sécurité, réseau Sirius, signalisation horizontale, assainissement ;
* lafourniture et livraison de panneaux de signalisation nécessaires a I'exploitation sous chantier.

Les prescriptions concernant la mise en place de l'exploitation sous chantier sont précisées dans le
fascicule spécifique.

Les prescriptions concernant la mise en place du réseau SIRIUS sont précisées dans le fascicule
spécifique.

A noter que les travaux de la section courante de la RN 12Y seront réalisés sous basculement de la
RN 12 Y sur la voie rapide du sens W.

Les balisages nécessaires temporaires pour la réalisation des fermetures de la RN 12 seront réalisés par
la DiRIF/UER de Jouy en Josas et ne sont donc pas compris dans le marché.

Cependant des éléments de signalisation verticale et équipements sont demandés au marché pour le
balisage lié a la fermeture de I'accés depuis la RD pendant la durée du chantier.

Les dates de travaux sont programmeées au planning régional des fermetures.
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PR 26+400 au PR 26+600

Aussi la premiére nuit de fermeture est la nuit de lundi 4 au mardi 5 ao0t 2025. La derniére nuit
programmée est la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 ao0t 2025. (cf planning prévisionnel en bordereau 2)

Al.2- Produits utilisés

Les produits hydrocarbonés utilisés sont les suivants :

Couche Nom Désignation Epaisseur Taux AE
Roulement Bétons F)ltumlneux EB10-BBSG cla's‘s? 3 -liant 6 cm 2500 % min
semi-grenus modifié

Liaison Grave bitume EB14-GB classe 3 | cous:he de12cm 40,00 % min
pleine largeur

2 couche de 13 cm

. . ) o
Assise Grave bitume EB14-GB classe 3 en VL et BAU 40,00 % min
Couche de forme Grave Non Traité GNT 2:0/31,5 65 cm -
Parti 2ri . .
artie Superieure Traitement a la chaux 50 cm
de Terrassement
Purge Grave bitume EB14-GB classe 3 40 cm maximun -
- Emulsion de bitume ECR65 ou ECR 69 - -
Al3- Normes et documents de référence

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur a la date de
signature du marché, et en suivant les regles de I'art définies dans les divers guides, dossiers pilotes et
recommandations techniques relatifs au sujet. En cas de contradiction entre les différents textes
réglementaires, le texte le plus contraignant est a considérer. Les différents textes réglementaires cités
dans les chapitres qui suivent ne constituent en aucun cas une liste exhaustive et limitative mais juste
un rappel des principales références réglementaires générales.

L'Entrepreneur ne peut se prévaloir de la non connaissance de toutes les réglementations en vigueur a
la date de signature du marché. Il ne peut de ce fait prétendre a aucune indemnisation ni
augmentation de délai contractuel quelles que soient les incidences de tous compléments qui a ce
titre peuvent étre imposés.

Par ailleurs, toute technique particulieére, non envisagée lors de la rédaction des pieces d'appel d‘offre
ou de marché, comme toute modification qui regoit I'agrément du Mafitre d‘ceuvre entraine pour son
initiateur I'application de tous textes pouvant concerner les nouvelles dispositions, avec de plus, a sa
charge, les incidences de toute nature sur d’autres corps d'état.

Al4-  Travaux compris dans la prestation de I'Entreprise

D’une maniere générale, ils comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la
compléte réalisation des travaux objets du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis a
la disposition du Titulaire ou modifiés par le déroulement des travaux, a l'exclusion de celles
mentionnées au sous-article suivant.

Ces travaux définis au présent CCTP sont explicités par des plans joints au présent CCTP; ils
comprennent en particulier :

Al14]1- Préparation du chantier et installations de chantier

* Préparation de l'intervention, comprenant notamment I'établissement des DICT ;

2

 Réalisation des documents nécessaires a l'exécution des travaux et a l'obtention des
autorisations d’intervention ;
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« Elaboration du Plan d’Assurance Qualité ;
+ Elaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
* Prestations liées a la propreté du chantier :

o la remise en état des voiries utilisées dans le cadre des transports liés au marché, et remise
au Maitre d'ceuvre des quitus délivrés par les services gestionnaires des voiries ;

o le nettoyage complet du chantier et de ses abords, de la voirie d’accés, en cours et en fin
de chantier et ce notamment avec une balayeuse et ou tout moyen adapté.

Al4.2- Travaux préparatoires

Al1.4.21 - Opérations topographiques et de piquetage

* Repérage général, repérage spécial, repérage des emprises et repérage complémentaire.
A noter que pour des questions d’écoulement des eaux problématiques sur l'existant, un regard
particulier sera porté par le MOE sur le respect des pentes et leur continuité, tel que prévu au CCTP.

Al14.2.2- Epreuves et contrdles

* Toutes les opérations de contrdles et réception (laboratoire, topographie) prévues au CCTP
dans le cadre de I'acceptation par le Maftre d’ceuvre des matériaux mis en ceuvre.

Al14.2.3- Exploitation sous chantier et communication

* Cffascicule spécifique

Al14.3- Travaux de reprise de chaussée

Les travaux de chaussée concernent le sens Y de la RN 12

* la rdalisation des études d’‘exécution, documents conformes a l'exécution (levés topographiques
nécessaires pour |'établissement des plans d’exécution avec épaisseur des matériaux mis en
ceuvre, études et plans d'exécution nécessaires aux travaux, €tablissement des documents relatifs
aux ouvrages exécutés et a leur entretien ultérieur) ;

+ laréalisation des études de formulation des couches de surface et d’assise, avec fiches techniques
de taux d’agrégats d’enrobés ;

* la réalisation des procés-verbaux amiante justifiant I'absence d’amiante ajoutée ou naturellement
présente dans les granulats des enrobés mis en ceuvre ;

* laréhabilitation des chaussées de jour, sous fermeture :
°o VL + BAU : rabotage des anciennes structures de chaussée : 20 cm estimé ;
o VL + BAU : le terrassement jusqu’a l'arase de terrassement ;
o VL + BAU : Mise en ceuvre de 2 couches de GB3 en couches d’assise ;
o Pleine largeur : mise en ceuvre d’une couche de GB3 en couche de liaison;
o Pleine largeur : mise en ceuvre de la couche de roulement en BBSG.

o réalisation de purges localisées de la couche de forme, si nécessaires aprés concertation avec
le contréle extérieur du Maftre d'Ouvrage, par rabotage et substitution des matériaux extraits
par de la GB de classe 3;

o réalisation de couches d'accrochage et pulvérisation de lait de chaux.
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* la propreté du chantier (nettoyage courant du chantier et le nettoyage final des ouvrages pour la
visite de sécurité et la mise en service) ;

* les épreuves et contrdles de conformité (relevé des ouvrages apres nettoyage) ;
¢ le dossier de récolement ;
* toutes les opérations de controles et réception prévues au présent CCTP, chapitre B.
Al44- Travaux de dispositifs de retenue
» Dépose des glissieres en rive
* Dépose soignée des 2 ITPC pour une repose a l'identique.
* La mise en ceuvre de dispositifs de retenue simple métallique N2 W3.
Al14.5- Signalisation horizontale et verticale
Les prestations de signalisation horizontale comprennent :
* Les projets d’exécution de signalisation horizontale définitive ;
* Lafourniture et la mise en ceuvre de la signalisation horizontale et verticale définitive ;

e La propreté du chantier : la remise en état des voiries utilisées dans le cadre des transports liés
au marché, et remise au Maitre d'ceuvre des quitus délivrés par les services gestionnaires des
voiries ;

* Toutes les opérations de contrdles et réception prévues au présent CCTP, chapitre D.
Al14.6- Travaux d’assainissements
Les prestations d’assainissement comprennent:
¢ La mise en place d'un caniveau en accotement ;
¢ la mise en place d'un regard pour rejeter les eaux dans une descente d’eau existante.

Al14.7 - Travaux de réseaux SIRIUS

CF fascicule spécifique

Al14.8- Astreinte
Cf fascicule ESC

A14.9 - Achévement des ouvrages
L'achévement des ouvrages comprend les prestations suivantes :
e Fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés ;
e Avant remise en circulation :

o Démolition éventuelle des pistes, plates-formes et ouvrages provisoires réalisés par
I'Entrepreneur, avec remise en état des lieux ;

o Evacuation des produits de démolition et mise en décharge extérieure au chantier ;

o Remise en état des voiries utilisées dans le cadre des transports liés au marché, et remise au
Maitre d’ceuvre des quitus délivrés par les services gestionnaires des voiries ;

o Nettoyage complet du chantier et de ses abords en cours et en fin de chantier.

AJ15-  Travaux non compris dans I’'Entreprise
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Les balisages nécessaires temporaires pour la réalisation des fermetures sur la RN 12 W et Y seront
réalisés par la DiRIF/UER de Jouy en Josas et ne sont donc pas compris dans le marché

Al16- Prescriptions générales relatives aux travaux

Le présent article compléte I'article A1 sous la forme de prescriptions générales relatives a tous types
de travaux ou de prescriptions particuliéres non traitées dans les autres chapitres du CCTP.

A161- Référentiel des coordonnées topographiques

Les coordonnées X et Y des points des ouvrages a exécuter seront exprimées en systeme LAMBERT.

Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-IGN 1969 (nouveau systéme des
altitudes francgaises) et toutes les altitudes sont exprimées en métres.

Al.6.2- Définitions géométriques des ouvrages a réaliser
Les ouvrages a réaliser sont définis par leur tracé en plan, leur profil en long et leur profil en travers.

Article A.2- Mesures de sécurité sur le chantier

Les chantiers sont soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions
Iégislatives en vigueurs.

Les Entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent
concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les Entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le
montant de leur marché.

Article A.3- Gestion des déchets

La gestion des déchets est de la responsabilité du Maitre d'Ouvrage en tant que « producteur de
déchets » et de la responsabilité du Titulaire du marché en tant que « détenteur de déchets ».

Article A4- Programmation d’exécution des travaux

(art 28.2 du CCAG Travaux)

Le programme d’exécution des travaux est conforme a la partie 9 du fascicule 27 du CCTG.

Article A.5- Implantation des ouvrages — Piquetage — Opérations
topographiques

A.51- Levés topographiques
Préalablement a la mise au point des plans d’exécution, I'Entrepreneur procédera, avant travaux, a un

levé topographique complémentaire, sur I'ensemble de la section concernée par le présent marché,
comprenant notamment les points caractéristiques suivants, si nécessaire au vu des plans fournis :

¢ |'assainissement,
* les dispositifs de retenue, en accotement et TPC,

* la signalisation, notamment horizontale existante : points constituant l'origine et la fin des
éléments géométriques (courbe, alignement droit...),
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* la chaussée (TPC, bandes dérasées, voies, BAU, accotements, divergents, convergents...)
Ce levé fera l'objet d’un contrdle externe et sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre.

Le Maftre d'ceuvre se réserve 8 jours calendaires a compter de la remise des documents pour vérifier
ce levé topographique (qui, dans le cas de la signalisation horizontale servira de base pour
I'implantation du futur marquage).

Les levés devront étre saisis de maniere a pouvoir étre transmis sur supports informatiques conformes
au standard « Autocad 2014 ».

A.5.2-  Prescriptions et contraintes
L'implantation du futur marquage se fera en lieu et place de la signalisation horizontale existante
(aucune polygonale ne sera fourni par le Mafitre d'ceuvre).

Il est demandé a I'Entrepreneur de rester dans un seuil de tolérance d'implantation matérialisé par une
circonférence de 2 centimétres de rayon ayant pour centre la position théorique du point.

A.5.3- Contréle des piquetages principaux et complémentaires

Afin de faciliter la vérification de I'implantation des ouvrages, I’'Entrepreneur tiendra a disposition du
Maitre d‘ceuvre les éléments d'observations et de calculs, et prendra toutes dispositions pour dégager
le champ de travail des instruments de mesure, et fournir les moyens d’accés éventuels aux ouvrages.

Le contrble des piquetages sera effectué par le controle extérieur du Maftre d'Ouvrage piloté par le
Maitre d'ceuvre. Tout écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites sera repris par I'Entrepreneur,
a sa charge.

Article A.6- Assurance de la qualité — Controles

(art. 4.2 du fascicule 27 du CCTG, art 4.2 du fascicule 24 du CCTG et chapitre Ill du fascicule 23 du
CCTG)

A.61- Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité
Le SOPAQ est établi par I'Entrepreneur, sur la base de son systtme de management de la qualité.

Il est joint a I'offre de du marché conformément a I'article 3 du RC et rendu contractuel, il doit servir
de cadre a I'établissement du PAQ.

Ce SOPAQ comportera au moins les éléments suivants :

¢ Ll'engagement de I'Entreprise a établir un plan d’‘assurance qualité en cohérence avec son
systeme qualité, répondant aux contraintes et prescriptions du marché et a s’assurer de son
application ;

¢ L'organisation générale prévue pour la réalisation du marché: organisation du groupement
éventuel, répartition des ouvrages entre les intervenants pressentis, moyens humains et
matériels, désignation, référence et missions du correspondant qualité pressentie ;

e La définition des grandes lignes de l'organisation du contrdle intérieur par référence aux
prescriptions du CCTG et du présent CCTP incluant I'organisation, les moyens et références des
personnes ou organismes devant assurer le contréle externe.

Les SOPAQ des Entreprises sous-traitantes sont joints en annexe au SOPAQ de I'Entreprise et sur le
meme modele. Si I'Entreprise sous-traitante est désignée a posteriori, elle devra fournir un PAQ.
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A6.2- Composition générale du Plan d’Assurance Qualité

Le présent article est rédigé en référence a la norme NF EN ISO 9001 relative aux systémes de
management de la qualité.

Au titre de l'exédcution du présent marché, I'Entrepreneur établira et mettra en ceuvre un plan
d’assurance qualité (PAQ) et s'assurera en permanence de son application.

Le Plan Qualité est constitué :

* De la note d'organisation générale du chantier (NOG), et le cas échéant, des procédures de
maitrise de la qualité la complétant ;

* Des Plans Qualité des co-traitants et des sous-traitants ;
* Des procédures d’exécution :
* Des cadres des documents de suivi d’exécution.

Il est conforme a l'article 4.2 du fascicule 27 du CCTG pour la fabrication et la mise en ceuvre des
enrobés hydrocarbonés.

Seul le cadre de ces documents faisant partie du Plan Qualité est soumis au visa du Mafitre d'ceuvre.

Le PAQ demandé doit rester un document pratique et concret a l'usage de I'Entrepreneur, du Maitre
d’ceuvre, des contrdleurs extérieurs missionnés et de leur personnel.

Dans le cadre du marché, le PAQ sera évolutif au fur et 3 mesure de l'avancement des études et
travaux. Ainsi des révisions constituées par des compléments, additifs, modificatifs élaborés en cours
de chantier devront étre établies préalablement a la réalisation des ouvrages et compatibles en délai
pour leur instruction dans le cadre de la procédure du visa.

En fin de travaux, le PAQ final, résultant des diverses révisions, sera remis au Maftre d’ceuvre dans le

cadre du dossier des ouvrages exécutés.

A6.3- Cadre du SOPAQ

Le Titulaire produira un PAQ qu'il fournira pendant la période de préparation contenant les éléments
suivants :

1. Note d’'organisation des chantiers :

L'Entreprise procure une note succincte indiquant les changements ou en réactualisant l'organisation
décrite dans le SOPAQ.

2. Les procédures spécifiques au chantier :

«» procédure de gestion des non-conformités, y compris fiche de suivi
« procédure de fabrication des enrobés bitumineux (EB) :

o fourniture des derniers controles et réglages datant de moins d’'un an conformément aux
dispositions du systéme de maitrise de la production (NF EN 13 108-21)

o dispositions pour l'organisation des transports

o dispositions pour 'organisation de la mise en ceuvre et plan de répandage des divers ateliers
(rabotage, balayage, couche d’accrochage, mise en ceuvre...)

o composition des différents ateliers (rabotage, répandage, compactage)
o description de la réalisation des joints longitudinaux

o description de la réalisation des joints transversaux de reprise

o description de la réalisation des dispositifs de retenue.
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« procédures spécifiques au chantier

3. le planning d’exécution.

4. Les demandes d'agrément :

L'Entreprise doit étre en mesure pour chaque chantier de fournir :

- les fiches techniques des produits :
o des formulations d’enrobés ;
o des constituants (granulats, liants...) ;
> des couches d'accrochages ;

o des divers matériaux mis sur chantier (graves...)
+ a la demande spécifique du Maftre d'ceuvre, les procés verbaux d'études des formulations
d’enrobés utilisées ;
« les éléments permettant de justifier les derniers contrbles periodiques et réglages des centrales
d’enrobés qui approvisionneront le chantier.

5. le plan de contréle mis en ceuvre par I’Entreprise :

Le PAQ de I'Entreprise détaillera son organisation pour mettre en place un contrbéle interne a
I'Entreprise et un contrble externe a la chaine de production.

Le PAQ précise, pour chaque phase d’élaboration du produit et a partir des modes opératoires, le type
(interne externe), la nature (visuel, base sur des mesures et essais...) et la fréquence des contrdles ainsi
que la détermination des points sensibles (points clefs ou points d’arrét).

Le présent chapitre détaille I'ensemble des points de contrbéle a réaliser par I'Entreprise pour la
fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

Les contrbles des autres matériaux (pontage, Grave ciment..) a réaliser sont décrits dans les
paragraphes concernant ces matériaux.

Le tableau ci-dessous détaille, par type de contrdle a réaliser par I'Entreprise, s'il doit étre fait par le
contrble interne ou externe. Le contrble interne peut étre réalisé par un contréle externe, mais pas

I'inverse.
Type de contréle contréle interne de contréle externe de
I’"Entreprise I'Entreprise
contrble des constituants X

* granulats et éléments fins
» agrégats d’enrobés

* liant hydrocarbone

contréle du support fraise et du fond de forme X
contréle des couches d’accrochage X
contrble de conformité de la recomposition des enrobes X

contrble de la mise en ceuvre des enrobés

contrble des épaisseurs X

contrble du pourcentage de vides X
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contréle de la macrotexture X
contrdle de I'uni longitudinale X
contréle des flashs X
contrdle des pentes du profil en travers X
contrdle des conditions d’application X

7. Les documents de suivi

Seront annexes au PAQ les modeéles de fiches mentionnées ci-apres :

. fiches journaliéres de fabrication (établies par le contrdle interne et validées par le contrble
externe),

. fiches journaliéres de mise en ceuvre,

. fiches des controles de fabrication,

. fiches des contréles de mise en ceuvre,

. fiches de non-conformité et de mesure corrective,

- fiches des procédures « incident » et les dispositions a prendre.

8. Les documents remis dans le cadre du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Avant la réception des travaux, I'Entreprise devra fournir au Maitre d'ceuvre, en fin de chantier, le
dossier des ouvrages exécutés comprenant a minima :

. Les plans de récolement de chaque zone travaux ;

. Les fiches techniques des matériaux et produits utilisées ;

. L'attestation d’'application des nouveaux enrobés non amiantes et non contaminés HAP ;

- Les résultats du contrdle externe (avec I'ensemble des compte-rendus du laboratoire sur la mise en
ceuvre) ;

- Le récapitulatif des non-conformités et de leur traitement.

En particulier, il sera mis en place un archivage informatise des résultats de contrbéle qui permettra
d'éditer rapidement et de maniére fiable les contrbles définis par un ou plusieurs critéres de recherche
(ouvrage élémentaire, journée d’application, couche élémentaire...).

A.6.4- Points d'arrét et points critiques

Parmi les points de I'exécution, deux situations peuvent entrainer une action de contrdle particuliere :

* Point de contréle : point de |'exécution qui nécessite une matérialisation du contrdle interne
sur un document de suivi d’exécution ainsi qu‘une information préalable du contrdle extérieur,
dans un délai de préavis déterminé ci-dessous, pour qu'il puisse, s'il le juge utile, effectuer un
contréle. L'intervention du contrdle extérieur n‘est pas nécessaire a la poursuite de I'exécution.

* Point d’arrét : point critique pour lequel, dans un délai de levé déterminé ci-dessous, un accord
formel du Mafitre d'ceuvre ou d’un organisme mandaté par lui est nécessaire a la poursuite de
I'exécution. Au-dela de ce délai, I'Entrepreneur peut poursuivre |'exécution des travaux en
I'absence de manifestation du Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur devra tenir compte dans l'organisation de son chantier des « points d’arrét obligatoire »
qui peuvent avoir une incidence sur la durée de certaines taches, dont la liste figure ci-aprés.
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Les points d'arrét auront un délai de prévenance de 7 jours francs et le délai d'attente sera de 48 h. Les
points d’arréts comprendront a minima ceux indiqués dans le tableau suivant :

Phase des travaux Points d'arrét
Général — Plan EXE d'implantation des ouvrages
— Fourniture des documents généraux et des documents particuliers du PAQ
Travaux de reprise de — Acceptation des matériaux et des formulations
chaussée — Acceptation de la centrale de fabrication et des modalités de réglage

— Acceptation des modalités de mise en ceuvre, et méthodologie envisagée
— Fourniture des fiches produits et FTAE de I'ensemble des enrobés mis en
ceuvre

— Reconnaissance du support avant et aprés rabotage, ainsi que définition
des zones de purges

Dispositifs de retenue — Plan EXE d'implantation des ouvrages

Signalisation horizontale | — Plan EXE d’implantation de la signalisation horizontale définitive
et verticale

La liste des points critiques, assortie des délais de préavis du Maitre d’ceuvre, est présentée par le
Titulaire dans le document d‘organisation générale du Plan Qualité (résultats journaliers du contréle
intérieur, bordereau de suivi des déchets, bon de livraison des fournitures...).

A.6.5- Note d’organisation générale du chantier
(art. 4.2.2 du fascicule 27 du CCTG)

La liste et I'organigramme des responsables sur le chantier concernent I'ensemble des Entreprises,
sous-traitants inclus.

La note d’organisation générale explicite également de fagon détaillée les principes de la gestion des
documents:

« Nombre de documents adressés au Maitre d'ceuvre, aux bureaux de contrbéle et autres
intervenants ;

¢ Principes et délais pour les vérifications et modifications.

A.6.6- Procédures d’exécution

Les procédures d’exécution peuvent étre établies par nature de travaux ou par parties d’ouvrage.

Article A.7- Etablissement des documents d’exécution

A.71- Documents d’exécution et planning
A.711 - Documents fournis par le Maitre d'ceuvre

Plans intégrés au marché.

A.71.2 - Documents d’exécution établis par I’'Entrepreneur

A partir des documents contractuels et des compléments apportés par le Maitre d'ceuvre
I'Entrepreneur établit, conformément au CCAG, les documents d’exécution :

e soit en complétant ces documents du Maftre d’'ceuvre ;

e soit par réalisation de ses propres études d’‘exécution a partir des documents du Maltre
d’ccuvre ;
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e en établissant les documents complémentaires nécessaires a leur compréhension ainsi que les
avant-métrés et les détails estimatifs prévisionnels des ouvrages.

Sur la forme les documents d‘exécution devront répondre aux exigences suivantes :

e sur chaque planche devra apparaitre le métré correspondant, établi suivant le cadre des prix
du Détail Estimatif, et le découpage en ouvrages élémentaires définis par le Maftre d'ceuvre,

e dés qu'une modification a une incidence sur les quantités (par rapport a celles figurant sur le
plan visé par le Maitre d’ceuvre), I'Entrepreneur devra alerter celui-ci pour accord préalable. A
défaut, seules les quantités du métré initial seront prises en compte,

Les documents d’exécution seront fournis selon le planning prévisionnel par ouvrage et par nature de
travaux.

Un document ne pourra étre visé qu’accompagné :
+ des documents complémentaires indispensables a sa compréhension et a sa vérification,

e des avant-métrés, dont le découpage sera établi et valorisé par ouvrages de gestion et par prix
suivant le cadre des prix du Détail Estimatif,

¢ des détails estimatifs prévisionnels.

Le Maitre d'ceuvre dispose, d'un délai de 15 jours a dater de la réception des documents pour les viser
ou pour adresser ses observations a I'Entrepreneur. Ce délai pourra étre affiné pour chaque document
dans le cadre de la mise au point du programme de remise des documents cités a l'article A.2 du
présent CCTP.

Les plans non munis du visa du Maitre d’ceuvre ne seront pas exécutoires. Au cas oU I'Entrepreneur
passerait outre cette prescription, la réalisation de l'ouvrage correspondant ne saurait donner lieu a
rémunération.

A.71.3- Planning d’élaboration des documents d’exécution

L'Entrepreneur établira dans les 15 premiers jours de la période de préparation, en se référant au
planning des travaux, aux spécifications du CCTP et en intégrant les délais d’élaboration par lui-méme
des documents d’exécutions, le planning d‘élaboration des documents d’exécution sous forme d’un
diagramme de Gantt.

Il soumettra ce planning au visa du Maitre d'ceuvre.

A.714 - Nombre de documents

Les documents seront fournis sous format électronique. Un exemplaire sera retourné a I'Entreprise
aprés visa du Maftre d'oceuvre.

A.71.5 - Grille de production et de classement des documents d‘exécution
Pendant la période de préparation, I’'Entrepreneur établira :

* la grille de production et de classement des documents : cette grille sera congue pour étre
évolutive et qu’au final ce soit la nomenclature du récolement,

* la charte de présentation des documents qui seront soumis au visa du Maitre d’ceuvre.

Les vérifications, compléments ou études de détails, seront exécutées sur la base de lI'implantation
préalable de chaque ouvrage et de levés topographiques éventuels complémentaires (adaptation au
site) et en tenant compte du projet d’ensemble (cohérence avec les ouvrages déja réalisés ou a
réaliser).
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Article A.8- Documents conformes a I’'exécution et notice d’entretien

A.81- Généralités

Outre les documents visés a l'article 40 du CCAG et a l'article 9.5 du CCAP au plus tard le jour des
opérations préalables a la réception (OPR), I'Entrepreneur devra fournir les documents suivants :

¢ La nomenclature du récolement et la charte de présentation des documents devront étre issus
de la grille des documents d’exécution voir article A.6 du présent CCTP.

* Tous les documents de récolement seront fournis : en un exemplaire sur support papier et en
un exemplaire sur support numérique informatique (clé USB) et porteront la mention
« RECOLEMENT ».

Les documents numériques seront établis au format Autocad.dwg (version 2014) et en version pdf. Ce
dossier devra étre constitué au fur et a mesure de I'avancement du chantier, et vérifié dans le cadre
des évaluations régulieres prévues a l'article Qualité du présent CCTP.

A.8.2- Chaussées, signalisation horizontale

A.8.2.1- Chaussées

* les plans des chaussées réalisées et plans conformes a I'exécution des ouvrages particuliers
(raccordements...),

2

* les dossiers relatifs a l'assurance qualité incluant lI'ensemble des documents du contrdle
intérieur des fournitures, de la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux.

+ éventuellement le plan des travaux de raccordement et reprofilage réalisés,
* les dossiers relatifs a I'assurance qualité incluant :

o pour les chaussées, et pour chaque couche mise en ceuvre : 'ensemble des documents du
contrble intérieur des fournitures, de la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux,

= Résultats complets des études de formulation

= Caractéristiques des matériaux (liants, granulats...)

=  Provenance, Nature, Elaboration, Fourniture

= Teneur en bitume, fines, dopes,

= Température du bitume a l'introduction et des enrobés en sortie du malaxeur,
= Nivellement,

= Epaisseurs,

= Pourcentages de vides,

= Rugosité.

A.8.2.11 - Signalisation horizontale

Pour la signalisation horizontale, I'Entrepreneur fournira, sur la base du dossier d'exécution et d'un
modele soumis au visa du Maitre d'ceuvre un dossier comprenant l'implantation de chaque type de
marquage représenté par une schématisation différente (BDG, séparation de voies, BAU...).

A.8.3- Dispositifs de retenue

Pour les dispositifs de retenue, I'Entrepreneur fournira, sur la base du dossier d’exécution et d'un
modeéle soumis au visa du Maftre d’ceuvre un dossier comprenant :
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I'implantation de chaque type de dispositif de retenue,

la position et le type des raccordements.

La distance par rapport a chaque obstacle sera précisée, ainsi que la typologie du dispositif visant a le
protéger.

A.84 -

Notices de fonctionnement et éléments pour le DIUO

En complément du DOE, I'"Entrepreneur fournira I'ensemble des plans et notes techniques destinés a
faciliter I'entretien, la maintenance, des ouvrages réalisés.

Ces documents serviront aussi pour I'établissement du dossier d’interventions ultérieures sur l'ouvrage
qui est établi, sur la base des documents transmis par I'Entrepreneur, au fur et a mesure de I'exécution
des ouvrages, par le coordonnateur SPS (CCAP article 8.2).

A.8.5-

Dossier qualité des ouvrages exécutés

Le dossier de récolement relatif au suivi de l'assurance qualité sera soit global soit par technique et
cotraitant. Il comprendra :

le plan général de contréle,
les PAQ et procédures qui s’y rapportent,

les procés verbaux d'acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un étalonnage,
meéthodes... (par lots, ouvrages...),

les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tracabilité des produits,

les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre des procédés
spéciaux,

les fiches de traitement des non-conformités avec les pieces qui s’y rapportent,

les rapports d'évaluation de la qualité...

Article A.9- Installations de chantier

L'installation du chantier comprend les travaux suivants :

Les prestations définies a I'article D11 de I'annexe D du fascicule 65 du CCTG, ainsi qu'a
I'article 1.1 de I'annexe au texte « Définition technique des prestations » du fascicule 68 du
CCTG, hormis celles faisant I'objet d'un prix particulier et qui concernent I'aménagement de
zones de réalisation et I'installation du matériel de réalisation des fondations ;

Toutes les installations nécessaires a la réalisation des travaux de réhabilitation de chaussée ;
La réalisation de clétures périphériques du chantier ; ;
Les travaux d'assainissement relatifs aux installations de chantier ;

Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en provenance des
installations du chantier ;

Une machine a café avec ses consommables ;

Vols, détériorations...

Article A10- Reéunion de chantier - Journal de chantier

A0 -

Réunions de chantier
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Il est précisé que ces réunions seront organisées par le Maitre d'ceuvre et que leur fréquence pourra
étre ajustée aux besoins du chantier, a I'avancement des travaux ou a leur arrét.

Ces réunions sont indépendantes des réunions de pilotage et de coordination inter-Entreprises.

A10.2- Journal de chantier
En complément de l'article 28.5 du CCAG travaux, il est précisé :

AJ0.21- Journal de chantier tenu par le Titulaire
Un journal de chantier est tenu par le Titulaire sur le chantier.
Le journal de chantier est constitué de fiches journaliéres. Celles-ci sont établies chaque jour, le soir

méme ou le lendemain matin au plus tard. Elles sont cosignées du chargé de contréle des travaux et du
représentant de I'Entreprise Titulaire.

Ces fiches doivent consigner notamment :

* Le matériel sur le chantier (type exact) et son temps de marche, le matériel en panne, l'effectif
et la qualification du personnel (renseignements fournis pas I'Entrepreneur),

* Les cadences, rendements, quantités, effectuées (renseignements fournis pas I'Entrepreneur),

e Les incidents, les arréts de chantier avec leurs durées et leurs causes, les défauts
d’approvisionnement, tous les détails présentant quelque intérét du point de vue de la qualité
des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

¢ Les controles effectués,

¢ Les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers (pistes de chantier,
déviations provisoires, signalisation...),

La non remise des documents, le lendemain avant douze heures, entraine automatiquement
I'application des pénalités prévues au CCAP.

A ce journal pourront étre annexés dés leur parution, les documents venant en complément des
informations consignées « hebdomadaires », donnant I'état d’avancement du chantier comparé a I'état
prévisionnel du programme d’ensemble et du programme bimensuel réajusté.

Le journal de chantier ne se substitue toutefois pas aux constats d’événement dont la valeur juridique
est reconnue. Les contrbleurs de travaux tiennent a leur initiative un cahier de suivi quotidien du
chantier mentionnant en particulier les contrdles effectués, les vérifications faites...

Le journal de chantier peut étre établi par I'Entreprise, mais doit étre cosigné et validé par le
contréleur. L'importance du journal de chantier est capitale en cas de réclamation de I'Entreprise. Il
sert de base a toute expertise éventuelle.

A10.2.2 - Compte-rendu journalier détaillé établi par I'Entrepreneur

Le compte rendu journalier détaillé établi par la ou les personnes désignées par I'Entrepreneur,
comportera des chapitres par type d’‘ouvrage ou de décomposition par Entreprises intervenantes au
titre du marché.

Cette fiche doit consigner notamment tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel
ou corporel.

AJ0.2.3 - Etat hebdomadaire d’avancement de I'exécution des travaux

Chaque semaine d’activité, et un jour a arréter par le Maftre d'ceuvre, il sera joint au compte rendu de
I'Entrepreneur I'état d’avancement de I'exécution des travaux.
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Article A11- Matériaux et fournitures : origine, approvisionnement et stockage

Les prescriptions relatives a la nature, la qualité et I'origine des matériaux et fournitures figurent aux
divers chapitres du présent CCTP.

Les matériaux dont les exigences ne sont pas spécifiées dans le présent CCTP

* seront proposés par I'"Entrepreneur sur la base des exigences générales normatives, a défaut sur
la base des régles de I'art

* seront dans tous les cas de la meilleure qualité, sans aucun défaut pouvant mettre en cause la
bonne exécution des ouvrages et leur pérennité.

* seront, dans le cadre du PAQ, d'origine identifiée, (provenance, fournisseur, distributeur)
conformément aux directives « produits » européennes et nationales en vigueur, et les
modalités de contréle de conformité a réception a la livraison ou avant mise en ceuvre
explicitées.

A11-  Stockage des matériaux et fournitures
L'occupation des voies publiques pour des dépdts ou le stockage des matériaux est interdite.

Les lieux de stockage et de dépots devront étre compatibles avec les contraintes environnementales.

A11.2- Agrément et contréle des matériaux

Les matériaux et produits seront proposés préalablement a leur emploi et dans le cadre du PAQ, a
I'agrément du Maftre d'ceuvre.

Les matériaux dont les spécifications sont indiquées au présent CCTP, seront soumis aux épreuves et
essais prévus au CCTP. Les essais seront exécutés en deux phases: essais d'agrément et essais de
contrdle.

Pour les autres matériaux, les demandes d’agrément préciseront la provenance et le cas échéant, les
conditions de préparation par ses soins ou d‘achat a un fournisseur. Ces demandes seront adressées en
temps voulu afin de respecter les délais d’exécution du marché, a savoir au plus tard trois (3) semaines
avant l|'utilisation envisagée des matériaux proposés et pour l'ensemble des fournitures de cette
catégorie.

Les matériaux proposés qui n‘offriraient pas les garanties nécessaires seront refusés par le Maitre
d’ceuvre (non agréés).
A1.21- Essais d'agrément

Effectués avant tout approvisionnement, ils ont pour objet de s’assurer que les matériaux proposés par
I'Entrepreneur satisfont aux conditions du Présent CCTP.

A11.2.2- Essais de controle

Effectués en cours d'exécution des travaux, ils ont pour objet de vérifier que les matériaux
approvisionnés par I'"Entrepreneur sont conformes a |'usage prévu et aux conditions de leur agrément.

En cas de refus de matériaux, ceux-ci seront évacués rapidement par I'Entrepreneur dans le délai qui
sera fixé lors de la décision de refus. A défaut les dispositions de l'article 37 du CCAG seront
applicables sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.

Article A12 - Gestion des non-conformités et mise en place des actions
correctives
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L'Entreprise doit exposer ses différentes procédures concernant :
* La détection des non-conformités ;

* Les principes de traitement des non-conformités (ouverture d’une fiche, contenu, définition de
la solution corrective, circuit de transmission, validation, classement).

Article A13- Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des déchets
(SOSED)

Le terme « élimination des déchets » s’entend au sens de l'article L.541-2, alinea 2 du Code de
I'Environnement.

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du chantier,
notamment :

. les produits issus du rabotage des enrobés en place ;

. les produits issus du dérasement d’accotements ;

- les produits issus du balayage ;

- les matériaux résultant de I'activité du chantier.

Le SOSED « dispositions spécifiques », qui compléte celui remis par le Titulaire lors de la consultation
de l'accord-cadre, est établi par I'Entrepreneur et soumis au visa du Mafitre d’ceuvre pendant la période
de préparation de chaque marche subséquent.

Dans ce document, le Titulaire expose et s’engage sur :

- les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a évacuer et pour ne
pas les mélanger ;

. la localisation, la description et la gestion des dépdts, des centres de stockage et/ou des centres de
regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en
fonction de leur nature et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

. les dispositions prises dans la gestion des agrégats d’enrobés non recyclés issus du chantier ;

- les modalités mises en ceuvre pour l'information du Maitre d‘ceuvre, en phase travaux, relative a la
nature des déchets, les quantités et les lieux d'évacuation envisagés ;

. les modalités de mises en ceuvre pour assurer le controle, le suivi et la tragabilité de I'évacuation
des déchets. A cet effet, un modeéle de bordereau de suivi est établi par I'Entrepreneur ;

. les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets ;
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CHAPITRE B- Chaussées

Article B - Description de la chaussée

BI11-

Généralités

L'objet du présent marché est précisé a |'article A11 du CCTP.

Les travaux de chaussées comprennent essentiellement :

Dans la zone RN 12 Y PR 26+400 au PR 26+600 :

VL + BAU : rabotage des anciennes structures de chaussée : 20 cm maximum mesuré ;

VR : rabotage des anciennes structures de chaussée sur 18 cm ;

VL + BAU : le terrassement jusqu’a I'arase de terrassement ;

VL + BAU : la réalisation d’'une PST ;

VL + BAU : la mise en place d'une couche de forme en GNT2 sur une épaisseur de 65 cm ;

VL + BAU : la réalisation de 2 couches d’assise : la fourniture, le transport et la mise en ceuvre
de grave bitume 0/14 de classe 3 sur 2 couches de 13 cm d’épaisseur avec minimum 40 %
d’'agrégats d’enrobés ;

pleine largeur : la réalisation d'une couche de liaison : la fourniture, le transport et la mise en
ceuvre de grave bitume 0/14 de classe 3 sur 1 couche de 12 cm d’épaisseur avec minimum 40 %
d'agrégats d’enrobés ;

la réalisation d’'une couche roulement pleine largeur, avec la fourniture, le transport et la mise
en ceuvre d’'un BBSG 0/10 de classe 3 au bitume modifié sur 6 cm avec minimum 25 %
d’agrégats d’enrobés ;

Dans la zone RN 12Y du PR 264100 au PR 26+400 et du PR 26+600 au PR 274200 :

pleine largeur : rabotage des anciennes structures de chaussée sur 6 cm ;

la réalisation d'une couche roulement pleine largeur, avec la fourniture, le transport et la mise
en ceuvre d'un BBSG 0/10 de classe 3 au bitume modifié sur 6 cm avec minimum 25 %
d’agrégats d’enrobés ;

les purges nécessaires sur 40 cm maximum et la substitution par de la grave bitume 0/14 de
classe 3 ;

I'exécution de la couche d'accrochage avec lait de chaux ;

les découpes et enlévements des extrémités de couches répandues au droit des arréts de
chantier (fin de journée) ;

B1.2 - Travaux a réaliser
Travaux de chaussée RN 12 Y du PR 26+400 au PR 26+600
Couche Technique Désignation Epaisseur Taux AE
Roulement Bétons F)itumineux EB10-BBSG classe 3 - liant modifié 6cm 25,00 % min
semi-grenus BAU VL VR
Liaison Grave bitume EB14-GB classe 3 12 cm 40,00 % min
BAU VL VR !
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Couche Technique Désignation Epaisseur Taux AE
. . 2x13cm o
Assise Grave bitume EB14-GB classe 3 BAU VL 40,00 % min
Couche de o, 65cm
forme Grave non traitée GNT2-0/31,5 BAU VL

Les performances attendues pour la couche de forme : PF2 QS - 80 MPa.

Travaux de chaussée RN12Y 26+100 au PR26+400 et du PR 26+600 au PR 27+200

Couche Technique Désignation Epaisseur Taux AE
Roulement Betons Pltumlneux EB10-BBSG classe 3 - liant modifié 6cm 25,00 % min
semi-grenus BAU VL VR
. 40
Purge Grave bitume EB14-GB classe 3 .Cm
maximum

Les zones de purges de terrassements seront réalisées, aprés concertation et validation par le Maitre
d'ceuvre.

Prestations a réaliser par le Titulaire

Les travaux qui doivent étre exécutés au titre du présent marché sont ceux précisés a l'article 2.1 du
fascicule 27 du CCTG et notamment :

¢ Préparation du support;
* Fraisage et rabotage de chaussée ;
+ Réalisation de purges ponctuelles ;
e Mise a niveau de regards de visite, de chambres de tirage et de bouche a clé;
* Fabrication transport et mise en ceuvre d'enrobés ;
¢ Démolition manuelle de chaussée, notamment au droit des joints d’ouvrages
+ Contréle interne.
L'Entreprise se conformera au CCTG travaux, notamment les fascicules 23, 24 et 27 ainsi qu’aux normes

en vigueur.

B.1.3 - Profil en travers

Le profil type en travers attendu est indiqué au bordereau 2 du présent marché, pour rappel :

| 10.76 m |

géogrille

—— VOIE RAPIDE 3.62 m —==—— VOIE LENTE 3.46 m —=——BAU 2,90 m 4"’%1

GBom — — VB R A - s . X = e
12 cm g I _' { e
grave traltée conservée 20 cm —— 2 7 A FAS Y A 7aa < 2 = f/
. a x £ % - ¢
grave traltée conservée 44 cm = = 2
- RS A AN VY g\’\
GB3 sous VL et BAU 13cm —— ,-_/
GNT 85cm -> PF2 gs J/ e . ‘ ‘ ai

traltement PST 50em chaux -> AR
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Les carottages de chaussée (cf bordereau 2 du marché) indiquent que la structure type de la chaussée
existante :

v delavoie lente est comme suit :
e couche de roulement BB0/10de 5a10cm;
e Grave Bitume 0/10 entre 8 et 12 cm;
e Grave Traité sur 20 cm environ;
e« Grave Ciment sur 20 cm environ;

v delavoie rapide est comme suit :
e couche de roulement BB 0/10 de 8 cm
¢ Grave Bitume 0/10 entre 7 ;
e Grave Traité sur 20 / 25 cm environ.

Des redans de 15 cm minimum seront a mettre en ceuvre pour éviter les remontées de fissure.

Une géogrille sera mise en place sur la couche de base, pour limiter la remontée entre les couches
hétérogenes. La largeur sera au minimum de 1mOO0.

B.1.3.1- Application

En section courante, la couche de roulement (6 cm de BBSG) sera mise en pleine largeur, y compris sur
I'ensemble de la BAU et la BDG.

B.1.3.2 - Purges

En cas de défaut de la couche de forme, et en concertation avec le Maitre d'ceuvre, des purges de la
couche de forme pourront étre réalisés.

Le matériau utilisé pour la substitution sera de type grave bitume de classe 3.

Article B.2- Constituants

B.2.1- Provenance des constituants
B.2.1.1- Granulats
L'Entrepreneur indique dans son SOPAQ la ou les provenances des granulats qu’il fournit.

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour l'exécution de
la totalité d’'un méme produit.

Toutefois, des granulats de plusieurs provenances peuvent étre acceptés par le Maitre d’‘ceuvre si une
épreuve de formulation réalisée aux frais de I'Entreprise a été effectuée avec les granulats de chaque
provenance et si I'Entrepreneur les a soumis a l'accord préalable du Maitre d’ceuvre dans les conditions
de l'article 30 du CCAG-Travaux. Les granulats d‘une méme classe granulaire, mais de provenances
différentes sont alors stockés séparément.

Les fournitures de granulats sont faites conformément aux spécifications du fascicule 23 du CCTG.

Pour chaque granulat, le soumissionnaire doit fournir une fiche technique produit (FTP). Cette fiche
sera jointe en annexe du marché et pourra étre rendue contractuelle.

B.2.111- Caractéristigues de base des gravillons
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Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications définies ci-
aprés des classes de la norme NF EN 13043.

Les caractéristiques minimales des gravillons sont les suivantes :

Type d’utilisation Re5|s|t\|aFnI<E::| T:(;::;\lque Caractéristiques de fabrication
A d/D : G85/20
Couche d’assises et de liaison | LA 30 MDEs avec Tamis intermédiaire : Gaspis
EB14-GB LA + MDE < 45 Aplatissement : Fls
Propreté : f,
LA <25 A d/D : G85/20
Couche de roulement MDE < 20 Tamis intermédiaire : Gzops
EB10-BBSG PSV > 56 Aplatissement : Flzs
LA+MDE < 35 Propreté : fos

La valeur minimale de PSV pour les couches de roulement est PSVs.

B.21.1.2 - Stockage des granulats

Les granulats sont fournis par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur indique dans son SOPAQ la situation géographique, les caractéristiques des aires de
stockage (couvertes ou non) et de fabrication, ainsi que 'emplacement des centrales.

L'Entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépdt par classes granulaires dans les conditions
de stockage suivantes :

* la hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 6 metres,
* la distance minimale entre les pieds des tas doit étre de 3 métres,
* le stockage doit étre réalisé en couches horizontales stratifiées.
B.2.1.2 - Caractéristiques des fillers, sables et graves
(norme NF EN 13043)

Les fillers sont de catégorie MBF10 pour les fines nocives, Vg5 pour la compactabilité a sec et Ares8/25,
pour le pouvoir rigidifiant.

Les caractéristiques des éléments fins doivent étre conformes aux spécifications fixées dans la norme
respective de chaque enrobé. Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NF P 98-150-1.

Les sables et graves 0/4 ont les caractéristiques minimales suivantes :
e Granularité : Ge85 ou Ga85, G110
¢  Propreté : MB£10 (MB, admis sur la fraction 0/2).

B.2.1.3 - Liants hydrocarbonés

B.21.31- Nature et caractéristiques

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes NF EN 12591 pour les
bitumes routiers, NF EN 14023 pour les bitumes modifiés par des polyméres et NF EN 13924-1 pour les
bitumes de grade dur. Certains mélanges hydrocarbonés peuvent étre élaborés avec des bitumes
spéciaux.
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Pour les couches d’accrochage, le liant utilisé est une émulsion cationique de bitume pur a rupture
rapide dosée conformément a la norme NF EN 98-150-1.

Pour les sections notifiées, les couches d'accrochage sont au bitume pur a dosage spécifié.

B.21.3.2 - Type de bitume

Nature de la couche Type d’enrobé Type de bitume
Roulement EB10-BBSG classe 3 Bitume modifié aux élastomeéres 25/55-75(*)(**)
Liaison et assise EB14-GB classe 3 Bitume 35/50

(*) Avec ou sans additifs

(**) Il peut étre admis un bitume modifié par des polyméres d'un grade plus « mou » sous condition
que celui-ci ait un comportement a l'orniérage, a des températures élevées de service, au moins
équivalent a celui des bitumes demandés.

En cas de réutilisation d'agrégats d’enrobés, le liant total (liant neuf + liant des agrégats d’enrobés)
devra présenter les caractéristiques des bitumes neufs décrits ci-dessus.

B.2.1.3.3 - Conditions de stockage

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans une citerne
d‘une capacité minimum de 30 000 litres.

B.2.1.4 - Agrégats pour enrobés recyclés

L'agrégat doit étre conforme a NF EN 13108-8. La dimension D des granulats de l'agrégat doit étre
compatible avec la dimension D de I'enrobé recyclé.

Le Titulaire s'assurera de I'absence d’amiante, y-compris amiante naturelle et de HAP dans chaque lot
d’‘agrégats d'enrobés recyclés pour les enrobés du présent marché. Pour chaque lot, il sera réalisé au
minimum un essai réalisé par un organisme certifié COFRAC, puis un ou plusieurs essais
complémentaires par 500 t d'agrégats d’enrobés.

L'utilisation d'agrégats d’enrobés nécessite systématiquement et quel que soit le taux de réutilisation,
la réalisation d'études préalables pour l'identification des agrégats.

Les enrobés recyclés doivent faire l'objet d'une épreuve de formulation du niveau spécifié au
paragraphe B.31.2.2.

Le Titulaire déclarera conformément a la norme NF EN 13108-8 l'origine des agrégats d’enrobés ainsi
que I'"homogénéité des lots d’agrégats qu'il propose. L'homogénéité des lots d'agrégats est définie
conformément a la norme NF EN 13108-8 complétée et précisée par les éléments ci-dessous.

Un lot d'agrégats correspond a une certaine quantité d'agrégats caractérisée par une Fiche Technique
d’Agrégats d’Enrobés (FTAE) conforme a I'’Annexe 10 du guide « Recyclage des agrégats d’enrobés dans

les mélanges bitumineux & chaud - Etat de I'art et recommandations » édité par le Cerema en juillet
2021.

Chaque lot doit étre caractérisé en fonction des spécifications suivantes, les informations
correspondantes figurant dans la FTAE du lot :

o Etendue de la teneur en liant déterminée selon les normes NF EN 12697-1, NF EN 12697-3 et
NF EN 12697-4 ;

+ Caractéristique du liant et étendue: pénétrabilité ou TBA selon les normes NF EN 1426 et
NF EN 1427 ;
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*  Homogénéité granulométrique : la composition granulométrique selon la masse des différentes
portions est arrondie aux pourcentages entiers les plus proches, sauf pour la masse retenue dans
le tamis de 0,063 mm, arrondie a la premiére décimale la plus proche selon la norme NF EN 12697-
2. Les tamis a utiliser lors de I'analyse granulométrique sont au minimum, pour la détermination
du module de richesse, les suivants : 2D ;1,4D ; 6,3 mm ; 2 mm ; 0,250 mm et 0,063 mm ;

+ Caractéristiques intrinseques et angularité définies selon la norme NF EN 933-5 et -6.

L'essai PSV sera réalisé pour les agrégats d’enrobés sur les couches de roulement.

B.2.1.4.1 - Classification des agrégats d’enrobés

Les essais d’identification des agrégats d’enrobés conduisent a la classification des agrégats d’enrobés
reposant sur les cinqg critéres définis ci-apres.

Teneur en matériaux étrangers (F)

Catégorie Valeur maximale en matériaux étrangers
F1 Teneur en matériaux du groupe 1< 1 % et teneur en matériaux du groupe 2 < 0,1 %
Fs Teneur en matériaux du groupe 1< 5 % et teneur en matériaux du groupe 2 < 0,1 %
Faec Teneur et nature des matériaux étrangers déclarés

Les matériaux du groupe 1 (béton, briques...) et de groupe 2 (bois, plastique...) sont définis dans la
norme NF EN 13108-8.

Homogénéité de la teneur en liant (TL)

Catégorie Etendue de la teneur en liant
TLo <08 %
TL, <1%
TL: <2%
Tlns > 2 % ou non spécifié

Homogénéité granulométrique (G)

Catégorie | % passant a 2 D | % passant a 1,4 D | % passant a D | % passant a 2 mm %(’)Zass;?:"é
Go Vsi 100 Vsi 98 Li85Ls99e10 e10 e3
G Vsi 100 Vsi 98 Li85Ls99e10 el15 e4
G Vsi 100 Vsi 98 Li80Ls99e15 e 20 e6
Gns Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié
Remarques :

¢ Ladimension D aprés désenrobage doit étre compatible avec le D de I'enrobé ;

¢ Les talus a utiliser lors de I'analyse granulométrique sont, notamment pour la détermination du
module de richesse, au minimum les suivants: 2 D; 14D ; D; 6,3 mm; 2 mm; 0,250 mm et
0,063 mm.

26/53



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DTR

Réhabilitation de la RN 12
PR 26+400 au PR 26+600

Pénétrabilité minimale et/ou (*) TBA maximale du liant de |'agrégat et étendue (B)

(*) Et : dans le cas ouU l'agrégat d’enrobés ne contient pas de polymeéres ou dans des proportions jugées
négligeables (stock tout venant par exemple).

Ou : dans le cas de présence de polymére dans le liant, les résultats de la TBA peuvent étre utilisés
comme critére de choix.

Caractéristiques
Catégorie
Pénétrabilité et/ou TBA

P15 Minimale =10 1/10 mm TB70 Maximale =77 °C

Bo Moyenne =15 1/10 mm Moyenne <70 °C
Etendue <10 1/10 mm Etendue < 8 °C
Pénétrabilité : Moyenne = Pdec Moyenne = TBAdec

B, Minimale = 51/10 mm Maximale = 77 °C
Etendue <15 1/10 mm Etendue < 8 °C

B Moyenne = Pdec Moyenne = TBAdec

2 Minimale =5 1/10 mm Maximale = 77 °C

Moyenne = Pdec Moyenne = TBAdec

BNS . e ) s . ) s
Minimale = a déclarer Maximale = a déclarer

Caractéristiques intrinséques (R)

Catégorie Caractéristiques
R LAs et MDEyet LA + MDE < 35
! PSVso et Ang 1 (¥)
R LAs et MDEyet LA + MDE < 35
i Ang 1(*)
Rs LAz, et MDE,s et LA + MDE <45
Rns Autre ou non caractérisé

(*) L'angularité est définie seulement dans le cas de matériaux alluvionnaires et en accord avec les
recommandations sur les choix de granulats des chaussées.

L'essai PSV est systématique pour des taux de recyclage supérieurs a 20 %.

B.2.1.4.2 - Caractéristiques technigues des agrégats d’enrobés du chantier

Les caractéristiques techniques demandées pour les agrégats d'enrobés du chantier sont détaillées
dans le tableau ci-dessous. Elles sont détaillées en fonction des matériaux (couche de roulement/
assise ou liaison) et du taux de recyclage retenu.

Taux de Classes
Matériaux
recyclage TL B G R F
h I t: BB 1
Couche dg rou emen‘ : SG 0/10 2500 % L, B, G, R, 3
classe 3 bitume modifié
Couche de liaison et d’assise : GB 40,00 % TL, B, G, R, F,
0/14 classe 3
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Article B.3- Prescriptions de fabrication et de mise en ceuvre
B.3.1- Composition et caractéristiques des enrobés
B.3.1.1- Composition des enrobés

L'Entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des enrobés dont il fournit les granulats. Il
donne ces éléments, a I'appui de son offre et annexés au SOPAQ,

Le PAQ précise :
* les dosages retenus,
* les pourcentages de vide a obtenir sur chantier,
* les seuils de refus a la fabrication, indiqués a |'article B.4.2 du présent CCTP.

L'Entrepreneur peut proposer, pour certaines formules, des seuils de refus différents en les justifiant
par I"épreuve de formulation. Ces nouveaux seuils sont soumis a I'acceptation du Maitre d'ceuvre.

B.31.2 - Caractéristiques des enrobés

L'Entrepreneur définit la composition et les caractéristiques des enrobés dont il fournit les granulats. I
donne ces éléments a I'appui de son offre et annexés au SOPAQ.

Les caractéristiques de chaque enrobé, dont les granulats sont fournis par I'Entrepreneur, doivent étre
conformes a la norme correspondante.

Ces enrobés font obligatoirement l'objet d'une épreuve de formulation au niveau spécifié ci-apres,
conforme a la norme produit. L'épreuve compléte avec les granulats prévus pour le chantier doit dater
de moins de cing ans.

Si I'épreuve de formulation compléte date de plus d‘un an, il est réalisé au moins une épreuve de
vérification. Dans le cas d'une épreuve de vérification, la courbe de pourcentage de vides en fonction
du nombre de girations a l'essai de presse a cisaillement giratoire selon la norme NF EN 12697-31 ne
doit pas s'écarter de 1,5 % par rapport a celle obtenue lors de I'épreuve initiale. Dans le cas contraire,
I'Entrepreneur refait une épreuve au niveau spécifié ci-apres.

Les masses volumiques réelles des enrobés nécessaires a |'épreuve de formulation doivent étre
mesurées selon la norme NF EN 12697-5 (méthode A a I'eau).

B.3.1.21 - Définition des niveaux

Niveau Essai Normes

0] Courbe granulométrique et teneur en liant NF EN 12 697-1 et NF EN 12 697-2

Tenue a l'eau NF EN 12697-12 Méthode B en compression
! Pourcentage de vide a un nombre de giration |NF EN 12697-31
2 Résistance a l'orniérage NF EN 12697-22+A1 Appareil grand modéle
3 Module a15°C et 10 Hz ou 0,02 s NF EN 12697-26 +A1
4 Résistance en fatigue NF EN 12697-24

B.3.1.2.2 - Niveaux d’épreuves

Le niveau d'épreuve requis est le suivant :
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Couche Abréviation Niveau d’épreuve de formulation minimal requis
Roulement EB10-BBSG classe 3 Niveau 2
Liaison EB14-GB classe 3 Niveau 3
Assise EB14-GB classe 3 Niveau 3
Purge EB14-GB classe 3 Niveau 2

B.3.1.2.3 - Caractéristigues des enrobés

Les enrobés respecteront la norme NF EN 13108-1 relative aux enrobés bitumineux.

Teneur en bitume minimale

Type d’enrobé Teneur en liant minimale

EB10-BBSG classe 3 TLmins2
EB14-GB classe 3 TLmin 42

Pourcentage de vides

Type d’enrobé Nombre de girations n Spécifications a n girations
EB10-BBSG classe 3 60 V mins=V maxio
EB14-GB classe 3 100 Vmaxo

Tenue a l'eau

Type d’enrobé ITSR (1/C) % (méthode B en compression)
EB10-BBSG classe 3 ITSR7
EB14-GB classe 3 ITSR7

Résistance a l'orniérage

Type d’enrobé Corps d‘épreuve % de vides Nombre de cycles Spécifications
EB10-BBSG classe 3 5a8 30 000 Ps
EB14-GB classe 3 5a8 30 000 Pio
B.3.2-  Fabrication des enrobés
B.3.2.1- Types et capacités des centrales

A titre transitoire les centrales discontinues peuvent ne pas posséder de systéme d‘acquisition de
données.

La capacité nominale de la centrale, telle que définie par la norme NF P 98-701 doit étre au moins de
120 tonnes/heure.

B.3.2.2 - Dosage des granulats

L'Entrepreneur est tenu d’installer, si nécessaire, un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillérisé
pour éliminer, le cas échéant, les mottes durcies.

B.3.2.3 - Stockage et chargement des enrobés

Le stockage et le chargement des enrobés sont réalisés conformément a la norme NF P 98-150-1.
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La centrale doit étre équipée d’une capacité de stockage de 50 tonnes.

B.3.3 - Bon d’identification

Les enrobés sont livrés avec un bon d’identification conformément aux normes produits. Le bon
d’identification doit faire mention, en plus de la désignation du matériau :

* nom ou raison sociale du producteur,

¢ nom du chantier, du client et de |'adresse de livraison,
* nom du transporteur et numéro du véhicule (tracteur),
» date de livraison et heure de départ de la centrale,

¢ masse totale du camion en charge,

¢ masse du camion a vide,

* heure de livraison sur chantier.

B.3.4-  Transport des enrobés
Entre la centrale et le lieu de mise en ceuvre, les itinéraires empruntés par les camions doivent étre
soumis au visa du Maftre d'ceuvre.

L'Entrepreneur est responsable des dégradations qui pourraient étre provoquées aux voiries publiques,
immeubles et aux tiers du fait de ces transports. Il a a sa charge le nettoyage des dégats qu'il aura
provoqués sur les voies publiques.

Le temps de transport est limité a 2 heures sauf si le camion est a benne calorifugée. Le Maftre d'ceuvre
se réserve le droit de refuser les matériaux transportés dans un camion non baché.
B.3.5- Couches d'accrochage lait de chaux

B.3.5.1- Généralités

Une couche d’accrochage propre a I|'€émulsion de bitume pur ou modifié sera appliquée
systématiquement entre deux couches d’enrobés, conformément a la norme NF P 98 150.

L'Entrepreneur prendra ses dispositions pour garantir un collage homogene entre les couches
respectant les cadences et prenant en compte les conditions climatiques lors de la mise en ceuvre.

L'Entrepreneur prendra ses dispositions pour garantir le dosage en bitume résiduel de la couche
d‘accrochage au moment de 'application de la couche d’enrobés bitumineux.

Les dispositions complémentaires mises en ceuvre par I'Entrepreneur seront rémunérées dans le prix
de couche d’accrochage (gravillonnage, épandages de lait de chaux, ajout d'accélérateurs de prises...).

Le matériel de répandage de liant est maintenu en permanence sur le chantier. La mise en circulation
sur une couche d’accrochage non recouverte est interdite.

L'Entreprise doit prendre toute disposition pour éviter les entrainements du bitume hors du périmétre
du chantier.

L'Entrepreneur proposera I'émulsion a I'agrément du Maftre d'ceuvre.

Compte-tenu des températures prévisionnelles (travaux prévus de jour en ao0t 2023), le Titulaire devra
pulvériser du lait de chaux sur la couche d’accrochage, afin d'accélérer sa rupture. Le lait de chaux sera
alors appliqué sur la couche d’accrochage rompue, dilué a 60 g de matiére seche de chaux hydratée
par litre, a raison de 250 g/m? de lait de chaux.
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B.3.5.2 - Constituants
Liant

Les émulsions de bitume seront de classe ECR 65 ou ECR 69 (cationiques dosées a 65 % ou 69 % et a
rupture rapide) conformes a la norme NF EN 13808.

Composition

La couche d'accrochage sera constituée d'une couche d’émulsion dosée au minimum a 300 grammes
par m? de bitume résiduel sans gravillonnage et au minimum 350 grammes par m? de bitume résiduel si
gravillonnage.

En fonction de I'état réel du support ou du type d’enrobés, le Maitre d’ceuvre peut, aprés concertation
avec I'Entreprise, imposer un dosage supplémentaire par tranche de 100 g/m? de bitume résiduel.

Dans le cas oU I'Entrepreneur choisit de réaliser un gravillonnage sur |'accrochage, ce-dernier sera
réalisé a raison de 4 |/m? de gravillons concassés 2/4 lavés (caractéristiques des gravillons conformes a
la norme NF P 18 545).

Une planche d’essais devra étre réalisée pour valider le choix de I'émulsion et le dosage au m?2
Planche d’essai

A partir de la composition moyenne, I'Entrepreneur sera amené & procéder & des ajustements de
dosages, en fonction :

» de |'état et de la nature du support,
» des conditions climatiques de répandage.

Ces ajustements de dosage seront exécutés en fonction des résultats de trois planches d’essais d’une
surface unitaire de 100 m? chacune, sur lesquelles on répandra du liant & des dosages variables
encadrant le dosage moyen théorique.

A l'issue de ces planches d'essai, le Maitre d’ceuvre notifiera & I'Entrepreneur la ou les compositions
retenues, et I'acceptation du matériel.

Répandage
L'atelier sera composé au minimum d’une répandeuse a émulsion.
Les engins devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF EN 12271, NF P 98-707 et NF EN 12272-1.

La température superficielle de la chaussée doit étre au minimum de 5 °C.

La surface a revétir sera préalablement nettoyée par balayage, aspiration et lavage a haute pression de
sorte de débarrasser la surface de toute souillure et partie non adhérente. L'émulsion pourra étre
répandue sur surface légerement humide mais ne comportant aucune flaque d’eau.

Contrdle de conformité

Liant

L'Entrepreneur est responsable de la qualité de I'’émulsion utilisée, et fournira au Maitre d'ceuvre toutes
les justifications permettant d’en vérifier la conformité.

Le fournisseur et I'Entrepreneur assurent le contréle de la fourniture de I'dmulsion dans les conditions
fixées a l'article 5 du fascicule 24 du CCTG.

Le fournisseur doit a cet effet présenter a l'accord de I'Entrepreneur et du Maftre d'ceuvre un Plan
d’Assurance Qualité qui prendra les exigences suivantes :
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* Avant travaux, le fournisseur fournira la fiche produit et devra effectuer les essais de controle
comprenant au moins la détermination sur le premier lot fourni :
o teneur en eau: NF EN 1428,

o pseudo-viscosité Engler : NF EN 12846-1,

o

indice de rupture : NF EN 13075-1,
o pH:NFEN 12850.
e L'Entrepreneur organise les transports et les adapte a ses cadences :

o elle réceptionne chaque porteur a son arrivée sur le chantier le pése avant et apres
dépotage,

o chaque porteur doit étre muni d’'une fiche d'identification en double exemplaires portant
les caractéristiques mentionnées.

* Par porteur, I'Entrepreneur doit réaliser sur chantier un essai de contréle de la teneur en eau.
Le Maitre d'ceuvre fera réaliser des essais de contrbéles occasionnels sur des prélevements qu'il aura
réalisés.
En cas de stockage prolongé (supérieur a la semaine), I'Entrepreneur est tenu a refaire les essais

mentionnés.

Contrdle de conformité du répandage

L'Entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité du répandage. Les tolérances
par rapport aux valeurs théoriques sont les suivantes :

Emulsion :
+ tolérance sur le dosage : = 50 g/m?,
* régularité transversale : <10 %

Gravillons (si I'Entrepreneur choisit de réaliser un gravillonnage sur I'accrochage) :
+ tolérance sur le dosage : + 1 |/m?

* régularité transversale : <15 %

B.3.6 - Mise en ceuvre des enrobés

B.3.6.1- Conditions générales

Si des mesures d'uni ont été réalisées par le Maitre d'Ouvrage, les résultats seront communiqués a
I'Entrepreneur.

Un atelier de répandage de secours (finisseur et compacteur) est obligatoire pour pallier tout
probléeme éventuel.

B.3.6.2 - Préparation du support

Préalablement a la mise en ceuvre des matériaux, la surface a revétir sera balayée et nettoyée.

L'Entrepreneur disposera en permanence et pendant toute la durée des travaux, d'un atelier de
nettoyage efficace sur le chantier. Il est utilisé continuellement afin d'assurer une parfaite propreté
des voies. Une balayeuse aspiratrice a haute pression sera imposée sur un support fraisé. Le Maftre
d'Ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre peut arréter le chantier si le nettoyage s’avére insuffisant et imposer
a I'Entrepreneur le remplacement ou le renforcement de son matériel de nettoiement. En outre, cet
arrét ne donne pas lieu a une prolongation du délai.
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Il sera mis en place une couche d’accrochage sur I'ensemble de la surface a revétir, tel que spécifié au
présent CCTP.

Le Titulaire devra évacuer immédiatement les déchets hors des emprises du chantier et des terrains
appartenant a la DiRIF. Il est rappelé que le Maitre d'Ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit et ne mettra pas de terrain a disposition pour des dépdbts provisoires.

B.3.6.3 - Fraisage — Rabotage

La chaussée sera fraisée et rabotée selon les épaisseurs des matériaux a renouveler, définies au présent
CCTP.

Les fraisats issus des travaux de rabotage en pleine largeur ou pour purges seront immédiatement
évacués par le Titulaire hors des emprises du chantier.

Le Maitre d'Ouvrage ne mettra aucun terrain a disposition pour du stockage provisoire.

B.3.6.4 - Purges localisées

Des purges localisées de chaussée seront proposées au Maitre d’ceuvre et au Maitre d'Ouvrage, si I'état
de la chaussée le nécessite.

L'opportunité de l'intervention sera validée par le Maitre d'ceuvre. Le juge de paix sur la réalisation des
zones de purge sera le controle extérieur du Maftre d'Ouvrage.

B.3.6.5 - Répandage de |'enrobé

Le personnel intervenant sur le domaine routier doit étre constamment visible. Le port de vétements
de signalisation a haute visibilité de classe 3 ou 2 est obligatoire conformément a la norme
NF EN I1SO 20471.

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison radio téléphonique au lieu de fabrication des
matériaux. La provenance des matériaux (centrale, heure de chargement) sera toujours identifiée.

Les matériaux sont, a l'exception des zones de trés faible largeur, mis en ceuvre a l'aide de finisseurs
capables de le répartir sans produire de ségrégation, en respectant l'alignement, les profils et les
épaisseurs fixées.

o Il est réalisé conformément aux spécifications de la norme NF P 98-150-1.

* Le plan de répandage est précisé dans le PAQ de I'Entreprise.

* Lerépandage est exécuté en pleine largeur et hors circulation sur les sections désignées.
* Le répandage est exécuté par voie de circulation.

e Le plan de répandage permet la réalisation de joints longitudinaux a chauds.

* Les finisseurs sont équipés d'un dispositif de contréle de l'alimentation aux extrémités de la
table et de ballon d‘éclairage.

Les méthodes de guidage sont précisées par le PAQ de I'Entreprise en conformité avec la norme NF P
98-150-1.

Si le guidage est effectué par rapport a des repéres nivelés, ceux-ci seront espacés au maximum de 10
meétres. L'Entrepreneur jugera de la nécessité de réduire ces espacements en fonction de la zone de
travaux.

Pour I'application d’une couche de roulement, il est demandé de ne pas avoir d’arrét de table.
Ce plan de répandage sera soumis a I'acceptation du Maitre d'ceuvre.

Un atelier de répandage (finisseur + compacteur) de secours est obligatoire.
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L'acceptation de l'atelier de mise en ceuvre proposé par I'Entrepreneur constitue un point d'arrét et
fera 'objet d'une acceptation provisoire par le Maitre d’ceuvre. L'acceptation définitive sera prononcée
a l'issue de la planche de convenance et de la premiére journée de mise en ceuvre. Les remarques
prononcées par le Maitre d'ceuvre ne se substituent pas aux dispositions du CCAP et du présent CCTP.

Y

Les températures minimales de répandage en degré sont conformes a celles mentionnées dans la
norme correspondant a chaque enrobé. Les matériaux qui ne peuvent pas étre mis en ceuvre en cas
d'arrivée sur le chantier a une température trop basse, ne seront pas pris en compte pour
I'établissement du constat.

Ces températures sont indiquées par le producteur pour les techniques permettant d‘abaisser la
température de répandage.

B.3.6.6 - Compactage
Les dispositions du compactage sont conformes a l'article 9.4 de la norme NF P 98-150-1.

L'atelier de compactage, dont la composition est proposée par I'Entrepreneur dans son plan qualité,
doit faire I'objet de références antérieures pour les formulations d’enrobés utilisées.

L'Entrepreneur fournit la composition de |'atelier de compactage, I'ordre de passage et le nombre de
passes de chaque engin, de maniére a obtenir une compacité compatible avec les objectifs a atteindre
au titre de la garantie de résultats.

Pour une épaisseur de 8 cm et plus d’enrobés, |'utilisation de compacteur a pneus est obligatoire.

Le fin réglage aprés achévement du compactage est interdit.

Une attention particuliere est a apporter au niveau des modalités de compactage au droit des

ouvrages d’arts et de génie civil, et des tranchées de réseaux (cables, canalisations, fibre optique).
B.3.6.7 - Conditions météorologiques

Les enrobés ne sont pas mis en ceuvre dans le cas d’'une température inférieure a 0 °C.

Le répandage des enrobés est arrété en cas d’'orages ; de pluies violentes, mais de courte durée (arrét
momentané) ; de pluie continue (arrét total) et de support mouillé ne permettant pas la bonne mise
en ceuvre de la couche d’accrochage ; elle peut étre autorisée par le Maitre d'‘ceuvre en cas de pluies
fines.

Les conditions météorologiques (T°C, niveau des pluies) de mise en ceuvre seront décrites et précisées
dans les procédures d’exécution, sous la responsabilité de I'Entrepreneur. Aucune indemnité ne pourra
étre demandée.

En cas de mise en ceuvre sous la pluie ou sur chaussée mouillée, les précautions suivantes doivent étre
prises :

¢ évacuation compléte de I'eau sur la chaussée,
e compactage plus rapide des enrobés.
L'Entrepreneur indique dans son PAQ les dispositions complémentaires qu’il compte mettre en ceuvre.

Le Maftre d'ceuvre etfou le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'arréter le chantier pour toutes
conditions qu'elle considérera comme exceptionnelles. Aucune indemnité ne pourra étre demandée.

Pour les travaux a proximité de voies circulées, I'Entrepreneur devra arréter immédiatement les travaux
d’enrobés lorsque la sécurité des usagers est compromise (exemple : production de vapeur d'eau).
Aucune indemnité ne pourra étre demandée.
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B.3.6.8 - Joints longitudinaux
Le PAQ décrit la réalisation des joints longitudinaux en conformité avec la norme NF P 98-150-1.

Les joints longitudinaux seront réalisés a chaud.

En cas de conditions météorologiques défavorables, et aprés notification du Maftre d'ceuvre, le bord
d‘une bande froide pourra étre découpé par fraisage avant exécution d’une nouvelle bande contigué.

B.3.6.9 - Joints transversaux de reprise
Le PAQ décrit la réalisation des joints transversaux de reprise en conformité avec l'article 9.3.2.4 de la
norme NF P 98-150-1.
Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit étre réalisée par fraisage.

Les matériaux enlevés lors des travaux de découpe seront systématiquement évacués et traités
conformément a la réglementation en vigueur.

B.3.6.10 - Ouvrages d'art

La rénovation de chaussée s‘effectuera sur 2 passages supérieurs d'ouvrage d’‘art. L'Entreprise prendra
toutes les dispositions nécessaires pour la protection de I'étanchéité et tout élément qui pourrait étre
découvert lors des rabotages.

Il sera procédé a une investigation soignée en approche de |'ouvrage notamment pour déterminer la
profondeur de rabotage. Les zones de démolition manuelles seront définies en accord avec le Maitre
d'ceuvre.

B.3.6.11- Raccordements définitifs a la voirie existante

Les raccordements définitifs a la voirie existante seront réalisés par engravures biaises par rapport a
I'axe longitudinal de la chaussée. Ces derniéres sont dimensionnées de maniére a ce qu'il n'y ait pas de
changement brusque et de discontinuité dans le profil en long de la chaussée.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisées par engravures.

Si le joint n‘est pas satisfaisant, le Maitre d’ceuvre pourra demander a I’'Entrepreneur une reprise a la
raboteuse. Aucune indemnité ne sera accordée.

Article B4 - Assurance de la qualité — Controles

B.4.1 - Contréle intérieur

B.411 - Controle des constituants

Les contrbles des constituants sont conduits conformément aux dispositions des fascicules 23 et 24 du
CCTG, complétées par les dispositions du fascicule 27 du CCTG.

B.4.1.2 - Contréle de fabrication

Pour les matériaux dont la fabrication et la mise en ceuvre par chantier se fera sur au moins 2 jours, le
Titulaire remettra quotidiennement et sur simple demande du Maftre d'ceuvre le résultat de ses
contrdles internes de fabrication.

B.4.1.3 - Contrble de mise en ceuvre

Le Titulaire devra disposer, sur le chantier de matériel portable de contréle de température et de
compacité. Sur simple demande du Maitre d'ceuvre, il devra procéder aux essais et contrbéle de
compacité en cours de chantier et en remettre sans délais les résultats au représentant du Maitre
d'ceuvre.
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Sur simple demande du Maitre d’ceuvre, le Titulaire devra effectuer des essais de hauteur au sable en
cours de chantier et en communiquer sans délai les résultats au représentant du Maitre d'ceuvre.
B.4.2 - Controle extérieur

B.4.21 - Généralités
Le Maitre d'ceuvre effectue un contrdle extérieur adapté au PAQ de I'Entreprise.

Le contrble extérieur sera réalisé par un organisme désigné par le Maitre d'Ouvrage, sur les points
suivants :

+ épreuve de convenance et contrdles de fabrication
e épreuve de convenance et contréles de mise en ceuvre

¢ caractéristiques de surface.

B.4.2.2 - Exigences demandées dans le contrble extérieur

B.4.2.21 - Epreuves de convenance de fabrication

L'épreuve de convenance de fabrication d'une durée d'une demi-journée est effectuée sur au moins
une formule représentative.

Pour les centrales mobiles, elle est effectuée au démarrage du chantier.

Pour les centrales fixes, celles-ci doivent avoir fait I'objet d‘une épreuve de convenance datant de
moins d’un an.

Les contréles sont réalisés sur I'équivalent de 1 ou 2 camions et portent sur :
¢ la conformité du mélange avec au minimum 10 prélévements.

Les écarts entre les valeurs théoriques et les valeurs moyennes obtenus sur les prélevements sont au
maximum les suivants :

Passant a 6,3 mm +4%

Passanta 2 mm +3%
Passant a 0,063 mm +1%

Teneur en liant +0,3%

* I'homogénéité du malaxage : le coefficient de variation de la teneur en liant t/m, oU t est
I'écart-type et m la valeur moyenne de la teneur en liant par camion, doit étre inférieure a 5.

B.4.2.2.2 - Epreuves de convenance de mise en ceuvre

Norme NF P 98-150-1

Une épreuve de vérification du compactage est réalisée en début de campagne au moins pour chaque
atelier proposé et pour des couches dont I'épaisseur est supérieure ou égale a 4 cm. Les valeurs
moyennes de pourcentages de vides doivent étre conformes aux spécifications suivantes :

Produit Moyenne de pourcentage de vides obtenus lors de I'épreuve de convenance
EB10-BBSG Classe 3 Entre4et8%
EB14-GB Classe 3 Inférieur a 8 %

Pour la couche de roulement, une vérification de la macro-texture sera réalisée. Elle porte sur au moins
20 points de mesure selon la norme NF EN 13036-1 et 90 % des valeurs de mesures doivent étre
supérieures ou égales a la valeur spécifiée dans le tableau suivant :
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Produit Niveau de macro-texture minimal exigé (PMT - NF EN 13036-1) sur planche de référence
ou de vérification
EB10-BBSG 0,4 mm pour 90 % des points controlés
B.4.2.2.3 - Contréle de fabrication et de mise en ceuvre en cours de chantier

Epreuve de contrdle de fabrication

Le Maitre d'ceuvre effectue un contréle extérieur adapté au PAQ de I'Entreprise.
Le lot de contrdle correspond a une journée de fabrication.

Les contrbles peuvent étre réalisés par des prélevements :

La valeur moyenne des résultats obtenus sur au mois quatre prélevements est comparée aux seuils
suivants :

Passanta D +4 %
Passant a D/2 +4%
Passant a 2 +3%
Tamis a mailles fines +2%
Passant a 0,063 +1%
Teneur en liant +0,3%

Epreuve de contrdle de mise en ceuvre

Pourcentage des vides

Le lot de contréle correspond a une journée de mise en ceuvre.

Les pourcentages de vides sont obtenus par la mesure de la masse volumique apparente effectuée sur
les enrobés au moyen d'un gamma-densimétre mobile. Les résultats de ces mesures apparentes sont
quantifiés par zones homogénes conformément a la norme XP 98 151, et comparés aux seuils prescrits.

Les zones sur lesquelles le pourcentage de vides n’‘est pas conforme aux seuils prescrits seront
considérées comme douteuses.

Sur décision du Maitre d'ceuvre, les zones incriminées font I'objet, dans un délai maximum de 3 mois
suivant la mise en ceuvre, de carottages (10 au minimum) et de mesures de la masse volumique
apparente par pesée hydrostatique. Elles sont déclarées conformes si 100 % des valeurs mesurées sont
dans I'intervalle Vi [ Vs des pourcentages de vides prescrits.

Les masses volumiques réelles prises en compte pour le calcul des pourcentages de vide sont mesurées
selon la norme NF EN 12697-5 mode opératoire A. Les masses volumiques apparentes sont
déterminées a partir d’essais «si possible » conformes a la norme NF P 98-2471-1 ou a partir de
carottages.

L'intervalle de pourcentages de vides (Vi, Vs) est défini conformément aux dispositions de la norme XP
P 98-151.

En I'absence d'épreuve de convenance, les valeurs suivantes s’appliquent :

Toutes les valeurs de contréle devront étre dans l'intervalle Vi - Vs
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Pourcentage des vides requis
Produit
Moyenne Vi Vs
EB10-BBSG | Classe 3 Entre4 % et 8 % 2,00 % 10,00 %
EB14-GB | Classe 3 <8% <10 %
Epaisseur

Le contrdle de I'épaisseur s'effectue par quantité moyenne mise en ceuvre par unité de surfagage pour
la journée de travail.

Nivellement
Les contréles en nivellement s’effectuent par relevé topographique des couches mises en ceuvre.
Macrotexture

Le chantier est décomposé en lots de contrble, chaque lot devant étre d’'un seul tenant et
correspondre a des conditions de trafic homogénes. On réalise généralement un contrdle de réception
par voie de circulation (largeur du lot égale a la largeur de la voie) et par lot de 200m a 300 m de
longueur au plus.

La macro-texture sera évaluée en continu avec un relevé profilométrique permettant le calcul d'une
profondeur de texture équivalente : PTE.

Les profils de texture du revétement sont relevés en continu et une valeur moyenne [en mm] est
déterminée par segment de 20 m.

Les valeurs de profondeur de texture équivalente (PTE) ainsi déterminées selon la norme NF EN ISO
13473-1, permettent d’estimer les valeurs de profondeur moyenne de texture (PMT), et le respect de la
valeur seuil spécifiée.

Les zones pour lesquelles le seuil PMT ainsi estimé n’est pas respecté, feront l'objet d’'une vérification
de la PMT par mesures ponctuelles selon la norme NF EN 13036-1.

Dans le cas d’'une couche de roulement définitive, les valeurs minimales de PMT exigées en fonction du
produit appliqué sont récapitulées dans le tableau suivant :

Produit Niveau de macro-texture minimal exigé (PMT - NF EN 13036-1) aprés mise en ceuvre
EB10-BBSG 0,4 mm pour 90 % des points controlés
B4.2.2.4 - Caractéristiques de surface

Uni longitudinal

La note technique du 30 septembre 2015 relative a I'uni longitudinal des couches de roulement neuves
du domaine routier s’applique.

Cette note technique a pour but de fixer des spécifications et de définir des modalités de contrdle en
matiére d'uni longitudinal pour la réception des travaux de couches de roulement neuves. Elle annule
et remplace la circulaire n°2000-36 du 22 mai 2000.

Pour tout complément sur I'état de I'art de I'uni longitudinal, le Titulaire peut se rapporter au guide
technique IDRRIM « Uni Longitudinal : Etat de I'art et recommandations » de juin 2014. Une version
numérique de ce guide est mise en ligne par le CEREMA dans la base de données DTRF
(Documentation des Techniques Routiéres Frangaises), a I'adresse suivante : http://dtrf.setra.fr
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Le contréle s'effectue par lots. Un lot est défini comme une voie de circulation de 1 000 m de longueur.
Pour les chantiers de longueur comprise entre 200 m et 1 000 m, la longueur du lot et celle du chantier.

Chaque voie de circulation fait I'objet d’'une mesure dans les deux bandes de roulement droite et
gauche. Les résultats d'application se présentent sous la forme d’une série de note par bandes d’ondes
(NBO) calculées sur des segments de 20 m pour les petites ondes (PO), de 100 m pour les moyennes
ondes (MO) et de 200 m pour les grandes ondes (GO).

La note obtenue en PO sur un segment de 20 m comprenant un joint d’extrémité de chantier ou un
raccordement altimétrique ponctuel imposé par le Maitre d'Ouvrage pourra étre neutralisée. Les
spécifications en notes MO et GO demeurent applicables.

Cette disposition ne s’applique pas aux joints d'arrét et de reprise de finisseur en cours de chantier.

Dans le cadre de ce chantier, des travaux d’entretien faisant intervenir le fraisage sont rencontrés.
Selon la géométrie transversale de la réfection partielle, sont définis les cas de figure suivants :

Cas F1
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circulafion

|
1
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|
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Aucune couche n’est mise en ceuvre
sur toute la largeur de chaussée.

Cas F2

F2a

Voiede ! Voiede

1
: circutation : circulation i

: ; ! Niveau de la chaussée
/ vant ravaux

—S———————_—_

F2b

Miveau de la_chaussee
EvEnT Travaus

F2c

I I I
Niveau de la chaussee
Evant avaux

—— A

F3a

Cas F3

F3b

i - i

| Niveau de la chaussée
/avant fravatx

I I
— JRNIRNINRRRRANARNNANRARNARNARN £

Fraisage d'une seule voie de
circulation avec mise en ceuvre d’une
seule couche de roulement en
rechargement et en pleine largeur de
chaussée.

"~ |couche de

Fraisage de toute la largeur de la
chaussée avec mise en ceuvre d'une
roulement en pleine
largeur de chaussée.

Fraisage de toute ou partie de la
largeur de la chaussée avec mise en
ceuvre d'au moins deux couches en
pleine largeur de chaussée.

[EREE] Couche de roulement
l:ltu uche de Haison
ou d assise

] Eventuelie couche
de laison ou d assise

Les spécifications en petites et moyennes ondes suivantes sont alors demandées, dans le cas d’'un
fraisage en pleine largeur (F3a) :

V (*) (km/h)

Spécifications pour la couche de roulement

Longueur

d’onde
supé€rieur 3 200 m

Chantier inférieur 3 1000 m et

Lots de 1000 m ou incluant
extrémité
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PO 100 % des notes = 6 100 % des notes = 6
90 % des notes =7 90 % des notes = 7
100 % des notes = 7
*% 00 2
110 MO (**) 100 % des notes = 7 90 % des notes > 8
. 100 % des notes = 7
GO Sans objet 80 % des notes = 8

(*) V = vitesse maximale autorisée

(**) La prise en compte des critéres de spécifications en MO n’est applicable que pour des sections =
500 m.

Spécifications particuliéres des joints d’ouvrage d’art

Les segments PO correspondants aux joints d‘ouvrages ne sont pas pris en compte dans |'exploitation
statistique du lot. Cependant la note PO du segment correspondant au joint d'ouvrage est comparée a
sa valeur avant travaux.

Longueur d’onde Spécifications pour le lot incluant le joint d’'OA

Si note avant travaux = 6, alors note aprés travaux =6 ;

PO . N
Sinon, note apres travaux = avant travaux

B.4.3-  Réfactions de prix
Les réfactions de prix qui sont appliquées sur proposition du Maftre d'ceuvre, dans le cadre de |'article
41.7 du CCAG Travaux sont les suivantes :

B.4.3.1- Réfactions pour imperfections de fabrication

Teneur en bitume

Lorsque les tolérances fixées au CCTP (+ 0,3 %) ne sont pas respectées, il est appliqué une réfaction de
6 % du prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé (prix 3.6, 3.7 et 3.8), par dixieme de pour cent
de la valeur absolue de la différence entre la valeur moyenne des mesures concernant le lot considéré
et de la valeur prescrite corrigée de la tolérance (+ 0,25 %) prévue a l'article B.31.2.3, du présent CCTP.

Cette réfaction s'applique a la totalité du lot.

Cette réfaction est limitée a 12 % du prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé (prix 3.6 et 3.7).
Au-dela de 0,50 % en plus ou en moins de la teneur en liant prescrite, les enrobés sont refusés.

Un lot est, pour I'application de cette clause, constitué par la fourniture d'une journée. La moyenne
doit étre faite sur 4 valeurs au moins.

Teneur en fines

Lorsque les tolérances fixées au CCTP (+ 1 %) ne sont pas respectées, il est appliqué une réfaction de
2 % du prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé (prix 3.6, 3.7 et 3.8) par dixie¢me de pour cent de
la valeur absolue de la différence entre la valeur moyenne des mesures concernant le lot considéré et
de la valeur prescrite corrigée de la tolérance (= 0,8 %) prévue a l'article B.2.1.2 du présent CCTP.

Cette réfaction s'applique a la totalité du lot.

Cette réfaction est limitée a 24 % du prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé (prix 3.6 et 3.7).
Au-dela de 1,2 % en plus ou en moins de la teneur en fines prescrite, les enrobés sont refusés.
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Un lot est, pour I'application de cette clause, constitué par la fourniture d'une journée. La moyenne
doit étre faite sur 4 valeurs au moins.

B.4.3.2 - Réfactions pour défaut de mise en ceuvre
Insuffisance de compactage

Si a l'issue des contrdles effectués aprés compactage prévus au CCTP, il apparait que les valeurs de
compactage prescrites ne sont pas atteintes, il est appliqué la réfaction suivante, p étant le
pourcentage de défectueux :

(p - 10) * (prix de fourniture et mise en ceuvre de lI'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.
Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.

Si p est supérieur a 15 %, les matériaux sont évacués et remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

Insuffisance de profondeur moyenne de texture

Si a l'issue des contrbles de PMT prévus au CCTP, il apparait que la valeur limite n‘est pas respectée, il
est appliqué la réfaction suivante, p étant le pourcentage de défectueux :

(p - 10) * (prix de fourniture et mise en ceuvre de I'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.
Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.

Si p est supérieur a 15 %, I'Entrepreneur fera des propositions au Maftre d’ceuvre visant a remédier aux
imperfections.

Défaut d’uni

Si a l'issue des contrbéles d'uni, les valeurs prévues au CCTP ne sont pas obtenues, les pénalités

suivantes seront appliquées :

* en PO, le montant des pénalités s'éleve a 10 % des prix liés a la construction de la couche de
roulement ;

* en MO, le montant des pénalités s'éléve a 5 % des prix liés a la construction de la couche de
roulement et de la couche sous-jacente si I'épaisseur de la couche de roulement est inférieure
ou égale a 3 cm, et uniquement a la couche de roulement sinon ;

Les pénalités sont cumulables par bandes d’onde et s’appliquent sur l'intégralité du lot contrélé non-
conforme, tel qu'il est défini dans le CCTP.

Pour le calcul des pénalités, les prix liés a la construction des couches mises en ceuvres sont les prix au
BPUF.

Cas des travaux de construction et des travaux d’entretien mettant en ceuvre au moins deux couches
(hors cas particuliers) :

Bandes Seuils par lots
CHEmEES D’application des pénalités De réfection
PO (*) Non respect des spécifications Si plus de 10 % des notes < 6

Une seule note non conforme >4 est tolérée |ou au moins 3 notes < 5
OU au moins 2 notes consécutives <5
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ou une note<4

MO Si non respect des spécifications

(*) Pour les cas particuliers de travaux de construction, seules les PO seront examinées.

(**) Uniquement pour les travaux de construction de longueur supérieure a 1 000 m.

Quand les seuils de réfection définis dans le tableau ci-dessus sont atteints, le Titulaire doit faire une
proposition de remise en conformité des lots concernés. Cette proposition fera I'objet d'une validation
technique par le Maitre d’ceuvre. Elle ne pourra étre acceptée qu’a condition de vérifier I'ensemble des
clauses suivantes :

* ne pas créer d’interface supplémentaire dans la structure, néanmoins le rechargement pourra
étre envisagé,

* limiter le nombre de reprises partielles a 2 par lots,

* mettre en ceuvre des techniques prévues dans les conditions initiales du marché,
» traiter I'intégralité de la largeur de la voie,

e apporter un soin particulier au joint longitudinal.

Sur la base de la solution technique retenue, le Maitre d’‘ceuvre fait procéder aux travaux de remise en
conformité aux frais du Titulaire de marché.

Ces travaux feront l'objet d’'une nouvelle réception aux frais du Titulaire du marché.

Cas des joints d'ouvrage d'art :

Les joints d'ouvrages d‘art font l'objet de spécifications conformément a celles indiquées dans le
tableau article B.4.2.2.4 du présent CCTP. Le non-respect de ces spécifications peut donner lieu a des
pénalités.

Insuffisance d’épaisseur

Si a l'issue des analyses des levés topographiques, il apparalt que les épaisseurs de mise en ceuvre, avec
les tolérances ci-dessous, ne sont pas respectées, une réfaction sur la mise en ceuvre des enrobés sera

appliquée.
Les tolérances sont les suivantes :
e x3 mm sur la couche de roulement
e =6 mm sur les couches de GB
e =8 mm sur la totalité des matériaux mis en ceuvre (couche de roulement et de liaison)

En cas de non-respect des tolérances, la réfaction suivante sera appliquée, p étant le pourcentage de
défectueux :

(p - 10) * (prix de mise en ceuvre de I'enrobé) si p est compris entre 10 et 15 %.
Cette réfaction est appliquée a I'ensemble des enrobés mis en ceuvre sur le chantier.

Si p est supérieur a 15 %, I'Entrepreneur fera des propositions au Maftre d’ceuvre visant a remédier aux
imperfections.
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Article B.5- Couche de forme

Pour les couches de forme en matériaux non traités, les matériaux devront étre de classe GNT2 selon
la norme 13285 ou s'il s'agit de matériaux de recyclage de classe GR2 selon la note d'information
IDRRIM n°22 ou classes G31 (anciennement B31, D21, R21) conformément a la norme NF P11-300 et
GTR.

L'objectif de densification (compactage) est g3 (98.5% de I'Optimum Proctor Normal en moyenne et
96% de I'OPN fond de couche).

Objectif de portance : PF2gs

La mise en ceuvre de la couche de forme s'effectuera dans les conditions définies dans le guide pour la
réalisation des remblais et des couches de forme (GTR).

Les principaux paramétres requis cités ci-dessous donnent les conditions qui assurent la cohérence
entre les facteurs définissant le cas de compactage des matériaux, a savoir :

* Le matériau tel que défini par sa classification (NF P 11-300),
¢ Le matériel de compactage (NF.P. 98-376),

e L'épaisseur compactée,

* L'objectif de compactage.

Compte tenu de I'épaisseur de la couche de forme, celle-ci devra étre réalisée en plusieurs couches (de
préférence en 3 couches).

Article B.6 - Partie Supérieure des terrassements

L'objectif de densification (compactage) est g4 (95% de I'Optimum Proctor Normal en moyenne et
92% de I'OPN fond de couche) pour la Partie Supérieure des terrassements. L'objectif de portance sur
la PST est AR1 soit 35MPa

La mise en ceuvre s'effectuera dans les conditions définies dans le guide pour la réalisation des
remblais et des couches de forme (GTR)

La mise en ceuvre de la PST prendra en compte l'existence des arbres d'alignement et la ligne de clous
de renforcement supérieure.
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CHAPITRE C- Dispositifs de retenue

Article C1- Généralités

Les travaux comprennent la dépose des glissiéres existantes et la mise en ceuvre de nouvelles glissiéres
aprés la réalisation de la couche de roulement, objet du présent marché.

Les deux ITPC métalliques doivent étre déposés soigneusement et reposés a l'identique a la fin des
travaux sous basculement.

Les travaux comprennent :
* les études d’exécution ;

+ l'implantation de I'ensemble des supports des dispositifs conformément au calepinage validé
par le Maftre d'ceuvre ;

* la dépose, le stockage ou mise en décharge a la demande du Maitre d'ceuvre selon les
prescriptions du SOSED de glissieres existantes, de glissieres d’extrémités... ;

* lafourniture et la pose des glissieres de sécurité sur accotements ;

e la dépose soignée des deux ITPC, leurs stockages et la repose a l'identique, en cas de
manquement, le Titulaire devra a sa charge fournir et poser un ITPC identique neuf;

+ la fourniture et pose des dispositifs de raccordements entre différents types de glissiéres aux
extrémités ;

* l'ensemble des frais liés aux évacuations et mises en décharge.

Article C.2- Normes et marquage CE

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur a la date de
signature du marché, et en suivant les regles de I'art définies dans les divers guides, dossiers pilotes et
recommandations techniques relatifs au sujet. En cas de contradiction entre les différents textes
réglementaires, le texte le plus contraignant est a considérer. Les différents textes réglementaires cités
dans les chapitres qui suivent ne constituent en aucun cas une liste exhaustive et limitative mais juste
un rappel des principales références réglementaires générales.

L'Entrepreneur ne peut se prévaloir de la non connaissance de toutes les réglementations en vigueur a
la date de signature du marché. Il ne peut de ce fait prétendre a aucune indemnisation ni
augmentation de délai contractuel quelles que soient les incidences de tous compléments qui a ce
titre peuvent étre imposés.

Par ailleurs, toute technique particuliére, non envisagée lors de la rédaction des piéces d‘appel d'offre
ou de marché, comme toute modification qui recoit I'agrément du Maitre d’ceuvre entraine pour son
initiateur I'application de tous textes pouvant concerner les nouvelles dispositions, avec de plus, a sa
charge, les incidences de toute nature sur d'autres corps d’état.

Si pour un matériel déterminé, il n‘existe pas de réglementation particuliére, I'Entrepreneur proposera
au Maftre d'ceuvre le matériel qu'il jugera approprié et lui remettra toutes les justifications permettant
d'apprécier la bonne qualité de ce matériel (proces-verbal d'essais, références...). L'acceptation d'un
matériel déterminé par le Maitre d‘ceuvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager I'Entrepreneur de
ses responsabilités.
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Le matériel utilisé devra respecter les prescriptions prévues par la réglementation en vigueur
concernant la lutte contre le bruit, les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation. En outre, les
horaires d’utilisation des matériels devront respecter les arrétés pris en la matiére par le Maitre
d'ceuvre.

Conformément au décret n°92-647 du 08/07/92, et les décrets le modifiant, tous les produits de
construction définis par arrétés ministériels doivent étre munis du marquage CE.

En outre, les dispositifs de retenue doivent respecter :

+ la Réglementation Nationale des Equipements de la Route, et notamment l'arrété du 2
mars 2009 relatif aux performances et aux régles de mise en service des dispositifs de
retenue routiers soumis a l'obligation de marquage CE ;

* les niveaux et classes de performance définis dans le présent CCTP.

Article C.3- Glissieres métalliques

Le dispositif mis en place doit avoir les performances suivantes :
e niveau de retenue minimal : N2 (cf arrété RNER) ;
* classe maximale de niveaux de largeur de fonctionnement normalisée : W3 ;

e déflexion dynamique normalisée maximale: DN < 0,8 m (en cas de remblais ou de
dénivellation brutale, le dispositif devra respecter les dispositions de l'article 5 de l'arrété
RNER);

¢ classe maximale de niveaux d’intrusion du véhicule normalisée : VI1;
* niveau de sévérité de choc maximal : A ;
¢ valeurs d’indices de sévérité de choc maximale : ASI<1;

+ classe de résistance a l'enlevement de la neige : Classe 4, conformément a l'annexe C de la
norme NF EN 1317-5+A2 relative aux dispositifs de retenue routiers.

Le dispositif n‘a pas d'impact sur |'assainissement et le maintien de I'écoulement des eaux.
Le dispositif se raccorde a une glissiére métallique existante aux deux extrémités.

Les raccordements sont conformes aux prescriptions de la norme FD CEN/TR 131710 et aux
caractéristiques de la section courante.

Article C.4- Implantations, piguetages

L'Entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux et de faire connaitre ses observations dans le délai
maximum de quinze (15) jours a compter de la date de |'ordre de service de démarrage des travaux.
Passé ce délai, I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation concernant |'état des lieux.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes de dessins et plans remis par
I'administration ainsi que les cotes des ouvrages existants. En cas de divergence, il en informera, par
écrit, le Maitre d'ceuvre. L'Entrepreneur prendra l'entiére responsabilité de toute erreur de ce type qui
n‘aurait pas été signalée en temps voulu.

L'Entrepreneur établira un plan d'implantation des dispositifs.

Le piquetage de l'axe de la chaussée sera réceptionné contradictoirement avec le Maitre d'ceuvre.
L'Entreprise devra assurer a sa charge la préservation des points.
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L'Entrepreneur est tenu d’exécuter un piquetage des dispositifs de retenue a partir de cet axe. |l devra
faire réceptionner, par le Maftre d'ceuvre, ce piquetage qui fera l'objet d'un procés-verbal de réception
de piquetage. En outre, il implantera, en accord avec le représentant du Maftre d'ceuvre, les origines et
fin de files des dispositifs de retenue.

Ce piquetage est a la charge de I'Entrepreneur et devra s’effectuer avant le battage des supports et la
mise en place du béton.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu’il est responsable des dégats qu'il pourrait
occasionner, a la suite de la présence de cables ou canalisations enterrées existantes.

L'dme des supports est disposée parallelement aux éléments de glissement et sera placée du c6té de la
circulation.

La tolérance d'implantation, en plan, de la face avant “c6té circulé” des éléments de glissement est de
plus ou moins trois (+ 3 cm) centimétres par rapport a la position théorique.

Article C.5- Matériaux

L'Entreprise est tenue de fournir, a I'appui de sa demande d’agrément d’une barriére de sécurité munie
du marquage CE :

* le certificat de conformité CE du produit, établi par l'organisme de certification, indiquant son
niveau de retenue, son niveau de sévérité de choc, sa largeur de fonctionnement normalisée, sa
déflexion dynamique normalisée, son niveau d’intrusion du véhicule normalisée ;

* les moyens mis en ceuvre par le fabricant pour assurer sa durabilité pendant une durée de vie
économiquement raisonnable ;

* la notice de montage et d’entretien, y compris les plans associés ;

* les rapports (et au minimum une fiche de synthése des résultats et une fiche présentant le
dispositif testé) et les films d’essais de choc;

Tous les documents et informations fournis doivent étre intégralement rédigés en langue francaise, y
compris les légendes des plans de la notice de montage. Si les documents originaux ne sont pas
rédigés en langue frangaise, ils seront accompagnés d‘une traduction en frangais certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

C.51- Durabilité

C.511- Métal de base

A l'exception de la boulonnerie et des broches des troncons démontables, le métal de base est un
acier qui doit étre apte a la galvanisation au trempé et dont les caractéristiques mécaniques sont au
moins égales a celles des aciers E-24 telles que définies dans la norme NF EN 100251 a 5 et NF EN
10025-6+A1.

La surface des produits devant subir une galvanisation doit étre exempte de défauts physiques tel que
paille, crique, ligne, susceptibles de compromettre I'aspect et la continuité de la couche en zinc.

En outre, elle ne doit pas présenter de traces de graisses, peintures et autres produits indélébiles.
Les produits devront étre dégraissés préalablement a la galvanisation.

C.51.2 - Glissiéres de profil A ou B, barriéres et supports métalliques

L'ensemble des éléments nécessaires a la réalisation des glissieres et barriéres métalliques devra étre
conforme aux spécifications de la norme NF EN 13171 a 3.
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La totalité des supports galvanisés aura une qualité d’acier E 24.1 définie dans la norme NF EN 10025-1
et 2, avec des caractéristiques dimensionnelles conformes aux normes NF A 45-255, NF EN 10279, NF A
45-202 et 3 la spécification générale et dimensionnelle du Comité d’Etudes Européen.

C.51.3 - Boulonnerie

Les vis des boulons, quelle que soit leur destination, doivent au moins étre de la classe de qualité 5.
Les écrous doivent étre au moins de la classe de qualité 5.

La boulonnerie galvanisée est de classe 5 g/dm2. La classe de qualité est celle définie par les normes,
NF EN 26157-3 et NF EN ISO 898-1 et 2.

C.514- Protection contre la corrosion

Toutes les parties en acier des glissieres de sécurité, sauf la boulonnerie, seront galvanisées a chaud par
immersion dans le zinc fondu conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO 1461.

La qualité du zinc devra étre conforme a celle des normes NF E 25-007 et NF EN ISO 3006-1, NF EN ISO
898-2 pour du zinc de premiére fusion et d’une classe au moins égale a la classe Z6.

L'épaisseur moyenne de revétement (valeur minimale) sera de 70 microns simple face (505 g/m?) avec
une épaisseur locale de revétement (valeur minimale) de 55 microns (395 g/m?).

Le revétement doit avoir un aspect homogéne et lisse exempt d'imperfections telles que soufflures,
piqUres, bavures d'égouttage, trace de chocs. La couche de zinc doit avoir une bonne adhérence
(absence de pelage).

Le percement des trous, les soudures et d’'une fagon générale, tout fagonnage, seront effectués avant
galvanisation.

Article C.6- Dimensions et tolérances

La hauteur des dispositifs de retenue par rapport au niveau moyen du sol ou du revétement sera celle
définie par le constructeur dans la notice de montage.

Les hauteurs maximales et minimales a respecter seront les suivantes :
* hauteur maximale absolue des glissieres : zéro virgule quatre vingt-cinqg (0,85) metre ;

¢ hauteur minimale : zéro virgule soixante-cinq (0,65) métre.

Aprés montage des éléments de glissement, il est procédé a un réglage fin pour assurer le parallélisme
entre la chaussée et I'aréte supérieure de I'élément de glissement.

Article C.7- Mise en ceuvre

C.71- Mise en ceuvre des supports de glissiéres

Le présent article s’applique a I'ensemble des dispositifs de retenue qui doivent étre marqués CE et qui
rentrent dans le champ des Normes NF EN 1317-1, NF EN 1317-2, NF EN 1317-3, XP ENV 1317-4 et NF EN
1317-5+A2.

C.7.2-  Réception du matériel de mise en ceuvre

L'Entrepreneur soumettra préalablement au visa du Maftre d'ceuvre la notice de montage et tous les
documents émanant du fabriquant. Ces documents devront décrire de maniére précise les
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prescriptions relatives a l'atelier de montage et notamment ses caractéristiques mécaniques, ses
conditions d’emploi et les cadences envisagées.

L'Entrepreneur soumettra préalablement au visa du Maitre d‘ceuvre le matériel recommandé par le
fabriquant ou imposé par la notice de montage.

C.73-  Fongage des supports métalliques

L'emploi d'un casque de battage en acier est imposé. Avant le début du fongage de chaque support, la
verticalité du support et de celle du dispositif de guidage de I'engin de fongage doit étre vérifide.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les difficultés ou les sujétions de fongage qu’il pourrait
rencontrer lors du battage des supports.

En cas de “refus” avant que la téte de support ait atteint la cote imposée, I'Entrepreneur doit :

e soit extraire le support, perforer I'obstacle rencontré et poursuivre le fongage, le type d'engin
utilisé est soumis a I'agrément préalable du Maitre d'ceuvre,

* soit extraire le support, exécuter une fouille et foncer le support dans un massif de fondation
en sable de blocage préalablement mis en ceuvre dans cette fouille.

Le Titulaire doit remplacer a ses frais les supports qui, aprés fongage, présenteraient l'une ou l'autre
des défectuosités suivantes : pliure, déchirure, flambage, voilement. De méme, il doit remplacer a ses
frais les supports non verticaux aprés fongage.

Le battage des supports dans un corps de chaussée peut se faire aprés perforation de la couche de
chaussée a I'aide d'un carottier. Ce procédé n’est utilisé que dans la mesure oU il y a refus de battage
constaté par le Maitre d‘ceuvre.

Aprés perforation et battage, le trou de perforation sera obturé avec du béton. En cas de
détérioration de la galvanisation des tétes de supports due au battage en terrain dur, I'Entrepreneur
devra appliquer, a ses frais, une protection anti-corrosion apres agrément de la technique par le Maitre
d'ceuvre.

En aucun cas les supports ne doivent étre coupés ou modifiés dans leurs assemblages pour atteindre la
cote imposée.

Pour les différentes couches de ces structures comportant des sur-largeurs ou épaulements, la pose de
certains supports nécessitera I'emploi du perforateur.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que ces opérations de perforation sont réputées
comprises dans les différents prix de glissieres de sécurité demandés au bordereau des prix.

C.74- Montage des glissieres métalliques

L'Entreprise, lors de la livraison, justifiera la provenance des fournitures auprés du Maftre d'ceuvre. Il sera
mis a disposition pour la liste des dispositifs arrétée par le Maitre d'ceuvre en phase de préparation
(glissieres simples, raccordements entre dispositifs...) un kit complet de montage. Le kit témoin monté
préalablement sera soumis a I'accord du Maftre d'ceuvre qui procédera a la levée de ce point d‘arrét au vu
des notices détaillées du fabriquant fournies par I'Entreprise.

Apres cette levée du point d’arrét, I’'Entreprise pourra procéder a I'ensemble du montage des files par
natures d'éléments dont le kit de montage aura été agréé par le Maitre d'ceuvre. Le Maftre d‘ceuvre pourra
faire procéder, aux frais de I'Entrepreneur, au remplacement de toutes les piéces endommagées au cours
de ces opérations.

Les éléments de glissement devront étre assemblés de fagon a ce que leur extrémité, prise dans le sens de
la circulation, recouvre l'origine de I'’élément suivant.
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Les éléments de glissement devront étre posés de maniere a ce que l'axe longitudinal des percements,
pour leur liaison entre eux, soit au droit de chaque support :

« vertical pour leur extrémité recouverte, celle en contact avec le dispositif d’écartement ;
e horizontal pour leur extrémité recouvrante, celle apparente le montage terminé.

Toutes les tétes de boulons (dont I'axe longitudinal est perpendiculaire a celui de la chaussée) devront
étre placées du c6té de la face avant, c6té circulation, des éléments de glissement.

Le réglage fin des glissieres devra étre exécuté par l'intermédiaire des vis de fixation des dispositifs
d'écartement sur les supports pour que I'aréte supérieure des éléments de glissement reste parallele a la
chaussée. Ce fin réglage de glissiéres se fera a I'avancement des travaux. Toute file de glissiéres qui sera
montée devra étre réglée.

Le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder, aux frais de I’'Entrepreneur, au remplacement de toutes piéces
endommagées au cours de ces opérations : déformation, galvanisation, soudures, amorce de cisaillement
du boulon de fixation sur les supports...

Afin d’éviter de créer des obstacles dangereux, pendant la période des travaux, le dernier élément
provisoirement posé de chaque file de glissieére sera abaissé au sol et balisé par un cdne K5a ou par un
piquet K5b.

Article C.8- Controles

C.8.1- Controle des ITPC

Les trongons de glissieres démontables seront re-positionnés en alignement des glissieres métalliques
implantées de part et d’autre.

La hauteur supérieure des lisses horizontales par rapport au niveau de la chaussée sera en alignement
avec les glissieres fixes implantées de part et d'autre.

Aprés le montage des lisses, le dispositif sera essayé en présence du Maitre d’ceuvre. En cas de mauvais
fonctionnement, le dispositif sera refusé et I'Entrepreneur devra pallier immédiatement a tout défaut.

L'Entrepreneur fera valider par le Maitre d‘ceuvre la peinture (jaune) a appliquer sur les trongons
amovibles.

C.8.2- Contrdle de la mise en ceuvre de la boulonnerie

Si le Maitre d'ceuvre constate des erreurs dans la mise en ceuvre de la boulonnerie de liaison des
éléments de glissement entre eux ou dans la boulonnerie de fixation des éléments de glissement sur
les dispositifs d’écartement et sur les supports, il invitera I'Entrepreneur a les corriger et, s'il le juge
utile, a procéder a la vérification systématique de tout ou partie des différentes sections de glissiéres
faisant I'objet du marché.

En aucun cas, la réception ne sera prononcée avant que les erreurs relevées n‘aient été corrigées.

Si le Mafitre d’ceuvre constate des erreurs concernant la mise en ceuvre de la boulonnerie de fixation
des dispositifs d'écartement métalliques sur les supports ou décele des amorces de rupture ou de
cisaillement des boulons ou diverses anomalies, il invitera I'Entrepreneur a remédier, dans un délai de
huit (8) jours, aux anomalies constatées et a procéder a une vérification systématique et compléte de
la boulonnerie correspondante.

Si, a l'expiration du délai fixé, certaines erreurs subsistaient encore, le Maitre d'ceuvre pourra faire
procéder a l'exécution des corrections nécessaires par une Entreprise de son choix aux frais et risques
de I'Entrepreneur.
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CHAPITRE D- Signalisations verticale et
horizontale

Article D1 - Signalisation verticale

DA1- Généralités

Les travaux de signalisation verticale comprennent notamment la fourniture, pose et dépose de
panneaux de signalisation verticale de police y compris les massifs et fixations si nécessaire.

Le piquetage des ensembles est a réaliser sur le terrain, par I'Entrepreneur a ses frais
contradictoirement avec le Maftre d'ceuvre.

D1.2-  Signalisation de police

D1.21- Support de panneaux de police
Ces parties d’ensemble doivent présenter les caractéristiques imposées par la norme NF EN 12899-1.

Les supports des panneaux de police sont rectangulaires et en acier galvanisé.

DJ1.2.2- Panneaux

Les panneaux sont marqués CE et de classe de rétroréflexion 2 minimum. lls sont de grande gamme.

D1.3- Points de repére

Des plaquettes E52 type PR « Points de Repeére » sont a fournir et a poser entre le PR 26+000 (inclus) et
le PR 27+300 (inclus).

Ces plaquettes sont de deux type :
* kilométrique (E52a) : PR 24 de format 650 mm x 500 mm ;
¢ hectométrique (E52c) : de format 300 mm x 350 mm avec coloris différenciés :
o sur fond vert pour celles marquant les 500 m
o sur fond blanc pour celles marquant les 100 m
Toutes les plaquettes sont de type rétro-réflechisantes de classe 2, double face sur aluminium.

Leur implantation est réalisée par le gé¢ométre du Titulaire. Un tableau de géoréférencement (x, y, z
Lambert et coordonnées SIG) sera transmis au titre du PAQ et du DIUO.

La création et l'approbation d'une maquette papier est a prévoir. Elle sera validée par le Maitre
d’‘ceuvre, aprés recueil de I'avis de I'exploitant.

Article D.2 - Signalisation horizontale définitive

D.21- Généralités

Les travaux de signalisation horizontale comprennent la réalisation de lignes de délimitation de voies.

La remise en état des bandes de rive (LC et T4) dans le sens RN12 Y (Dreux - Versailles) est également
programmée aux abords de I'exploitation sous chantier.

Les travaux désignés ci-aprés doivent étre exécutés au titre du présent marché :

¢ Le pré-marquage ;
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¢ Lesimplantations;

* Le nettoyage général et le balayage mécanique des chaussées, y compris le nettoyage préalable
par jets a haute pression et le séchage de la chaussée ;

e Le marquage de la chaussée: la fourniture et la mise en ceuvre des produits de marquage
homologué ;

* Le nettoyage du chantier.

D.2.2- Produits de marquage employés

Les produits utilisés sont du type résine thermoplastique blanche rétroréfléchissante VNTP NF2
homologuée selon les normes en vigueur.

Conformément aux spécifications de la norme NF EN 1436, les critéres retenus dans le cadre du
présent marché sont les suivantes :

* la réflexion a la lumiére de jours ou sous un éclairage public, appelée également luminance en
éclairage diffus : Qd > = 100 mcd.m-%Ix-1 de classe Q2 cas du béton bitumineux ;

* la rétroréflexion sous I'éclairage des projecteurs des véhicules, appelée également luminance
rétroréfléchie RL :

o partemps sec: classe R3 RL >= 150 mcd.m-2Ix-1;

o par temps humide : classe RW2 RL >= 35 mcd.m-2Ix-1;

o partemps de pluie : classe RR2 RL >= 35 mcd.m-2Ix-1;
* la couleur, mesurée par le facteur de luminance B : sommets de la zone définie par NF EN 1436 ;
¢ |'adhérence de classe 1 SRT >=45;
* laclasse de roulage P5 : >=1 000 000 passages de roues.

La rétroréflexion est basée sur les billes de verre, celles-ci devront étre conformes aux normes en
vigueur, dont les dimensions devront faire en sorte qu’elles forment un relief compris entre 3 mm et 16
mm au-dessus du plan de la chaussée.

D.2.3- Normes et documents de références

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur a la date de
signature du marché, et en suivant les régles de I'art définies dans les divers guides, dossiers pilotes et
recommandations techniques relatifs au sujet. En cas de contradiction entre les différents textes
réglementaires, le texte le plus contraignant est a considérer. Les différents textes réglementaires cités
dans les chapitres qui suivent ne constituent en aucun cas une liste exhaustive et limitative mais juste
un rappel des principales références réglementaires générales.

L'Entrepreneur ne peut se prévaloir de la non connaissance de toutes les réglementations en vigueur a
la date de signature du marché. Il ne peut de ce fait prétendre a aucune indemnisation ni
augmentation de délai contractuel quelles que soient les incidences de tous compléments qui a ce
titre peuvent étre imposés.

Par ailleurs, toute technique particuliére, non envisagée lors de la rédaction des piéces d'appel d'offre
ou de marché, comme toute modification qui recoit I'agrément du maitre d’oeuvre entraine pour son
initiateur I'application de tous textes pouvant concerner les nouvelles dispositions, avec de plus, a sa
charge, les incidences de toute nature sur d’autres corps d'état.

Il est rappelé que l'ensemble des marques sur chaussées devront étre réalisées conformément aux
articles de la 7¢ partie de I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére.
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D.24- Modulation des marquages
La largeur unité « u » des lignes est de 7,5 cm pour la section courante de la RN 12.

Pour information, les modulations sont du type :
* enrive BDG :ligne continue ;
e en séparation de courant de méme sens : T1(3/10 m) et de largeur de marquage 2U ;

¢ en délimitation des voies d’accélération, d’'insertion ou d’entrecroisement sur échangeur : T2
(3/35m)5U;

* ligne de dissuasion : T3 (3/1,33 m) et de largeur 2U ;
e enrive lorsque I'accotement permet |'arrét d'urgence : T4 (39/13 m) 3U ;

e enrive dans les bretelles de raccordement : T'3 (20/6 m) 3U.

D.2.5- Exécution du pré-marquage

Le pré-marquage des lignes est a effectuer par filet continu ou par pointillé. Il représente, selon le type
de ligne et la technique retenue, soit I'axe de la ligne, soit I'un des bords, I'Entrepreneur ne devant en
aucun cas changer la ligne de référence au cours des travaux.

Le pré-marquage porte sur les lignes axiales et les lignes de rive. Toutefois, il peut n‘étre effectué que
sur la ligne axiale si le matériel d‘application du produit permet d’effectuer plusieurs lignes
simultanément.

Le pré-marquage des marquages spéciaux tels qu'ils sont définis sur les plans est a effectuer par un
filet continu en matérialisant le contour.

La vérification du pré-marquage est effectuée par le Maitre d'ceuvre. Les éventuelles modifications
demandées a I'Entrepreneur doivent étre faites dans un délai de quarante-huit (48) heures.
L'application des produits ne peut intervenir qu’aprés cette vérification.

D.2.6- Application des produits

Le matériel employé pour l'exécution des bandes est soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et doit
répondre aux spécifications de la norme NF P 98-691.

L'Entrepreneur procéde immédiatement avant l'application du produit, au nettoyage des parties de
chaussées devant recevoir le marquage.

La rétroréflexion doit étre conforme aux caractéristiques portées sur les fiches techniques des
produits certifiés.

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de
température indiquées dans les fiches techniques des produits certifiés utilisés, sauf sur demande du
Maitre d'ceuvre.

D.2.7- Contrdles d’exécution

Les constatations sont consignées par |I'Entrepreneur sur un journal de chantier qui est tenu a la
disposition du Maitre d’ceuvre pendant toute la durée des travaux.

L'Entrepreneur doit faire figurer sur ce journal :

* Les conditions climatiques journalieres pendant le chantier (températures et précipitations,
hygrométrie, vent et ciel) ;

* Les quantités journalieres utilisées des différents produits y compris les microbilles ;

* Les surfaces journaliéres marquées avec les différents produits ;
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e Les autres réglages de la machine.
Un exemplaire de ce journal doit étre remis au Maitre d‘ceuvre en fin de chantier.

Le Maitre d'ceuvre ou son représentant peuvent contrbler en cours d‘application les quantités
(dosages) de produits appliqués.

Controéle des largeurs de lignes

L'Entrepreneur devra assurer un autocontrbéle des modules des lignes discontinues mises en place, dans
le cadre de son PAQ.

Le Maitre d'ceuvre effectuera des contrbles occasionnels des largeurs de lignes continues et
discontinues ; chaque contréle comporte dix (10) mesures par kilométre de lignes réalisées.

En cas de défaut, le Titulaire devra effectuer une reprise du marquage sur les 100 métres concernés
(une mesure défectueuse donne lieu a une reprise sur 100 metres de bande).

Contréle des modules des lignes discontinues

L'Entrepreneur devra assurer un autocontréle des modules des lignes discontinues mises en place, dans
le cadre de son PAQ.

Le Maitre d'ceuvre effectuera des contrbles occasionnels des modules des lignes discontinues ; chaque
contréle comporte dix (10) mesures d’éléments de « pleins » et dix (10) mesures de modules complets
« plein + vide » effectuées sur un kilométre de ligne réalisé.

¢ Si la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de « pleins » par
rapport a la longueur théorique est supérieure a cing pour cent (5 %), I'Entrepreneur procede, a
ses frais, a une nouvelle application de produit dans un délai ne dépassant pas une demi-
journée aprés notification des résultats de contrdle et des reprises a effectuer.

¢ Si la moyenne arithmétique des valeurs absolues des écarts de longueur de module « plein +
vide » par rapport a la longueur théorique est supérieure a cinq pour cent (5 %), I'Entrepreneur
procede, a ses frais, a une nouvelle application de produit dans un délai ne dépassant pas une
demi-journée apres notification des résultats de contrdle et des reprises a effectuer.

Contréle du marquage définitif durant le délai de garantie

Les niveaux de performance visé a l'article D.2.2 du présent fascicule devront étre satisfaits tout au
long du délai de garantie stipulé dans le CCAP.

Dans le cas ou les niveaux de performance ne seraient pas atteints, le Maftre d’ceuvre pourra faire
intervenir le Titulaire a ses frais pour effectuer une repasse du marquage définitif.
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