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I DISPOSITIONS GENERALES — CONSISTANCE DES TRAVAUX

. 1.1 Description et consistance des travaux

Le présent fascicule du CCTP définit les spécifications et prescriptions sur les matériaux et produits,
les conditions d’exécution et de mise en ceuvre des travaux d’exploitation, et les contraintes
particulieres relatives pour les travaux de fourniture, de pose et de raccordement en énergie et en
transmission d’équipements dynamique SIRIUS et leurs réseaux associés, ainsi que leur mise en
service, sur le périmetre RN 12 entre les PR 26+0400 et 26+0700
Il traite ainsi des spécifications sur :

« D’infrastructure réseau — les tranchées et le génie civil ;

+ les systemes de soutien — Bus BT (Cable Basse Tension), TG (cable de téléphonie Général),

FO (Cable Fibres Optiques) et WTT (cablette de terre).
.L2  Annexes techniques — Spécifications SIRIUS

L’ensemble des équipements déployés sur cette section sont pilotés par SIRIUS — Systeme
d’Information pour un Réseau Intelligible aux Usagers (SIRIUS).
Dans le cadre de la présente opération, les cables, site techniques et génie civil devront répondre

aux spécifications techniques de la DiRIF jointes en annexe au présent fascicule :

Spécifications G1 (DiRIF), relatives aux conditions de service et de construction

Annexe 1: _ . o R
et aux essais pour I’ensemble des systemes d’exploitation routiere
A ) Spécifications E1 (DiRIF), relatives aux équipements et installations utilisant
nnexe 2 :
I’énergie électrique basse tension et trés basse tension
Spécifications relatives aux cables d’alimentation en énergie, aux cables de
Annexe 3 : o o R ' '
transmission générales et aux cables de fibres optiques.
A Consignes pour les porteurs de projet en interface avec les réseaux techniques de la
nnexe 4 :

DiRIF

I1 est rappelé que I’ensemble des documents SIRIUS (tous les documents) devront transiter par le

maitre d’ceuvre (SGPR/DPRR/USI).
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.L3  Conditions générales de la mise en ceuvre des équipements et réseaux SIRIUS

1.3.1 Consistance des travaux

Les travaux concernant les équipements et réseaux SIRIUS comprennent notamment :

« la réalisation de I’infrastructure et la pose du systéme de soutien répondant aux
spécifications SIRIUS, en particulier : la mise en place et protection des systémes de
soutien, réseaux énergie et transmission nécessaires aux équipements de signalisation
dynamique et de supervision (PMV) y compris chambres de tirage ou de dérivation ;

- la réalisation du DOE et son intégration dans la base de données de la médiatheque de la

DiRIF a Créteil I’Echat.

1.3.2 Conditions d’exécution

Géneéralités

L’ensemble des prestations devront étre réalisées par du personnel terrain ayant une expérience

similaire sur les ouvrages SIRIUS depuis 3 ans.

Le titulaire du présent marché de travaux devra, sauf stipulation explicitement contraire dans le
présent document, 1’ensemble des fournitures, les travaux et prestations, directs ou indirects, liés a
la mise en ceuvre parfaite et compléte des réseaux objet du présent document, conformément a la
réglementation en vigueur et aux piéces du marché.
Afin de garantir la continuité d’exploitation optimum, toutes les démarches et travaux préparatoires
auront été anticipées par le titulaire (obtention des tatouages, fabrication, réception usine, etc.).
Les travaux devront assurer :

- la continuité optimum du service Sirius existant, y compris pendant la durée des travaux,

- les besoins fonctionnels, durant la phase provisoire d’exploitation sous chantier,

Les travaux généraux comprennent :
- toutes les relations avec les divers concessionnaires et les services de 1’ Administration pour
I’obtention des autorisations d’installer et d’utiliser les matériels, pour la participation aux

essais et aux recettes,
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- laréalisation ou I’adaptation du génie civil nécessaire pour la mise en place des équipements
et des réseaux,

- laréalisation des supports propres aux équipements, dalle bétonnée, aire de propreté,

+ la définition des réservations dans les ouvrages de génie civil,

- les percements, saignées, fixations, rebouchages nécessaires aux installations objet du
marché, pour le cas d’ouvrages existants,

« les études et la présentation de la documentation constituant le Dossier d’Exécution des
Ouvrages, préalablement aux installations. Ce dossier d’exécution, qui est le dernier
document de la phase de conception, fixera dans tous leurs détails les dispositions
architecturales et techniques des ouvrages a réaliser,

- 1’établissement des demandes d’autorisation d’intervention sur les équipements et réseaux
existants :

demande de consignation des réseaux et assistance a la consignation,
Note d’Information Préalable,

+ la maintenance du systéme durant la période de garantie fixée a 24 mois,

+ la fourniture des dossiers de mise en exploitation de 1’ouvrage et des dossiers des ouvrages
exécutés (DOE), sous la forme de fichiers venant modifier ou compléter la documentation
de récolement existante :

fichiers micro-informatiques au format compatible IBM-PC,
fichiers Autocad,
fichiers SIGGauss,

- la mise a jour de la base de gestion des répartiteurs « REPART » de la DiRIF,

- l’intégration (papier et informatique) du Dossier des Ouvrages Exécutés dans les fonds
documentaires de la DiRIF (SIGGAUSS, REPART...),

- la vérification de la disponibilité des équipements pendant la durée de garantie d’une durée
de deux ans,

+ la fourniture et la mise en place des consommables pendant la période de Garantie de Parfait
Achevement ;

+ la fourniture et la livraison d’un lot de piece de rechange.

Les mises a jour ou créations documentaires seront conformes aux spécifications de la médiatheque

de la DiRIF (spécifications jointes en annexes).

Connexion du panneau a message variable (PMV) E60.331X

Le PMV E60.331X sera a reconnecter au réseau SIRIUS par dérivation des bus BT (via le coffret de
couplage CC existant L.15.059D), TG, WTT ou FO.
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BT : Basse Tension

TG : Téléphonie Générale
WITT : Cablette de terre
FO : Fibres Optiques

Le titulaire du présent marché de travaux devra, sauf stipulation explicitement contraire dans le
présent document, I’ensemble des fournitures, le développement des matériels, les travaux et
prestations, directs ou indirects, liés a la mise en ceuvre parfaite et compléte des équipements et
systéemes objet du présent document, conformément a la réglementation en vigueur et aux pieces du

marché.

Procédures et notes d’information préalables (NIP)

Préalablement a toute intervention sur le réseau exploité par la DiRIF, une procédure devra étre
fournie au maitre d’ceuvre. Elle décrira les principales opérations, la nature des travaux a réaliser,
I’enchainement des taches prévues ainsi que les durées prévisionnelles de chacune d’entre elles et
les balisages nécessaires.
Outre la procédure ci-avant décrite, le titulaire devra rédiger une Note d’Information Préalable
(NIP) qui permet au maitre d’ceuvre et au SGPR/DPRR/USI d’autoriser !’intervention. Aucune
intervention n’est possible sans la validation préalable de la NIP par USI. Le modeéle a utiliser sera
celui en vigueur a la DiRIF au moment des travaux, la procédure ci-avant décrite et les plans
d’exécution utiles seront systématiquement annexés a la NIP transmise au maitre d’ceuvre pour avis.
- Intervention sur les cables et les équipements :
Toute intervention sur les cables devra se faire hors tension, pour la sécurité des intervenants
et du matériel.
- Intervention sur le cable série 93 :
La téte de cable devra étre retirée, le temps des travaux de raccordement ou de suppression
d’un équipement.
- Intervention sur les cables BT :
Consulter le schéma unifilaire et consigner le disjoncteur correspondant dans 1’armoire
énergie du site technique ou coffret de couplage terrain afin de couper un minimum
d’équipements.
- Intervention sur les cables FO :
Les émetteurs optiques devront étre déconnectés.

- Consignation électrique :
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Toute intervention sur les réseaux électriques, ou a proximité immédiate, devra faire 1’objet
d’une demande de mise hors tension des réseaux. Cette opération désignée « consignation »
sera programmeée en étroite liaison avec le maitre d’ceuvre et USI et assurée par le titulaire
du marché travaux. Toutes ces opérations devront étre réalisées en respectant les
spécifications de I’'UTE 18510.
Les demandes de consignation devront étre transmises au maitre d’ceuvre et USI pour avis,
trois semaines avant la date souhaitée et visée par le représentant de la DiRIF. Le titulaire
aura a sa charge d’assurer la mise hors tension des réseaux BT actuellement en service et
I’établissement des documents nécessaires :
- NIP et démarches aupres du gestionnaire via USI ;
- Attestation des consignations électriques ;
- Avis de cessation de travail.

- Dépose d’équipements :
Au titre du présent marché, tout ce qui n’a pas pu raison d’étre suite aux travaux réalisés,
devra étre déposé et évacué; les déchets devront étre traités conformément a la

réglementation.
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II. SPECIFICATIONS SUR I’ INFRASTRUCTURE RESEAUX

.II.1  Geénéralités

L’infrastructure nécessaire au systéme de soutien doit étre conforme aux spécifications G1.

Les travaux sont situés sur RN12 en direction de Houdan entre les Pr 26 et 27 :

Réseau existant

Les seuls cables Dirif en exploitation sont :
- un cable fibres optiques reliant le Local Technique (LT) Mozart situé a Jouy-en-Josas au site
de concentration (SC) SIRIUS de Ponchartrain via le SC de Saint Quaentin en Yveline,
- un cable SYT2 provisoire suite aux travaux de renforcement du talus en 2024 permettant de

faire fonctionner le PMV E60.331X sur le bus TG.

Les cables Bus Basse Tension[BT] et Téléphonie Générale [TG] SIRIUS, ont été mis en antenne

suite au renforcement du talus en 2024.

Ci-dessous, un synoptique des réseaux :
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Synoptique des réseaux existants

L
)

Cable fibres optiques existant

Il Extrémités des cibles BT et TG

.I1.2 Pose du réseau

Dans le cadre de la présente opération et conformément a la spécification G1 jointe en annexe, le
titulaire sera en charge de mettre en ceuvre :
— 3 (trois) fourreaux semi-rigides de @ 80 mm minimum permettant d’accueillir les bus BT,
TG et un de réserve,
— 1 (un) fourreau de type PEHD de @ 50 mm minimum permettant d’accueillir le cable
fibres optiques,
— 2 (deux) chambres d’extrémités de type L3T minimum sans fond ou seront réalisées les

boites de jonctions BT, TG et FO.
Il convient de rappeler que la cablette de terre (WTT) chemine en pleine terre.
La pose des fourreaux devra respecter la spécification SIRIUS G1 jointe en annexe. Les fourreaux

seront appliqués en font de fouille de tranchée a une profondeur de 60 cm. Il conviendra d’appliquer

un enrobage de sablon autour des fourreaux et une protection béton.
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L’ensemble des chambres de tirage seront protégées par verrouillage mécanique de type VOR.

Synoptique du réseau SIRIUS a terme
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III. EXPLOITATION SOUS CHANTIER

En exploitation sous chantier, il sera admis que les Bus BT et TG fonctionnent en antenne MAIS il
est impératif que le cable fibres optiques reste en continuité. Des basculements seront acceptés

a la journée en heures ouvrables.
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IV. RACCORDEMENTS DES BUS BASSE TENSION, TELEPHONIE
GENERAL ET DU CABLE FIBRES OPTIQUES

.IV.1 Rappel de ’architecture PMYV existante

Les PMV dialoguent avec le frontal PMV, via un réseau de terrain sécurisé en énergie (Bus BT) et
transmission (Bus TG). La conception sécurisée des réseaux permet de s’affranchir d’une

défaillance sur un équipement réseau ou d’une coupure de cable.

L’interface fonctionnelle avec les systémes informatiques se fait par 1’intermédiaire du langage de

commande LCR pour la transmission des données et pour la supervision du PMV.

L’alimentation des PMV est réalisée par la dérivation sur le bus basse-tension et s’effectue par

I’intermédiaire d’un dispositif de couplage-dérivation.

Venant de BUS TRANSMISSION Venant de
SE1 SC2

. BUS ENERGIE

==
L PMV

PMV  E60.331F

Synoptique
de raccordement PMV

Bus BT ; Bus Basse Tension

Bus TG ; Bus Téléphonie Générale
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.IV.2 Raccordement en énergie et transmission du PMV E60.331F

IV.2.1 Raccordement énergie

Le PMV E60.331F sera raccordé au Bus BT mis en place dans le cadre de la présente opération

entre les deux chambres d’extrémités.

Le PMV est alimenté en triphasé avec équilibrage des phases via le coffret de couplage existant
référencé 1.15.059D (voir plan de cablage SQY / SQY / GME06630 joint en annexe). Le coffret de

couplage se situe en pied de talus.

Pour I’énergie, la dérivation est réalisée par I’intermédiaire d’un coffret de couplage/dérivation par
un cable de type HO7 RNF : Le cable de dérivation est raccordé a 1’aide d’une boite de jonction

coulée dans un des pieds du panneau.

IV.2.2 Raccordement transmission

Un nouveau réseau de données sera a déployer base sur une architecture IP (Mise en place d’un PIP
IP répondant aux spécifications cybersécurité de la DiRIF).

Il est prévu de raccorder lePMV existant en utilisant une dérivation de deux fibres disponibles.

Au niveau du SC SQY (Saint Quentin en Yvelines) , toutes les fibres du cable existant devront étre
amenées sur des tiroirs optiques de ce local (passage en coupure du cable FO).

Le réseau terrain IP permettra la connexion et les échanges des équipements d’exploitation et de
gestion trafic (PMV) au travers du réseau fibre optique.

Les équipements de terrain seront raccordés localement sur un commutateur Ethernet, directement
en Ethernet 100 Base Tx RJ 45 de marque Hirschman RSPT 30 ou équivalent) installé dans les
coffrets des équipements.

Le Titulaire du présent marche aura a sa charge :

* La fourniture, la pose et le raccordement d’un cable 36 FO monomode, le tout en coupure (via des
coffrets optiques)

* La mise en ceuvre des boites de dérivation quel que soit le type de cable (36 FO, 72FO, 20FO) au
droit des équipements,

* La fourniture, la pose et le raccordement d’un cable 12 FO monomode de la boite de dérivation
jusqu’au coffret de raccordement de PMV.

* Fourniture et pose dans les locaux d’un tiroir optique 48FO

CCTP SIRIUS Page 12 sur 14



* La fourniture des convertisseurs Ethernet cuivre / FO dans les coffrets des équipements de terrain,
(RSPT30),
* Les jarretieres optiques et cuivres,

* Les tests et controles de réflectometrie,

Pour I’ensemble des PMV a raccorder, le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement des
différents cables et équipement de transmission (cordon, jarretiéres, connecteurs RJ, convertisseur
de media, switch....) de la chaine de transmission des PMV du coffret de raccordement jusque dans
les locaux techniques.

Le Titulaire du marché paramétrera des switchs selon un plan d’adressage IP fourni par le
gestionnaire du réseau, via USI. Le titulaire devra compléter les documents demande d’attribution
IP et demande d’ouverture de flux contenant les parameétres suivants :

* Nombre de ports nécessaires sur les switchs, y compris interface (cuivre / optique, type d’interface
optique, Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, Half-Duplex / fulla Duplex / Autonegociant),

* Nombre et nature des équipements raccordes sur chaque switch, y compris interface (cuivre /
optique, type d’interface optique, Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, Half-Duplex / fulla Duplex /
Autonegociant),

* Nombre et type d’adresses IP nécessaires par switch et par port,

» Tatouage DIRIF,

* Flux émis sur le réseau (équipements concernés, tenants et aboutissants, bande passante
nécessaire, périodicité d’emission du flux, type de diffusion, protocole de transport),

* Besoins en termes de VLAN,

* Besoins spécifiques en termes de qualité de service.

.IV.3 Mise a la terre

Les masses métalliques du PMV et de son support sont interconnectées et 1’ensemble est raccordé
directement au réseau de terre général SIRIUS distribué tout au long des arteres principales et

secondaires.

Un ceinturage fond de fouille avec piquet de terre est créé a chaque massif de pied de support ; les

masses métalliques du massif y sont reliées ; une cablette de terre relie les 2 massifs.
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.IV.4 Récapitulatifs de cablage

Schéma de cablage du PMV
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