Acte d'Engagement 25-002

EX
REPUBLIQUE
FRANGCAISE
it
Fraternité
MARCHE PUBLIC
DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

MARCHE N° 25-002
Maitrise d'ouvrage Conduite de 'opération : Direction de la Stratégie
Siege : Immobiliere — CAEN
CROUS NORMANDIE Conduite technique :
135 Boulevard de I'Europe 23, avenue de Bruxelles — CS 25 317
CS 81816 14 053 CAEN Cedex 4
76042 Rouen cedex Mme. HUE MARIA

Tél: 06 59 41 27 22

Mail : maria.hue@crous-normandie.fr
Suivi administratif & financier

Mme BERNET Marine

Tél: 02 31 56 64 09

Mail : marine.bernet@crous-normandie.fr

OBJET :

Marché public de mission de programmation et d’assistance a maitrise d’ouvrage pour
la construction d’une résidence universitaire a Cherbourg (50)

Marché passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application du code de la
commande publigue, notamment des articles L2124-1, L2124-2, R2124-1 et R2124-2

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Montant TTC

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de
mars 2025 (mois zéro).

Le présent acte d’'engagement comporte 12 pages et une annexe financiere
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Acte d'Engagement 25-002

Madame la Directrice générale du Crous Normandie

Madame la Directrice générale du Crous Normandie

L’agent comptable du Crous Normandie
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ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT(S)

[] Je soussigné,

Nom et prénom :

[ ] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : ‘ ‘
Mail : ‘
[ ] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |
Ayant son siege a:

Tel. :‘
Mail :‘

[] Nous soussignés,

MANDATAIRE

Nom et prénom :

[] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : ‘ ‘
Mail : |
[ ] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége
a:

Tel. : ‘
Mail : ‘
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Cotraitant 1

Nom et prénom :

[] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel.: ‘ ‘

Mail : ‘

[ ] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege
a:

Tel. : ‘

Mail : ‘

Cotraitant 2

Nom et prénom :

[] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : ‘ ‘

Mail : ‘

[ ] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege
a:

Tel. : ‘

Mail : ‘
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Cotraitant 3

Nom et prénom :

[_] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel.: ‘ ‘

Mail : |

[ ] Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége
a:

Tel. : ‘

Malil : |

Etant, en tant que cotraitants groupés solidaires pour tout ce qui concerne I'’exécution du présent
marché représentés par le mandataire ci-dessus désigné et diment mandaté a cet effet.

ENGAGEMENT DU TITULAIRE

N o1 S o]0 X (o 4 1= PPN

Déclarons avoir accepté et pris connaissance des piéces constitutives du marché suivantes :

1 CCAP 25-002 et son annexe
] CCTP 25-002
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ARTICLE 1ler : OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — OBJET DU MARCHE

Marché public de mission de programmation et d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la
construction d’une résidence universitaire a Cherbourg (50)

Lieu d’exécution des prestations :

Rue Max Paul Fouchet
50100 Cherbourg en Cotentin

1.2 — DECOMPOSITION EN TRANCHES

=  Tranche ferme

Phase 1 : Les études préalables et élaboration du préprogramme

Phase 2 : Elaboration et réedaction du programme général de I'opération

Phase 3 : Assistance au maitre d’ouvrage pour désignation du maitre d’ceuvre (concours) et assistance au
maitre d’ouvrage pour étude de conception jusqu’a la phase APS

= Tranche optionnelle

Phase 4 : Assistance au maitre d’ouvrage pour étude de conception (a partir de la phase APD) jusqu’a la
notification des entreprises
Phase 5 : Assistance au maitre d’ouvrage pour préparation et réalisation du chantier jusqu’a la réception

Elles seront affermies si la faisabilité du projet et son financement sont obtenus. Les tranches optionnelles
concernent 'ensemble des autres éléments de missions indiqués ci-dessous.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
Piéces particuliéres :

L’acte d’engagement AE

Le tableau de répartition du forfait initial de rémunération - annexe 1 AE

Le Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP) et son annexe (planning prévisionnel)

Le mémaoire technique remis par I'entreprise

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications éventuelles, postérieurs a la notification du marché.

Piéces générales :
Le code de la commande publique notamment le livre IV relatif aux marchés publics liés a la maitrise d’'ouvrage
publique et la maftrise d’ceuvre privée ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de maitrise d’ceuvre approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021.

ARTICLE 3 : PRIX

3.1./ Forme du prix

Le prix est révisable selon les modalités indiquées dans le CCAP 25-002.
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3.2./Colt prévisionnel provisoire des travaux fixé par le Maitre d'Ouvrage

Le codt prévisionnel provisoire des travaux est estimé a :

(Cpp) =

5353400€ €. H.T.

3.3./ Rémunération forfaitaire du programmiste assistante maitrise d’ouvrage.

Le forfait de rémunération du programmiste — assistant maitrise d’ouvrage est établi conformément aux éléments

ci-dessous :

FORFAIT DE REMUNERATION :

Se décomposant comme suit :

TRANCHE FERME Phase 1 € HT
Phase 2 €HT
Phase 3 €HT
Sous-total tranche ferme : €HT
TRANCHE OPTIONNELLE Phase 4 €HT
Phase 5 €HT
Sous-total tranche optionnelle : L
Soit un total HT de : €HT
Taux de TVA de 20 % :
Soit un montant TTC de : €TTC

Soit en euros TTC (montant en lettres) :

(en cas de discordance entre les valeurs ci-dessus, ce sont les valeurs hors TVA qui priment sur les autres)

Cette rémunération, incluant les frais de déplacement, comprend notamment les vacations pendant la période de

garantie de parfait achévement.

Le présent engagement ne vaut que si I'acceptation de I'offre est notifiée au programmiste — assistant maitre
d’ouvrage dans un délai de cent vingt (120) jours a compter de la date de remise de I'offre.
Le prix forfaitaire sera révisable conformément a l'article 6.4 du CCAP.

3.4./ Répartition par éléments de mission

Tranche FERME — PHASE 1

Rapport d'étude préprogramme

%

€. HT

Scénarios

%

€. HT
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s/Total 1 PHASE 1 % € HT

Tranche FERME - PHASE 2

Dossiers de consultation ; étude géotechnique, relevé

0,
topographique et détection de réseaux % €. HT

Programme général de I'opération % €. HT

Estimation du co(t de l'investissement, du co(t
d'exploitation et du délai de réalisation (planning % €. HT
prévisionnel)

s/Total PHASE 2 % € HT

Tranche FERME — PHASE 3

Assistance a la maitrise d'ouvrage a la passation des

marchés % €. HT
Assistance a la maitrise d’ouvrage pendant la période de
consultation jusqu’a la remise des offres % € HT
Rapport d’analyse des offres de maitrise d’ceuvre % € HT
Rapport de synthése de I'APS par rapport au programme %

s/Total PHASE 3 % €. HT

Tranche OPTIONNELLE - PHASE 4

Rapport APD % €. HT
Rapport PRO % €. HT
Rapport DCE % €. HT

Rapport sur analyse des offres du maitre d’ceuvre de la

; > %
consultation des marchés de travaux

s/Total PHASE 4 % €. HT

Tranche OPTIONNELLE - PHASE 5

Comptes rendus hebdomadaires du chantier % € HT

Rapport de Synthése des OPR % € HT

Rapport de suivi des réserves et de levées de réserve % €. HT
Bilan global a la fin de I'année de la garantie parfait %

achévement.
s/Total PHASE 5 % €. HT
TOTAL HT du marché e HT
(Tranche FERME et Tranches OPTIONNELLES) '
TVA au taux de 10% €.HT
TOTAL TTC du marché e TTC

(Tranche FERME et Tranches OPTIONNELLES)

ARTICLE 4 : SOUS-TRAITANCE

Il est fait application des articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique concernant les
dispositions relatives a la sous-traitance.
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Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché ; l'entreprise sous-traitante
devra étre déclarée et acceptée par I'acheteur et ses conditions de paiement agréées.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. Le
paiement direct du sous-traitant intervient pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'acceptation d'un sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement correspondantes est possible en cours
de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et 4 du code et 3.6 du CCAG-MOE.

Dans tous les cas, le candidat remet au Maitrise d’ouvrage le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance
ddment complété, daté et signé.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise
titulaire du marché.

Le montant total des prestations que je/nous envisage/envisageons de sous-traiter est de :

Entreprise Nature de la prestation Montant TVA incluse

TOTAL

ARTICLE 5 : DELAIS

Délais d'établissement des documents d'études : le point de départ du délai pour chaque élément normalisé de
mission est :

TF - Phase 1 Date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, de la notification du
marché.

TF - Phase 2 OS de démarrage de la phase 2

TF - Phase 3 OS de démarrage de la phase 3

TO - Phase 4 Notification d’affermissement de la tranche

TO - Phase 5 Notification d’affermissement de la tranche

Propositions du maitre d'ouvrage pour les délais :

DOCUMENTS A REMETTRE DELAI en semaines Proposition du candidat si différent

Cf : CCAP 25-002 Cf : CCAP 25-002

Durée prévisionnelle du chantier : 23 mois dont 2 mois de préparation.

ARTICLE 6 : MODALITES DE REGLEMENT

6.1 - AVANCE

Conformément aux articles L2191-2, L2191-3 et R2191-2 a 19 du Code de la Commande Publique, une avance
est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que la
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durée de I'exécution est supérieure a 2 mois. Cependant le titulaire du marché peut refuser le versement de cette
avance.

Les marchés ou tranches affermies inférieurs a 50 000 € HT n’ouvrent pas droit au versement de I'avance.
[] Je renonce a l'avance.

[] Je ne renonce pas a l'avance.

6.2 - ACOMPTES ET SOLDE

Conformément au CCAG MOE, le réglement des sommes dues au titulaire fera I'objet de paiement a la fin de
chaque élément de mission.

6.3 - REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
I'offre appelé mois "MQ" fixé en page 1 du présent acte d'engagement.

Les modalités de variations des prix sont fixées dans le CCAP 25-002

6.4 - PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Modalités de paiement direct
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la

somme a régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

6.5 - MODALITES DE REGLEMENT PAR VIREMENT

Le délai maximum de paiement des acomptes est fixé a 30 jours ;
Le délai maximum de paiement du solde est fixé a 30 jours.

Les demandes de paiement (acomptes et solde), seront envoyées par mail pour avis au maitre d’ouvrage.
avant le dépdt des demandes de paiement sur la plateforme CHORUS

Aprés accord du maitre d’ouvrage, I'entreprise déposera ses demandes de paiement sur la plateforme CHORUS
en utilisant le SIRET du CROUS Normandie 130 024 425 00014 et le code service 1053.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de dépdt sur Chorus.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne & ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de

recouvrement est fixé a 40 euros.
ARTICLE 7 : ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de l'article 25 du CCAG-MOE, le représentant du Maitrise d’'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter l'exécution des interventions qui font I'objet du présent marché a l'issue de chacune des phases
techniques visées a l'article 3.4 ci-dessus.

ARTICLE 8 : RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE.
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La décision d'arréter I'exécution des prestations prévues a l'article 7 emporte résiliation du marché sans indemnité.

ARTICLE 9 : PAIEMENTS

La maitrise d’'ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte suivant :

COMPTE OUVERT AUNOMDE .....cccccceeeeennnn.
SOUS LA REFERENCE ......cccooovevieeeievccea Banque: Guichet:
N° Clé RIB:

domiciliation

(joindre un RIB)

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Le candidat auquel il sera prévu d’attribuer le marché produira en outre les certificats et les attestations justifiants

sa non interdiction de soumissionner dans le cadre des articles 2141-1 a 2141-5 du code de la commande
publique.

Le titulaire atteste sur I'nonneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard des
articles L.3243-1 &4 4, L.1221-10, 13 et 15 du code du travail.

Le titulaire, atteste sur 'hnonneur ne pas avoir fait I'objet au cours des cing derniéres années, d’'une condamnation

inscrite au bulletin N°2 du Casier Judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1 a 4, L .8251-1, L.5221-
8 et 11 et L.8231-1 du Code du Travail.

Fait en un seul original

a: le:

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des entrepreneur(s) :
(Signature et cachet)
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ARTICLE 11 : ACCEPTATION DE L'OFFRE

Le présent marché se trouve ainsi conclu, a la date figurant ci-dessus.

Acceptation de I'offre (Réservée au Maitre d’ouvrage)

Décision du Maitre d’ouvrage :

Le montant du marché est arrété a :

Montant TVA Montant
hors TVA au taux de 20% TTC
® Montant tranche ferme
(phase 1a3)
® Montant tranche
optionnelle phase 4
® Montant tranche
optionnelle phase 5
® Montant total
Arrété en lettres (TTC en
euros) a:
Le présent acte d’engagement comporte les annexe(s) énumérée(s) ci-apres :
Lettre Annexe de Annexe de | Annexede | Annexe de Autres :
INTITULE | d'habilitation | précision |précision sur| mise au présentation
du financiere | leteneur de point du de sous-
mandataire I'offre marché traitant

Pour I’Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de [lautorité chargée du contréle

financier.)

ACCEPTATION DE L'OFFRE

A Caen, le

La maitrise d’ouvrage,
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