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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1

1.2

1.3

OBJET

La charte « chantier a faibles nuisances » a pour objectif de fixer les régles et obligations
imposées a tous les acteurs qui interviennent dans l'opération référencée « CONSTRUCTION
D’'UN BATIMENT D’UN BATIMENT D’HEBERGEMENT A HESDIN ».

Elle traduit la volonté du Maitre d’Ouvrage a limiter les impacts négatifs d’'un chantier sur
I'environnement et a améliorer les conditions sanitaires du personnel.

CONTEXTE

Le projet « CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D'HEBERGEMENT A HESDIN » et notamment la
phase travail doit faire I'objet d’'une attention particuliere compte tenu du fait que ce projet :

S’inscrit dans une démarche environnementale ;
Est situé en ville, prés d’'un batiment d’Hébergement en fonctionnement, ayant une incidence :
» Sur la bonne gestion du chantier ;
» Sur la gestion des déchets et notamment le tri ;
» Sur I'état de propreté des batiments et de la voirie ;
» Sur les nuisances acoustiques et visuelles, notamment sur les patients.

Est situé prés de la Canche : Aucune pollution du cours d’eau ne sera admise.

De plus, I'entreprise de gros ceuvre devra gérer l'interface avec les autres lots de second ceuvre et
lots techniques par rapport au chantier a faibles nuisances.

MODALITE D’APPLICATION

La charte « chantier a faibles nuisances » est un document contractuel co-signé par tous les
intervenants de I'opération : la maitrise d’ouvrage et ses assistants, I'équipe de maitrise d’ceuvre,
les entreprises et ses sous-traitants éventuels, les fournisseurs et les prestataires, y compris les
récupérateurs et éliminateurs des déchets.

L’engagement des signataires traduit leur volonté de réduire les nuisances du chantier par le
respect d’un certain nombre d’exigences concernant :

e La gestion des déchets

e Les produits dangereux

e Laformation et l'information du personnel

¢ L’information des riverains

o Le bruit

e Les pollutions potentielles de site (sol, eau, air)

e La pollution visuelle et les perturbations de trafic

e Laconsommation des ressources et leur limitation

e La formation du personnel sur des comportements vertueux en matiére de
I'environnement

Les exigences de la charte « chantier a faibles nuisances » prolongent les obligations
réglementaires. Elles ne peuvent pas faire obstacle aux lois et décrets d’application nationale et
aux arrétés ministériels, préfectoraux ou municipaux.
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1.4

1.5

1.6

1.6.1

La période de préparation du chantier est capitale. Elle permet de finaliser, avec le concours des
entreprises, les ultimes détails de mise au point. Elle est également la période de réalisation des
préparatifs et toutes les dispositions nécessaires a la bonne exécution du chantier doivent étre
réalisées avant le démarrage effectif de 'opération.

ORGANISATION ET RESPONSABILITE

Pour la présente opération, la coordination et la responsabilité de l'application de la charte
« chantier a faibles nuisances » sont attribuées a I’entreprise de Gros CEuvre qui hommera
le « Responsable Environnement » au sein de son entreprise.

Il sera l'interlocuteur unique du maitre d’ceuvre pour les aspects environnementaux durant
toute la période de chantier, y compris pour les lots de second ceuvre et techniques.

Le Responsable Environnement devra étre quelqu’un de présent régulierement sur le chantier
(conducteur de travaux, chef de chantier), ayant toutes les compétences pour mener a bien le
respect de la charte chantier.

Chaque lot nommera un « Monsieur Environnement » qui est le correspondant privilégié du «
Responsable Environnement », y compris les entreprises des lots fluides et de second ceuvre.

La désignation de « Monsieur Environnement » correspond a une fonction ; cette tache doit étre
dévolue a une personne de I'entreprise présente sur le chantier.

CONTROLE

Le controle de la bonne exécution de la charte « chantier a faibles nuisances » est de la
responsabilité de la maitrise d’ceuvre HQE, par 'intermédiaire du bureau d’études HQE Agi2d.

Cette disposition ne fait pas obstacle a d’autres contrbles qui peuvent étre exercés directement
par le maitre d’'ouvrage et ses assistants.

FORMALISATION

En phase préparation de chantier :

De plus, le « Responsable Environnement doit assurer les taches suivantes :
o Réaliser le SOGED (Suivi et Organisation de la Gestion des Déchets® ;

¢ Reéaliser le PAE (Plan d’Assurance Environnement) ;

e Réaliser un PIC (Plan d’Installation de Chantier) en cohérence avec les
préconisations de la charte ;

e Décrire les économies d’énergies mises en place dans les cantonnements et
dans la base vie ;

e  Fournir le livret d’accueil ;
e Etablir un planning acoustique sur toute la durée du chantier ;

e Indiquer le ou les centres de tri sélectionnés, avec leur attestation de valorisation
correspondantes ;

1.6.2 En phase Travaux :

Le « Responsable environnement » ouvre un registre « chantier a faibles nuisances » qui réunit
toutes les informations sur le déroulement de ce dernier. En particulier, ce registre contient :

e La charte définitive « chantier a faibles nuisances »,

e Le nom et les coordonnées du « Responsable Environnement »,
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e Les noms et coordonnées de tous les « Monsieur Environnement » (pour cela
chaque entreprise devra donner les coordonnées du monsieur environnement a
I'entreprise de Gros ceuvre), y compris pour la partie second ceuvre/technique,

e La transmission du plan d’assurance environnement a la Maitrise d’Ouvrage
e Le contrOle du tri et de 'enlévement des déchets,

e Les bordereaux de suivi des déchets, émargés par les différents opérateurs
(producteurs, transporteurs, éliminateurs),

e Les fiches descriptives des matériels et équipements du chantier, notamment du
point de vue des caractéristiques acoustiques,

e Les relevés hebdomadaires de consommation d’eau et d’électricité de maniére
individuelle pour le chantier et la base vie,

e La liste du personnel ayant suivi la formation spécifique au chantier, diment
émargée,

e Les incidents et/ou accidents relevés au cours des travaux et les correctifs
apportés,

o Les éventuelles doléances du voisinage et leur traitement.

1.6.3 En phase réception de chantier :

1.7

Lors de la réception du chantier, le « Responsable Environnement » devra réaliser un bilan de
chantier qui synthétise les points forts et les points faibles du déroulement de I'opération ainsi que
le bilan économique.

Pour mettre en ceuvre ces mesures, le REC aura un interlocuteur référent par entreprise, le
Correspondant Environnement (souvent le chef de chantier ou le conducteur de travaux), qui sera
chargé d’appliquer au sein de son lot les mesures préventives ou correctives, identifiées par le
REC.

Des "4 heures environnement devront alors étre réalisées a chaque sous-traitant et compagnons
par le monsieur environnement de chaque entreprise, dans le but de les sensibiliser.

Le Correspondant Environnement aura notamment pour mission de sensibiliser les nouveaux
arrivants. A l'issue de cette sensibilisation, il leur transmettra le livret d’accueil contre la signature
d’'un registre de formation qu’il communiquera ensuite au REC. |l transmettra également au REC
les documents techniques (Plans, Etudes, Fiches matériaux, FDS, FDES, données concernant
I'entretien et la maintenance, Fiche techniques des engins/matériels). Ces éléments sont tenus a
la disposition de I'ensemble des intervenants dans le classeur de chantier tenu a jour par le REC.

SANCTION

En cas de manquement aux obligations de la charte « chantier a faibles nuisances », des
pénalités financiéres sont appliquées pour chaque infraction constatée, selon le baréme suivant :

e 1500 € HT pour le brllage, 'enfouissement, le manquement caractérisé au tri sélectif des
déchets ainsi que pour I'absence aux séances de sensibilisation de toutes personnes
intervenant sur 'opération ;

e 1 000 € HT pour le non-respect des horaires du chantier, du plan de circulation, du
stationnement des véhicules avec le moteur en fonctionnement, du stationnement des
véhicules dans les zones non prévues a cet effet, le stockage des produits dangereux au-
dehors des zones réservées ainsi que la pollution des sols et des sous-sols, y compris les
aspects aquatiques ;

e 500 € HT pour la végétation détériorée, les salissures sur la voie publique, I'absence
d’arrosage des sols par temps sec, le stockage des fournitures et des matériels dans les
espaces non prévus a cet effet, et le non-respect des prescriptions pour les nuisances
sonores ;
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1.8

e 200 € HT pour 'absence ou la production de bordereaux incomplets du suivi des déchets,
le non relevé des consommations et des fuites d’eaux récurrentes

Les pénalités sont effectives a partir de la troisieme infraction constatée. Elles s’appliquent en
totalité a I'entreprise concernée. Lorsque l'auteur de linfraction n’est pas identifié, les pénalités
sont affectées aux différentes entreprises présentes sur le chantier selon la régle du prorata de la
répartition des frais de gestion des déchets. Pour toute nouvelle infraction constatée, et qui aurait
déja fait 'objet d’'une pénalité, celle-ci sera pénalisée d’'une nouvelle pénalité.

Les personnes habilitées a constater les infractions sont en priorit¢é le « Responsable
Environnement », le maitre d’ceuvre d’exécution ainsi que le maitre d’ouvrage et son éventuelle
assistance.

Les pénalités définies ne sont pas exclusives des autres pénalités, des amendes, des colits de
remise en état et des indemnisations liées aux préjudices. Le montant des pénalités est affecté a
I'amélioration de la qualité environnementale de I'opération par le maitre d’ouvrage qui portera a
connaissance leurs affectations.

RELATION AVEC LE CSPS

Les dispositions de la charte « chantier a faibles nuisances » ne peuvent pas étre en contradiction
avec le respect des conditions de sécurité et d’hygiéne.

Cette évidence nécessite une harmonisation des exigences entre le « Coordonnateur de Sécurité
et de Protection de la Santé » et le « Responsable Environnement ».

2 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

2.1

211

La charte chantier oblige I'entreprise a :

Mettre en ceuvre un SOGED sur cette opération (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
de Chantier), en phase gros ceuvre, y compris pour les lots seconds ceuvre et techniques.

Quantifier en amont dés la remise de son offre les prévisions des déchets de chantier.
Valoriser un minimum de 60 % (en masse) les déchets produits pour le neuf ;

Valoriser un minimum de 20 % de déchet en matiére.

Les déchets de chantier représentent un enjeu significatif. Les objectifs de la loi 75-633, modifiée
par la loi 92-646, intégrés dans les articles L.541-1 et L.541-2 du code de I'environnement, visent
a réduire leur production, assurer leur valorisation et prévenir des risques sanitaires et
environnementaux.

REDUCTION DES DECHETS

CALEPINAGE/PREFABRICATION

Pour la construction du centre d’Hébergement, un calepinage soigné des matériaux de
construction devra étre réalisé par l'entreprise, afin de s’assurer que les dimensions des
matériaux/modules sont prévues pour répondre aux caractéristiques du projet.

De plus, dans la mesure du possible, les entreprises privilégieront la préfabrication en usine.
L’entreprise responsable de la charte devra alors fournir les bordereaux justifiant la préfabrication.

Cette procédure devra étre indiquée dans le SOGED et le livret d’accueil a l'attention des
compagnons.
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2.2

23

REDUCTION DES EMBALLAGES

Dans la méme logique de réduction des déchets, I'entreprise devra négocier avec ses
fournisseurs la réduction des emballages pour la fourniture des composants de la construction.

L’entreprise devra alors inciter le fournisseur, par le biais de ses consultations :
— A fournir des produits nécessitant le moins d’emballage,

— Aremplacer les petits conditionnements par des conditionnements plus grands,

— A utiliser des emballages consignés.

Cette incitation devra étre formalisée par une trace écrite.
De plus, I'entreprise devra :

— Mettre en place de procédures et/ou de plans de réservation ;
— Optimiser les modes de conditionnement dans le but d’éviter les pertes et les chutes

— Sensibiliser les compagnons sur la manipulation des produits et des matériaux dans le but
d’éviter la casse

— Généraliser les coffrages métalliques dans le but de limiter les chutes de bois,

—  Optimiser le ferraillage.

Cette procédure devra étre indiquée dans le SOGED et le livret d’accueil a l'attention des
compagnons.

RESERVATION

Pour la construction, les reprises par manque de réservation s’avérent une source significative de
pollution et de nuisance (bruit, poussiére). Les reprises seront donc interdites sur ce chantier et
les entreprises fourniront les plans précis des réservations en temps utile.

De plus, le polystyréne pour les réservations devra étre remplacé par des solutions qui limitent le
volume de déchet produit (boite en PVC, réservation en bois).

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La charte chantier oblige I'entreprise a :

- Mettre en ceuvre un SOGED sur cette opération (Schéma d’Organisation et de Gestion des
Déchets de Chantier), en phase gros ceuvre, y compris pour les lots seconds ceuvre et
techniques.

- Quantifier en amont dés la remise de son offre les prévisions des déchets de chantier.
— Valoriser un minimum de 60 % (en masse) les déchets produits.

— Valoriser un minimum de 20 % de déchet en matiére.

CLASSEMENT DES DECHETS

Sur le chantier, on distingue 6 catégories de déchets :

- Les déchets dangereux qui sont repérés par un astérisque dans la nomenclature générale des
déchets (décret 2002-540) ;

- Les déchets inertes dont la liste est fixée par I'arrété du 15 mars 2006 ;

- Les déchets non dangereux également définis Iégislativement par l'arrété du 9 septembre
1997, assimilés aux déchets ménagers, dont une grande partie est désormais valorisable ;

- Les emballages, autres que ceux des ménages, dont la valorisation est obligatoire dés que la
production dépasse 1 100 litres par semaine (décret 94-609) ;
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- Les DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

- Les ordures ménagéres produites par les activités du personnel (repas) et dont I'élimination
s’appuie sur la collecte municipale.

Une benne devra étre présente pour chaque typologie de déchets et une signalisation claire et
adéquate des bennes devra étre mise en place.

Les déchets produits par le chantier seront triés et collectés pour chercher a respecter a minima
I'organisation suivante :

I IDECHESIEHES) Dechets industriels banals
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CIMENT

Le tri des déchets, conformément au SOGED établi par I'entreprise, devra étre respecté pendant
toute la phase de chantier.

Des bennes de tri sélectif seront alors mises en ceuvre en fonction des différentes phases de
réalisation, conformément au SOGED, établi par chaque lot d’entreprise. Celles-ci seront alors
évacuées lorsqu’elles seront remplies a 95 %.

Afin d’optimiser le tri, des zones de regroupement intermédiaire peuvent étre prévues.

2.3.1 ELIMINATION DES DECHETS

Pour la présente réalisation, la gestion des déchets devra étre organisée collectivement.

Chaque entreprise (structure, comme second ceuvre) aura la responsabilité d’assurer le tri de ses
déchets et de les déposer dans les bennes prévues a cet effet.

Sa responsabilité peut étre engagée lorsqu'un probléme de pollution est découvert chez un
récupérateur ou un exploitant d’installation de traitement dont I'origine est imputable au déchet en
question.

C'est le cas si l'entreprise a confié un déchet sans informer explicitement le récupérateur de ses
caractéristiques et de sa nocivité ou si elle livre un déchet non conforme aux échantillons testés
avant la transaction avec I'éliminateur.

L’entreprise de gros ceuvre est responsable de la gestion des déchets du chantier jusqu’a ce
qu’ils soient évacués et confiés a un prestataire agréé. L’enlévement des bennes, leur suivi
(collecte des bons d’enlévement) et le traitement des déchets générés sur le chantier est
également de la responsabilité de I'entreprise.

Si des entreprises gérent leurs propres déchets (cas fréquent pour les lots cloisonnement et
peinture), elles devront répondre aux mémes exigences que celles appliquées a I'entreprise
titulaire du compte prorata, dans le cadre de la bonne gestion et du suivi de leurs déchets (collecte
des bordereaux, tableau de suivi, % de valorisation, etc.).

Pour faciliter cette tache, la formation du personnel est obligatoire. Elle est dispensée par le
Responsable Environnement (Cf. § 5.1) ou les messieurs environnements qui délivrent, a cette
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24

25

2.6

occasion, un livret d’accueil rappelant les régles a respecter et la signalétique correspondante
(développée par la FFB).

Rappels :

e Le brllage sauvage constitue une infraction au code de I'environnement. Une exception a
cette régle concerne des bois et matériaux contaminés par des insectes xylophages qui
nécessitent une incinération sur place ou une mise en container étanche avant le transport si
le brlage est impossible.

e L’enfouissement des déchets, en particulier dans les fouilles et tranchées de chantier, est
également interdit ; il en est de méme pour 'abandon. Ces dispositions découlent directement
de l'article 2 de la loi 75-633.

TRACABILITE

Tous les déchets font I'objet d’'un bordereau de suivi (BSD) dont un exemplaire diment émargé
par les différents acteurs (producteur — transporteur — éliminateur), est consigné dans le registre.

L’entreprise du lot gros ceuvre et chaque entreprise génératrice de déchet devra fournir tous les
bordereaux de suivi permettant de suivre les quantités de déchets produites.

Rappels :

» Les produits dangereux font I'objet du bordereau CERFA 12571 et annexes lorsqu’il y a
regroupement (CCAG travaux 2011) ;

> Les autres déchets font I'objet du bordereau établi conjointement par TADEME et la FFB.

Il devra étre identifié les BSD et quantités de déchets propres :
- Ala partie parking (privé et public) ;

- Ala partie structure et lots adjacents (second ceuvre, technique).

VALORISATION

Tous les emballages devront étre valorisés.

Pour chaque type de déchets hors terrassement, la filiére d’enlévement des déchets sera choisie
en tenant compte du volet environnemental, technique et économique.

A la remise de son offre, un DPGF sur le co(t de traitement des déchets devra étre renseigné par
I'entreprise.

Au minimum, 60 % des déchets devront étre valorisé. Cette valorisation devra étre justifiée par
des bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Une valorisation d’au minimum 20% de matiére par rapport a la masse totale devra étre atteinte.
Pour cela, pour le revétement de sol de type sol souple, les isolants ou tout autre ouvrage du
batiment, I'entreprise devra privilégier un produit pour lequel un programme de recyclage peut étre
mis en ceuvre entre celle-ci et le fournisseur (programme ré-use par exemple).

REALISATION D’UN SOGED

L’entreprise devra fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) au
début du chantier et en phase second ceuvre, précisant :

> Les modalités de collecte et de tri de chaque typologie de déchet ;

> Le degré de détail de tri pratiqué parmi les typologies de déchets en fonction de la place
disponible et des filiéres en aval ;
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> Les estimations de quantités de déchets produites (Quantification prévisionnelle des déchets
de chantier par catégorie (tonnage) et estimation des montants consacrés a leur traitement ;

» La liste des prestataires déchets pressentis, en retenant ceux qui proposent les solutions les
plus satisfaisantes sur un plan environnemental et économique ;

> Les moyens et méthodologie retenus pour réaliser le tri au poste de travail et pour I'évacuation
des déchets depuis le poste de travail vers les bennes de collecte du chantier, notamment
pour les travaux dans les étages ;

» Le plan de gestion des déchets de chantier devra étre suivi et respecté tout au long du
chantier.

3 REDUCTION DES NUISANCES ET POLLUTIONS

31

3.11

S’agissant d’'un projet se situant en ville, en aucun cas les nuisances sonores du chantier ne
doivent géner les alentours.

De plus, comme le stipule la loi 75-633, modifiée par la loi 92-646, les entreprises sont tenues
d’éliminer les risques d’atteinte a la santé de 'lhomme et a I'environnement.

L’application des contraintes du site et cette regle entraine les dispositions qui suivent.

BRUIT

La maitrise des nuisances sonores est particulierement inscrite dans les textes législatifs de la loi
92-1444, relative a la lutte contre le bruit et de l'arrété du 18 mars 2002 visant les émissions
sonores des matériels extérieurs aux batiments.

L’entreprise responsable de I'application de la présente charte devra établir un planning « bruit »
mettant en évidence leur volonté de regrouper les taches bruyantes, en dehors des heures de
bureaux.

MATERIEL ET EQUIPEMENT

Le premier objectif de la l1égislation sur la maitrise du bruit sur le chantier vise a protéger la santé
du personnel et se traduit par la réduction du niveau de bruit des engins.

La démarche d’amélioration de la qualité environnementale élargit cette disposition au voisinage
du chantier, et notamment aux riverains.

lls sont accompagnés des prescriptions suivantes :

- Utilisation de matériels conforme a la réglementation ;

- Utilisation de stabox permettant d’éviter la récupération des aciers au marteau piqueur ;
- Matériels électriques en remplacement des matériels pneumatiques,

- Utilisation de banches a serrage a clé,

- Interdiction des reprises,

- Utilisation de clé de serrage pour les étais,

- Réalisation des travaux bruyants aux heures appropriés,

- Utilisez des engins insonorisés ou des engins électriques

- Emploi de talkie-walkie,

- Limiter les découpes de matériaux sur le chantier,

- Prévoir des réservations suffisantes permettant d’éviter les percements ultérieurs

- Organisation des circulations sur le chantier pour limiter le klaxon de recul des véhicules.
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Les fiches signalétiques des engins et matériels, notamment en matiére de niveau sonore,
devront étre consignés dans le registre chantier.

Les entreprises auront alors a leur charge la mise en place d’un planning de bruit, en concertation
avec les autres corps d’état. Elle devra aussi fournir le descriptif du matériel mis en ceuvre,
notamment avec les caractéristiques acoustiques. La finalisation de celle-ci sera a la charge du
gros ceuvre.

Pour cela, les dispositions prises pour limiter les nuisances organisationnelles seront les suivantes

3.1.2 HORAIRE ET CIRCULATION

Néanmoins, un chantier reste perturbant pour le voisinage et les usagers des batiments
avoisinants. Pour atténuer les nuisances sonores, il est convenu les dispositions suivantes :

- Horaires et jours du chantier : 08h00-12h00, 13h00-18h00 ;

- Plan de circulation : a fournir par les entreprises ;

- Organisation du stationnement a proximité pour les véhicules particuliers du personnel ;

- Limitation de la vitesse de circulation a l'intérieur du chantier : a 10 km/h et obligation de
maintenir les moteurs a I'arrét durant les périodes d’attente.

L’horaire du chantier et le plan de circulation sont communiqués aux entreprises et leurs
fournisseurs.

3.2 PROTECTION DU SOL ET DES EAUX

3.2.1 Limitation des déchets dangereux :

Les produits de liaison classés « T », « T+ », « Xn » et « N » sont strictement interdits.

Les produits « Xi », « C » et « F » sont limités aux strictes nécessaires et remplacés par des
solutions alternatives dans la mesure du possible.

Evolution de la signalisation des produits dangereux :

22 S
o

>
&

ancienne collection nouvelle collection
T T
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3.2.2

3.2.3

Déchets dangereux

Les risques de fuites et de déversements de produits dangereux a I'égout ou dans le sol
représentent une menace pour les sols sur les sites de production.

Pour lutter contre les risques liés aux déchets dangereux, les mesures suivantes devront étre
prévues :

o Etiquetage des produits dangereux

e Obligation du fabricant a fournir la Fiche de Données de Sécurité (FDS) de
chaque produit dangereux, permettant de connaitre les conditions de stockage,
les précautions d’emploi, le mode d’élimination aprés utilisation, la conduite en
cas de projection ou déversement accidentel des produits dangereux.

e Le stockage des produits dangereux se fera sur un bac de rétention

Les collaborateurs seront alors sensibilisés aux risques liés aux produits dangereux. Cette
formation sera assurée par le Responsable Qualité Sécurité Environnement (RQSE).

Les bordereaux de suivi de déchets seront alors récupérés pour I'ensemble des déchets
dangereux.

Autres mesures

Pour assurer la protection du sol et des eaux, il devra étre retenu les prescriptions suivantes :

- L’aménagement d’'aires étanches avec dispositif de récupération des effluents accidentels
pour leur élimination comme déchets :

» Aire de stationnement des véhicules des entreprises,
» Aire pour la vidange des engins,
» Aire pour le stockage des déchets,

> Aire pour le stockage des matieres premiéres dangereuses.

- La mise en place de bacs de rétention sous les stockages de déchets dangereux liquides,
dont la contenance est au moins égale a celle desdits stockages. Les FDS de chaque produit
dangereux sera fourni et archivé.

- Larécupération des laitances des produits hydrauliques (exemple : fabrication du béton sur
place ou lavage des goulottes pour le béton prét a 'emploi). Aprés décantation, les boues sont
collectées comme des déchets inertes ; les eaux sont raccordées au réseau d’assainissement
selon les modalités définies par le prestataire chargé de I'assainissement.

- Lelavage des roues des véhicules avant la sortie du chantier. Les eaux boueuses sont
décantées ; la boue est ensuite éliminée dans la catégorie des déchets inertes et les eaux de
lavage sont raccordées au réseau d’assainissement selon les modalités définies par le
prestataire chargé de I'assainissement. Dans la période précédant la mise en place de 'aire
de lavage, il convient de prévoir le nettoyage quotidien des voiries.

- Les écoulements seront canalisés de maniére a maintenir leur bonne évacuation et éviter les
débordements en cas d’averse ;
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- Larécupération des eaux de ruissellement : aprés décantation, les boues sont éliminées avec
les déchets inertes et les eaux raccordées au réseau d’assainissement selon les modalités
définies par le prestataire chargé de I'assainissement.

- L'utilisation d’huile de décoffrage biodégradable.

L'entretien hebdomadaire du chantier devra étre assuré par I'entreprise responsable de la
présente charte. Le nettoyage hebdomadaire de chaque zone devra étre assuré, y compris lors de
la phase second ceuvre.

Pour le lavage des bennes a béton, des bacs de rétention et de décantation des eaux de lavage
seront installés sur le chantier, selon le principe suivant :

i

- Nettoyage de la benne sous pression
- Débit de 3 bars assuré par la pompe

-Transfert de

I'eau décanté &
I'aide de la
pompe, pour

nettoyage des
bennes

-Cycle de décantation en 3 phases
L’eau qui a servi au lavage des bennes a béton passe successivement dans des bacs de
décantation pour étre épurée. Elle est ensuite réutilisée a I'aide d’'une pompe pour les lavages
suivants. La laitance des eaux se dépose au fond des bacs et forme une boue qui est évacuée en
tant que déchet inerte.

3.2.4 Mesure en cas de pollution :

La mise en place d’une procédure de gestion des pollutions accidentelles dés la
phase préparatoire du chantier devra étre envisagée.

Le responsable environnement s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier
d’'un kit de dépollution (traitement des déversements accidentels) et d’'une bache etanche mobile.
Les autres lots devront en étre informés.

Cette procédure ainsi que la disposition sur chantier permettront de limiter tout risque de pollution.

3.3 PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Pour éviter les pollutions atmosphériques, les précautions suivantes sont exigées :

- Des filets ou couvercles sur les bennes pour éviter I'envol des produits Iégers et de la
poussiére ;

- L’interdiction de réaliser des réservations avec des produits lIégers pour la méme raison de
dispersion dans I'atmosphére lors de 'opération de retrait ;

- L’arrosage des sols lorsque le temps est sec, pour limiter la poussiere dans I'atmospheére ;
- Utilisation d’outillage électroportatif (perforateurs) muni de systémes d’aspiration ;

- En phase de démolition, les fenétres seront maintenues fermées dans la mesure du possible
pour éviter la propagation de la poussiére

- La limitation de la vitesse des véhicules sur le chantier.
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3.4

3.5

CLOTURE

Le chantier doit étre clos sur la totalité du site et les clétures entretenues tout au long de
I'opération.

Le type de clbture (ouverte ou non a la vue du public, ou encore un mixage des deux solutions)
sera déterminé par le Maitre d’Ouvrage en fonction de I'image qu’il souhaite véhiculer. Dans ce
cas, I'entreprise devra faire le point avec la Maitrise d’Ouvrage.

Les dispositions nécessaires au gardiennage du chantier, hors des heures de fonctionnement,
sont également précisées.

PROTECTION DE LA NATURE

L’objectif consiste a limiter les dégradations du milieu naturel, en particulier de la flore.

Ainsi, le débroussaillage du site est réduit au strict nécessaire et les arbres (qui doivent étre
conservés) sont protégés durant toute la période du chantier.

En fin de chantier, un nettoyage des arbres devra étre envisagé.

Conformément au lot « espace vert », des plantes protégées seront déplacées sur le site et
protégée. Durant toute la période du chantier, ces espéces devront étre protégées.

4 MAITRISE DES CONSOMMATIONS

41

4.2

ENERGIE

La recherche de la réduction des consommations énergétiques du batiment ne vise pas le
chantier. Pour autant, dés la phase de réalisation, les entreprises doivent prendre les dispositions
pour réduire les gaspillages énergétiques sur le chantier.

Les cantonnements devant étre pourvus d’installations climatiques équipées d’un programmateur
d’intermittence. Les émetteurs de chauffage devront étre coupés lors de l'ouverture des
menuiseries.

Les luminaires devront étre a détecteurs de présence. Une ronde de fin de journée devra étre
effectuée pour pallier les oublis d’arréts des appareils. Une sensibilisation a la réduction des
consommations d’énergie devra étre prévue

Il devra étre établi un relevé hebdomadaire des consommations. Le relevé se fera de maniére
distincte : un relevé propre au chantier, un relevé propre a la base vie.

Le relevé de ces compteurs sera effectué hebdomadairement par le REC afin d’identifier un
éventuel dysfonctionnement et analysé mensuellement en corrélation avec l'activité du chantier
(effectif, tdche génératrice de fortes consommations, etc....).

EAU

Comme pour I'énergie, le chantier est souvent le siége de gaspillage d’eau.

Une vanne générale devra étre installée au voisinage du cantonnement ; la coupure devra étre
quotidienne sous la responsabilité du « Responsable Environnement ».

La base vie devra étre équipée de systémes hydro-économes (robinets presto, WC avec chasse
d’eau double débit, douches équipées de limiteurs de débit...).

Les tuyaux devront étre raccordés avec des raccords rapides évitant les fuites.

Au bout des tuyaux, il devra étre mis en place des dispositifs permettant I'arrét automatique du jet
en cas de non utilisation, dispositif de type stop net.
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Une vérification des raccords devra étre effectuée autant que possible. Aucune fuite d’eau ne
sera tolérée sur le chantier.

Il devra étre établi un relevé hebdomadaire des consommations.

Le relevé se fera de maniére distincte : un relevé propre au chantier, un relevé propre a la base
vie.

Le relevé de ces compteurs sera effectué hebdomadairement par le REC afin d’identifier un
éventuel dysfonctionnement et analysé mensuellement en corrélation avec l'activité du chantier
(effectif, tache génératrice de fortes consommations, etc....).
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