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1 Objet du présent CCTP

1.1 Définition des travaux

Le présent marché a pour objet les travaux de mise en conformité du palier ascenseur du RDJ du
Fontenoy avec :
Retrait de I'amiante avant travaux ;

Pose d’un mur en parpaing;
Remplacement de bloc-porte et bloc-gaine ; Pose de bloc-porte ;
Remplacent du faux plafond ; Mise en peinture des murs ; Pose de sols souple; Remplacement de luminaires ;

Ajout de contréle d’acces ;

1.2 Allotissement

Lot 1 : Gros ceuvre — Magonnerie

Lot 2 : Menuiseries intérieures — Platrerie — Faux plafond

Lot 3 : Peinture — Sols souples

Lot 4 : Courant Fort et Courants Faibles- Systéme de sécurité incendie - CFO CFA

Lot 5 : Désamiantage

1.3 Informations générales

Les travaux du marché devront étre exécutés jusqu’a I'obtention d’une finition totale et parfaite dans les régles
de I'art, conformément aux normes et reglements en vigueur.

Les entrepreneurs devront toutes les fournitures et tous les travaux préparatoires ou complémentaires a la
bonne exécution des ouvrages décrits sans pouvoir se prévaloir de leur non- spécification au présent descriptif.

Le présent CCTP décrit les travaux attendus pour tous les lots.
Les plans annexés au présent C.C.T.P sont des plans de principe et en aucun cas des plans d’exécution (a la

charge de chaque entreprise).

1.4 Obligations des entreprises

Les travaux seront exécutés conformément aux spécifications et reglements techniques en vigueur a la
signature des marchés. Les fiches techniques et certificat de conformité des matériels et matériaux utilisés
seront fournis.
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1.5 Visite de site avant chiffrage

La visite sur site est obligatoire conformément aux dispositions figurant dans le reglement de la consultation.

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser I'ensemble des
guestions nécessaires a la bonne compréhension du projet pour établir leurs chiffrages.
Aucune réclamation ne pourra étre regue par le maitre d’ouvrage apreés la remise des plis.

1.6 Etendu des prestations

Les travaux comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose nécessaires a la
réalisation conformément aux regles de I'art et aux spécifications techniques du présent C.C.T.P de I'ensemble
des aménagements.

Ils comprennent également :

- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,

- L’établissement par I'entreprise des plans de réservations,

- L’établissement par I'entreprise des plans d’exécution des ouvrages,

- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de chantier,

- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,

- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,

- Les réservations et scellements,

- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.

- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés a l'article

2.4 du présent CCTP.

- Lesrapports d’essais complets avec indication précise de tous les résultats obtenus.

De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

2 Conditions générales d’intervention en milieu occupé

L'ensemble des travaux décrits ci-apres seront réalisés en site occupé. L’entreprise devra prévoir I'ensemble
des prestations nécessaires a la continuité des services (batiment existant) compris la continuité de service des
installations de secours. L'entreprise réalisant les travaux devra notamment prendre en compte et répondre
aux spécifications suivantes (liste non exhaustive) :

- Installations provisoires si nécessaire,

- Prise connaissance de I'ensemble des contraintes et de toutes les sujétions incombant au fait de
réaliser les travaux en site occupé,

- Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les types de
nuisances (poussiere, bruit, présence de public, ...),

- Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernés par la
réalisation des travaux,

- Utiliser des méthodes réduisant le plus possible la génération de poussiéres comme le choix des outils
(ex : ponceuse avec aspirateur, ...)

- Prendre des moyens pour réduire le plus possible la dispersion des poussiéres.

- Sceller les fenétres et portes avec un ruban adhésif

- Vaporiser de I'eau sur les surfaces (pendant les travaux de coupe, démolition, ...)
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- Sceller les bouches de traitement d’air
- Mettre en place un dispositif au sol de captage de la poussiéere (ex : drap humide, ...)

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble de ces contraintes et de ces spécifications. Si
celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité d'arrét immédiat de I'ensemble des
travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées ayant conduit a la suspension de la
réalisation des travaux.

2.1 Limites de prestations

Les travaux du présent marché seront réalisés au sein d’'une zone de chantier, une coactivité et des limites de
prestation seront a prévoir pour chaque lot, tant au niveau des approvisionnements que de la réalisation des
ouvrages. En effet, le reste du batiment Fontenoy ou se situe notre zone de travaux est en activité.

2.2 Mesures liées a I’hygiene
2.2.1 Zone chantier :

Le chantier sera organisé en plusieurs phases, de maniere a maintenir un maximum d’ascenseurs en service
durant la durée des travaux.

L’entreprise prévoira la mise en place de cloisons de chantier (panneaux en mélaminé sur ossature type rail
placo avec scotch rendant étanche le cloisonnement) avec porte double d’accés au chantier. L'installation de
ces cloisonnements sera réalisée en dehors de la plage horaire 8h-17h

Localisation : Voir 'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

2.2.2 Zone ponctuelle de chantier :

Les sas devront étre impérativement maintenu fermés afin d’empécher toute propagation de poussiere vers
les services.
Localisation : selon nécessité de la sécurité du chantier ou selon I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

2.2.3 Sortie des déchets et des gravats :

Les entreprises procéderont au démontage et évacuation des matériaux résultant a la fin de chaque phase de
travaux.

Dans des containers fermés, étanches et propres extérieurement.
Les horaires pour la sortie des déchets et gravats seront fixés précisément en début de chantier

Ceux-ci seront également définis en dehors de la plage horaire 8h-17h
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2.2.4 Nettoyage
Le chantier sera nettoyé quotidiennement et a la demande du Maitre d’Oeuvre.
Chaque lot aura la charge du nettoyage d(i a son intervention et I'’évacuation de ses gravats.

Toutes mesures de protections nécessaires (baches, palissades matériels tels qu’aspirateurs...) devront
étre prises par les Sociétés.

2.3 Amiante
Le diagnostic amiante est joint en annexe au CCTP. Le désamiantage comprend le curage des plinthes

et du carrelage amiantés Les plinthes amiantées seront enlevées avant le début du chantier dans le
respect des normes et réglementations en vigueur et le sol amianté sera recouvert.

2.4 Dossiers des Ouvrages Exécutes

A la réception des travaux, les entreprises devront fournir le dossier des ouvrages exécutés en 6
exemplaires papier et un exemplaire sur clé USB comprenant (dont 1 reproductible) :

- Unjeude plans d’exécution absolument conforme aux travaux exécutés, la clé USB comprend
les fichiers sous format AUTOCAD et PDF

- Les fiches techniques des matériels installés

- Laliste de tous les fabricants ou distributeurs des matériels installés avec adresse et numéro
de téléphone.

- Proces-verbaux.

- Lesfiches correspondantes aux certificats d’autocontrole.

- Le dossier SSI conforme a la réalisation (lot 4)

3 Lot1:grosceuvre— Maconnerie

Construction de murs en blocs de béton pleins de 20cm enduit ciment EI60 devant les 3 anciennes
entrée des cuisines.

3.1 Dépose de blocs-portes existants et construction d’'un mur EI60

3.1.1 Travaux préparatoires

Dépose compléte des blocs portes existants avec le batit et les ferrures.

Nettoyage et réparation des surfaces aprés la dépose, incluant le rebouchage des ancrages et des
irrégularités laissés par la porte.

Les bloc-portes déposés, ainsi que tous les matériaux associés, seront déposé et mis en décharge des
gravats et déchets issus de la dépose dans le respect des normes environnementales.

3.1.2 MurEl60

Mise en ceuvre d’un mur en blocs de béton creux de 15cm d’épaisseur justifiant du critere EI60.
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Le mur sera construit en lieu et place des blocs-porte déposés garantissant une parfaite continuité avec
les autres parois du batiment.

4 Lot 2 Menuiseries intérieures — Platrerie — Faux plafond

4.1 Généralités

Les adaptations d’ouverture et les renforts nécessaires aux installations sont prises en compte dans
I'offre.

Les bois employés devront étre toujours du meilleur choix, ne devront comporter aucune flache ou
épaufrure ni aucun autre défaut pouvant nuire a I'aspect des ouvrages finis.

Les articles de quincaillerie devront étre de lere qualité.

4.2 Description des travaux

4.2.1 Cloisonnements provisoire

Mise en place avant le début des travaux d’un cloisonnement provisoire étanche avec portes d’acces
de chantier équipé de digicode.

A la fin des travaux les cloisonnements provisoires devront étre entierement démontés et évacuées,
les surfaces adjacentes seront nettoyées et remises en état.

Localisation : selon le phasage en 3 phases

4.3 Modification de cloisonnement

4.3.1 Démolition de cloison

Dépose de cloisons et d'un bloc-porte y compris huisserie. Nettoyage et réparation des surfaces apres
la dépose.

Evacuation des gravats a la benne via conteneur fermés.

Mise en décharge des gravats et déchets issus de la dépose dans le respect des normes
environnementales.

Mise en place d’une cloison en carreau de platre résistante au feu 120 minutes en complément de la
gaine de désenfumage.

Les réservations et le calfeutrement au mastic intumescent EI120 pour les passages de gaines ou
cablages sont a prévoir dans I'offre.

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

4.3.2 Remplacement de porte a l'identique

Remplacement a I'identique des 2 portes des sanitaires homme.

4.3.3 Remplacement de la porte d’accés des services techniques
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Dépose du bloc porte existant et installation d’un bloc porte double simple action de 930 + 530 EI30
stratifiées 2 faces chéne de meymac D018

Les portes seront équipés de :

- Oculus 400 X 300 coupe-feu 1/2h sur les deux vantaux

- Motorisation Record DFA127

- Ferme porte marque groom ou équivalent

- Poignée inox sur le vantail de 930

- Verrouillage DAS électromagnétique DS4010 DT 24/48V

- Gonds réglable

- Contact de position sur huisserie

- Ouverture des portes par bouton poussoir et lecteur de badge

4.3.4 Porte automatigue entre les cuisines et le palier monte-malade

Installation d’un bloc porte double vantaux EI60 simple action 930+930 EI60 stratifiées 2 faces chéne
de meymac D018 asservie au SSI a I'entrée des cuisines avec ferme porte motoriser avec :

- Oculus 800x200 EI60

- Motorisation Record DFA127

- Verrouillage DAS électromagnétique DS4010 DT 24/48V

- Huisserie a oreille

- Contact de position sur huisserie

- Ouverture des portes par détecteur de présence et lecteur de badge

4.3.5 Bloc-gaine FME 1 vantail EI60

e (Circulation CG3-0903 :

Pose d’un blocs-gaine 1 vantail EI60 sur la colonne montante de fluide médicaux a I'identique de celles
installées aux niveaux supérieurs. Blocs-gaine a équipés avec :

- Batteuse 3 points avec serrure

- Une grille de ventilation dans la partie basse de la porte afin de garantir une circulation d’air
conforme aux exigences techniques des installations de fluides médicaux.

- Un oculus 400 x 600 mm EI60

4.3.6 Bloc-gaine RIA 1 vantail

e Circulation CG3-0903 :
Pose d’un blocs-gaine 1 vantail EI60 a l'identique. Blocs-gaines a équipés avec :
- Batteuse automatique

- Poignée de tirage
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4.3.7 Bloc-gaine 2 vantaux, EI60

e C(Circulation CG3-0903 :
Remplacement des deux blocs-gaine 2 vantaux EI60 des colonnes montante d’électricité a I'identique.
e C(Circulation CG3-0902 :

Remplacement du blocs-gaine 2 vantaux EI60 des colonnes montante d’électricité a I'identique.

L’ensemble des blocs-gaines sont équiper avec une serrure sans péne.

4.3.8 Protections murales

La fourniture et pose de panneau de protection et d’habillage de type DECOCHOC de chez SPM ou
équivalent, en pvc rigide, classé B, s2, d0, et coloré dans la masse.

Epaisseur des panneaux : 2mm

Protection des murs sur 1.80 m hauteur

Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

Hauteur de pose : 0.10 m du sol fini (sur la plinthe)

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

4.3.9 Protection d’angle

Dépose de 13 corniéres existantes.

Fourniture et pose de corniére adhésive a angle variable avec liseré flexible d’une largeur d’ailes de 60
mm (cote intérieure) de type Protecta 2 de SPM ou équivalent. Elle est constituée d’un profilé en PVC
lisse classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse d’une épaisseur de 2 mm.

La corniére doit étre posée de maniére a étre parfaitement alignée avec la protection murale, sans
décalage ni espace visible entre les deux éléments.

Hauteur de pose : 0.10 m du sol fini (sur la plinthe)

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

4.3.10 Habillage des portes en protection pvc

Fourniture et pose de panneau de protection et d’habillage de type DECOCHOC de chez SPM ou
équivalent, en pvc antibactérien rigide, classé B, s2, dO, et coloré dans la masse. Epaisseur des
panneaux :2mm

Protection des portes sur 1.10m de haut sur les deux c6tés, compris toutes sujétions de découpes pour
la manceuvre des portes.
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Coloris : au choix du maftre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

4.3.11 Plaque de propreté

Fourniture et pose de plaque de propreté non percé, demi-lune adhésive en aluminium sur les portes
des deux cOtés

Finition : Anodisé

Dimensions : H300 x | 150 x ép.1mm

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

4.3.12 Plaque de protection

Fourniture et pose de panneau de protection et d’habillage de type DECOCHOC de chez SPM ou
équivalent, en pvc antibactérien rigide, classé B, s2, d0, et coloré dans la masse sous chaque
distributeur de savon et d’essuie mains

Ces plagques devront étre d’une hauteur et largeur suffisantes pour couvrir la zone d’usage.

4.3.13 T6le de seuil

Fourniture et pose de 5 téle de seuil en inox de 3 mm a 5 mm d’épaisseur garantissant une grande
résistance a l'usure et aux impacts.

4.3.14 Grille de désenfumage esthétique GFAP

Fourniture et pose d’une grille d’habillage GFAP afin de cacher le volet de désenfumage.

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

4.4 Faux plafond

4.4.1 Consistance des travaux :

Les travaux de plafond suspendus comprennent :

- Les études, calculs, dessins d’exécution, de calepinage.
- Lafourniture et la pose des ossatures métalliques et des dispositifs de fixation.

- Lafourniture et pose des plaques.

- Des découpes pour passage des corps d’état technique, appareils électriques, bouches de
ventilation, etc...

- Le nettoyage et I'évacuation des gravats dans les bennes mises a disposition par le G.O.

- L’entreprise devra fournir tous les échantillons et modeles demandés afin qu’ils soient soumis
a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

- Lentreprise du présent lot est responsable de son matériel installé jusqu’a réception de celui-
ci, et sera tenu de le remplacer a ses frais en cas de dégradation.
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4.4.2 Dépose de Faux plafond

Dépose de faux plafond type luxalon (Ossature et lames). Evacuation a la benne via conteneur fermés.

Nota : la dépose se fera en horaire de nuit entre 21h et minuit

4.4.3 Faux-plafond 600X600

Le faux plafond sera du type dalles minérales standard 60x60cm 15 mm d’épaisseur, posé sur une
ossature acier galvanisé de 24mm.

Classement de réaction au feu de catégorie MO ou A2-S1, dO

Le calepinage de chaque piéce sera présenté au Maitre d’Ouvrage avant exécution. La pose de
I'ossature se fera en horaire de nuit entre 21h et minuit

Nota : I'entreprise fournira un stock a hauteur 3% de dalles de plafonds suspendus en fin de chantier
pour les opérations ultérieures d’entretien maintenance.

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

4.4.4 Remplacement de dalles de Faux-plafond 600X600

Remplacement des dalles minérales standard 60x60cm 15 mm d’épaisseur des sanitaires.

5 Lot 3 Peinture —Sols souples

5.1 Peinture

5.1.1 Phasage

Les travaux de peinture seront réalisés en deux phases afin d’assurer la continuité des services :

- Phase 1: Peinture du palier ascenseur et sanitaires
- Phase 2 : Peinture du palier monte-malade

5.1.2 Périmétre

Les travaux comprennent :
- Lareconnaissance des subjectiles, telle qu'elle est définie au cadre des charges D.T.U.
59.1

- Lafourniture et la mise en ceuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires a

- Laréalisation des ouvrages définis dans le C.C.T.P.

- Lafourniture de I'outillage du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages
La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles se rapprochant
des subjectiles a recouvrir en conformité avec les prescriptions du chapitre IV du
D.T.U.59.1

- L'application des produits suivant le D.T.U. et le présent C.C.T.P

- Les vérifications et contrdles de qualité portant sur I'aspect de finition, le degré de
brillance,
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- Les coloris et teintes, les finitions prescrites au présent C.C.T.P

- Laréfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution

- Les protections nécessaires pendant les travaux

- Les essais prévus au présent C.C.T.P. visant a contréler la qualité des surfaces peintes
(non la qualité des produits) qui intéresse plus particulierement le fabricant de peinture

- Les protections des ouvrages non peints

- Le nettoyage en fin de chantier (y compris vitrage - carrelage etc.)

Il est di au titre du forfait tous les raccords de peinture réclamés par le Maitre d'ouvrage aprés les
différents passages de réfection jusqu'a la réception des travaux.

- Liste non limitative des raccords :

- Raccords aprés pose des menuiseries

- Raccords aprés pose des appareils électriques

- Raccords tuyauterie des appareils sanitaires

- Raccords aprés les essais de réception

- Etc..
La fourniture et la mise a disposition du Maitre d'ouvrage sur le chantier des appareils de mesure
(Humidimetre, hygrometre, thermometre, papier indicateur d'eau distillée pour mesure de l'alcalinité
des subjectiles PH) de contrdle pour essai.

5.1.3 Matériaux employés

L'entrepreneur sera responsable du choix de tous les produits utilisés. Il devra s'assurer que les
produits, y compris ceux de marque conviennent parfaitement a I'emploi envisagé. Les produits finis
de marque et de réputation bien établie uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement
indiqué par le fabricant.

Toutes les peintures seront qualifiées, soignées, de premiére qualité : elles proviendront de marques
de qualité, dans la gamme des produits avec la qualité NF environnement ou avec un agrément.

5.1.4 Livraison des peintures sur chantier

Les récipients devront comporter les marques distinctes permettant l'identification du produit. Les
types d'étiquettes seront conformes aux normes et a la législation en vigueur et comporteront, au
moins en langue francaise :

- Nom du fabricant

- Classification A.F.N.O.R.

- Marque NF ou agrément

- ldentification du corps d’état

- Domaine d'emploi ou de destination
- Référence a la fiche technique

- Volume ou masse du produit

- Diluant a utiliser

Les produits appliqués devront étre compatibles entre eux ainsi qu'avec le subjectile apres son
traitement préparatoire.

Des analyses de peinture pourront étre demandées sur le chantier pour vérification des composants,
couleur, aspect et qualité demandés.
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Les plaques de platre a parement cartonné devront recevoir une couche d'imprégnation ou
d'impression isolante a base de résine en solution compatible avec les finitions, y compris les
parements recevant un papier de tenture.

Avant de commencer les travaux en général, I'Entrepreneur procedera a la reconnaissance et I'examen
des subjectiles, tels qu'il est défini au chapitre du Cahier des Charges D.T.U. 59-1.

Les réserves que l'entrepreneur jugerait utile de faire seront consignées dans un proces-verbal établi
contradictoirement avec I'Architecte, I'entreprise responsable du support ou du subjectile aura a sa
charge de lever les réserves et, ce sans supplément de prix. Aucune réserve ne sera plus admise.

L'alcalinité des enduits de platre devra étre vérifiée afin de pouvoir les traiter éventuellement de
maniére a obtenir un fond sain et solide pour éviter les défauts dans les peintures (voir écaillage et
décollement, etc......... ).

Les teintes des peintures, tant a l'extérieur qu'a l'intérieur de l'immeuble, seront précisées a
I'Entreprise par le maitre d’ouvrage.

Les produits utilisés pour les nettoyages ne devront pas altérer les matériaux, revétements, etc...... Ils
devront faire disparaitre les traces et les taches : Peintures, d'huiles, de platre, de ciment et de colle.

5.1.5 Echantillons

Le choix des couleurs a utiliser sera défini par le Maitre d'ouvrage qui remettra a I'entrepreneur avant
le commencement des travaux un carnet des échantillons de couleurs a utiliser avec la désignation des
surfaces sur lesquelles elles devront étre appliquées.

L'entrepreneur devra tous les échantillonnages en fonction du planning d'avancement des travaux qui
lui seront demandés et le choix des tons quel qu'il soit, ne pourra faire I'objet d'aucun supplément

méme en cas de couleurs fines.

Le Maitre d'Ouvrage aura toujours le droit, quel que soit le degré d'avancement des travaux de vérifier
au moyen d'analyses faites aux frais de I'entreprise adjudicataire, la qualité des matériaux employés.

5.1.6 Réception des supports :

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de réceptionner les subjectiles avant tout début d’exécution.
Il devra procéder au ratissage de tous les murs Il aura pris connaissance des locaux pour I'établissement
de son offre et ne pourra prétendre a aucun supplément.

Sont a la charge du présent lot :

- Dépose de tous les revétements muraux existants.
- Dépose et repose des accessoires fixés aux murs apres séchage.

5.1.7 Raccords :

Les raccords de peinture, aprés passage des divers corps d’état sont a la charge de I'entrepreneur du
présent lot.

5.1.8 Description des ouvrages :
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Sur les murs

- Egrenage

- Rebouchage

- Enduit 1 passe

- Pongage

- 2 couches de laque satinée

Batis bois

- Brossage

- Rebouchage

- Impression

- Pongage

- Finition peinture Glycéro brillante en 2 couches

- 2 couches de vernis sur les chants des portes

- Lesouvrants des portes sont stratifiés (pas de prestation a prévoir)

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

5.1.9 Mise en ceuvre

Protection des ouvrages non peints

D'une fagcon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires qui s'imposent pour
assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées, etc...

Les revétements de sols seront posés apres les travaux de peinture. En conséquence, la derniére
couche de peinture sur les plinthes bois éventuel sera appliquée aprés mise en ceuvre de ces
revétements. Pour |'application de la derniere couche de peinture, toutes précautions doivent étre
prises pour protéger les revétements de sol en question.

Regles générales d'exécution

Avant tout commencement, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles, tant pour en tirer
tous renseignements nécessaires a une bonne exécution que pour en vérifier leur état.

Les peintures, ainsi que les produits pour rebouchages d'enduit devront étre compatibles avec le
subjectile a recouvrir et compatibles entre eux.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption
de ces derniers.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Les peintures et vernis devront avoir été, avant et au cours de I'emploi, maintenus dans un état de
parfaite homogénéité par brassage et, éventuellement par tamisage.

En regle générale, les travaux d'appréts, tels que les époussetages, brossages, rebouchages des tétes
de vis, calfeutrement des moulures, chants, etc... Les pongages et pochages seront implicitement dus.
lls devront étre exécutés avec soin afin de préparer correctement les subjectiles pour recevoir les
peintures demandées.

Aucune réclamation concernant |'état des surfaces a peindre ne sera admise a partir du
commencement des travaux de peinture correspondants, tout commencement de l'application
impliquant I'acceptation des supports.

5.1.10 Nettoyage
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Nettoyages préalables aux travaux de peinture

L'entrepreneur fera, a ses frais, le balayage et le nettoyage du chantier avant et apres I'exécution de
ses travaux avec lavage complet de tous les locaux.

Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception seront prévus par I'entrepreneur titulaire du
marché "peinture" et obligatoirement réalisés par une entreprise spécialisée.
Les frais de ces nettoyages seront supportés par I'entrepreneur de peinture.
Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du D.T.U. 59 titre Il. Définition des
nettoyages a exécuter
Pour la réception, I'exécution des nettoyages de mise en service comprend :
- Le balayage et le lavage de tous les sols
- Le nettoyage des parements en lamifié et stratifié
- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé et inoxydables
telles que béquilles et poignées de portes, boutons de crémone, etc...
- Le nettoyage de I'appareillage électrique apparent
- Le nettoyage de toutes les menuiseries bois ou métalliques
- Le nettoyage aux deux faces de tous les vitrages et des glaces
- Lasortie etl'enléevement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous ces
nettoyages
- Etc...liste non limitative

Conditions d’execution

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, les taches de platre, ciment,
les traces de film de mortier, etc...

Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de I'entrepreneur.

Les enduits employés (solvants, décapants, etc...) les procédés mis en ceuvre (grattages et poncages,
etc...) devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux- mémes
ou de leur état de surface (poli, brillant, etc...).

Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc...), il y aura lieu de se référer
aux indications données par le fabricant.

5.2 Sols souples

Fourniture et pose d’un TARALAY PREMIUM COMPACT U4P3 de chez GERFLOR ou équivalent. Choix
du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabriquant.

Les jonctions de revétement de sol aux passages de portes seront obligatoirement soudées. Fourniture
et pose de remontée en plinthe compléte du revétement sur 110 mm.

Y compris toutes les sujétions de fourniture, de pose, de garantie du produit et de finitions. Les reprises
de sol sont a prévoir aprées les modifications des portes.

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

5.2.1 Ragréage P4

Application d’un mortier de ragréage P4 auto lissant sur toute la surface de I'ensemble des locaux
recevant un revétement de sol souple.
La couche de ragréage sera supérieure a 5 mm d’épaisseur permettant d’obtenir le classement avec
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adjuvant, du support y compris préparation du support.

Localisation : Pour I'ensemble des locaux du projet recevant un revétement PVC.

5.2.2 Primaire d’accrochage

Application d’un primaire d’accrochage en résine synthétique en phase aqueuse type PRIMER de
marque GERFLOR ou équivalent.

Mise en ceuvre sur un support sain, plan, sec en permanence (non exposé a des remontées
d’humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré. Eliminer par grattage, pongage ou grenaillage :
peintures, traces de platre, laitance de ciment, traces d’anciennes colles (surépaisseurs), produits de
cure.

Mise en ceuvre suivant les conditions du DTU et les préconisations du fabricant. Compris toutes
sujétions de finition.

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

5.2.3 Raccord entre le sol souple et la résine existante

Le raccord entre le sol en résine et le sol souple devra inclure un profilé de finition identique a celui des
étages supérieurs, permettant une transition nette, esthétique et durable entre les deux surfaces.

5.2.4 Plinthes en relevé du revétement de sol

Fourniture et pose de plinthes par remontées du revétement de sol courant sur 100 mm. Les
remontées ne seront pas rapportées et feront parties intégrantes de la surface du revétement de sols
a poser.

Les remontées de plinthes seront mises en ceuvre sur profilé PVC intégrant talon et profilé de finition
entéte. Les jonctions verticales seront soudées a chaud par cordon de soudure dans chaque angle
conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 53.2 : Revétements de sol PVC collés.

Les offres seront étudiées a partir de produits figurants dans les nouvelles collections. Le choix du
Maitre d’Oeuvre s’effectuera dans toutes les gammes de la collection.

L'entreprise devra fournir tous les échantillons et modeles demandés pendant la période de
préparation afin qu’ils soient soumis a I'agrément du Maftre d’Ouvrage dés le début du chantier.

5.2.5 Préparation des supports :

Avant toute exécution, I'entrepreneur assurera :

- Le nettoyage et le dépoussiérage du support

- Application d’un produit d’accrochage type primer ou équivalent.

- Exécution d’un enduit de lissage classé P3.

- Pongage mécanique du ragréage.

- Lesreprises partielles et les surcharges de ragréage feront partie intégrante du présent lot.
- La dépose des appareils sanitaires pour la pose de sol souple est a la charge lot.

5.2.6 Soudure:
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Soudure a chaud affleurée entre 2 lés exécutés au fer a soude et chanfreinage des rives avant
exécution.

5.2.7 Tbéle de seuil

Fourniture et pose de 5 téle de seuil en inox de 3 mm a 5 mm d’épaisseur garantissant une grande
résistance a l'usure et aux impacts.

6 Lot4 Electricité — Courant Fort et Courants Faibles- Systeme de

sécurité incendie - CFO CFA

6.1 Dispositions communes :

L’ensemble des installations décrites dans le présent descriptif, la fourniture du matériel afférant ainsi
que les éléments nécessaires a leur bon fonctionnement sont, sauf exception, précisés dans le présent
document, a la charge de I'entreprise.

Dans la mesure ou les matériels sont standardisés a I’'Hopital Sud, les références sont :

- Disjoncteur MERLIN GERIN
- Appareillage LEGRAND

L’entreprise établira donc son prix pour les matériels préconisés, liberté lui étant laissée de proposer
tout matériel alternatif, sous réserve que celui-ci soit compatible avec I'existant et présente les mémes
performances et soit agréé par le Maitre d’Ouvrage. L'entreprise devra fournir tous les échantillons et
modeles demandés pendant la période de préparation afin qu’ils soient soumis a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage.

L’entreprise du présent lot est responsable de son matériel installé jusqu’a réception de celui-ci, et sera
tenu de le remplacer a ses frais en cas de dégradation.

L’ensemble des armoires et tableaux électriques modifiés devra faire I'objet d’'un schéma. Le schéma
sera le reflet précis des armoires et tableaux électriques aprés exécution.
Les schémas seront remis au maitre d’ouvrage en 3 exemplaires 1 au format autocad.

Sur chacune des armoires et chacun des tableaux dans lesquels I'entreprise est appelée a intervenir, il
effectuera le repérage correct des différents départs et des dispositifs de protection. Ce repérage sera
réalisé par étiquette gravée ou tout autre systeme indélébile. Il en est de méme des boites de
dérivation et des borniers.

Sauf avis contraire dans le présent document, les cables utilisés seront de la série U1000 RO2V. Les
canalisations horizontales seront passées dans les vides des faux plafonds

Les canalisations verticales seront encastrées dans les cloisons.

Tous les percements de parois sont a la charge de I'entreprise, ainsi que les rebouchages ; ceux-ci
devront étre tel que le degré coupe-feu de la paroi soit conservé et qu’en aucune maniére la résistance
de I'ouvrage ne soit diminuée.

Les anciens emplacements, encastrements d’appareils seront rebouchés au platre.

Les matériels mis en place devront posséder un indice de protection correspondant aux influences
externes du local ou ils sont installés.
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6.1.1 Canalisations et raccordements :

Le montage de I'installation doit étre réalisé suivant les prescriptions des normes relatives a I’exécution
des installations électriques.

Toute l'installation sera réalisée suivant les regles de I’art en respectant la norme sur la qualité et
résistance au feu des cables requis pour assurer le bon fonctionnement du systéme de sécurité
incendie. Les mises a la terre et les protections électriques nécessaires devront étre assurées.

Toutes canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers devront étre protégées par des
fourreaux en tube plastique rigide de dimension appropriée. A travers un joint de dilatation, les
fourreaux devront étre distincts de part et d’autres du joint et avoir une section suffisante pour
permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe. Les prescriptions de mise en ceuvre
des fourreaux devront permettre de maintenir le degré CF des parois traversées

6.1.2 Calcul des installations :

L’entreprise titulaire du présent lot, doit, sous son entiére responsabilité technique, le calcul intégral
de l'installation avec détermination des différents réseaux, sections des conducteurs, nature et
dimension des conduits, etc... a partir des renseignements figurant dans le dossier de plans et le
descriptif.

Ces calculs, ainsi que les schémas unifilaires complets de I'installation et les plans d’exécution, seront
communiqués au maitre d’ouvrage avant début d’exécution.

6.1.3 Liaison avec les autres corps d’état :

L'entreprise devra prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles, et en
particulier :

- Des plans d’exécution des batiments,

- De la nature des locaux, structure des parois, etc...

- Prendre contact avec les entrepreneurs titulaires des lots nécessitant une alimentation
électrique pour connaitre la position des lignes a mettre a la disposition de ces lots.

- Elle devra, en outre, et plus particulierement en ce qui concerne ses rapports avec |’entreprise
de gros ceuvre, se conformer aux prescriptions des paragraphes suivants.

6.2 Modalités d’exécution :

6.2.1 Percements et réservations

Les percements dans la magonnerie sont a la charge de I'entreprise du présent lot. Elle aura la
responsabilité de la bonne exécution de ces réservations, a défaut de quoi, les démolitions et
réfections qui en résulteraient lui incomberont.

Les percements et réserves dans les cloisons sont a la charge du présent lot. Toutes les saignées se
feront a la rainureuse et non a la percussion.

La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires a un passage de gaine sont dues au présent lot. Les
raccords d’enduit sont a la charge de I’entreprise du présent lot.

Les bouchages des trous sont a la charge du présent lot. Les raccords d’enduit sont exécutés comme
précisé ci-dessus.
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6.2.2 Repérage des cables

Tous les cables sont repérés, au moins a leurs deux extrémités, au moyen de porte-repéres a cables.
Le repérage est effectué suivant les numéros de circuits issus des tableaux et armoires aux tenants et
aboutissants et aux traversées de cloisons.

6.2.3 Liaisons équipotentielles

Une liaison électrique reliera entre elles toutes les canalisations électriques a enveloppe métallique,
les canalisations de distribution d’eau, les canalisations de vidange et les huisseries, si celles-ci sont
métalliques, ainsi que tous les éléments métalliques situés a I'intérieur des piéces humides.

Le conducteur de protection sera relié aux masses, aux contacts de mise a la terre des socles de prises
de courant et a la liaison électrique définie ci-dessus, suivant les normes.

6.2.4 Vérification et contrdle des installations

L’entreprise effectuera les essais de fonctionnement des installations qu’elle a réalisées ou modifiées,
tels que définis dans les regles COPREC. Ces essais seront consignés dans un proces-verbal remis au
maitre d’ouvrage ; celui-ci sera accompagné des plans et schémas des installations.

A l'issue des travaux, I'entreprise mettra a la disposition du controleur technique, un technicien
dliment qualifié ayant participé a la réalisation des travaux.

Les honoraires et le choix du contréleur technique sont a la charge du CH.U.

6.2.5 Garanties annuelle et biennale

L'entrepreneur garantit formellement le bon fonctionnement et la conformité de ses ouvrages a la
réglementation nationale en matiere de construction.

Cette garantie, d’'une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout
élément qui serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’'un an, et dans les
mémes conditions que la fourniture précédente.

Par ailleurs, la date de réception (si elle est prononcée sans réserve) ou la date de la levée des réserves
(dans le cas contraire) constitue I'origine de la garantie biennale des ouvrages

6.2.6 Installation provisoire de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la distribution et I’éclairage du chantier.

L'installation du chantier comportera 1 armoire, indice de protection IP47 avec double isolation
polyester armé et coup de point d’arrét d’urgence reprise depuis le TD du service.

Des guirlandes garnies de led ceintureront la zone en travaux pendant toute la durée du remplacement
des luminaires.
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6.2.7 Armoires électriques

Avant toute exécution, les plans et notes de calcul devront étre soumis au bureau de contréle
technique.

Les protections des réseaux prises de courant et forces diverses a partir de disjoncteurs différentiels
par circuit (8 PC maxi par circuit, 1 équipement force par circuit)

Repérage par étiquette autocollantes gravées et plan dans I'armoire. Séparation des réseaux publics et
non publics.

Origine de 'installation : TD502/N/A/RDJ

6.2.8 Pré cablage informatique

Le cablage capillaire relie les postes de travail aux sous répartiteur, ce cablage est réalisé en cable
cuivre 4 paires torsadées Cat 6 EA minimum. La bande passante devra permettre un débit de 10Gbps
sur chaque prise.

Le blindage protege le signal des perturbations électromagnétiques, il ne définit absolument pas la
catégorie, le blindage pourra étre de type F/FTP et/ou S/FTP.

La recette des installations en 1 exemplaire (supplémentaire au doe).
Local VDI :

Une précaution toute particuliére sera apportée aux pénétrations de cables de maniére a ne pas
créer de perturbations sur les éléments actifs. Le local sera nettoyé par aspiration de maniére a ne
pas créer de nuage de fumée.

Localisation : Local Technique CFA LT3-0301 (voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »)

6.2.9 Sureté

Le systéme de slreté concerne les installations liées a la protection des biens et des personnes.
L'installation devra étre une extension sécable du systéme installé NOVADIS en place sur le CHU
AMIENS.

6.2.10 Coordination SSI

Le titulaire du lot assurera a la liaison avec le coordinateur SSl suivant la réglementation. Il transmettra
les informations et documents nécessaires pour permettre au coordinateur SSI de réaliser sa mission.
IL fournira les dossiers SSI au maitre d’ouvrage en début de chantier afin d’avoir I'accord de la
commission de sécurité sur le principe de mise en sécurité du service.

Les détecteurs incendie s’inséreront sur la boucle existante qui reprend la détection des locaux
actuellement sous surveillance.

Les types de céables utilisés sont :
- SYT1 de couleur rouge pour la partie détection.
- CR1 pour I'alarme générale sélective et les asservissements
- RO2V pour l'asservissement des portes de recoupement
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Les détecteurs d’incendie actuellement en place dans I'ensemble des locaux du projet raccordé sur le
Systéme de Sécurité Incendie SIEMENS de type 1 et de catégorie A composé d’un Systéme de détection
Incendie adressable et d’un Systeme de Mise en Sécurité Incendie, adressable au Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie seront inhibés pendant les travaux.

La programmation du SSI et la mise en service seront incluses dans I'offre, ainsi que les essais et
controles.

L'installation sera réalisée conformément aux exigences et normes en vigueur.

6.2.11 Unité de Traitement Local (UTL)

Mise en place de 2 UTL de type JET4 de chez NOVADIS ou strictement équivalent.

Le systéeme proposé aura impérativement la possibilité de s’adapter sur des réseaux IP mais également
sur des réseaux bus RS485 afin de s’adapter a tout type d’environnement et proposer une architecture
souple. Il aura la possibilité de faire cohabiter des contréleurs bus et IP.

Dans le cas du Fontenoy I'architecture est native IP

Chaque contréleur pourra gérer au maximum 4 lecteurs pour des questions de slreté et devra
permettre un fonctionnement autonome garanti en cas de perte de communication avec le serveur ou
avec d’autres UTL.

6.2.12 Lecteur de badge

La technologie retenue sera impérativement de proximité 13.56 Mhz de type iCLASS SE R10 HID de
chez Novadis.

La technologie devra étre conforme a la norme 1S015693, ISO 14443A et ISO 14443B. et permettre
I'utilisation des badges a la norme CPS V3 Utilisés au CHU par I'ensemble du personnel et intervenants.
Le systéme devra impérativement traiter I'information de défaut lecteur.

Cette technologie permettra le traitement d’identifiants sécurisés encodés dans les secteurs du badge
par gestion de clés de cryptage ou gestion du numéro de série Mifare. |l sera retenu la lecture sécurisé
iCLASS SEOS.

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

6.2.13 Equipement des accés contrdlés

Ces équipements fonctionnent a rupture de courant. lls sont donc verrouillés sous tension en
permanence.

Les portes sont asservies au SSI, déverrouillées par coupure directe de I'alimentation, et localement
par bris de glace vert. (Boitier type ALIGATOR)

Nota : I'asservissement au SSI ne doit pas passer par le controle d’acces, une liaison directe coupe
I"alimentation de I'organe qui verrouille la porte.

Le déverrouillage normal de ces équipements est obtenu par :
- Lalecture d’un badge valide en entrée ou sortie,
- L’appuisur un bouton-poussoir de sortie (ventouses ou verrous),
- L’abaissement de la poignée pour une serrure électrique (sortie libre),
- Latélécommande depuis un poste de supervision,
- Latélécommande via un programme horaire.

Page 24 sur 32



6.2.14 Organes de verrouillage

Les acceés devront étre équipés d’organe de verrouillage a sécurité positive (rupture) et devront
respecter la norme NFS 61 937 pour les issus de secours. lls seront de type gaches électriques ou
ventouses électromagnétiques. Ces organes de verrouillages pourront étre alimentés par les UTL a la
limite de 12V/500mA maximum par serrure. Des alimentations secourues indépendantes du controle
d’acces devront étre prévues par le présent lot pour des consommations supérieures ou des tensions
différentes de 12V.

Ces alimentations devront étre asservies a I'incendie dans le cas des issus de secours, et si nécessaire,
le titulaire devra mettre en place des relais d’interfagage de puissance pour libérer les portes en cas de
détection incendie en agissant directement sur l'alimentation des ouvrants indépendamment du
systeme de contréle d’acces.

Le titulaire du lot menuiserie devra, pour chaque accés contrdlé, la fourniture d’'un ferme-porte et d’un
passe cable invisible.

Le présent lot devra prendre en compte la consommation des organes de verrouillages pour
dimensionner et définir, les alimentations séparées ou non, nécessaires au bon fonctionnement du
Contréle d’acceés.

6.2.15 Raccord des portes au SSI

Les portes doivent étre reliées au SSI pour répondre aux consignes de sécurité incendie Raccordement
des éléments jusqu’a I’'UTL par courant faible depuis les porte avec un cheminement par faux plafonds.

La programmation du SSI et la mise en service seront incluses dans |'offre, ainsi que les essais.

6.2.16 Systéme de sécurité incendie

Il conviendra pour ce chantier de mettre en ceuvre du matériel compatible avec I’existant de facon a
pouvoir assurer une associativité. |l conviendra de se référer au cahier des charges fonctionnelles du
coordonnateur sécurité incendie.

Le devis comprendra I'ensemble des éléments nécessaires afin d’assurer a la fois une parfaite
associativité avec le systeme SSI du batiment et un parfait respect des réglementations en vigueur.

6.2.17 Relations avec les mainteneurs

Avant toute étude de prix et intervention il conviendra de se mettre en relation avec I'entreprise
titulaire du contrat de maintenance afin de déterminer précisément les travaux a effectuer et la
planification de ces derniers et notamment les points suivants :

Typologie des matériels a installer

Mode de cablage
Modifications éventuelles au niveau des UGA, CMSI, ECS

Avant toute intervention il conviendra de fournir un synoptique, les certificats d’associativité et un
plan, détaillés au mainteneur pour approbation par ce dernier.

6.2.18 Synoptique de principe du SSI
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L’établissement est pourvu d’un systéme de sécurité incendie de catégorie A associé a un équipement
d’alarme de type 1 tel que défini dans les articles MS 53, MS 62 MS 63.

Le matériel central est situé dans le PC SSI du batiment MCO. L’exploitation est réalisée depuis le PCl
du batiment MCO.

L’installation prévue par le présent descriptif est un Systeme de Sécurité Incendie de catégorie A avec
un Equipement d’Alarme de type 1, répondant a la réglementation et aux normes SSI et en parfaite
harmonie avec le systeme global du reste du batiment.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires en ce sens en ayant pour but une
obligation de résultats a la fois fonctionnelle et réglementaire.

Le cahier des charges fonctionnel du SSI écrit par le coordinateur SSI ddment nommé viendra en
complément du présent CCTP.

6.3 Description des travaux CFO

6.3.1 Dépose

Dépose de 3 luminaires y compris filerie, fixations et boite de dérivation amont. Dépose et repose des
éclairages de sécurité.

6.3.2 Appareils d’éclairage

Fourniture et pose de Luminaires type pavés LED 600x600 de type PAVE Sylvania start panel flat LED
4000 DALl UGR19 ou équivalent conformes a la réglementation en vigueur relative a I'éclairage
intérieur.

Les appareils d’éclairage devront étre conformes aux normes en vigueur, notamment la norme NF EN
60598 pour les luminaires et la NF C 15-100 pour les installations électriques, et respecter les indices
de protection (IP) et de résistance mécanique (IK) adaptés a leur environnement d’installation.

Les niveaux d’éclairement seront conformes aux recommandations relatives a I'éclairage intérieur
rédigé par ‘I'association frangaise de I'éclairage’.

La qualité de I'éclairage artificiel devra permettre d’assurer des valeurs d’éclairement moyen
horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation d’au moins 100 lux pour les
circulations intérieurs horizontales. Disposition a justifier.

L’entreprise étudiera son offre en fonction de ces éléments de référence.

Les mécanismes, appareillages et plaques seront du type Mosaic 45 ou sagane plexo de marque
Legrand ou équivalent.

La commande de I'éclairage de ces locaux est réalisée par détecteur de présence.

Localisation : Circulation CG3-0902 ou suivant I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

6.3.3 Détecteurs de présence

Lorsque spécifié, les appareils d’éclairage seront équipés de détecteurs de présence intégrés ou
associés. Ces dispositifs permettront une gestion optimisée de [I'éclairage en activant
automatiquement les luminaires en cas de détection de mouvement, et en les éteignant en I'absence
de présence détectée. Les détecteurs devront étre conformes a la norme EN 60669-2-1 et aux
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exigences de compatibilité électromagnétique (CEM). Leur sensibilité, leur portée et leur
temporisation devront étre ajustées pour répondre aux contraintes des espaces concernés.

6.3.4 Eclairage de sécurité — BAES (Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité)

Fourniture et pose de blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) sera réalisée conformément aux
normes en vigueur, notamment la norme NF C 71-800 et le Code du travail.

Les équipements doivent garantir un éclairage suffisant pour permettre I'évacuation des occupants en
cas de coupure de I'éclairage principal. Les BAES seront répartis de maniére optimale dans les zones
de circulation, issues de secours, escaliers et locaux a risques.

lls devront étre conformes aux classifications IP et IK adaptées a leur environnement d’installation. Un
dispositif de test devra étre prévu pour assurer leur bon fonctionnement. Les produits utilisés devront
étre homologués, et leur installation suivra les prescriptions des fabricants ainsi que les régles de I'art.
Les plans de consultation fournis ne constituent en aucun cas des plan d’exécution.

L'implantation définitive des BAES pourra étre précisée ou ajustée par le coordinateur SSI en fonction
des exigences réglementaires et des contraintes du budget.

Localisation : cf annexe 1 au CCTP « plans de consultation » et coordinateur SSI

6.4 Description des travaux CFA

6.4.1 Dépose de I'ensemble des équipements électriques des locaux

Dépose et repose des équipements électriques selon les normes en vigueur y compris cablage :

- Boitiers de commande

- Tétes de détection incendie

- Bouton poussoir d’alarme incendie

- Diffuseur sonores et/ou visuels d’alarme feu Dépose des équipements y compris ciblage :
- Ancien verrou de porte électrique 24V a impulsion a I'entrée des cuisines

- Téléphone filaire murale

Localisation : paliers élévateur (voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »)

6.4.2 Porte motorisé entre les cuisines et le palier monte malade

Le bloc porte double vantaux EI60 simple action qui sera mis en place en sortie du service des cuisines
(a la charge du lot 2) sera équipé d’un controle d’acces par un radar en sortie et un lecteur de badge
coté monte malades :

- Création d’un lecteur de badge coté circulation générale CG3-0902

- Bouton poussoir et détecteur de présence pour ouverture de la porte automatique coté cuisines
AGV-0039

- Alimentation 220V pour motorisation record DFA127

- Création d’une alimentation secourue 24VDC pour verrou, BG vert et radar

- Création d’un BG vert CLEVA-2-CLE de chez alligator ou équivalent

- Asservissement du contact de position
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Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

6.4.3

Remplacement de la porte d’accés aux ateliers techniques et ajout d’'un contréle d’acces

La porte d’accés aux service technique sera remplacée par une porte double vantaux EI30 en va et
vient (a la charge du lot 2) avec :

Création d’un lecteur de badge c6té circulation générale CG3-0901
Bouton poussoir de sortie libre c6té service technique CTT-0903
Création d’une alimentation secourue 24VDC pour verrou

BG vert CLEVA-2-CLE de chez alligator ou équivalent

Création d’une alimentation 220V pour la motorisation
Asservissement au ssi du contact de position

6.4.4 Ajout de ventouses asservies au SSI

Ajout de ventouses asservis au SSI sur la porte qui sépare le palier ascenseur CG3-0901 du palier monte
malades CG3-0902 fixation murale

6.4.5 Ajout d’un contrdle d’accés sur la porte entre les circulations CG3-0903 et LEX-0505

Sur la porte existante il sera ajouté un contrdle d’accés avec :

Création d’un lecteur de badge c6té LEX-0505

Création d’un bouton poussoir coté CG3-0903

Création d’une alimentation secourue 24VDC pour verrou électromagnétique
Création d’une alimentation 220V pour la motorisation

BG vert CLEVA-2-CLE de chez alligator ou équivalent

Asservissement au ssi du contact de position

6.4.6 Ajout d’'un contrdle d’accés sur la porte entre les circulations CG3-0901 et CG3-0903

Sur la porte existante sera ajouté un controle d’acces avec :

6.4.7

Création d’un lecteur de badge co6té CG3-0901

Création d’un bouton poussoir coté CG3-0903

Création d’une alimentation secourue 24VDC pour verrou électromagnétique
Création d’une alimentation 220V pour la motorisation

BG vert CLEVA-2-CLE de chez alligator ou équivalent

Asservissement au ssi du contact de position

Ajout d’un contréle d’accées sur la porte entre le palier monte malades CG3-0902 et la
circulation CG3-0903

Sur la porte existante sera ajouté un controle d’acces avec :

Création d’un lecteur de badge c6té CG3-0902
Création d’un bouton poussoir CG3-0903
Création d’une alimentation secourue 24VDC pour verrou électromagnétique
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- Création d’une alimentation 220V pour la motorisation
- BG vert CLEVA-2-CLE de chez alligator ou équivalent
- Asservissement au ssi du contact de position

6.4.8 Essais et mise en service

Avant toute réception de I'installation, il aura procédé, en présence du Maitre d’Ouvrage, aux essais et
controle de bon fonctionnement de I'installation suivant descriptions et procédures détaillées au
C.C.T.G. « Installations de détection incendie. Travaux de Batiment », ses annexes (brochure N° 5655
des Journaux Officiels) et conformément aux spécifications du §13 de la norme NF S 61 932.

En particulier, conformément aux stipulations de I'article MS 53 §3 et §4 du Réglement de Sécurité, il
sera procédé a un essais fonctionnel de chaque détecteur au moyen d’appareils de vérification
préconisés par le constructeur.

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, reste a la charge du titulaire du
présent lot.

7 Lot5: Désamiantage

Les travaux de désamiantage au RDJ du Fontenoy consistent a déposer le carrelage ainsi que les
plinthes amiantées dans le cadre de la sécurisation des paliers Ascenseurs et Monte-Malades.

7.1.1 Informations générales

Les plans annexés au présent C.C.P sont des plans de principe et en aucun cas des plans d’exécution (a
la charge de I'entreprise).

L’entreprise aura a sa charge toute les démarches administratives conformément a la réglementation
amiante en vigueur.

L’entreprise devra toutes les installations de chantier permettant de respecter la réglementation du
code du travail.

La prestation se fera en milieu occupé en dehors des zones de chantier. Il faudra donc mettre les
moyens techniques adaptés pour isoler le chantier.

7.1.2 Diagnostic amiante

Voir ANNEXE 1 AU CCTP plans de consultation et ANNEXE 2 AU CCTP rapports amiante

7.1.3 Composition offre

L’entreprise devra prendre connaissance des lieux et des locaux avant la remise de son offre.
L’entreprise chiffrera dans sa proposition :
- L’établissement du plan de retrait
- Laoules visites avec I'inspection du travail
- Lamise en ceuvre du plan de retrait comprenant :
o Confinement de chantier
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o Linstallation des sas
o Replides installations aprés controle

- Dépose des matériaux amiantés

- Stockage et évacuation des déchets

- Nettoyage complet du chantier par aspiration

- Mesures d’empoussierement

- Inertage y compris transport

- Remise du Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés

7.1.4 DOE

L’entreprise devra fournir, a la réception des travaux, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) en 5
exemplaires (dont 1 reproductible sur clé USB) comportant :

- Le plan de retrait.

- Certificat d’Acceptation préalable (CAP)

- Bordereaux de Suivi de Déchets Amiantés (BSDA)
- Résultats d’analyses Mesures d’Empoussierement

- Plans de localisation mis a jour avec détail des interventions de retrait des zones amiantées

7.1.5 Consistance des travaux

Les travaux seront exécutés en milieu occupé. lls devront étre conformes aux spécifications et
réglements techniques en vigueur a la signature des marchés et doivent suivre des procédures
rigoureuses pour assurer la sécurité du personnel et des patients.

Les travaux de retrait d’amiante se feront en 3 phases d’intervention pour ne pas condamner |'acces
aux appareils élévateurs.

7.1.6 Etablissement du plan de retrait

Préparer un plan de retrait ou de confinement spécifique pour les matériaux identifiés, en conformité
avec la réglementation (Code du Travail et arrétés spécifiques amiante).

Déclaration Préalable : Effectuer une déclaration préalable de travaux de désamiantage aupres de
I'inspection du travail au moins 30 jours avant le début des travaux.

7.1.7 Installation de chantier

Installation du chantier y compris:

- Confinement des zones concernées (statique avec baches hermétiques ou dynamique
avec dépression contrblée) pour éviter la dispersion des fibres.Les moyens de mise en
dépression.

- Sasd'accés et de décontamination avec douche.

- ldentification et protection de la zone de stockage des déchets.
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7.1.8 Mesures du taux d’empoussiérement

Prélevements d’Air: Les mesures d’empoussierement seront réalisées avant, pendant et apres les
travaux pour vérifier les niveaux de fibres dans I'air.

Analyses : les échantillons d’air doivent étre analysés par un laboratoire accrédité pour confirmer que
les niveaux sont en dessous des seuils réglementaires.

7.1.9 Dépose du carrelage et des plinthes

Dépose du carrelage et des plinthes y compris colle
Localisation : suivant ANNEXES

7.1.10 Dépose des tbles de seuils du palier Monte-malade

Les toles de seuils sont déposées

7.1.11 Gestion des déchets

Conditionnement des Déchets : placer les plinthes ; le carrelage et les résidus de colle dans des sacs a
déchets amiantés doublement emballés et étiquetés selon les normes en vigueur.

Stockage Temporaire: Stocker les déchets dans un lieu sécurisé en attendant leur transport vers un
centre agréé.

7.1.12 Nettoyage

Nettoyage des surfaces traitées en aspiration et pulvérisation d'un produit de fixation sur la surface
traitée.

Toutes mesures de protections conforme a la réglementation devront étre prises par la société afin de
s’assurer qu’il n’y a plus de résidus de matériaux amiantés.

7.1.13 Repli de chantier

Le repli de chantier amiante s’effectue conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, afin
de garantir la sécurité des intervenants et I'environnement.

Les travaux incluent le démontage de toutes les installations de confinement, comprenant les sas
d’acces, les dispositifs de ventilation, et les systemes de dépression.

Chaque élément ayant été en contact avec I'amiante doit étre soigneusement décontaminé avant son
retrait du chantier.

Les zone seront considérées libérées apres obtention de résultats conformes aux exigences fixées par
la législation en vigueur.

7.1.14 Repérage de 'amiante

Selon le Rapport N° 152 80 15 00 272/2 de Qualiconsult établi le 05/04/2018, il a été repéré des

Page 31 sur 32



matériaux et produits contenant de | ‘amiante :

Tableau récapitulatif :

LOCALISATION::
PLANS AU FORMAT PDF JOINTS

SERVICE
CONCERNE

OBSERVATIONS

CG3-0901, CG3-0902

Circulations générales
du palier ascenseur et
monte-malades

Colle de plinthes
rouge ( mur et
cloisons )

CG3-0901, CG3-0902

Circulations générales
du palier ascenseur et
monte-malades

Colle de carrelage
rouge (revétements
de sol)
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