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1 GENERALITES.

1.1 Objet.
Le présent document a pour objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la

fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ce lot pour la
Création d’une sous-station a I'Institut Fédératif de Biologie.

1.2 Engagement de |I’entrepreneur.

L’entrepreneur de présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du
dossier de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et
incidences que les ouvrages des autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres
ouvrages.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin
d’assurer un achévement complet des travaux dans les regles de l'art et pour la bonne
construction.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d’une construction a forfait pour les travaux de son lot.

1.3 Consistance des travaux.

Caractere limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au
parfait achevement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles
auront énoncées dans leurs offres.

Les travaux du présent lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :

e Les études, dessins d'exécution et de détails des, ainsi que le calepinage général et
le repérage en plan et en élévation des ouvrages a soumettre au Maitre d'CEuvre et
aux corps d'état intéressés. Plans et notes correspondant a une méthodologie
particuliere d’exécution.

e Plans et / ou notes définissant les regles, hypothéses de calcul. Dans le cadre de
calculs électroniques, une notice précisera les entrées et synthétisera les résultats.

e Plans d’exécution des ouvrages. Ces plans seront adaptés a la définition

architecturale du projet et aux plans du dossier de consultation qui sont a considérer

comme des plans guide.

Plans d’implantations de tous les ouvrages avec phasage éventuel d’exécution

Plans de fabrication et de pose des éléments préfabriqués.

La protection des éléments sur le chantier.

Les essais permettant l'‘établissement des proces-verbaux délivrés par un organisme

officiel.

Le tracé des trous de scellement.

e Les dispositifs courants et réglementaires de calfeutrement.
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Avant tout commencement d'exécution et avant la mise en fabrication, l'entreprise devra
présenter les plans d’exécution a l'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

Ces dessins seront établis a une grande échelle de facon a permettre un jugement précis et
rapide.

L'entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l'origine des
matériaux mis en place.

Le présent lot doit la réalisation de l'ensemble des ouvrages suivants (décrits ci-apres) :

Travaux de Dépose.

Travaux de Gros CEuvre.
Travaux de Platrerie et Peinture
Travaux d’électricité

Sujétions pour lot techniques.

Installation de chantier.

La fourniture des plans de récolement sous format DWG.

Les études, calculs et plans de détails des ouvrages prévus dans le présent CCTP.

Ils comprennent de maniére non exhaustive :

Les diagnostics nécessaires a l’appréhension correcte des ouvrages a réaliser.
Les installations et la signalisation provisoire de chantier.

La gestion des déchets.

Les études d’exécution.

Les finitions et le nettoyage général du chantier.

Les autocontroles des ouvrages exécutés, préalables a la réception des ouvrages.

1.4 Obligations de |’entreprise.

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans le CCAP et en particulier
les installations communes de vie et de sécurité, se charger du nettoyage de ses propres
gravois ou déchets et de leur évacuation.

L'entreprise devra fournir, avant tout commencement d'exécution des dessins, cotés a
'échelle de 0,05 par métre (élévation, plan, coupe) des solutions qu'elle propose, ainsi que
des dessins de détails a l'échelle de 0,10 par metre. Elle doit aussi la fourniture des profilés
entrant dans la constitution des ouvrages.

1.5 Limites de prestations avec les autres corps d'état.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l'ensemble des pieces définissant les
prestations de tous les autres corps d'état, pour assurer la continuité entre ses prestations
et les leurs.

Au cours de l'étude, l'entrepreneur a lobligation de donner en temps utile aux autres
entrepreneurs, les renseignements pouvant déterminer ou influencer les prestations de ces
derniers. Si ceux-ci ne sont pas fournis en temps et heure, des pénalités de retard seront
appliquées.

CCTP Lot N°01 Page 6 / 22
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De plus, il a lobligation de solliciter par écrit auprés des mémes entrepreneurs tous
renseignements nécessaires a la détermination de ses propres prestations.

Le titulaire du présent lot devra :

* Apres notification :
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur devra fournir les éléments suivants :

Indication des temps des différentes taches pour l'établissement du planning

Plans des réservations

Plan de descente de charges

Notice technique des matériaux proposés a soumettre a l'accord du Maitre d'Ouvrage
et du Maitre d’ceuvre

La fourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés

Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires

Les PPSPS les concernant incluant ceux de leurs sous-traitants et les prescriptions
applicables a leurs fournisseurs

* En cours de chantier :

La fourniture des plans d’exécution et notes de calcul a transmettre au plus tard au
Maitre d'oeuvre 15 jours ouvrables avant début des travaux.

La fourniture des plans de détails, d'adaptation chantier.

Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'ceuvre, le
controleur technique ou le CSPS.

Tous les documents nécessaires a la construction et a sa mise a jour progressive du
dossier d'interventions ultérieures sur ouvrages (DIUO)

* A la réception :

La fourniture des plans des installations tels qu'ils auront été exécutés.

Les notices techniques des constructeurs pour l'ensemble des matériels installés.
Les certificats de garantie des matériels.

Les notices de fonctionnement de linstallation avec schémas.

Les DOE en 2 exemplaires papiers et 1 clé USB exemptes de virus informatiques.

Les fichiers informatiques constituant les DOE devront étre uniquement au format
PDF et DWG version AUTOCAD 2010 pour les plans.

Pour l'établissement de son prix, l'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution
des travaux et prendre parfaite connaissance des lieux et de l'ensemble des pieces
constituant le présent dossier.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des documents, des
lieux et conditions particulieres d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

1.6 Reconnaissance des lieux.

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir une
connaissance parfaite des lieux, terrains ou doivent étre réalisés les travaux et en général,
de toutes les conditions pouvant, en quelques maniéres que ce soit, influer sur ’exécution,
la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.
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Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments d’ouvrages ou de prix.

La visite du site n'étant pas libre, les entreprises prendront au préalable rendez-vous avec
le Maitre d'ouvrage pour organiser un rendez-vous sur place.

1.7 Prise de possession du terrain.

L’Entrepreneur devra prendre possession des lieux dans ’état ou il se trouve, étant entendu
qu’il ’a examiné avant de remettre son offre et fait les réserves qu’il aura jugées utiles
d’émettre a ce moment.

L’Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de
causer un préjudice quelconque a un tiers.

Il devra toutes les protections nécessaires concernant les ouvrages et réseaux existants a

conserver et devra réparation intégrale de tout dommage provenant de son fait ou de l'un
de ses préposés.

1.8 Dommages aux tiers.

Il est bien précisé que l'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout
dommage corporel et matériel direct ou indirect occasionné a des tiers par l'exécution ou
l'inexécution des travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents
ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi
qu'aupres des services publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions

préventives nécessaires de sécurité et de protection de la santé de son personnel, ainsi que
tous travaux confortatifs nécessaires du fait de l'exécution des travaux de son lot.

1.9 Interprétation du CCTP.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant les regles de l'art, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
élévations, ainsi qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détails ne
seraient pas précisées, l'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances
professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les
cotes des documents graphiques et signaler au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il
pourrait constater ou le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a
opérer.
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En cas d'absence ou d'oubli de la part de l'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux,
celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles
entrainent pour tous les corps d'état.

1.10 Etude et assistance technique.

Au cours de la période de préparation du chantier, ’entrepreneur soumettra au Maitre
d’ceuvre la nomenclature des produits et matériaux qu’il se propose d’utiliser suivant les
localisations.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de l’appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité
des matériaux, le fabricant s’engageant par la méme a s’assurer de ’emploi correct de ses
produits.

Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la
marque employée pour son assistance.

L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, avant
exécution, les plans d’ensemble et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et
autres accidents de toiture), ainsi que les plans de réservations des chutes pluviales.

En cas de modifications du projet en cours de l’exécution des travaux, les dessins et calculs

seront rectifiés pour que l’ouvrage terminé soit exactement défini par ces pieces.
Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

1.11 Moyens a mettre en ceuvre.

L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a une
bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autres, la charge des échafaudages, moyen
de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures
décrites dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé.

1.12 Coordination avec les autres corps d’état.

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes
incidences de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Le titulaire du présent lot Gros ceuvre, doit :

- aux lots Menuiseries :

. La dépose des Menuiseries suivant CCTP

. les rejingots

. Les feuillures des encadrements dans les maconneries neuves,
. Le calfeutrement des batis et huisseries intérieures.

- au lot CVC

* Dans la maconnerie existante (pour les branchements dans le batiment existant):
. Les réservations > @ 200 sont a la charge du lot Gros ceuvre
. Les réservations < @ 200 sont a la charge du lot CVC
. Une Plaque de passage pour répartition 2500x1100mm ep 10mm sera a la charge du lot
Ccvc
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. Les socles B.A pour Echangeurs et les réservations pour les attentes au sol.

- au lot Electricité courant faible :

* Dans maconnerie existante (pour les branchements dans le batiment existant) :
. Les réservations sont a la charge du lot Electricité
. Percements des murs et planchers sont a la charge du lot Electricité
. Les réservations > @ 200 sont a la charge du lot Gros ceuvre
. Les réservations < @ 200 sont a la charge du lot Electricité

Pour la bonne marche du chantier, le titulaire du lot Gros ceuvre tracera visiblement au
cordeau sur les murs et cloisons un trait de niveau placé a 1,00 m du sol fini.

Il devra en assurer l'entretien en cours de chantier.

Chaque fois que l'exécution des travaux de tous corps d'état aura pour conséquence d'en
faire disparaitre le tracé, il le rétablira, exception faite pour le lot Peinture.

1.13 Réception des supports.

Quinze jours avant tout commencement de ses travaux, !’entrepreneur devra réceptionner
de maniere contradictoire les supports sur lesquels il vient s’appliquer. En absence de
réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans
’exécution de ses propres travaux.

1.14 Nettoyage de chantier.

1.14.1 Nettoyage de chantier.

Tous les entrepreneurs doivent laisser quotidiennement et apres chacune de leur
intervention, le chantier dans un état de propreté parfait.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tout
matériel, matériaux et détritus sans emploi, le matériel et U'outillage seront rangés
quotidiennement. Le stockage des matériaux se fera de maniére a ne créer aucune géne aux
passants, a la circulation sur les voiries publiques; les accés au batiment seront
particulierement protégés et préservés.

Au fur et a mesure de ’avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les
ouvrages dans un état de propreté parfait, en se conformant a l’échelonnement et aux délais
fixés par le calendrier des travaux. Dans le cas contraire, le nettoyage peut, aprés mise en
demeure par le Maitre d’CEuvre, et a U"expiration d’un délai de 24 heures aprés cette mise
en demeure, étre fait aux frais de l’entrepreneur défaillant.

La protection de l’environnement de travail (sols, murs...) est a la charge de chaque
entreprise, toute dégradation consécutive a un défaut de protection, a la réalisation des
travaux ou a toute autre cause, sera remise en état a la charge de U’entreprise fautive.
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1.14.2 Gestion des déchets.

Dans le cadre de la gestion des déchets et de la démarche environnementale, l'entrepreneur
du présent lot assurera la mise en place de :
e Bennes déchets

1.15 Garanties / Réceptions.

1.15.1 Garanties.
Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

e L’obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou
partie des ouvrages détériorés, suite a des causes directes ou indirectes. Cette remise
en état peut consister en la réparation ou le remplacement.

e L’obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de
tous les ouvrages soumis par ailleurs a un entretien normal.

1.15.2 Réception.

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne
sera prononcée qu’apres pose compléete de tous les éléments constituant les ouvrages de
couverture ; un examen sera fait portant sur :
e Le respect du choix des matériaux
e L’aspect et la finition des ouvrages
e La qualité des matériaux mis en ceuvre
e L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre les certificats et procés-verbaux
techniques des matériaux mis en ceuvre.
e L’entrepreneur a U'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant
réception.
e Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’une nature différente de
celle spécifiée, pourra étre refusé.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

L’entreprise titulaire du présent lot s’engage a respecter ’ensemble des textes (lois,
décrets, arrétés, Normes, DTU, Avis Techniques, Certifications etc...) en vigueur a date de
signature du marché.

2.1 Documents techniques généraux a respecter.

2.1.1 D.T.U.
Tous les D.T.U. en vigueur sont applicables.

Fondations

- D.T.U.13.11 - Fondations superficielles

- D.T.U. 13.2 - Fondations profondes pour le batiment (P11 212.1, NFP 11.212.2)

- D.T.U. 14.1 - Travaux de batiment - travaux de cuvelage (NFP 11.221.1)

- NF EN 14199 - Exécution des travaux géotechniques spécifiques - Micropieux (P 94.313)

- DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 (et amendement de mai 2007) : Dallages - Conception,
calcul et exécution

CUVELAGES :
- DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage

Maconnerie Ouvrages BA
- D.T.U. 20 - Travaux de maconnerie, béton armé, platrerie
- D.T.U. 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments, parois et murs (P10.202.1,
P10.202.2, P10.202.3)
- NFP 18.503 - Surfaces et parements de béton. Eléments d'identification
- D.T.U. 20.11 - Conception du gros-ceuvre en maconnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d'étanchéité (NFP 10.203.1, NFP 10.20.3)
- D.T.U 21 - Exécution des travaux en béton (NFP 18.201)
- D.T.U. 22.1 - (NFP 10.210.1 - NFP 10.210.2) Grands panneaux nervurés : Murs
extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine
ou nervurée en béton ordinaire
- D.T.U. 23.1 (NFP 18.210) - murs en béton banché (Mai 1993)
- D.T.U. 23.2 Béton caverneux a granulats lourds sans éléments fins
- D.T.U. 23.3 Béton caverneux a granulats lourds avec éléments fins
- D.T.U. 23.6 Béton caverneux de laitier expansé ou de pouzzolane avec ou sans
éléments fins
- NF DTU 26.1 d’avril 2008 : Travaux d’enduits de mortiers
- NF DTU 26.2 d’avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

2.1.2 Normes francaises A.F.N.O.R.

Pour mémoire, la totalité des normes A.F.N.O.R. dont relevent les ouvrages confiés au
présent lot.

2.1.3 Avis techniques, cahiers des charges, cahiers de prescriptions techniques.
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Tous les avis techniques ou cahiers des charges approuvés visant les composants ou procédés
de construction mis en ceuvre.

2.1.4 Normes et regles de calculs.

Les réglements a utiliser sont les EUROCODES.

2.2 Autres documents ou réglements a respecter.

Code du travail,

Réglement de sécurité contre ’incendie,

Spécifications techniques particulieres du permis de construire,

Plan général de coordination (P.G.C.) en matiére de sécurité santé dans le travail,
Autres documents cités dans le texte du présent C.C.T.P.

FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques.

FASCICULE 4 : TITRE | - Armature pour bétons armés.

FASCICULE 4 : TITRE Il - Armature a haute résistance pour constructions en béton
précontraint par pré ou post-torsion.

1.3.6 * Liste des CCTG génie civil :

CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.

CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés. Confection des
mortiers.

CCTG Fascicule 64 : Travaux de maconnerie d'ouvrages de génie civil

Les cahiers de prescriptions communes et clauses usuelles de la direction de
U'Equipement du Département de U'ARIEGE.

Les regles imposées par E.D.F, ses services techniques locaux ou la Régie d'électricité
départementale.

Le fascicule T.C 1 Télécommunications et le Cahier 78 du ministére de lintérieur.
Régles imposées par les services Télécom locaux.

Les prescriptions ou suggestions de la société locale des eaux.

Les reglements municipaux ou communautaire

Les prescriptions du Service Départemental de la Protection Civile et les suggestions
du service local de lutte contre lincendie.

2.3 Programme des prestations et travaux.

2.3.1 Prestations générales.

D'une maniere générale, lEntrepreneur devra lensemble des travaux et fournitures
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en
fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité
sans qu'il puisse se prévaloir d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les
documents graphiques.

Cela implique, en particulier (sans que pour autant cette liste soit limitative) les ouvrages
et prestations suivants :
L’amenée et le repli du matériel de chantier,
Les installations générales de chantier dans les conditions fixées dans la suite du
présent document et au CCTP 00 Cahier des prescriptions communes a tous les lots
au CCAP, conformément au PGC,
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Les dispositions liées a la sécurité et a la santé telles que définies dans le PGC,

Les travaux préparatoires et démarches administratives avant tout commencement
des travaux et notamment aupres du maitre d'ouvrage,

Toutes les dispositions nécessaires a la sauvegarde des ouvrages mitoyens,

Les mesures pour limiter la propagation des poussieres et déchets,

La gestion du compte « prorata » conformément au CCAP (s’il existe).

2.3.2 Phasage et planification des travaux.

Le planning prévisionnel des travaux est fourni dans le présent DCE.

L'entrepreneur devra proposer avec son offre, le planning d'exécution détaillé de ses
interventions.

Le respect des délais ainsi que les pénalités de retard sont régis par les documents
administratifs particuliers des marchés.

2.4 Hypotheéses.

2.4.1 Hypothéses géotechniques.

SANS OBJET.

2.4.2 Données climatiques.

Dans le cadre de U'application des Regles Neige et Vent NV 65 (et modificatif 2009), du
fascicule 61, Titre IV, Section Il et des regles N84 révisées 95 (et modificatifs 2009),
’opération est située :

VENT
. Zone 1 - site normal
Valeur de référence de la vitesse de référence du vent Vb,0 = 22,00 m/s
Pression dynamique de référence du vent gb = 0,30kN/m?

NEIGE
. Zone A2 - alt = 156 m

Charge normale SK= 0,54 kN/m?

Charge accidentelle SAd = 1,00 kKN/m?

2.4.3 Hypotheéses vis-a-vis de la sismicité.

Selon les décrets du 22 octobre 2010, n°2010-1254 relatif a la prévention du risque sismique,
n°2010-1255 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire francais et
Uarrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction
parasismique en complément des régles « Eurocode 8 » :

Zone 1 de sismicité faible.
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2.4.4 Résistance au feu.

Les notions de « coupe-feu » ou de « pare-flammes » impliquent que la stabilité au feu de
méme degré est requise.

La notion de coupe-feu d’un plancher implique la stabilité au feu de méme degré
pour les poteaux supportant ce plancher, depuis le niveau de ce plancher jusqu’aux
fondations, en envisageant la disparition des éventuels éléments de
contreventement qui ont une stabilité au feu inférieure a celle du plancher
considéré.

2.4.5 Hypotheses de résistance au feu :

- Les locaux a risque devront étre CF et SF 1h.
- Reste du batiment CF 1/2h.
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3 TRAVAUX PREPARATOIRES.

3.1 Installation de chantier.

L’entreprise titulaire de ces travaux devra, pendant la période de préparation, mettre en
place toutes les installations nécessaires a la bonne conduite du chantier (y compris voie
d’acces chantier aménagée, panneaux de signalisations etc...).

L'entreprise est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans le C.C.A.P., que les
travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les entreprises des autres
lots.

L’installation de chantier comprend, outre les prestations prévues au CCAP et au PGC, les
sujétions et fournitures reglementaires

Bureau Gros ceuvre / Salle de réunion composée de 1 bungalow type Algeco de
2.50mx6,18m, chauffé, équipé de tables et chaises (a la charge du lot Gros ceuvre)
Réfectoire (1 module de 250x618) chauffé, éclairé, aéré et équipé de tables avec
revétement lavable et de chauffe plat, installation a définir lors de la premiere
réunion de coordination (a la charge du lot gros ceuvre)

Armoire pour échantillons

Vestiaires équipés d'armoires métalliques a double compartiment (a la charge de
chaque entreprise)

Magasin de stockage de petits matériels (a la charge de chaque entreprise)

WC extérieur raccordé au tout a l'égout existant, et l'entreprise devra un nettoyage
quotidien.

Tous ces locaux seront raccordés aux réseaux d'alimentation des fluides.

Les entreprises devront confirmer leur besoin en surface pour l'établissement du plan
définitif d'installation de chantier.

Panneau de chantier réglementaire. Ce panneau sera au préalable soumis a
l'approbation de l'architecte et du Maitre d'CEuvre a la charge du lot Gros ceuvre.

3.2 Etudes.

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot a a sa charge la réalisation du dossier d'exécution
complet.

L’entreprise adjudicataire devra réaliser les plans de coffrage, de ferraillage ainsi
qu’éventuellement les plans d’ateliers ou de calcul spécifique au pré-fabricateur. Ces plans
seront soumis a l’accord de la maitrise d’ceuvre et au bureau de controle (visa), ainsi que
les notes de calcul.

Les études d’exécution sont a la charge de !’entreprise titulaire du présent lot.

Un mois apres la fin de son intervention, UEntrepreneur fournira le Dossier des Ouvrages
Exécutés en 3 exemplaires.

L'adaptation éventuelle du projet aux méthodes de l'entreprise devra obligatoirement étre
validée par la Maitrise d'ceuvre ; les frais d'étude supplémentaires engendrés par ces
modifications resteront entiérement a la charge de UEntrepreneur.
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3.3 Reconnaissance des lieux.

Avant toute remise de prix, et pour que celle-ci soit prise en compte par la Maitrise
d’ouvrage, 'Entrepreneur effectuera une visite du site pour évaluer l'ampleur des travaux.
Le marché étant a prix global et forfaitaire, l'adjudicataire du présent lot aura reconnu avoir
pris connaissance :
- Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux relatifs au lot, ainsi que leurs moyens
d'acces
Des plans de la Maitrise d'ceuvre (plans projetés) et notamment de la situation et des
dimensions des locaux existants, des conditions de manutention du matériel, du
planning de réalisation, etc.

L’Entrepreneur ne pourra pas, en effet, invoquer aprés sa notification, la méconnaissance

de telle ou telle caractéristique des lieux ou des acces aux locaux pour réclamer des
suppléments au moment de sa soumission.

3.4 Implantation - Nivellement - Traits de niveaux.

L'Entrepreneur fera exécuter limplantation géométrique et altimétrique des ouvrages a
réaliser par un géometre agréé.

Le trait de niveau sera entretenu par le présent lot jusqu’a la fin des travaux. Il sera par
ailleurs reporté une fois aprées les doublages.

3.5 Etat des lieux contradictoires

Etat des lieux contradictoires établi avant le démarrage des travaux sur la structure
existante, a la charge du lot Gros CEuvre (Etat des lieux a établir par un huissier).
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Il est entendu que l'entrepreneur supportera seul les frais des réparations d'ouvrages
détériorés lors des démolitions et déposes.

L’entrepreneur a a sa charge toutes justifications structurelles liées aux percements,
création d’ouvertures dans les verticaux et horizontaux le cas échéant. Si ces
percements s'avéraient aux yeux de l'entrepreneur de ce lot, des ouvrages, le BET en
serait tenu au courant.

Les gravats et tous les débris en provenance des démolitions et déposes seront sortis du
batiment et évacués a la décharge réglementaire la plus proche aux frais du présent lot.
Le principe du tri sélectif sera appliqué a ce chantier.

Les travaux de démolition seront exécutés a la main, les découpes pour carottages qui seront
a réaliser dans les ouvrages maconnés ou béton se feront uniquement par sciage.

La protection des zones non concernées par les démolitions et déposes et pouvant étre
détériorées par les travaux entrepris a proximité. Le type de protection (cartons,
agglomérés de bois, contre-plaqués, moquettes...) devra étre adapté aux ouvrages a
protéger.

Une protection toute particuliere sur la propagation des poussieres dans tous les locaux en
périphérie des travaux de démolitions. Utilisation impérative de portes zip pour l'accés
aux sas anti poussiéres ainsi qu'une étanchéité parfaite entre les supports et le film
polyane.

L’entreprise du présent lot ne pourra intervenir qu’aprés consignations et dépose des
équipements techniques par les lots respectifs d’électricité, de plomberie.

4.1 Travaux de Curage

Les travaux de curage consistent a retirer tous les éléments non structurels d'un volume de
facon a remettre la structure a nu. Dépose de l'ensemble des aménagements rapportés a
lintérieur du volume. Dans le cas ou des réseaux seront conserveés, ils devront étre protégés
durant les travaux. Les travaux comprendront sans que cette liste soit limitative,
['évacuation des encombrants, la démolition de doublages, de faux plafonds, des installations
électriques, des installations de plomberie & chauffage, des revétements de sol (carrelage,
avec ragréage et chape le cas échéant). Sera inclus dans la prestation, le transport des
gravats avec tri sélectif depuis le chantier jusqua la benne ou camion y compris le
chargement, l'évacuation a la décharge, le nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot
prendra toutes les dispositions pour limiter la propagation de poussieres : humidification des
supports avec un pulvérisateur ou autre, utilisation de tronconneuse avec injection d'eau
brumisateur. Avant toutes interventions, lentreprise sassurera aupres des services
techniques de la dévitalisation des différents réseaux hydrauliques, électriques, aérauliques.

Les travaux comprendront :

e Dépose des éléments suivants, leur dépose sera soignée pour ne pas
endommager ce qui sont conserveé :
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Doublage, isolation, plinthes,

Faux plafonds, leur dépose sera soignée pour ne pas endommager ce
qui sont conservé

Revétement de sols durs (carrelage),

Vasque suspendue y compris luminaire

Luminaire sur poteaux et équipements électrique

Habillage mural, cloison et porte

Les déchets seront triés selon leur nature, stockés dans des bennes prévues a cet effet et
évacués en décharges réglementaires.

Si les supports sont dégradés apres dépose, les reprises sont a la charge du présent lot.

Localisation : Emprise de la sous-station, suivant plans.

4.2 Démolition Plancher chauffant.

Démolition du plancher chauffant existant (carrelage, chape, réseaux du PC, isolant...) apres
sciage et découpe a ’engin mécanique de la dalle en dessous de la limite des socles de
répartition et fosse. Fragmentation des décombres en pieces maniables.

Les travaux intégreront ’ensemble des dispositions d’accés, de manutention, de protections
collectives et individuelles pour assurer ces opérations en toute sécurité.

Les déchets seront triés selon leur nature, stockés dans des bennes prévues a cet effet et
évacués en décharge.

Compris toutes sujétions de découpe.

Localisation : Emprise des socles en béton et fosse, suivant plans.

4.3 Socle en béton

Réalisation d'un banc d'appui des échangeurs, de 340x310x20 cm, et d'un banc d'appui de la
vase expansion, de 100x100x20 cm, en béton armé, constitué de béton C20/25 (XC1(F) ; D10
; S3; Cl 1,0) prét a lemploi, treillis soudé PAF C 200x200 mm en acier Fe E 500, cadre
périmétrique de profilé d'acier laminé a chaud et couche séparatrice de géotextile non tissé.
Comprend le montage, le démontage et le retrait de tout le matériel auxiliaire, une fois que
la piece structurale est en conditions de reprendre les efforts. Comprenant les amortisseurs
et les éléments antivibratoires.

Incluant un joint en polystyréne autour des socles afin d'assurer la désolidarisation avec les
matériaux adjacents.

Localisation : sous station, suivant plans.
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4.4 Linteau BA

Réalisation de Linteau en béton armé en sous ceuvre, coulé en place ou préfabriqué,
conforme aux normes en vigueur (NF EN 206/CN et Eurocode 2), compris sujétions
d’étaiement du mur et de démolition par sciage ou carottage. Compris toutes sujétions pour
assurer le contact du linteau avec la sous-face du mur percé.
Caractéristiques :

e Classe de résistance du béton : C25/30

e Armatures : acier HA Fe E500, disposées selon les plans de ferraillage.

e Sections et dimensions : 16 x 20 cm ht, pour une portée allant de poteau a poteau.

Préparation et nettoyage du support avant la mise en ceuvre.

Finitions : Les arétes seront chanfreinées, et la surface apparente sera lissée.

4.5 Percements/réservation/calfeutrements/scellements.

Les percements, carottages, scellements, calfeutrements dans mur existant et dalle,
nécessaires a l’exécution des travaux seront effectués par UEntrepreneur du présent lot,
diametre et localisation suivant demande des corps d'état techniques. Le titulaire du présent
lot devra l'ensemble des réservations, des socles et autres massifs bétons pour la mise en
ceuvre des équipements technique.

Les percements dans les dalles / murs seront rebouchées avec une matiere de masse
volumique supérieure a 1000 kg/m3 et présentant des caractéristiques d’étanchéité a ’air
constantes dans le temps (pas de retrait ou de fissuration au séchage) et de degré coupe-
feu équivalent a la paroi traversée.

Le présent lot doit ’ensemble des calfeutrements autour de tous les réseaux en matériaux
identique a ’ouvrage.

Localisation : suivant plans et demandes des lots techniques.

4 Carottages de 500mm de diamétre représentant 1m d’emprise sur la largeur du mur
4 Attentes au sol

4.6 Fosse pompe de relevage

4.6.1 Radier général

Exécution d’un radier général en béton armé, additionné d'hydrofuge dans la masse,
dimensionnement et ferraillage suivant étude béton armé, pour fosse 1x1m, compris toutes
réservations et traitement des reprises de bétonnage des parois par le procédé
d’imperméabilisation VANDEX ou équivalent.

Calcul des armatures en fissuration tres préjudiciable.

Profondeur au bon sol 1.20 m.

Le radier et les parois de la cuvette recevront un traitement formant cuvelage du type SIKA
ou équivalent.

Le fond de forme sera parfaitement nettoyé, mis a niveau et nivelé si nécessaire.
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Localisation :
- Fondation fosse, selon plans

4.6.2 Voiles cuvette

Réalisation de voiles en bloc a bancher posés sur radier, additionné d'hydrofuge dans la
masse, selon étude béton armé.

Finition des parements intérieurs et extérieurs du type soigné destinée a recevoir un
cuvelage ou une peinture bitumineuse. Les ouvrages seront calculés en application des regles
BAEL concernant le cas ou la fissurant est tres préjudiciable.

Localisation
- fosse, selon plans

4.6.3 Cuvelage

Sur radier et sur parois entre dessus radier et niveau dallage, réalisation d’un cuvelage du
type SIKA au mortier de résine selon cahier des charges du fabricant approuvé par un
controleur technique ou titulaire d’un avis technique du CSTB compris toutes sujétions de
mise en ceuvre suivant cahier des charges.

Localisation : Suivant plan
- fosse, selon plans

4.7 Caillebotis sur fosse

Fourniture et la pose d’un caillebotis métallique sur fosse, destiné a sécuriser [’acces a une
pompe de relevage tout en assurant la facilité d’intervention grace a un systeme de
charnieres.

e Caillebotis métallique en acier galvanisé a chaud, conforme a la norme EN I1SO 1461
pour garantir la résistance a la corrosion.

e Dimensions : Adaptées aux dimensions de la fosse, avec une marge de sécurité pour
éviter tout risque de chute.

e Maille : 30 x 30 mm (ou selon les besoins spécifiques), assurant une bonne résistance
mécanique et un drainage optimal.

o Epaisseur des barres porteuses : 30 a 50 mm selon la charge d’exploitation prévue.

Systéme de Charniéres et Fixations : Charniéres en acier inoxydable ou galvanisé, robustes
et adaptées a un usage intensif, permettant ’ouverture facile du caillebotis pour l’accés a
la pompe de relevage. Verrou a loquet ou boulon de sécurité pour éviter toute ouverture
accidentelle. Poignées de levage intégrées pour faciliter la manipulation.

Support et Fixation
e Cadre de support : Profilés métalliques en acier galvanisé, fixés sur la dalle béton
autour de la fosse.
e Fixations : Par chevillage mécanique ou ancrage chimique selon la nature du support.

Sécurité et Conformité
e Anti-dérapant pour limiter les risques de glissade, méme en milieu humide.
e Résistance aux charges selon les normes en vigueur (charges piétonnes ou roulantes
si nécessaire).
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Finitions et Controles
e Vérification de la stabilité et du bon fonctionnement des charniéres.
e Controle de ’alignement et de la bonne fixation du caillebotis.
e Nettoyage de la zone apres travaux.

Localisation : Fosse, suivant plans.
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