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1 GENERALITES.

1.1 Objet.

Le présent document a pour objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la
fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ce lot pour la
Création d’une sous-station a I’Institut Fédératif de Biologie.

1.2 Description du projet.

Le projet consiste en la rénovation et 'aménagement d'espaces fonctionnels, incluant la
réfection de l’office existant, du réfectoire, la création d’un local ménage et d’un local de
stockage. Une extension sera également construite pour accueillir une salle de repas
destinée aux agents, un placard de ménage, des sanitaires aux normes PMR, un sanitaire
collectif pour les enfants et des vestiaires supplémentaires.

1.3 Engagement de I’entrepreneur.

L’entrepreneur de présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du
dossier de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et
incidences que les ouvrages des autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres
ouvrages.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin
d’assurer un achévement complet des travaux dans les regles de l'art et pour la bonne
construction.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d’une construction a forfait pour les travaux de son lot.

1.4 Consistance des travaux.

Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni
réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achevement des
ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans
leurs offres

Les travaux du présent lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :

- Les études, dessins d'exécution et de détails des, ainsi que le calepinage général et
le repérage en plan et en élévation des ouvrages a soumettre au Maitre d'CEuvre et
aux corps détat intéressés. Plans et notes correspondant a une méthodologie
particuliere d’exécution

- Plans d’exécution des ouvrages. Ces plans seront adaptés a la définition
architecturale du projet et aux plans du dossier de consultation qui sont a considérer
comme des plans guide.

- Plans d’implantations de tous les ouvrages avec phasage éventuel d’exécution

- Plans de fabrication et de pose des éléments préfabriqués
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- La protection des éléments sur le chantier,
L'entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et l'origine des
matériaux mis en place.

Le présent lot doit la réalisation de l'ensemble des ouvrages suivants :

Travaux du Présent lot
- La fourniture des plans de récolement sous format DWG,
- Les études, calculs et plans de détails des ouvrages prévus dans le présent CCTP.

Ils comprennent de maniére non exhaustive :
- La gestion des déchets,
- Les études d’exécution,
- Les finitions et le nettoyage général du chantier.

Les autocontroles des ouvrages exécutés, préalables a la réception des ouvrages.

1.5 Obligations de ’entreprise.

Il appartient aux entrepreneurs, d'effectuer toutes les visites préalables et nécessaires pour
établir un état des lieux, leur permettant de présenter une proposition de prix ne pouvant
donner lieu a aucun supplément de prix ultérieur, apres remise de l’acte d’engagement.

La maitrise d’ceuvre n’ayant qu’une mission de conception sans mission d’études techniques,
les calculs, études, plans d’exécution seront réalisés, selon les Regles de U’Art, par un
personnel qualifié de ’entreprise retenue et seront transmis pour VISA a la Maitrise d'ceuvre.

En cas d’oublis et/ou de contradictions dans les pieces écrites et graphiques, il conviendra
de retenir les dispositions les plus contraignantes techniquement et financierement.

1.6 Limites de prestations.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l'ensemble des pieces définissant les
prestations de tous les autres corps d'état, pour assurer la continuité entre ses prestations
et les leurs.

Au cours de l'étude, l'entrepreneur a lobligation de donner en temps utile aux autres
entrepreneurs, les renseignements pouvant déterminer ou influencer les prestations de ces
derniers. Si ceux-ci ne sont pas fournis en temps et heure, des pénalités de retard seront
appliquées.

De plus, il a lobligation de solliciter par écrit auprés des mémes entrepreneurs tous
renseignements nécessaires a la détermination de ses propres prestations.

Le titulaire du présent lot devra :

* Aprés notification :

Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur devra fournir les éléments suivants :
- Indication des temps des différentes taches pour l'établissement du planning

- Plans des réservations

- Plan de descente de charges

- Notice technique des matériaux proposés a soumettre a l'accord du Maitre d'Ouvrage
et du Maitre d’ceuvre
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- La fourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés

- Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires

- Les PPSPS les concernant incluant ceux de leurs sous-traitants et les prescriptions
applicables a leurs fournisseurs

* En cours de chantier :

La fourniture des plans d’exécution et notes de calcul a transmettre au plus tard au
Maitre d'ceuvre 15 jours ouvrables avant début des travaux

La fourniture des plans de détails, d'adaptation chantier

Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'ceuvre, le
controéleur technique ou le CSPS

Tous les documents nécessaires a la construction et a sa mise a jour progressive du
dossier d'interventions ultérieures sur ouvrages (DIUO)
* A la réception :

La fourniture des plans des installations tels qu'ils auront été exécutés

Les notices techniques des constructeurs pour l'ensemble des matériels installés

Les certificats de garantie des matériels

Les notices de fonctionnement de linstallation avec schémas

Les DOE en 3 exemplaires papiers et 2 clés USB exemptes de virus informatiques. Les
f1ch1ers informatiques constituant les DOE devront étre uniquement au format PDF et dwg
version autocad 2010 pour les plans.

Pour l'établissement de son prix, l'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution
des travaux et prendre parfaite connaissance des lieux et de l'ensemble des piéces
constituant le présent dossier.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des documents, des
lieux et conditions particulieres d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

1.7 Reconnaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir une
connaissance parfaite des lieux, terrains ou doivent étre réalisés les travaux et en général,
de toutes les conditions pouvant, en quelques maniéres que ce soit, influer sur ’exécution,
la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments d’ouvrages ou de prix.

La visite du site n'étant pas libre, les entreprises prendront au préalable rendez-vous avec
le Maitre d'ouvrage pour organiser un rendez-vous sur place.

1.8 Prise de possession du terrain

L’Entrepreneur devra prendre possession des lieux dans ’état ou il se trouve, étant entendu
qu’il ’a examiné avant de remettre son offre et fait les réserves qu’il aura jugées utiles
d’émettre a ce moment.

L’Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de
causer un préjudice quelconque a un tiers.

Il devra toutes les protections nécessaires concernant les ouvrages et réseaux existants a
conserver et devra réparation intégrale de tout dommage provenant de son fait ou de l'un
de ses préposés.
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1.9 Dommages aux tiers

Il est bien précisé que l'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout
dommage corporel et matériel direct ou indirect occasionné a des tiers par l'exécution ou
l'inexécution des travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents
ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi
qu'aupres des services publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions
préventives nécessaires de sécurité et de protection de la santé de son personnel, ainsi que
tous travaux confortatifs nécessaires du fait de l'exécution des travaux de son lot.

1.10 Interprétation du CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant les regles de l'art, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
élévations, ainsi qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détails ne
seraient pas précisées, l'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances
professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les
cotes des documents graphiques et signaler au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il
pourrait constater ou le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a
operer.

En cas d'absence ou d'oubli de la part de l'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux,

celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles
entrainent pour tous les corps d'état.

1.11 Etude et plans d’exécution

Les plans d’exécution et de détails sont a la charge du présent lot.

L’entrepreneur dressera les dessins d’ensemble et de détails nécessaires pour définir
exactement tous les éléments de la construction.

En cas de modifications du projet en cours de !’exécution des travaux, les dessins et calculs
seront rectifiés pour que l’ouvrage terminé soit exactement défini par ces pieces.

Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

1.12 Etude et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, !’entrepreneur soumettra au Maitre
d’ceuvre la nomenclature des produits et matériaux qu’il se propose d’utiliser suivant les
localisations.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de l’appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité
des matériaux, le fabricant s’engageant par la méme a s’assurer de ’emploi correct de ses
produits.

Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la
marque employée pour son assistance.
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L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, avant
exécution, les plans d’ensemble et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et
autres accidents de toiture), ainsi que les plans de réservations des chutes pluviales.

En cas de modifications du projet en cours de l’exécution des travaux, les dessins et calculs

seront rectifiés pour que l’ouvrage terminé soit exactement défini par ces pieces.
Les modifications devront étre mentionnées dans le cartouche.

1.13 Moyens a mettre en ceuvre

L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a une
bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autres, la charge des échafaudages, moyen
de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures
décrites dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé.

1.14 Nettoyage de chantier

Tous les entrepreneurs doivent laisser quotidiennement et apres chacune de leur
intervention, le chantier dans un état de propreté parfait.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tout
matériel, matériaux et détritus sans emploi, le matériel et U'outillage seront rangés
quotidiennement. Le stockage des matériaux se fera de maniére a ne créer aucune géne aux
passants, a la circulation sur les voiries publiques; les accés au batiment seront
particulierement protégés et préservés.

Au fur et a mesure de ’avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les
ouvrages dans un état de propreté parfait, en se conformant a l’échelonnement et aux délais
fixés par le calendrier des travaux. Dans le cas contraire, le nettoyage peut, aprés mise en
demeure par le Maitre d’CEuvre, et a Uexpiration d’un délai de 24 heures apres cette mise
en demeure, étre fait aux frais de l’entrepreneur défaillant.

La protection de U’environnement de travail (sols, murs...) est a la charge de chaque

entreprise, toute dégradation consécutive a un défaut de protection, a la réalisation des
travaux ou a toute autre cause, sera remise en état a la charge de !’entreprise fautive.

1.15 Garanties - Réceptions

1.15.1 Garanties
Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

L’obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie
des ouvrages détériorés, suite a des causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut
consister en la réparation ou le remplacement.

L’obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous
les ouvrages soumis par ailleurs a un entretien normal

L’entrepreneur proposera donc un contrat d’entretien des toitures au Maitre de |’Ouvrage.
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1.15.2 Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne
sera prononcée qu’apres pose compléete de tous les éléments constituant les ouvrages de
couverture ; un examen sera fait portant sur :

e Le respect du choix des matériaux
o L’aspect et la finition des ouvrages
e La qualité des matériaux mis en ceuvre

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre les certificats et procés-verbaux techniques des
matériaux mis en ceuvre.

L’entrepreneur a ’obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception.
Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’une nature différente de celle
spécifiée, pourra étre refusé.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Prescriptions techniques générales

2.1.1 Normes et réglementations

L’entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les régles de ’art et les textes
en vigueur au jour de la soumission, et notamment :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
Normes francaises AFNOR,

Documents R.E.E.F.

Régles de ’art.

2.1.2 Cloisonnement - Faux plafond

Selon les DTU et plus particulierement

20 Platrerie + additif n° 1 du 7/70 + additif du 3/77

25.1  Enduits intérieurs au platre + additif + mémento

25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre et les cahiers des charges
spéciales les concernant

58 Plafonds suspendus

58.1 Mise en ceuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux et Cahier des
charges y afférent

25.23 Plafonds en plaque de platre a parement lisse directement suspendus

25.31 Ouvrages verticaux de platrerie

Selon les normes francaises diverses concernant la platrerie, les faux plafonds suspendus et
particulierement :

P 06 001 a 004 base de calcul des constructions, charges dexploitation des
batiments et surcharges

X 10.011 Résistance des matériaux et essais mécaniques

NFA 50.451  Aluminium et alliage d’alu caractéristiques

NFA 50.471 Bandes minces et feuilles

NFA 72.302 Plaques de platre a face cartonnée

NFA 72.301 Carreaux de platre

Selon les arrétés et décrets et particulierement :

Du 13/12/63 Relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages.

65/48 du 8/1/65 Portant reglement d’administration publique concernant la
sécurité des travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics.
Agrément ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non
traditionnels et intéressants selon le cas.

Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des facades,
cloisons, habillage et plafonds.

Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant a la tenue au choc et aux
atmospheres humides ou agressives.

Les normes francaises de |’Association Francaise de Normalisation (AFNOR)
homologuées
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DTU 25.1 a 25.51 n° 30 applicables aux travaux de platrerie - aux avis techniques
délivrés par le CSTB - au cahier des charges du fabricant.

Les documents techniques applicables aux travaux de platrerie, de cloisons seches et
de faux plafonds ;

Les normes francaises homologuées (NF) ;

Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier
aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et Cahiers des Clauses Spéciales
(CCS)

Norme NF P 10-202-1 (référence DTU 20.1 - CCT) ;

Norme NF P 10-202-2 (référence DTU 20.1 - RC) ;

Norme NF P 10-202-3 (référence DTU 20.1 - Guide) ;

Norme NF P 18-210 Murs en béton banché (référence DTU 23.1 - CCT) ;

Norme NF P 72-203-2 Marchés privés (référence DTU 25.41-CCS) ;

Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement
en platre isolant :

Norme NF P 72-204-1 (référence DTU 25.42-CCT) ;

Norme NF P 72-204-2 Marchés privés (référence DTU 25.42-CCS) ;

Mise en ceuvre des plafonds en staff :

Norme NF P 73-201-1 (référence DTU 25.51 - CCT) ;

Norme NF P 73-201-2 Marchés privés (référence DTU 25.51 - CCS) ;

Travaux de peinture des batiments :

Norme NF P 74-201-1 (référence DTU 59.1 - CCT) ;

Norme NF P 74-201-2 Marchés privés (référence DTU 59.1 - CCS) ;

Le code de construction et de ’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2
sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L. 123.1
a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980
et suivants) ;

Réglementation incendie :

Arrété du 30/06/1983 relatif a la classification des matériaux en matiére de réaction
au feu et annexes ;

Arrété du 21/04/1983 relatif a la détermination du degré de résistance au feu des
éléments de construction ;

Arrété du 25/06/1980 modifié ‘Nouveau reglement de sécurité des ERP’ et additifs ;
Arrété du 18/10/1987 relatif a la protection incendie des immeubles de grande
hauteur (IGH).

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Réglement RT 2012.

Menuiserie Intérieures

- NF DTU 34.1 (P25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres :

* NF DTU 34.1 P1-1 (ao(t 2014) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des portes et
portails industriels, commerciaux et résidentiels - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P25-201-1-1) ;

* NF DTU 34.1 P1-2 (aolit 2014) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des portes et
portails industriels, commerciaux et résidentiels - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix
des matériaux (Indice de classement : P25-201-1-2) ;
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* NF DTU 34.1 P2 (aolt 2014) : Travaux de batiment - Mise en oeuvre des portes et
portails industriels, commerciaux et résidentiels - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P25-201-2) ;

- NF DTU 36.2 (P23-202) : Travaux de batiment - Menuiseries intérieures en bois :

* NF DTU 36.2 P1-1 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries intérieures en bois
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P23-202-1-1) ;

- NF DTU 36.2 P1-2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries intérieures en bois
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P23-202-1-2)
- NF DTU 36.2 P2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries intérieures en bois -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P23-
202-2) ;

- DTU 39 (P78-201) d’octobre 2006: Travaux de miroiterie-vitrerie

- DTU 51.1 de décembre 2010 : Pose des parquets a clouer

- DTU 51.11 de décembre 2009 : Pose flottante de parquets contrecollé et revétement
de sol a placage bois

- DTU 51.2 de mai 2009 : Pose de parquets a coller

- DTU 51.3 (P63-203) de novembre 2004 : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du
bois

- 59.1 : Peinturage (D.T.U P 74-201).

Peinture et Finition

Normes francaises N.F et directives UEAtc
G 00 012 a 35 003 - Revétements des sols textiles
s 31 010 - Mesure du bruit.
Préparation des ouvrages (12.58),
Réalisation des joints soudés (04.67), Enduits de lissage (03.83),
Entretien des sols textiles (09.77),
Rénovation revétements de sol (01.86),
Préparation supports béton (AFAC 01.76),
Revétements de sol textiles (AFAC 01/02.79),
Enduits de lissage & colles (SFCA 07.76),
— Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant a la tenue au choc et aux
atmosphéres humides ou agressives.
— Les revétements de sol mis en ceuvre disposent d’une FDES et d’une étiquette « santé
» conforme au décret n°2011-321 du 23/03/2011 et a Uarrété du 19/04/2011
— Le sol devra respecter la certification NF UPEC (cahier CSTB n® 3509 de Novembre
2004 intitulé « Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux ».)
— DTU 53 - Revétements des sols collés linoléum et thermoplastique
— DTU-53.1 - Revétements de sol textiles,
— DTU 59.1 (P74-201) : Travaux de peinture des batiments
— Décisions 1 et 2 du groupement permanent d'études des marchés de peinture, vernis
et produits connexes (G.P.E.M - P.V).
— Arrété du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages.
— Décret 65/48 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique concernant la
sécurité des travailleurs et notamment dans le Batiment et les Travaux Publics.
— D.T.U 95.1 - Entretien des batiments.
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2.1.3 Qualité des matériaux

Tous les matériaux entrant dans la construction des locaux seront conformes a la
reglementation en vigueur a’ la date de U'offre. Ils seront compatibles entre eux, adaptés
aux conditions climatiques définies et aux activités réalisées dans les locaux considéeres. Ils
devront faire obligatoirement l'objet d’un avis favorable d’un organisme de certification
(CSTB...) garantissant la qualité de leur fabrication, leurs propriétés et leurs aptitudes a
assurer une bonne exécution de l’ouvrage prévu. Ils seront conformes aux reglements et
normes cités ci-dessus. Les isolants seront certifiés par ’ACERMI. Les matériaux ou produits
utilises devront étre livrés emballés sur le chantier, et les emballages devront comporter
sans ambiguité les mentions : - Du classement ou de la série des panneaux La maitrise
d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout travaux réalisés avec d'autres matériaux que ceux
préconisés au présent CCTP.

2.1.4 Prestations et responsabilités

2.1.4.1 Etudes

L’entreprise du présent lot aura a sa charge les études. Les plans d’exécution et de détails
seront soumis a la maitrise d’ceuvre pour coordination avec les autres corps d’état et accord
avant lancement en production ou exécution. Elle participera au suivi de chantier.

Les points de coordination sont notamment :
« Pour les panneaux :
- la position des points de fixation
- la nature des supports
- les tolérances admissibles pour fixation correcte
- les efforts transmis.
« Pour les portes :
- les réservations nécessaires notamment au niveau des sols, les limites de
pentes,
- ’encombrement de la porte et des accessoires
- les caractéristiques des fluides nécessaires (électricité, air
comprimé, emplacement des branchements).

« Pour les vitrages :
- les cotes d’encombrement et de découpe.
« Pour les décaissés :
- la position et les dimensions (longueur, largeur et profondeur) du
décaissé nécessaire a la mise en place d’une chambre froide.
« Pour les soupapes :
- les caractéristiques des soupapes d’équilibrage de pression et leurs
conditions de branchement.

2.1.4.2 Fournitures

« L’entrepreneur fournira :
- les panneaux de cloisons, la porte définis dans le projet, et les accessoires
de pose nécessaires a la finition compléte de l’ensemble.
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- le transport et le déchargement des fournitures sur site.

2.1.4.3 Installation

L’entrepreneur assurera les travaux d’installation des cloisons, portes définis dans le projet
par une main-d’ceuvre qualifiée, formée a la pose des produits, et en utilisant les outillages
et appareillages adaptés au chantier (conditions particuliéres a préciser...).

2.2 Description des travaux préliminaires

2.2.1 Installation de chantier

L’entreprise de gros ceuvre du lot 01 devra, pendant la période de préparation, mettre en
place toutes les installations nécessaires a la bonne conduite du chantier conformément aux
prescriptions du CCAP et du PGCSPS.

Elle présentera au préalable un plan d’installation de chantier.

Dans tous les cas, ’ensemble des installations, branchements, évacuations, consommations,
panneaux de chantier, bungalows, clotures et tout ce qui est nécessaire a |’organisation
commune, sans que cette liste ne soit limitative, sont a la charge et au frais exclusif du gros
ceuvre du lot 1 du début du chantier jusqu’a son achevement complet.

Chaque entreprise est responsable de ’enlevement de ses propres gravats.

2.2.2 Mise en ceuvre

L’entrepreneur devra réceptionner les supports avant de débuter ses travaux et signaler au
maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage toute anomalie éventuelle empéchant son travail dans
les conditions normales de qualité ou sécurité.

2.2.2.1 Le stockage

L’entrepreneur respectera les conditions de stockage, de manutention et de montage
indiquées dans les avis techniques.

Si les panneaux ne sont pas montés a leur livraison, ils devront étre stockés a plat sur palette
et sur un sol dur non sujet a U'inondation. L’emplacement des lieux de stockage devra étre
précisé d’un commun accord entre U’entrepreneur et le maitre d’ceuvre a U’abri de la
chaleur, de ’humidité et de la lumiére.

2.2.2.2 L’acces au chantier

A Uextérieur des batiments, le sol sera nivelé avec un compactage permettant la circulation
des engins de manutention ; une rampe d’acces sera prévue dans le cas de dénivelé.

2.2.3 L’intervention sur chantier

2.2.3.1 Conditions d’intervention
L’entrepreneur commencera la pose :

e Quand les travaux de génie civil, maconnerie et dallage préalables nécessaires a son
intervention seront exécutés.
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= Sur dallage fait :
- planimétrie : 10 mm sous regle de 2 meétres
- altimétrie : 0,8 .3/ L (L en m - résultat en cm)
= Brut de regle :
- planimétrie : 15 mm sous regle de 2 meétres
- altimétrie : 0,8 .3/ L (L en m - résultat en cm)
= Grave ciment ou sable, dans ce cas la pose des panneaux verticaux se fera sur
longrines.
* Hourdis : (charge des engins : attention aux étais pour le hourdis)
- Soit un chariot élévateur de 3,5 t + 1,2 t, pneus bandage plein et répartition
du poids 2/3 -1/3 pour 'avant,
- soit une nacelle de 3,5 t, pneus basse pression.

L’acceptation du sol support par le présent lot ne porte pas sur la résistance liée aux charges
d’exploitation prévues, de méme que l’acceptation des charpentes et ossatures ne porte pas
sur leur résistance mécanique et leur durabilité.

Une source d’énergie sera disponible tous les 50 meétres pour U'emploi de U'outillage
électrique usuel, les rallonges ne devant pas dépasser 25 métres.

2.2.3.2 En cours de chantier

L’entrepreneur veillera a la bonne exécution des ouvrages qui lui sont confiés conformément
aux procédeés visés par les avis techniques. Il se conformera a ’ensemble des regles régissant
le déroulement du chantier sur le plan de ’hygiene et de la sécurité. Il définira les passages
nécessaires a la poursuite de ses propres travaux et précisera le cas échéant les besoins en
matériels nécessaires a la mise en place des matériaux. Il aura les contacts nécessaires avec
les autres entreprises afin d’assurer une coordination en vue d’une bonne exécution de
’ensemble et ceci en accord avec le maitre d’ceuvre.

Les percements, réservations et calfeutrements, effectués sous la responsabilité des autres
corps d’état pour le passage de leurs ouvrages, sont exclus du présent lot mais pourront faire
’objet de préconisations.

2.2.3.3 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
L’entrepreneur doit concevoir et rédiger le P.P.S.P.S. spécifique a ses travaux. Il veillera a
son application par la main d’ouvre d’exécution.

Le PGC sera fourni par le Maitre d’Ouvrage.

2.2.4 Protection des ouvrages

L’entrepreneur veillera a la bonne conservation et protection des ouvrages a sa charge
pendant la durée du chantier. Un état des lieux pourra étre fait avant l'intervention des
autres corps d’état ou a défaut une protection des parois pourra étre demandée par
Uentrepreneur pour prévenir les dégats susceptibles d’étre causés par les autres entreprises.

En ce qui concerne les plafonds, les panneaux accepteront une surcharge de service ou
d’entretien de 10 daN/m? uniformément répartie ou de 150 daN ponctuel, ce qui autorise le
passage d’un homme muni d’une caisse d’outillage.

En cas d’intervention plus conséquente sur les plafonds du présent lot, I’entrepreneur devra
en étre averti pour en déterminer les conditions. Dans tous les cas, il faudra prévoir au
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minimum la mise en place d’un platelage (CP 10 mm) a la charge de U’entreprise intervenante
concernée sur sa zone de circulation et/ou de travail. Il ne sera pas autorisé un atelier sur
le plafond (aucune charge ponctuelle importante).

2.2.5 Les vérifications techniques
Elles porteront sur le bon fonctionnement des installations mises en ceuvre, conformément
aux dispositions figurant dans les documents techniques et textes réglementaires :

« Pour les portes :
Fonctionnement, dispositif d’ouverture du point de vue sécurité, controle visuel de
[’étanchéité par le non-passage de la lumiere aux joints et dispositif de réchauffage du joint
aprées la mise en température négative.

2.2.6 Coordination avec les autres corps d'état

Les travaux de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec les autres entreprises
et notamment de maconnerie, de plomberie et d’électricité, et plus particulierement en
ce qui concerne les réservations pour canalisations diverses.

L'entrepreneur du présent lot devra au titre de ces prestations :

- tous les raccordements des plafonds avec les murs, poutres et cloisons.
L’étanchéité autour des prises de courants, inters, luminaires, traversées de parois
- la fourniture et pose des plinthes PVC rigides

Sont a la charge du lot Electricité :
- Les alimentations électriques
Sont a la charge du lot Sol souple :
- Les relevés en plinthes souples contre les cloisons et doublages
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre a l'entreprise de gros ceuvre par le canal du maitre d'ceuvre, toutes
indications relatives a l'état de livraison, a la préparation, etc., des supports
destinés aux travaux du présent lot ;

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre
d'ceuvre, tous les renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites
entreprises dans la préparation ou l'exécution des ouvrages pouvant avoir une
influence sur l'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu :

- de s'informer auprés du maitre d'oceuvre des éventuelles sujétions particuliéres
pouvant découler des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une
influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds ;

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps
d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite
coordination de leurs travaux respectifs.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX CLOISONNEMENT

3.1 Cloisons Coupe-feu 1h.

Cloisons de distribution 103/70 Coupe-feu 1h, constituées :

e Par assemblage d’une plaque de platre KNAUF HYDROPROOF® BA18 coté local
technique, vissée sur une ossature métallique KNAUF ou techniquement équivalent.
e Plaque de platre Placoflam BA 13 a haute résistance au feu lassé A2-s1, d0. ou
techniquement équivalent, coté couloir,
e Montants M70/35 Z275, simple entraxe 450mm
e D’un matelas de laine de roche de 68mm, avec densité minimale de 25kg/m3,
Résistance au Feu : EI60 - Coupe-Feu 1 Heure
Mise en place d'une bande d'étanchéité sous le rail métallique en pied de paroi. Traitements
des jonctions entre plaques, angles saillants et rentrants suivant prescriptions du fabricant,
ceux-ci seront traités avec les soins nécessaires pour une finition soignée en peinture. La
mise en ceuvre devra étre conforme a la réglementation et aux recommandations du
fabricant.

Localisation : Sous - station, suivant Plans.

3.1.1 Renforts - Raidisseurs

L'entreprise titulaire du lot devra la mise en place de raidisseur et renforts pour linstallation
des ouvrage divers suivant demandes des autres corps d'état.

Le renforcement nécessaire pour la fixation des appareils électriques est a la charge de
l'électricien.

Renforts pour : consoles, appareils sanitaires, chaudieres murales, radiateurs (les
positionnements seront indiqués par les corps d'état concernés), etc...

Localisation : Pour l’ensemble des équipements suspendus sur cloison a la demande des lots
techniques.

4 DESCRIPTION TRAVAUX DE MENUISERIE

4.1 Blocs portes a ame pleine

Bloc-portes EI30, a 2 vantaux

Fourniture et pose de bloc-portes intérieurs a 2 vantaux, normalisés bénéficiant d'un PV
d'essai et d'un certificat de conformité aux normes NF, assurant un degré EI30 (Coupe-Feu
1/2 Heure), comprenant :

- Une huisserie en bois exotique rouge a recouvrement avec finition a peindre et
incorporée aux cloisons,

- 2 vantaux ‘isoplans’ a ame pleine de 40mm d'épaisseur avec cadre en bois exotique et
parements en fibres de bois dures prépeints, joint feu en contre-feuillure sur traverse
haute et en rainure des montants,

- 4 paumelles de 140mm a tétes rondes en acier inoxydable par vantail,
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- un bandeau composé de 2 ferme-portes a crémaillére elliptique et a bras a coulisse,
avec réglage de la force de fermeture a plage continue de 2 a 6 par vis, a coup final
et vitesse de fermeture réglables et thermoconstants. La sélection de fermeture se
fait par cable intégrée et réglage de la force de fermeture a plage continue par vis
frontale. La finition sera avec teintes au choix de l'Architecte. Le ferme-porte sera
conforme a la norme NF EN 1154,

- Une crémone pompier 2 points (haut et bas) sur le vantail semi-fixe, plus barre
antipanique,

- une garniture en acier inoxydable, avec double béquilles renforcées sur rosace ronde
sur le vantail principal,

- le calfeutrement et les habillages de finition suivant la nécessité du chantier,

- 2 butoirs de porte en caoutchouc sur bague en inox. Fixation par vis en laiton chromé
dans murs, cloisons ou sol.

Référence porte : EuroFlam EI302 de chez HUET ou techniquement équivalent.
Référence ferme-porte : TS 5000 de chez GEZE ou techniquement équivalent

Localisation : 2 Portes Nouveau Local technique, Suivant Plan.

5 DESCRIPTION TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL SOUPLE

5.1.1 Préparation du support béton

Nettoyage et poncage des supports.

Dépose et décapage du revétement de sol existant (de type carrelage) est prévu dans le
Lot GO.

5.1.2 Ragréage

Prévoir un ragréage autolissant destiné a recevoir une peinture sera de méme classement et
sera appliqué suivant l'avis technique.

Le produit utilisé sera de type Ardit ou Mastol (suivant support) ou produit semblable, étalé
a raison de 3kg par m2 environ et suivant appréciation de l'entreprise.

Apres ragréage, les supports offrent une planéité avec tolérance au plus égale a + ou - 3
mm sous une régle de 2,00 ml et + ou - 1 mm sous une regle de 2,00 metres.

L’écart avec ’horizontalité dans une méme piece étant au plus égal a 3 mm.

Prévoir 2 passes pour rattrapage des niveaux si nécessaire.

Localisation : Sous - station, Suivant plan.

5.1.3 Systeme de protection anti-remontée d’humidité

Apres la réalisation du ragréage. L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et
’application d’une résine époxydique a deux composants, sans solvant, formant barriere
anti-remontée d’humidité de type EPONAL 336 ou équivalent, sur supports neufs a base
ciment.

Application a la spatule sur les surfaces courantes.

Localisation : Sol de la Sous - station, Suivant plan.
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5.1.4 Barre de seuils - Raccordement

Joints métalliques en profil du type FT132-barres de seuil DINAFIX de DINAC ou équivalent,
profil de transition permettant de traiter une jonction entre 2 revétements de sol présentant
une différence de niveaux.

Pose par systeme de fixation mécanique invisible a l’aide de clous-vis prescriptions du
fabricant.

Localisation : Sous - station, Suivant plan.

5.1.5 Relevé en plinthe

Fourniture et pose de remontées en plinthes souples de hauteur en PVC homogene soudé a
chaud au sol, la soudure se fera sur la partie horizontale. Y compris profilé d'angle de plinthe.
e Relevés de 120mm de hauteur
e Y compris forme d'appuis
e Fourniture et pose d'un jonc
e Application d'un joint silicone sur le dessus du relevé

Localisation : cloisons Sous - station, Suivant plan.

6 DESCRIPTION TRAVAUX DE PEINTURES

Travaux préparatoires

Mise en place des protections nécessaires des sols, plafonds, ouvrages bois (menuiseries,
etc...).

— Lessivage et rincage des anciens fonds sales ou gras.

— Si nécessaire, dépose des papiers peints et revétements muraux

— Assainissement des supports avec une solution aqueuse préte a l'emploi.

— Rebouchage des trou et fissures avec un enduit de rebouchage et enduit de finition.

— Application d'une couche d'impression opacifiante a base de résines mixtes, aspect

mat velouté en phase aqueuse.
— Poncage et époussetage.

Impressions et couches primaires

6.1 Sur murs

Toutes les peintures devront bénéficier d’un Ecolabel et étre conforme a la directive COV
2004/42/CE
L’état du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la
norme NF P 74-201-1 et amendement A1 (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition
choisie.
o Type de peinture en résine :

e Résine époxy ou polyuréthane, selon l'usage.

e Peinture avec résistance mécanique et chimique renforcée.

e Adaptation aux environnements humides si nécessaire.
o Mise en ceuvre :

o Application en plusieurs couches (ex : 2 couches de finition sur primaire).

e Respect des temps de séchage entre chaque couche.
o Performances attendues :
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e Résistance a 'humidité, aux chocs et aux produits chimiques.

e Facilité d’entretien et durabilité.
o Conformité aux normes : Respect des normes en vigueur (ex : NF DTU 59.3 pour les
peintures de sol et mur).

Teinte au choix du maitre d'ouvrage.

Localisation : Cloison de la Sous - station, Suivant plan.

6.2 Sur menuiseries

Peinture microporeuse acrylique bénéficient d’un Ecolabel et conforme a la directive COV
2004/42/CE
Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en ceuvre seront en conformité
avec les prescriptions de la norme NFP 74-201 (référence NF DTU 59-1).
- Epoussetage
Application d’une premiere couche de RECAWOOD HYDRO et de 2 couches de finition
Dilution a 15% d’eau en premiere couche
Dilution a 10 % pour couches de finition
Classe AFNOR NF T 36-005 - Famille 1 classe 7b2
EU Ecolabel FR/033/026
COV conforme a la directive COPV 2004/42/CE - moins de 45 g/l de COV
Emissions dans U’air intérieur classe A+
Teinte au choix du maitre d'ouvrage.

Localisation : Sous - station, Suivant plan.

6.3 PEINTURE DE SOL

Peinture de sol a base de résines Subjectiles :

Sur chapes, processus de peinture, comprenant :

Phase : aqueuse Travaux préparatoires :

- conformément au D.T.U. 59.3 et aux regles de U'Art

- vérifier la cohésion du support, l’absence d’humidité et de remontées capillaires, la
porosité du support par le test de la goutte d’eau (absorption entre 1 et 2 min.)

Si ’absorption est trop lente, un dérochage ou un grenaillage Egrener, brosser, épousseter
les fonds, éliminer toutes taches de graisse

- application du primaire d’accrochage Etat de finition :

B - peinture de famille 1, classe 6b, peinture bi-composante a base de résines Epoxydiques
Aspect : semi-brillant

- 1 couche de peinture de sol diluée a 10 %

- 2 couches pures sur l’ensemble de la surface, utilisation de plusieurs teintes au choix et
suivant calepinage

- Application du procédé en partie courante, remontée en plinthe sur 15 cm, marche et
contremarche avec utilisation de plusieurs dans le cadre de la réglementation handicapées.

Localisations : au sol du local technique.
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7 Nettoyage de parachévement
Nettoyage de l’ensemble des locaux et équipements en vue de la mise en service et
notamment :

— Le dépoussiérage soigné de tous les sols, murs, menuiseries compris toutes gorges et
profilés divers, quincaillerie, appareillages électriques de toute nature, compris les
tableaux électriques, les placards et leurs aménagements, les meubles et armoires
de rangements etc.

Ce dépoussiérage sera controlé apres lavage, par passage au chiffon blanc des parties
nettoyées et sera refusé dans le cas de traces importantes avec dépot mesurable.

— Le lavage de ’ensemble des sols.

— Le lavage soigné de ’ensemble des (menuiseries).

— Le nettoyage des quincailleries et appareillages électriques avec un produit
antistatique évitant le dépot des poussieres.

— Toutes portes et cadres de distribution intérieure

— Plinthes, couvre-joints, trappe, gaines, coffres.

— Un premier nettoyage pour les opérations préalables a la livraison (OPR)

— Un deuxieme nettoyage final pour la livraison
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