



Service militaire adapté
Régiment du service militaire adapté
de Polynésie française

Maître de l'ouvrage

Etat - Ministère chargé des Outre-mer

Projet 2024-06

Objet de la consultation

**Polynésie française
HAO (TUAMOTU) – RSMA-Pf – CFP4**

Création d'une nouvelle compagnie / Travaux annexes:

**Mission coordination sécurité et protection de la santé (CSPS),
phase conception/réalisation**

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(DPGF)

| DESIGNATION | Quantité | PRIX en XPF HT |
|---|----------|----------------|
| Installations techniques | | |
| Phase conception | F | |
| Phase réalisation | F | |
| TOTAL HT | | |
| Base vie | | |
| Phase conception | F | |
| Phase réalisation | F | |
| TOTAL HT | | |
| Poste de transformation | | |
| Phase conception | F | |
| Phase réalisation | F | |
| TOTAL HT | | |
| Général | | |
| Plan Général de Coordination SPS (P.G.C.S.P.S.) + mise à jour | F | |
| Constitution du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage (DIUO) + mise à jour | F | |
| Participation aux réunions de chantier, visites de suivi de la coordination SPS, visites inopinées de suivi | F | |
| Ouverture et tenue du Registre Journal de la coordination SPS | F | |
| TOTAL HT | | |
| TVA à 13 % | | |
| TOTAL TTC | | |

Le prestataire,

A....., le.....

(Cachet et signature)