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1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation des prestations de contrbles périodiques réglementaires
pour le compte de I'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC).

La nature des prestations concerne :

e Les appareils de levage soumis a vérifications réglementaires

e Les appareils de levage non soumis a vérifications réglementaires

e Les hottes, sorbonnes et armoires de stockage de produits chimiques
e Les machines-outils d’atelier

e Les équipements sous pression,

e Les équipements de laboratoire

2. PRESENTATION DES BATIMENTS
2.1 BATIMENT CARNOT/CASSINI
211 Présentation et classement

Le batiment est & vocation universitaire. Il est occupé par deux écoles d’enseignement supérieur.
Les activités essentielles développées sur le site sont les suivantes :

e Activités d’enseignement,
e Activités de recherche,
e Activités administratives.

Le batiment est classé Etablissement Recevant du Public (ERP) de 2éme catégorie (effectif maximum

1499 personnes) de type R comportant une salle polyvalente de type L et une cafétéria de type N.

Sont également présents des terrains de sports (les 3 terrains de tennis, le terrain de basket, le terrain
sportif du Bois de I'Etang ; et deux terrains de football supplémentaires d’Urban foot) ainsi qu’'une salle de

travaux pratiques dans le batiment Bienvenue.
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Compte tenu de ces caractéristiques et, notamment de la nature cyclique des activités d’enseignement,
le niveau d’occupation des différentes zones des batiments sera extrémement variable en fonction de la

période de I'année.

212 Description

Implanté dans le campus de la Cité Descartes, a Champs-sur-Marne, le batiment s’inscrit dans un
systeme unique, alternance de prismes batis et de voltes de verre qui couvrent les grands espaces,
bibliothéques. Au centre, les batiments s’interrompent pour laisser place a un vaste hall traversant qui

concentre les lieux de convivialité et rassemble les deux écoles.

Le batiment se compose de trois corps de batiments paralleles (R+4) a ossature mixte (poteaux et
poutres constitués de HEA métallique remplis de béton et plancher alvéolaire). Sur la terrasse sont
installés les locaux techniques de traitement d'air (trois par barre).

2.1.3 Données surfaciques

Le batiment représente 26 438 m2de SHON.

C.CT.P
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2.14

Localisation

L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées se situe au 6/8 avenue Blaise Pascal — Cité Descartes —
Champs sur Marne (77420).

215

Répartition des locaux

Le batiment considéré accueille deux institutions : L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) et

'Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG). La répartition spatiale est représentée sur le

schéma ci-dessous :

EST

2.2

221
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Présentation et classement

ENS.G.

GA
CASSINI
GB
LA PLACE

QUEST

GC
MAUPERTUIS

Le batiment CORIOLIS (ou Descartes +) est situé a Champs-sur-Marne (77420), 10 avenue Blaise
Pascal. Ce béatiment est le batiment voisin de CARNOT/CASSINI.
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Batiment CARNOT/CASSINI

Batiment BIENVENUE (Salle TP)

Batiment CORIOLIS

Le batiment est un ERP de 2éme catégorie (activités de type R, L, W et PS). Il est composé d’un niveau
de sous-sol ainsi que de 2 batiments (batiment NORD R+5 et batiment SUD R+3) regroupés autour d’un
hall d’accueil et d’'une halle d’essai. Chaque batiment comporte plusieurs plateaux destinés a des usages

de recherche (type bureaux) ou d’enseignement répartis comme suit :

Batiment Niveaux Usage
NO
N1
Bati N2
atiment NORD N3 Recherche
N4
N5
NO et N-1 Amphiteatre
N1
Béatiment SUD N2 Enseignement
N3
Combles Local onduleurs
Hall d'accueil NO et N1 Desserte
Halle d'essai NO et N1 Enseignement

Le batiment est classé de la maniére suivante :
- Effectif du public : 1 500 personnes,

- Effectif du personnel : 500 personnes,

- Admission d'handicapés,

- Classement : (Art. GN) Type : R, L, W, PS ; Catégorie : 2eéme.

C.CT.P
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222 Description

Le batiment CORIOLIS (Descartes+) est le projet de coopération novateur du pble de compétitivité

régional "Ville et mobilité durables". Ce projet a été initié par I'Ecole Nationale des Ponts & Chaussées
(ENPC), le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et 'EPA Marne. CORIOLIS est un sous

ensemble de CARNOT/CASSINI. Il allie a la fois performance et technicité puisqu’il a été congu pour

consommer trés peu d’énergie et doit étre « a énergie positive » grace a la contribution de la centrale

photovoltaique installée en toiture.

L’établissement comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée, un entresol et 5 niveaux (niveau 5 : + 18.64

m). Il regroupera trois poles :

e Podle Enseignement (batiment Sud, niveaux 1 a 3),
e Podle Amphithéatre (batiment Sud, niveaux-1 et 0),

e PoOle Recherche (batiment Nord, Niveaux 0 a 5).

223 Données surfaciques

Les surfaces utiles issues de la phase DCE :

Acces général 195 m2
Plateforme assemblage 715 m?
Enseignement 1553 m?2
Recherche 1394 m?
Locaux techniques (hors su) 39 mz
Espaces extérieurs 2 668 m2
Total 3898 m2

Surface SHON : 5 178 m?

C.CT.P
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3. FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS

3.1 MODALITES D’ACCES

Les accés au site permettent une circulation aisée des agents entre les différentes unités et en soirée,
une fermeture compléte du site et un accés strictement réservé aux utilisateurs agréés et éventuellement

a certains utilisateurs réguliers.

3.2 HORAIRES D’INTERVENTION

Les horaires d’intervention du titulaire sont les suivants : du lundi au vendredi de 8h30 a 16h30. Si
nécessaire, des interventions le samedi donnent lieu a I'émission d’'un bon de commande sur le montant

majoré indiqué au bordereau des prix unitaires (BPU).

4, NATURE ET FREQUENCE DES PRESTATIONS A ASSURER

L’ensemble des prestations du marché initial est situé sur le batiment principal CARNOT.

Si nécessaire, d’éventuelles interventions dans le batiment Coriolis donneraient lieu a I'’émission d’un bon
de commande a partir de prix du BPU et/ou de devis pour des prestations non prévues au BPU.

411 Appareils de levage

Le Titulaire a en charge la vérification semestrielle réglementaire des appareils de levage (chariot
élévateur, grues mobiles d’atelier et/ou laboratoire, table levante, appareils de levage a conduite
accompagneée, etc...), conformément aux textes réglementaires suivants :

e Code du Travail art. L.4711-4 & 6,

e Code du Travail art. R.4323-23 a R.4323-27,

Code du Travail art. D.4711-2 et D.4711-3,

Arrété du 01-03-2004, art. 6,

Arrété du 02-03-2004.

e Le document repére pour préventeurs et utilisateurs INRS ED 6339 de septembre 2019.
Les vérifications comprennent :

¢ Essai de l'efficacité des freins a la charge nominale (les charges sont a prévoir par le Titulaire qui

devra aussi s’assurer de leur manutention.),
e Essai de l'efficacité des dispositifs contrélant la descente,

e Essai de fonctionnement des dispositifs limitant les mouvements de I'appareil de levage de la charge.

C.CT.P
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4.1.2 Tire pales — Transpalettes

Le Titulaire a en charge la vérification des matériels désignés suivant la périodicité de vérification indiqué

al'annexe 1.

Les performances des équipements contr6lés sont appréciées selon les recommandations du

constructeur et des recommandations de I'INRS et particuliéerement :

. Sur les éléments de contacts au sol, et sur l'efficacité des moyens d’élévation de la charge,

rendant le déplacement de celle-ci possible dans de bonnes conditions de sécurité.

. Sur I'état général du matériel,

. Sur les éléments documentaires disponibles.

4.2 HOTTES ET SORBONNES

Le Titulaire a en charge la vérification annuelle réglementaire des hottes et des sorbonnes,

conformément aux textes suivants :

e Code du Travail (art. R.4222-1 & R.4722-26)

e Arrété du 8 octobre 1987 relatif aux contrbles périodiques des installations d’aération et

d’assainissement des locaux de travail.

Les performances des installations contrblées sont appréciées selon les recommandations du

constructeur et les textes référentiels suivants (& actualiser par le prestataire si besoin) :

e Normes XP X 15-203 : 1996 et XP X 15-206 : 2005,

Norme NF EN 14175 : 2003,

e Normes NF ISO 14644 et NF X 44 102,
e Norme NF X 15-211 : 2009.

e NF EN 14175-1- Octobre 2003

e NF EN 14175-2-Octobre 2003

e NF EN 14175-3-Aout 2004

e NF EN 14175-4-Février 2005

e NF EN 14175-5- Aout 2006

e NF EN 14175-6-Aout 2006

Les vérifications concernent :

C.CT.P
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Actions semestrielles (uniquement pour les sorbonnes)

e Visualisation de I'écoulement de I'air dans I'ouverture par fumigéne.

Contrdles annuels (pour hottes et sorbonnes)

¢ Mesures de la vitesse d’air dans I'ouverture selon la méthode de comparaison aux valeurs initiales ou

précédentes,
e Contrdle du fonctionnement de l'indicateur de débit et de son alarme,
e Inspection, aprés démontage, du mécanisme de manceuvre de I'écran,
e Vérification des butées d’arrét de I'écran et de leur alarme,
e Le nettoyage du plénum aprés démontage de la paroi verticale arriere,
e L’inspection aprés démontage du mécanisme de manceuvre de I'écran,
e La vérification du fonctionnement du laveur d’air au rejet, si la sorbonne en dispose,
e Inspection de I'élément épurateur de la sorbonne, si elle en dispose,
e L’inspection des organes de distribution en fluide et énergie,
e L’examen visuel du conduit de rejet et de ses accessoires,

e L’inspection du ventilateur d’extraction. (Vitesse et sens de rotation du ventilateur, examen des

pales).

4.3 MASSICOT

- massicots : le Titulaire a en charge la vérification trimestrielle réglementaire de ces machines
particuliéres dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production,

conformément aux textes réglementaires suivants :

e Arrété du 05-03-1993 soumettant certains équipements de travail a I'obligation de faire I'objet des

vérifications générales périodiques prévues a l'article R. 233-11 du Code du Travalil,

e Code du travail art R. 4322-1 et R. 4322-3, relatifs au maintien en état de conformité des

équipements.

4.4 MACHINES D’ATELIERS

Autres machines-outils (perceuse, tours, scies a fils, trongonneuse, afflteuses, etc.) : le Titulaire a en
charge la vérification annuelle de ces machines-outils selon les prescriptions du constructeur

conformément aux textes réglementaires suivants :

e Arrété du 05-03-1993 soumettant certains équipements de travail a I'obligation de faire I'objet des

vérifications générales périodiques prévues a l'article R. 233-11 du Code du Travall,

C.CT.P
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e Code du travail art R. 4322-1 et R. 4322-3, relatifs au maintien en état de conformité des

équipements.

Périodicité attendue : Les matériels désignés (voir annexe 1) n’étant pas concernés par une vérification
réglementaire, la périodicité attendue est de 1 examen par période de 24 mois, soit 2 fois @ minima sur la
durée du marché.

4.5 EQUIPEMENTS SOUS PRESSION

Le Titulaire a en charge l'inspection périodique et la requalification périodique des équipements sous

pression, conformément aux textes réglementaires suivants :

e Arrété du 15-03-2000,

e Arrété du 30-03-2005,

e Arrété du 31-01-2011 relatif a I'exploitation des équipements sous pression,
e Décret n°99-1046 du 13-12-1999 relatif aux équipements sous pression.

L’inspection périodique consiste en un contréle extérieur de I'équipement, une vérification de la

documentation, un examen des accessoires de sécurité effectués a une périodicité donnée :

e 12 mois pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques, sauf si ces derniers font
I'objet d'essais de contréle du vieillissement en service réalisés conformément & un cahier des
charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie, aprés avis de la commission centrale des
appareils a pression, auquel cas l'intervalle entre deux inspections périodiques est porté au plus a 40

mois.

La requalification périodique comprend une inspection de I'équipement, une vérification documentaire,

une épreuve hydraulique et une vérification des accessoires de sécurité effectuée par un organisme
habilité & une périodicité donnée :
e 2 ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques,

e 3 ans pour les récipients ou tuyauterie contenant des fluides reconnus dangereux,

e A loccasion du 1¢ rechargement effectué plus de 5 ans aprés la requalification précédente pour les
extincteurs soumis a une pression de plus de 30 bars, sans que ce délai entre deux requalifications

périodiques puisse excéder dix ans,

e 10 ans pour les autres récipients ou tuyauteries et pour les générateurs de vapeur.

4.6 EQUIPEMENTS DIVERS

Le Titulaire a en charge la vérification des matériels désignés suivant la périodicité de vérification indiqué

al'annexe 1.

Les performances des équipements contrdlées sont appréciées selon les recommandations du

constructeur et des recommandations de I'INRS :

C.CT.P
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. Sur I'état général du matériel,

. Sur les éléments documentaires disponibles.

4.7 TABLEAU DES FREQUENCES DE CONTROLE

Installations concernées Fréquence
1 Appareils de levage Semestrielle
. 1 fois par période de 2
1 Tire pales - transpalettes par p
ans
2 Hottes et sorbonnes Annuelle
2 Sorbonnes Semestrielle
3 Massicots Trimestrielle
: s 1 fois par période de 2
4 | Autres machines d’atelier par p
ans
5 Equipements sous pression Annuelle
Selon plan de
5 Equipements sous pression vérification mentionnée

alannexe 1 du CCTP
1 fois par période de 2
ans

6 Equipements divers

5. MODALITES D’EXECUTION

5.1 ORGANISATION ET PLANIFICATION

L’ensemble des interventions nécessitant la présence d’un technicien dans les zones dédiées au public,

ou une géne (méme minime) pour I'exploitation doivent étre impérativement réalisées le samedi.

Le Titulaire transmet un planning annuel sous deux semaines aprés la notification du marché pour la
premiére année contractuelle. Ce planning d’intervention est ensuite validé par I'école nationale des

ponts et chaussées dans un délai d’'une semaine, a partir de la date de réception du présent planning.
Le démarrage des prestations est prévu dés la validation du planning.

Le planning d’intervention pour les années suivantes est transmis & I'’école nationale des ponts et
chaussées au plus tard le 15 janvier de I'année considérée. Ce planning d’intervention est ensuite validé
par I'école nationale des ponts et chaussées dans un délai de deux semaines, a partir de la date de

réception du présent planning.

C.CT.P
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L’école nationale des ponts et chaussées propose si nécessaire des aménagements de planning en
fonction de sa propre charge. Ces aménagements sont validés lors d’'une réunion de préparation
proposée par le Titulaire. Cette réunion doit étre programmée au moins quatre semaines avant la

campagne de contrdle.

L’école nationale des ponts et chaussées met a disposition un agent qualifi€ pour accompagner le
Titulaire dans ses opérations de contrble. Cet agent peut étre un représentant d’'une société extérieure
intervenant pour la maintenance des équipements techniques, ou un membre du personnel travaillant sur

le site.

5.2 RAPPORT DE VISITE

Aprés chaque intervention, le Titulaire établit un rapport de visite en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire

numérique ( en format pdf) qu’il transmet par voie électronique a I'adresse pole-prevention@enpc.fr ou

sont consignés la nature des vérifications effectuées, leurs résultats par rapport aux textes
réglementaires applicables lors de la construction des batiments ou rendus rétroactifs par le législateur, la

conformité par rapport aux textes législatifs en vigueur.

Ce document reprend le programme des visites, indique d’'une maniére trés détaillée les observations

faites au cours de I'intervention et propose des solutions constructives.

Le Titulaire mentionne également le constat effectué lors du dernier contréle antérieur.
Sont notamment spécifiés dans ce document :

e Les principales caractéristiques techniques des installations (marque, performance...),
e Une liste des vérifications et contrdles réalisés en regard des ouvrages concerneés,

e Le détail des essais effectués ainsi que les résultats obtenus,

e L’inventaire des observations a prendre en compte ; pour chaque remarque, le Titulaire précise s'il

s’agit d'améliorations ou de non-conformité & la réglementation en vigueur,
e Les dates, heures de début et de fin d'intervention,

e Le rapport de visite est remis au plus tard trois (3) semaines, a compter de la date de fin
d’intervention. A tout moment, I'école nationale des ponts et chaussées ou son représentant doit

pouvoir consulter ces documents maintenus sur le site.
Le rapport de visite doit indiquer un niveau de gravité selon au-moins les critéres suivants :

e Criticité 0: risque imminent présentant un danger grave et avéré, pour les utilisateurs et les

installations,
o Criticité 1 : risque potentiel présentant un danger, pouvant étre contourné,
o Criticité 2 : risque potentiel, nécessitant une prise en compte programmée.

Si des non-conformités susceptibles d’affecter gravement la sécurité des personnes et des biens sont

détectées au cours des controles, le Titulaire est tenu d’en informer verbalement et immédiatement

C.CT.P
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I'Ecole puis par mail a I'adresse pole-prevention@enpc.fr au plus tard 24 heures aprés lintervention

concernée. Le personnel d’intervention du Titulaire renseigne et signe, aprés chaque visite, le registre de
sécurité.
Le Titulaire met en place une plateforme sécurisée (Identifiant et mot de passe dédié au lot 2 de ce

présent marché) de diffusion et stockage des rapports d’intervention. Cette plateforme reste accessible

dans son entiéreté au moins 6 mois aprés la fin du marché.

En fin de marché, le titulaire communique un rapport englobant la totalité de ses contrbles, sous forme
numeérique en format PDF.

5.3 MODALITE DES CONTRE-VISITES OU DE RECEPTION D’UN NOUVEAU MATERIEL

Les contre-visites ont pour finalité de lever les réserves des contrbles périodiques initiaux de I'année en

cours.
Les dates de contre-visite sont déclenchées par I'école des ponts et chaussées.
Ces contre-visites sont systématiquement suivies d’'une remise de rapport.

La réception d’un nouveau matériel, correspond a la mise a disposition aux agents d’'un matériel
nouvellement mis en ceuvre au sein de I'établissement, qu’il s’agisse d’'un matériel neuf, d’occasion ou

d’'un matériel mis a disposition par un membre du laboratoire, en cas de multi-tutelle.
Il s’agira aussi, de définir les conditions de vérifications réglementaires de cet équipement.
Les dates de réception de ces matériels sont déclenchées par I'école des ponts et chaussées.

Ces visites initiales sont systématiquement suivies d’'une remise de rapport.

5.4 ALERTE, SUITE A UN CONTROLE

e L'utilisation d’'un classement en Criticité O : risque imminent présentant un danger grave et avéré,
pour les utilisateurs et les installations, donne lieu & un mail d’alerte spécifique sous 24 heures a

'adresse pole-prevention@enpc.fr .

6. DESCRIPTION DES ELEMENTS PRIS EN CHARGE

La liste des équipements décrite I'annexe 1 au CCTP comprend des données quantitatives. Ces données
sont données a titre informatif, et les listes présentées ne sont donc pas exhaustives. Le Titulaire ne peut

en aucun cas se prévaloir d’'une méconnaissance des installations.
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7. LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 — Liste des équipements de laboratoire et atelier du batiment CARNOT
Annexe commune aux 2 lots — Plans architecturaux du batiment CARNOT/CASSINI,

Annexe commune aux 2 lots — — Plans architecturaux du batiment CORIOLIS,
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