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HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS — PARIS 7éme Phase PRO-DCE - CCTC
Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue TOUS CORPS D’ETAT

CHAPITRE | - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

1.01

1.01.1

1.01.2

1.02

1.03

DEFINITION DE L’'OPERATION

Les travaux envisagés concernent :

La restauration du clos et couvert des ailes sur rue de I'Hotel de Rothelin-Charolais, situé :

101 rue de Grenelle, Paris 7éme

Corps d’état intervenants

Les travaux de restauration intéressent les corps d'état suivants :

Lot 01 - Installation de chantier / Echafaudages / Magonnerie / Pierre de Taille
Lot 02 - Restauration des sculptures

Lot 03 - Charpente / Couverture

Lot 04 - Menuiseries

Lot 05 - Serrurerie / Ferronnerie

Lot 06 - Peinture

Tranche et phasage

Les travaux de la présente opération seront réalisés en une tranche unique.

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document compléte les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P.) de chaque corps d’état.

DOCUMENTS DE REFERENCES TECHNIQUES

Les matériaux et les matériels ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre devront étre
conformes aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes a retenir sont
ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix.

1° - Les Normes Européennes et les Eurocodes.

2° - Les Normes Francgaises publiées par 'AFNOR — Groupe AFNOR -
11 Rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

3°- Les publications du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT sis 84
Avenue Jean Jaures - 77447 Marnes-la-Vallée Cedex
(Documents Techniques Unifiés - Cahier des Charges - Régles de calculs -
Spécifications - Recommandations - Guides - Etc ...).

4° - Brochures n° 1011.1 et 1011.2 du Journal Officiel dans leur plus récente mise a
jour, relatives a la sécurité contre l'incendie publiées par le Journal Officiel
26 Rue Desaix - 75732 - PARIS CEDEX 15.

5°- Aux diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d’état.
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HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS - PARIS 7éme Phase PRO-DCE - CCTC

Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue TOUS CORPS D’ETAT
6° - Aux divers Décrets et Arrétés en vigueur.
7° - Les réglementations applicables aux Etablissements recevant du public.
8° - Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics

1.04

de travaux passés au nom de I'Etat et dont la décomposition dans son dernier état
résulte du décret n° 2000-524 du 15 Juin 2000.

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions du descriptif et des plans, le Maitre d’CEuvre aura toute liberté d’interpréter ces
textes dans le sens le plus favorable au Maitre de 'Ouvrage sans que l'entrepreneur puisse
prétendre a aucune indemnité ou plus-value de ce fait.

EXECUTION DES OUVRAGES

Les descriptions qui suivent, au chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES ont pour but de
renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur importance, leurs
dimensions, et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un
caractéere limitatif, et que I'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans
exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables pour I'achévement
complet des travaux.

Tous les documents écrits et graphiques remis a I'entrepreneur dans le cadre de 'appel d’offres
concernant cette opération doivent étre considérés comme une proposition qu'il devra examiner
avant tout commencement d'exécution.

Il devra donc signaler au Maitre d’ceuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport
avec la solidité, la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés et I'observation
des Normes Francgaises.

Le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans modification les prescriptions des documents
dressés par le Maitre d’ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére
responsabilité d'entrepreneur.

Les C.C.T.P. et les plans se complétent réciproquement. Les discordances éventuelles devront
étre signalées par écrit au Maitre d’ceuvre pendant le délai de remise des offres ou lors de la
remise des offres.

Les entrepreneurs ne pourront plus se prévaloir d’'une quelconque contradiction postérieurement
a la remise des offres.

En cas d'erreur ou d'insuffisance de cotation, I'entrepreneur doit en référer au Maitre d’CEuvre en
temps utile, afin que ce dernier ait le temps nécessaire de procéder aux mises au point ou
rectifications éventuelles.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs, ainsi que des modifications
qu'entraineraient pour lui ou pour les autres corps d'état, un oubli ou l'inobservation de cette
clause.

L'attention des entreprises est attirée sur la qualité exigée pour ces travaux.

L'entrepreneur devra compléter par son expérience professionnelle les indications données par
les plans et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot pour lequel il soumissionne
complété par le présent Cahier des Clauses Techniques Communes Tous corps d'Etat.

Aucun supplément ne pourra étre accordé pour des compléments qui ne seraient que des

obligations résultant des régles de I'Art, et le Maitre d’ceuvre sera toujours en droit de refuser les
ouvrages qui n'auraient pas la perfection voulue.
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1.05

1.06

Afin d'éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront
effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et I'importance des travaux
a réaliser.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner
sur la répercussion des travaux des autres corps d’état sur ses propres ouvrages.

Il doit prendre a ses frais toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation
aux matériaux et ouvrages des autres entrepreneurs, comme il devra protéger ses propres
ouvrages des dégradations pouvant étre faites par d’autres corps d’état.

Il sera responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.

L’entrepreneur devra impérativement établir :

a) La liste des sondages de reconnaissance et investigations complémentaires qu’il jugera
nécessaires et qui seront réalisés a la demande selon les besoins et la faisabilité aprés
validation du Maitre d’ceuvre.

b) Les plans d’exécution de ses ouvrages et les spécifications techniques détaillées qu'il
soumettra au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle pour approbation.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.

L'entrepreneur devra réaliser tous les relevés préalables nécessaires a I'établissement des plans
d’exécution et a I'exécution des travaux et procéder aux mises au point ou rectifications
éventuelles.

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que 'ensemble des travaux projetés devra étre
exécuté avec le soin et la rigueur indispensable a la réalisation d’ouvrages de qualité.

BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Les branchements nécessaires aux travaux seront établis en accord avec le Maitre d’ceuvre et le
Maitre de I'Ouvrage (services techniques de I'établissement).

Les branchements et la distribution des installations provisoires de chantier, compris
cantonnements base vie, seront a la charge et réalisés par 'entrepreneur du lot n°01 :

- pour l'alimentation provisoire d’électricité et I'éclairage du chantier.

- pour l'alimentation provisoire d’eau et les évacuations.

Les consommations de chantier seront prises en charge par le Maitre de 'Ouvrage

PLANS D’EXECUTION - ETUDES DE DETAILS

Les entrepreneurs doivent toutes les études d’exécution nécessaires. Les plans Architectes remis
dans le dossier de consultation des entreprises, sont des plans des plans de principe et non pas
des plans d’exécution.

La Maitrise d’ceuvre ne fournira aucun autre document que ceux contenus dans le dossier DCE.

Eugéne Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — Février 2025 - 3



HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS — PARIS 7éme Phase PRO-DCE - CCTC
Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue TOUS CORPS D’ETAT

Ces études (plans, notes de calcul, etc.) doivent étre remises au visa de la Maitrise d’ceuvre et
du Contrdleur Technique, I'entrepreneur gardant la responsabilité des études d'exécution de ses
ouvrages.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (pieces graphiques et piéces écrites
établies par le Maitre d’ceuvre), chaque entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir a
ses frais et sous sa responsabilité conformément aux dispositions fixées a I'Article 29 du CCAG
les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les notes de calculs
et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés mais
nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages et ceux des ouvrages mitoyens.

Les piéces graphiques jointes au dossier marché ont été établies avec le plus grand soin par le
Maitre d’ceuvre, néanmoins, compte tenu que les ouvrages a réaliser se situent pour partie dans
I'emprise d'ouvrages existants conservés, chaque entrepreneur doit s'assurer d'une part sur place
que les dispositions portées sur les plans des ouvrages existants sont concordantes et
suffisantes, cela suppose une vérification exhaustive des ouvrages existants ayant une relation
avec les ouvrages a exécuter dans le cadre du lot concerné, d'autre part doit s'étre entouré de
tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d’ceuvre et avoir pris tous
renseignements utiles au préalable a |'établissement de ses plans.

Si I'entrepreneur détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les
plans du Maitre d’ceuvre et les renseignements pris sur le site, il doit le signaler immédiatement
par écrit a la Maitrise d’ceuvre qui prendra les dispositions qui s'imposent pour remédier a I'état
de fait.

Les plans d'exécution, schémas, plans de détails, notes techniques, notes de calculs seront
soumis au visa du Maitre d’ceuvre et du Contréleur Technique suivant les modalités de diffusion
et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point par la Maitrise d’ceuvre au
cours de la période de préparation.

Le délai d'examen du Maitre d’ceuvre et du Contrdleur Technique est de 15 jours a partir de la
réception des documents par leur soin.

Si, a la suite de la transmission des documents ci-dessus au visa du Maitre d’ceuvre et du
Contréleur Technique, ces derniers sont conduits apres contréle a émettre des observations ou
des réserves nécessitant une reprise des plans d'exécution, détails, schémas, notes de calculs,
notes techniques par I'entrepreneur ; en aucune maniére cette reprise ne devra remettre en cause
le planning des études ni la rémunération de I'entrepreneur. Le planning d'exécution tiendra
compte d'une reprise systématique du 1¢" indice de diffusion de chaque document.

En application de I'Article 29.14 du CCAG, I'entrepreneur ne peut commencer I'exécution d'un
ouvrage qu'aprés avoir regu le visa du Maitre d’ceuvre et du Controleur Technique sur les
documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication
des prestations avant lI'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des conséquences
de tous ordres pouvant se dérouler : refus de l'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

L'entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit
I'état d'avancement des études et des travaux, y compris aprés leur achévement, prétexter du
visa apposé sur ses documents par le Maitre d’ceuvre et/ou le Contréleur Technique, pour se
soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Chaque entrepreneur doit également la justification, soit par le calcul, soit par des essais, de la
tenue au feu de ses ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en outre, les
procés-verbaux en cours de validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue ou réaction
au feu est exigée.
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Autres obligations de I’entrepreneur

Chaque entrepreneur est tenu de :

- Signaler les divergences entre les ouvrages existants et les dispositions dessinées sur les plans.

- Signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans.

- Solliciter de la part du Maitre d’ceuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n’apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis.

- Controler sur place les dimensions des ouvrages ayant recu un début d’exécution par d’autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter 'exécution de ses propres plans.

- Respecter les graphes d’établissement et de circulation des plans établis par le Maitre d’ceuvre.

- Transmettre les documents qu'il aura établis aux autres corps d'état intéressés.

Les documents établis par I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du
marché, sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Présentation des plans d’exécution

Les documents (piéces graphiques et piéces écrites) établis par I'entrepreneur porteront un
cartouche conforme au modele établi par le Maitre d’ceuvre et seront impérativement exécutés
selon une charte graphique précise qui leur sera remise lors de la période de préparation du
chantier préalable au démarrage des travaux.

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :

- Des notices explicatives et justificatives.

- Des notices et caractéristiques techniques des matériaux et matériels utilisés.
- Des méthodes d’essais éventuels.

- Du mode d’exécution et phasage.

- De la nomenclature des composants.

Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois

connues de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs cités.
Le Maitre d’ceuvre pourra exiger la fourniture desdites publications.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, I’entrepreneur devra fournir :

- La description détaillée de la méthode de calcul et des caractéristiques du programme utilisé.

- La liste des hypothéses de calculs.

- La liste des résultats.

- Une note expliquant et commentant les résultats, sans le listing informatique inutile a la
compréhension du programme.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le présent
article, dés lors qu'’ils doivent conduire a un visa du Maitre d’ceuvre et/ou du Contréleur Technique
et/ou du Coordinateur SSI.

Chaque document sera fourni en 6 exemplaires, tirage papier noir plié format A4 et une version
informatique.
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1.07

1.08

1.09

1.10

Chaque entrepreneur fournira 2 tirages complémentaires pour les plans, notes de calculs ou
documents intéressant I'entrepreneur chargé d’un autre lot.

COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX

Tout entrepreneur doit prendre connaissance de fagon approfondie des programmes de travaux
et C.C.T.P. de I'ensemble du projet en vue d’organiser, en accord avec le Maitre d’ceuvre, les
stades de préparation, fabrication et mise en ceuvre de ses ouvrages.

Il fournira en temps voulu, et selon les instructions qui lui sont données, les précisions relatives
aux ouvrages dont I'exécution est liée a des sujétions communes.

L’entrepreneur s’engage formellement a respecter les décisions prises par le Maitre d’ceuvre
quant a la marche et a la coordination des travaux dans le cadre du calendrier d’exécution et en
vue de la mise en ceuvre rationnelle des ouvrages quelles que soient les sujétions particuliéres
imposées a son entreprise.

COORDINATION PAR ET ENTRRE LES ENTREPRISES

En complément des études d’exécution propres aux ouvrages de chaque lot, une coordination

sera a réaliser entre les différentes entreprises. Cette coordination est exclusivement du domaine

de la responsabilité des entreprises et rentre donc dans la phase d’exécution du projet.

La coordination aura pour objectifs :

- D’examiner les incidences que pourraient occasionner les adaptations de construction
demandées par les entreprises.

- De coordonner les plans d’exécution et de fabrication des entreprises.

- De mettre au point les plans de calepinage en collaboration avec I'entreprise.

Toutes les entreprises participent autant que de besoin a la coordination.

Le Maitre d’ceuvre arbitre les conflits pouvant survenir entre les entreprises des différents lots.

CELLULE DE SYNTHESE

Il n’est pas prévu de mission spécifique pour la création d’une cellule de synthése pour le présent
projet. En conséquence, la synthése sera réalisée par les entrepreneurs des différents lots.

PROPRETE DU CHANTIER

Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble
du chantier y compris les acceés.

Il devra débarrasser le chantier de tous les déchets et matériaux inflammables, gravois, etc ... au
fur et a mesure de leur production, quelle que soit leur origine et les enlever aux décharges
publiques.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou I'entrepreneur aura été autorisé a circuler
ou a déposer ses matériaux, seront nettoyés immédiatement.

L'entrepreneur devra exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux
demandés par le Maitre d’ceuvre et par les services techniques de I'établissement.
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1.1

1.12

1.12.1

La propreté du chantier, et d'une maniére générale les mesures particulieres concernant
I'organisation du chantier, sont des éléments essentiels de I'offre du candidat.

Ces nettoyages seront impérativement compris dans le prix soumissionné.

MESURES DE SECURITE PROPRES A L'EDIFICE

L'entreprise doit se plier aux réeglements et exigences de sécurité qui lui seront demandés.
Chaque entrepreneur devra fournir une liste compléte et précise, mise a jour au cours des
réunions de chantier, du personnel qui interviendra sur le site. Le personnel récupérera
journalierement, un badge aupres des services du commandement militaire et devra le porter afin
de permettre de l'identifier facilement.

Il appartiendra donc a I'entrepreneur de s'informer, lors de la visite des lieux, des contraintes liées
aux regles de sécurité propres a I'édifice, et notamment, a celles régissant l'accés et le
stationnement des véhicules de livraison.

L'ensemble des questions relatives a 'organisation, a I'hygiéne et a la sécurité sera arrété durant
la période de préparation du chantier préalable au démarrage des travaux.

Les installations se feront en étroite collaboration avec les Services du Commandement Militaire
de I'H6tel de MATIGNON.

Le chantier étant dans un site sécurisé, les entrepreneurs seront tenus de se conformer aux
réglementations intérieures.

CONNAISSANCES DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Connaissances et conditions

Chaque entrepreneur est réputé par le fait méme de sa soumission de son offre, avoir pris
connaissance :

- de la nature et de I'emplacement des travaux,

- des conditions générales, locales et particulieres, ainsi que celles relatives a
I'approvisionnement et au stockage des matériaux,

- des mesures de sécurité propres a I'édifice et aux conditions d’accés imposées,

- aux disponibilités en eau et en énergie électrique,

- aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I'exécution des travaux,

- a tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues,
et qui pourraient en quelque maniére, influer sur les travaux et les prix de ceux-ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des
renseignements précédents ne pourront que demeurer a leur charge (notamment les problemes
relatifs a la sécurité, a I'approvisionnement et au stockage).

En tout état de cause, chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

- des acces possibles au chantier,

- des possibilités de stationnement et de giration des camions de livraison,

- des itinéraires obligatoires & emprunter, compte tenu de la réglementation de la circulation,
- des périodes d'interdiction de circulation et d'accées sur le site,

- des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers, batiments, riverains, voisins, etc. ...

- des possibilités restreintes de stockage.
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1.12.2

1.12.3

1.12.4

En conséquence, ces prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant et
I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a une indemnité en les évoquant.

Nuisances

Chaque _entrepreneur doit tenir compte dans son offre, de toutes les sujétions découlant des
obligations réglementaires concernant les nuisances :

- des bruits des engins,

- des ondes vibratiles solidiennes,

- des poussiéres,

- des horaires de travail,

- des souillures des abords (levage de la voie publique obligatoire),

- des passages et stationnements des véhicules sur le domaine public,
-etc...

L’entreprise qui doit tenir compte lors de son étude, de tous les impératifs a respecter, sera
seule et directement responsable en cas de non-respect de la réglementation en vigueur.

L’Entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites
fixées par la réglementation, et il aura a prendre toutes les dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas de bruit de chantier maintenu dans les limites autorisées par la réglementation, a
la suite de conditions particuliéres, si cela entraine une géne difficilement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé a l'entrepreneur de réduire
encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas
échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

Horaires de chantier

L’'exécution des travaux sera normalement effectuée de 7h30 a 19h30, du lundi au vendredi, en
respectant les contraintes du bruit et de la Iégislation du travail.

Dans ce cas d’intervention en horaires décalés, en nuits ou en week-end, I'entrepreneur doit
prendre en compte les surcolts de main-d’oceuvre a sa charge et assurer le cas échéant les
démarches d’autorisation auprés des administrations publiques.

Accés des personnels et livraisons

L’accés a la base-vie puis aux zones des travaux se fera obligatoirement et uniquement par
laccés logistique du site de I'établissement, selon les instructions du Plan Général de
Coordination, du Maitre d’ceuvre, et aux instructions des services intérieurs de I'établissement.

A l'intérieur du site, I'accés aux zones chantier pour le personnel, le matériel et les matériaux se
fera obligatoirement selon les instructions du Plan Général de Coordination, du Maitre d’ceuvre,
et aux instructions des services intérieurs de I'établissement.

L’entrepreneur du lot 01 devra la mise en place des signalétiques provisoires.
Pour certaines manutentions particuliéres, des cheminements spécifiques seront étudiés par
I'entreprise et soumis a I'acceptation du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre. |l est rappelé

que le site reste en activité pendant les travaux et les manutentions ne devront pas perturber le
fonctionnement de I'établissement.
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1.13

1.14

1.14.1

Les livraisons seront effectuées dans les plages horaires suivantes : entre 7h30 et 19h30.
Pour les livraisons exceptionnelles, plages horaires a définir avec le Maitre de 'Ouvrage.

Le stationnement des véhicules se fera selon les instructions du Plan Général de Coordination,
et/ou du Maitre de I'Ouvrage, ceci a I'entiére charge des entreprises titulaires.

Aucun stationnement de véhicule n’est autorisé sur le site.

Les frais de stationnement, de protection et de signalisation sur la chaussée pendant la durée de
livraison ou d’enlévement sont réputés étre a la charge de I'entrepreneur.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES POUR LES SERVICES DU
PREMIER MINISTRE

Les entrepreneurs tiendront compte des sujétions et difficultés de mise en ceuvre, liées au
fonctionnement de I'Hotel ROTHELIN CHAROLAIS et aux conditions impératives qui seront
fixées, suivant les nécessités par les services intérieurs.

lls prendront a leur charge toutes les mesures qui leurs seront indiquées, conformément au
CCAP.

Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune indemnité

d’aucune sorte ne pourront étre accordées :

a) Pour les faux frais et pertes de temps occasionnés par les interruptions de travaux demandés
par le Maitre d’ceuvre et les services intérieurs avec ou sans préavis.

b) Pour les limitations d’accés des véhicules de I'entreprise aux dates et heures imposées.

c) Pour I'impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant I'évacuation
immédiate des gravois au fur et & mesure de leur production, ainsi que la livraison des
matériaux par petites parties, selon les besoins.

d) Pour l'approvisionnement des matériaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

e) Pour les restrictions d’horaires imposées a l'occasion des travaux bruyants (démolitions,
refouillement, déposes, percements, etc.) ou susceptibles de créer une géne a I'exploitation
des services.

f) Pour I'exécution de certains travaux aux heures non ouvrées de nuit, le samedi, dimanche,
jours fériés, etc. ainsi que pour I'exécution des travaux en période des congés payés.

Il est rappelé que les travaux bruyants tels que refouillements, déposes, démolitions,
percements etc. devront étre effectués le matin et aux heures imposées.

g) Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages, baches et
protections diverses, qui devront étre en permanence d'une qualité irréprochable.

h) Pour les protections trés soignées a mettre en ceuvre et destinées a isoler le reste du batiment
des nuisances (poussiéres). Ces protections devront étre vérifiées régulierement et révisées
si nécessaire.

i) Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages, baches et
protections diverses, qui devront étre en permanence d'une qualité irréprochable.

Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlévement ou le remplacement de tout élément
défectueux ou détérioré, ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de I'entreprise.

ORGANISATION DU CHANTIER
Généralités
La présente opération est soumise a la Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au Décret 94-1159

du 26 Décembre 1994 pris pour son application a I'obligation d’'une coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé.
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1.14.2

Les installations communes de chantier sont définies par le P.G.C. (Plan Général de
Coordination) et au C.C.A.P.

Aucun dépbt de matériel ou de matériaux ne sera toléré a l'intérieur des locaux.

Les dépdts de matériaux et de matériels ne pourront en aucun cas nuire a I'avancement des
travaux ou géner de quelque fagon que ce soit le fonctionnement des services de I'établissement.

Le plan détaillé des installations provisoires de chantier et les installations provisoires de chantier
seront réalisés par I'entrepreneur du Lot n°01.

L’entrepreneur du Lot n°01 assurera l'organisation collective du chantier conformément au
C.C.A.P. et soumettra au coordonnateur et au Maitre d’ceuvre son plan d’organisation.

Acceés au chantier

L’acceés a la zone de chantier se fera depuis le Porche de I'H6tel ROTHELIN CHAROLAIS au 101
re de Grenelle.

Accés pour le personnel
L’accés au chantier se fera par le Poste de Sécurité du 101 Rue de Grenelle.

Chacune des entreprises, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, devra fournir a la direction du
service intérieur de I'établissement et 15 jours avant son intervention, la liste nominative des
ouvriers et du personnel intervenant sur le chantier ainsi que la copie de leurs piéces d’identités.

Le personnel de toutes les entreprises devra se conformer aux consignes suivantes :

- Enregistrement sur le registre tenu par le Poste de Controle des services de Sécurité.

- Obtention d’'une carte de circulation (badges) avec dépét de la piéce d’identité.

- ContrOles des objets, paquets, matériels, etc ... entrant ou sortant de I'enceinte du chantier.

Par ailleurs, il sera réalisé un pointage journalier sur le registre tenu par les services de sécurité.
Les circulations du personnel a I'intérieur de I'établissement en dehors de la zone de chantier
feront I'objet d’'une autorisation spécifique.

Livraison - Approvisionnement - Stockage

L’aire de stockage étant trés réduite, les approvisionnements en matériel ou en matériaux se
feront au fur et & mesure des besoins.

L’approvisionnement du matériel, matériaux et I'enlévement se feront suivant les instructions et
ordre au Maitre d’ceuvre et des services intérieurs.

Les livraisons devront se faire directement dans la cour. Pour cela les véhicules de livraison
devront avoir un gabarit adapté au Porche sur Rue.

Aucun dépét du matériel ou de matériaux ne sera toléré a I'extérieur de I'emprise du chantier et
de la zone de cantonnement.

Les dépdts de matériaux et de matériels ne pourront en aucun cas nuire a l'avancement des
travaux ou géner de quelque fagon que ce soit le fonctionnement des services de I'établissement.

Chaque entrepreneur devra prévoir dans son offre ses propres moyens de levage, les

échafaudages et agrés nécessaires autres, déchargements, manutentions et stockage de ses
matériaux et matériel ainsi que le gardiennage, les protections nécessaires et tous les nettoyages.
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1.14.3

1.14.4

1.14.5

1.14.6

1.14.7

L'attention des entrepreneurs est attirée sur les conditions particulieres d'exécution des travaux.
Il est rappelé qu'un minimum de perturbation devra étre apporté au fonctionnement des services

de I'établissement, aussi toutes les entreprises devront prendre toutes les dispositions qu'elles
jugeront nécessaires afin de réduire au minimum les inconvénients provenant de cette opération.

Branchements eau et installations provisoires d’eau

Le branchement provisoire sur le réseau existant ainsi que I'alimentation provisoire pour la zone
chantier sera réalisé par I'entrepreneur du Lot n° 01.

Les consommations de chantier seront prises en charge par le Maitre de I'Ouvrage

Aucun branchement ne sera prévu pour les installations du personnel de chantier car celles-ci
devront étre autonome.

Branchements électricité et installations provisoires d’électricité

Les branchements provisoires sur le réseau existant ainsi que les alimentations provisoires et les
éclairages provisoires de chantier seront réalisés par I'entrepreneur du Lot n°01.

Les consommations de chantier seront individualisées et prises en charge par 'ensemble des
entreprises de I'opération.

Aucun branchement ne sera prévu pour les installations du personnel de chantier car celles-ci
devront étre autonome.

Echafaudages / Moyens de levage

L’échafaudage des facades sera monté et entretenu par le Lot n°01 en coordination avec les
autres corps d’état.

Toutefois chaque entrepreneur devra prévoir dans son offre les échafaudages complémentaires
nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages, de ses propres moyens de levage, agrés

nécessaires, déchargements, manutentions et stockage de ses matériaux et matériels ainsi que
le gardiennage, les protections nécessaires et tous les nettoyages.

Zone de cantonnement
La zone de cantonnement sera mise a disposition des entreprises par le Maitre d’Ouvrage.

Les installations seront équipées et aménagées par I'entrepreneur du lot 01 (voir CCTP du lot
01).

L’entretien, le nettoyage et I'hygiéne de ces locaux seront a la charge du Lot n°01.

Zone de stockage

La zone de stockage sera installée par I'entrepreneur du lot 01, suivant plans du Maitre d’ceuvre.
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1.14.8

1.14.9

1.14.10

1.14.11

Mesures d’organisation générale du chantier

Afin que le chantier se déroule dans les meilleures conditions, il est nécessaire de prévoir un
ensemble de dispositions relatives a I'organisation générale des moyens qui devront étre mis en
ceuvre.

Chaque entreprise devra, pendant la période préparatoire, metire en place les installations
nécessaires a la bonne conduite du chantier et repérer les lieux.

La réalisation du chantier au sein des batiments apporte des contraintes particulieres et
obligations que chaque intervenant devra s’engager a respecter afin de limiter les nuisances
(bruits, odeurs, poussiéres, fumées, etc ...).

Les frais de stationnement, de protection et de signalisation sur la chaussée pendant la durée de
livraison ou d’enlévement sont a la charge des entreprises.

Etat des lieux

Un constat de I'environnement extérieur et intérieur sera dressé avant le début des travaux par
un huissier de Justice, en présence de I'entreprise du Lot n°01, du représentant du Maitre de
I'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

En cas de dégats pendant le chantier, les travaux de restauration et remise en état seront a la
charge de I'entreprise concernée.

Tenue de travail

Compte tenu du lieu, il sera exigé a toutes les entreprises que leurs compagnons, techniciens et
tous intervenants sur le site soient en tenue vestimentaire correcte, propre et de couleur
conventionnelle a chaque corps d’état.

Gravois

Chaque entrepreneur doit I'évacuation des gravois jusqu’aux décharges, compris les déchets
dangereux (amiante, plomb, etc...), comprenant :

- La mise en place de bennes, big-bags ou autres, suivant les dispositions et emplacements
disponibles TCE, pour le chargement des gravois.

- Les chargements et transports, compris toutes manutentions.

- Les droits de décharges éventuels.

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

Dispositions particuliéres :

- La mise en place en place d'un tri sélectif réglementaire avec évacuation séparée :

. des déchets inertes : magonnerie, béton armé, etc...

. des bois, huisseries, charpentes, menuiseries, etc...

. des déchets platre (baccula des planchers et toitures), etc...
. des déchets industriels,

. des tuyauteries de toutes natures,

.etc...

Nota : Les gravois seront enlevés au fur et a mesure de leur production par chaque
entrepreneur de la présente opération.
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1.15

1.16

1.17

ATTACHEMENTS - ECHANTILLONS - MODELES - ESSAIS

Chaque entrepreneur est tenu d'établir les attachements écrits ou figurés ou photographiques,
nécessaires pour la localisation et la justification des travaux exécutés, plus particulierement ceux
appelés a étre cachés ou ceux n'ayant qu'une durée provisoire.

Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Tous les échantillons et modéles, demandés pour fixer les choix dans le cadre du CCTP et des
dessins et calepins, devront étre soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre avant une date a fixer
d'un commun accord et au cours d'un nombre limité de rendez-vous de chantier, de maniére a
éviter la dispersion des présentations.

Les CCTP prévoient pour certains matériels, un échantillon de référence, et autorise la fourniture
de matériels qualifiés d'équivalents.

Il est spécifié que 'appréciation d'équivalence des matériels présentés par I'entreprise, avec ceux
de référence, appartient au Maitre d’ceuvre et qu'en cas de divergence de vue avec I'entrepreneur
en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence.

Les échantillons acceptés par le Maitre d’ceuvre pourront étre groupés par panoplies et exposés
dans un local spécialement affecté.

lls serviront de point de comparaison avec la fourniture sur le chantier.

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute nature, afférents aux épreuves et aux essais
qui seront demandés pendant ou apres I'exécution des travaux.

L'entrepreneur aura également a sa charge les frais de toute nature, afférents aux prototypes
demandés par le Maitre d’ceuvre, pour approbation avant I'exécution de ses travaux.

PERCEMENTS - SCELLEMENTS - RACCORDS
Chaque entreprise aura a sa charge tous les percements, scellements, décalfeutrements,

bouchements et raccords nécessaires a la dépose, a la pose et a la fixation de ses ouvrages sauf
indication contraire au CCTP propre a chaque lot.

PROTECTIONS DES OUVRAGES ET DES LOCAUX

Chaque entrepreneur devra prévoir dans son offre la mise en place des protections et garanties
nécessaires par toiles, baches, contreplaqué ou autres pour effectuer les travaux dans les locaux
occupés et en activités.

Les dispositions proposées devront étre soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Elle devra assurer la protection de ses ouvrages, appareils et installations pendant toute la durée
des travaux.

Les protections seront enlevées au moment de la mise en exploitation ou sur ordre du Maitre
d’ceuvre.
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1.18

1.19

1.20

RELEVES PHOTOGRAPHIQUES

Chaque entrepreneur devra établir le relevé photographique. Le dossier photographique doit
comporter des vues de I'édifice ou des parties de I'édifice concerné avant travaux, des vues de
différentes phases de chantier et des vues de I'édifice une fois les travaux achevés. Les
photographies devront donner une vision exhaustive du chantier : vues d'ensemble, de détails et
des ouvrages a reprendre.

Le dossier photographique doit étre fourni en deux exemplaires informatiques Clés USB.

Les photographies devront étre numérotées et présentées sous forme de tirages papier en
couleur de format 9 x 13 cm (ou multiple). Chaque feuille doit porter l'identification de la commune
et de I'édifice (ou partie de I'édifice) et une légende (titre, date de prise de vue, nom de l'opérateur,
éventuellement une référence de cliché).

Un schéma de I'édifice figuré en marge de chaque feuille et une fléche de couleur situera
I'élément photographié sur le schéma.

Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservent le droit de reproduire et de publier les
clichés de ce dossier photographique sans qu'il y ait de rémunération complémentaire pour ce
cliché.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux, un dossier conforme devra étre remis par chaque entrepreneur au Maitre
d’ceuvre, avant réception. Le fait de répondre a I'appel d'offres, implique que le DOE est compris
dans I'offre globale.

Dans ce dossier, nécessaire pour assurer une bonne exploitation de l'opération, les plans
d’exécution seront éventuellement rectifiés pour étre en parfaite conformité avec les travaux
réellement exécutés.

Il sera remis en quatre (4) exemplaires originaux tirages papiers et en deux (2) exemplaires
informatiques Clés USB, pour ce qui concerne les plans, il comprendra le dossier photographique
si celui-ci n’a pas été transmis au préalable.

Il comprendra également les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre et des matériels
installés avec les notices d’entretien, les quantités mises en ceuvre, les P.V. divers, les
bordereaux de destruction des déchets amiante et plomb, etc...

La fourniture de ce dossier conditionnera le réeglement définitif de I'entrepreneur.

PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX ET DEROULEMENT DES TRAVAUX

L’attention des entrepreneurs est tout particulierement attirée sur les délais déterminés pour
I'exécution des travaux de la présente opération.

Le fait de répondre a I'appel d’offres, implique I'acceptation pur et simple de ces délais.

Les observations et remarques éventuelles de I'entrepreneur a ce sujet devront figurer dans son
mémoire justificatif.

Pendant la période de préparation, le Maitre d’ceuvre dressera aprés consultation des

entrepreneurs le calendrier d'exécution des travaux. Ce document est contractuel et sera une
piéce constitutive du Marché.
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1.21

1.22

1.23

1.24

Les entrepreneurs s’engagent donc a prendre toutes dispositions pour travailler pendant les
périodes de congés avec des équipes complétes et pleinement efficaces.

Chaque entrepreneur doit les approvisionnements nécessaires sur site avant les fermetures de
certains fournisseurs pendant ces mémes périodes.

SONDAGES

Tous les sondages demandés par le Maitre d’ceuvre ou nécessaires au relevé des ouvrages
existants sont a la charge de I'entreprise concernée et les frais sont réputés inclus dans les prix
du marché.

PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront obligatoirement répondre sur le cadre de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire (D.P.G.F.) fourni au dossier d’appel d’offres.

Elles devront également répondre obligatoirement a la solution de base concernant les matériaux
divers décrits dans le C.C.T.P.

L’acceptation des variantes / options obligatoires est spécifiée dans le reglement de consultation.

PERMIS DE FEU

En cas de nécessité d’un permis de feu, I'entrepreneur en fera la demande au Maitre d’ceuvre et
au Maitre de I'Ouvrage lors des réunions de chantier, ce document sera alors établi en 4
exemplaires.

Durant les travaux, les permis de feu devront étre systématiquement déposés pour examen et
visa aupres du Coordonnateur Santé-Sécurité. Pendant les travaux, I'entrepreneur s'assurera de
ses propres moyens d'extinction.

Les permis de feu seront délivrés chaque jour selon besoin par les services internes de
I'établissement, suivant la procédure détaillée dans le CCAP.

SUJETIONS PRESENCE PLOMB ET AMIANTE

Des diagnostics plomb et amiante avant travaux des zones a rénover ont été établis par le Maitre
de I'Ouvrage. Ces documents font partie des piéces constitutives du D.C.E., et chaque entreprise
est tenue de s’y référer et d'appliquer dans toute sa rigueur la réglementation définie par le Code
du Travail, ainsi que les décrets, lois et textes qui le complétent.

La réglementation en matiére de protection des travailleurs contre les risques liés au plomb et a
'amiante est applicable en totalité. Les mesures relatives a la protection des personnes
intervenantes, protections individuelles, protection collectives, protocole d’intervention de non
contamination des installations de chantier, récupération des déchets et évacuations, suivant les
recommandations de la CRAMIF et de I'inspection du travail sont incluses dans le prix de I'offre

de I'entreprise.
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1.25

1.25.1

1.25.2

Si une pollution au plomb et/ou a 'amiante des installations de chantier est constatée en raison
de la défaillance d’une entreprise liée au non-respect des protocoles d’intervention définies dans
les pieces marchées et selon les recommandations de la CRAMIF et de l'inspection du travail,
I'aspiration et le nettoyage complet des installations de chantier seront a la charge de I'entreprise
défaillante.

Toutes les mesures de protections seront prises en compte selon les prescriptions de la notice
PGC établie par le coordonnateur SPS.

Les précautions a prendre, I'achat des équipements spéciaux, les indemnités diverses versées
aux compagnons ou au personnel de I'entreprise sont a la charge des entreprises concernées et
donc inclus dans le prix global soumissionné.

L’entrepreneur devra prendre connaissance de tous les éléments utiles auprés du Maitre de
I'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

DECHETS SPECIAUX
Rappels de législation

Les déchets des travaux dit « Déchets spéciaux », et notamment les déchets contenants de
I'amiante et/ou du plomb, devront étre gérés, financiérement a sa charge, par chaque entreprise
dans le cadre de la législation en vigueur a ce sujet, et notamment :

- Loi n°® 75-663 du 15/7/1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la
récupération des matériaux.

- Loi n° 76-663 du 19/7/1976 relative aux installations classées pour la protection de
'environnement.

- Loi n° 92-646 du 13/7/1992 modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de I'environnement ; loi complétant et modifiant
les deux précédentes.

- Arrété du 18/2/1994 modifiant celui du 18/12/1992 et fixant les seuils d’admission des
déchets spéciaux au Centre d’enfouissement technique (CET) de classe 1 ainsi que
ceux a partir desquels ces déchets doivent étre stabilisés.

- Circulaire du 9/5/1994 relative a I'élimination des machefers d’incinération des résidus
urbains.

- Arrété ministériel du 9/9/1997 relatif aux décharges existantes.

- Décret n° 2002-540 du 18/4/2002 relatif a la classification des déchets ; texte abrogé
par l'article 4 du décret n° 2007-1467 du 12/10/2007 relatif au livre V de la partie
réglementaire du code de I'environnement et remplacé par des références aux
dispositions réglementaires correspondantes du code de I'environnement.

- Arrété du 30/12/2002, qui définit les teneurs limites d’acceptation des déchets en
plomb dans les installations de stockage de produits dangereux (classe 1).

- Norme des tests de lixiviation : NF EN 12506.

- De fagon générale, tout texte réglementaire frangais (ou européen applicable) non
explicitement cité ci-dessus.

Enlevement des déchets

Sur le chantier, les déchets doivent étre séparés suivant leur nature afin d’étre dirigés vers les
centres de stockage ou les centres de traitement appropriés. Les déchets et emballages ne
devront en aucun cas étre mis-en vrac a c6té des zones d’intervention ou dans les zones de
stockage.

Le tri et 'évacuation des déchets se font sous la responsabilité de I'entreprise concernée,
conformément a la Iégislation en vigueur, et a ses frais.

Eugene Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — Février 2025 - 16



HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS — PARIS 7éme Phase PRO-DCE - CCTC
Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue TOUS CORPS D’ETAT

1.25.3

1.25.4

Stockage des déchets

Le stockage doit se faire dans des sacs plastiques étanches ou dans des conteneurs réservés
exclusivement a cet usage. Un étiquetage indiquant I'origine, le nom du Maitre de 'Ouvrage et
la nature des déchets seront apposés sur les sacs ou conteneurs.

Dans la mesure du possible, les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur
et a mesure de leur production, et au minimum tous les soirs.

De maniére générale, I'entreprise s’engage a :

— Collecter et trier, avec le plus grand soin, les déchets et emballages, en fonction de leur
nature et de leur toxicité.

— Conditionner hermétiquement ces déchets.

- Entreposer provisoirement ces déchets dans des locaux inaccessibles au public, en vue
de leur enlévement quotidien.

- Prendre toutes les dispositions pour éviter la production de poussiére et la
dissémination de déchets entre les zones de chantier et les zones d’enlévement.

Les lieux de dépdt seront choisis par I'entreprise en fonction du classement des déchets,
comme indiqué au paragraphe suivant.

Classification et types de traitement des déchets

Le traitement et le stockage des déchets contenant du plomb dépendent de la teneur en plomb
lixiviable et de leur nature.

Dans tous les cas, pour un chantier comprenant des interventions sur des supports plombés,
les déchets produits sont a classer dans la catégorie « Déchets dangereux » (D.D.) qui entre
dans la famille des « Déchets industriels spéciaux » (D.1.S.).

En conséquence, les déchets doivent étre triés et évacués vers les sites de traitement
appropriés, dans les conditions suivantes :

- Déchets secs
Ce sont les déchets résultant de la préparation des fonds (en général par grattage) et ne
contenant pas de platre. Ce sont principalement les écailles de peinture contenant du plomb.
lls doivent étre stockés en sacs étanches ou « big bag », puis évacués vers un centre de
traitement approprié.

- Déchets contaminés
lls comprennent : les chiffons de nettoyage, les baches, les polyanes, les EPI (masques,
gants, surbottes, vétements jetables, etc...). Ces déchets doivent étre stockés en sacs ou
conteneurs étanches. lls doivent étre envoyés en CET de classe 1 ou tout autre centre apte a
assurer leur incinération.

- Gravats et déchets de magonnerie
lls comprennent tous les déchets de petite démolition que I'on rencontre sur le chantier,
principalement du platre. Ces déchets doivent étre stockés de fagon a éviter la dissémination
de particules de plomb. lls seront ensuite dirigés vers le site de traitement approprié.

— Déchets mixtes
Les déchets doivent étre traités comme tels. Ce sont en particulier ceux qui proviennent de
'enléevement de peinture au plomb réalisé avec des solvants. lls contiennent des éléments
solides (peinture) et liquides (solvant).

- Déchets plombiféres bois
Il s’agit principalement d’éléments de menuiserie (plinthes, fenétres, portes, etc.) recouverts de
peinture au plomb. Ces déchets doivent étre stockés de fagon a éviter la dissémination de
particules de plomb. lls seront ensuite dirigés vers le site de traitement approprié.

Eugene Architectes du Patrimoine — C. HUBERT Architecte en Chef des MH — Février 2025 - 17



HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS — PARIS 7éme Phase PRO-DCE - CCTC
Restauration du clos-couvert et amélioration énergétique — Ailes sur Rue TOUS CORPS D’ETAT

1.25.5

1.26

- Déchets de métal
Les éléments non déstructurés meétalliques revétus de peinture au plomb seront ensachés
(filmage sur palette, par exemple). Ces déchets doivent étre envoyés en CET de classe 2, ou
recyclés par une entreprise spécialisée. lls seront stockés de fagon a éviter la dissémination
de particules de plomb.

Pour les déchets secs, les gravats et déchets de maconnerie, et les déchets plombiféres bois,
le choix du site de traitement approprié se fait en fonction du résultat du test de lixiviation réalisée,
a la charge de chaque entreprise, par un laboratoire spécialisé.

En fonction du résultat du test de lixiviation, les déchets seront envoyés en CET de classe 1, 2
ou 3 selon que :

— Lixiviat supérieur a 50mg/kg : les déchets seront acceptés dans des Centres
d’enfouissement technique (C.E.T.) de classe 1.

- Lixiviat inférieur a 50 mg/kg : en C.E.T. de classe 2.

— Si ces déchets sont des matériaux stables (non contaminés), ils peuvent étre envoyés
en C.E.T. de classe 3 ou utilisés en remblais.

Bordereau de suivi de déchets industriels (BSDI)

Tous les déchets industriels spécifiques, dont les déchets dangereux, doivent étre évacués par
un transporteur agréé respectant la réglementation en vigueur, notamment larrété
du17/10/1977, vers une décharge agréée.

L’entreprise qui effectue I'évacuation devra prendre connaissance du plan départemental
d’élimination des déchets du BTP auprés de la Direction départementale de 'Equipement (DDE)
pour connaitre les filiéres d’élimination et/ou de recyclage disponible dans le département ou
dans les départements limitrophes.

Conformément a la loi, des bordereaux de suivi des déchets industriels (BDSI référencé CERFA
070320) et d’acceptation seront établis par I'entreprise. lls seront joints en 4 exemplaires au DOE
adressé au Maitre d’ceuvre.

Ces BSDI devront permettre notamment d’identifier :

- Le producteur de ces déchets, en I'occurrence le maitre d’ouvrage.
- Le collecteur-transporteur et le destinataire.

OBLIGATIONS

L’entrepreneur contracte par obligation I'exécution intégrale des travaux de sa profession
nécessaires au complet achévement des travaux projetés, conformément aux régles de l'art de
la restauration et aux réglements en vigueur, quand bien méme il n’en serait pas fait mention a
la partie traitée, si ces fournitures et facons sont nécessaires au parfait achévement des
ouvrages.

Les prix comprendront :

- Toutes les plus-values et sujétions résultant de la nature des travaux, de 'emplacement du
chantier et I'utilisation des lieux.

- Toutes les indemnités de déplacement, panier, etc... versées aux ouvriers au titre des contrats
collectifs.

- Les fagons et pose a toute hauteur, y compris I'entretien des échafaudages mis en place.

- Le nettoyage du chantier au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

- L’enlévement de tous les détritus et gravois.
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1.27

1.28

1.29

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront
étre recueillis sur place ou découler des précisions données au C.C.T.P. en ce qui concernent
'emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc...

COMPTE DES DEPENSES COMMUNES

Un compte des dépenses communes de chantier est créé au titre de cette opération.

Les modalités de gestion et de réglement du compte des dépenses communes de chantier (dit
compte prorata) seront fixées par une convention de gestion rédigée par I'entrepreneur du Lot
n°01, gestionnaire dudit compte et signée par 'ensemble des entreprises participantes.

Le comité de contrble sera composé de trois entrepreneurs dont le gestionnaire.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre de 'Ouvrage ne seront pas parties prenantes de la convention,

néanmoins ils pourraient donner un avis consultatif a titre amiable si un conflit devait subvenir
entre différentes entreprises.

Les dépenses a inscrire au titre du compte des dépenses communes sont les suivantes :

- Réparations des dégradations si I'entrepreneur responsable ne peut pas étre identifié.

- Nettoyages de chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre et du Maitre d'ouvrage si le chantier ne se
trouve pas dans un état de propreté satisfaisant.

- Les frais d’'abonnement et de consommation des fluides énergétiques (Elec/Eau/Evac) de
chantier.

RECEPTION DES SUPPORTS

Le commencement d'une tache sur un support réalisé par un autre entrepreneur implique la
réception sans réserve de ce support.

En conséquence, chaque entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre, en temps
opportun, toute exécution dans les travaux des autres corps d'état qui seraient de nature a lui
créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages.

RESPONSABLE D’EXECUTION

L’entrepreneur désigne dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre
I'unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d’ceuvre et du Maitre de I'Ouvrage.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions
et problématiques de chantier et ceci, pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution des
travaux.

En cas de remplacement du titulaire du poste, elle devra étre remplacée par une personne ayant
les mémes compétences et connaissant l'opération afin de pouvoir prendre toutes les décisions
nécessaires au bon déroulement de 'opération et des travaux.

Pour ce faire, il devra déja avoir participé, en accompagnant au moins pendant deux semaines
le titulaire du poste pour toutes les interventions relatives a 'opération.
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1.30

1.31

En cas de remplacement du responsable d'exécution, remplacement provisoire pour cause de
congés et remplacement définitif, le maftre d’'ouvrage devra étre informé par écrit une semaine
au préalable.

L'entreprise prendra également toutes dispositions pour I'encadrement de ses sous-traitants
éventuels.

CONSIGNES PARTICULIERES COVID-19
Chaque entrepreneur devra veiller a :
— Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.

— Faire respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un meétre entre les
personnes, notamment :

* en divisant par deux la capacité nominale d’accueil simultané pour toutes les installations,

 éventuellement, en organisant les ordres de passage,

* éventuellement, en décalant les prises de poste,

« éventuellement, en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au
moins un metre : bande adhésive au sol, barriérage (par exemple avec utilisation des tables
et des chaises), organisation des circulations intérieures...

* en limitant 'acces aux espaces et salles de réunion.

— Installer, si possible, des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur.

— Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique a I'extérieur et
imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les bases vie ou bungalows de chantier.

— Mettre a disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique pour les compagnons.

— Mettre a disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant
chaque usage.

— Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes
jetables et/ou de gel ou de solution hydroalcoolique sont approvisionnés.

— Aérer les locaux au moins deux fois par jour.

— Organiser 'usage des réfectoires par roulement afin de limiter le nombre de personnes a un
instant donné, de fagon a respecter les distances de sécurité.

— Assurer une désinfection par nettoyage, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs..., entre chaque
tour de repas.

—Faire respecter de facon stricte les consignes de lavage des mains a 'eau et au savon avant
les repas.

— Privilégier, le cas échéant, la pratique de la gamelle et du thermos individuels apportés par
chaque compagnon.

NOTE IMPORTANTE
Il est rappelé aux entreprises que les prescriptions et recommandations de 'ensemble des piéces

du marché et en particulier le présent document devront étre prises en compte dans la remise de
leur offre.
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Lu et approuvé PARIS, Février 2025

L’entrepreneur
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